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1. FEJEZET - sz;zRZ(")D(") FELEK -
MEGHATAROZASOK

1.1. — A Szerz6d6 Felek megnevezését a Kiilonos
SzerzOdési Feltételek tartalmazzak.

1.2.- Meghatarozésok

A jelen Altalanos  Szerzédési  Feltételek
tartalmazzak a Veolia Water Solutions &
Technologies Magyarorszag Zrt. (szé€khelye: 1117
Budapest, Budafoki ut 187-189.) és partnerei
kozotti vallalkozasi jellegii szerzédéses kapcsolatok
altalanos szabalyait, amelyek annyiban
alkalmazandok amennyiben azoktél a Felek a
Kiilonds Szerzédéses Feltételekben (Vallalkozasi
Szerz6désben) el nem térnek. Ilyen eltérés vagy
ellentmondas esetén a Kiilonds Szerzodéses
Feltételekben megallapitott rendelkezések
elsObbséget élveznek és megfeleléen irdnyadok a
felek kozotti vallalkozasi jogviszonyra.

Vallalkozasi szerzodés
(vagy Szerz6dés)

a Megrendeld és a Vallalkozo kozott a vallalkozas
targyara nézve létrejott szerz6dés, amely magaban
foglalja a vallalkozasi szerzédés Altalanos
SzerzOdési Feltételeit, a vallalkozasi szerz6dés
Kilonds Szerzodési Feltételeit, a szerzodéses
specifikaciot, a szerz6dés miszaki
tervdokumentacioit, a szerz6dés arlistajat, sziikség
szerint a Vallalkoz6 arajanlatat és a megrendelést.

A Szerzédés alairasanak napjatol a Felek
kotelezettségeinek teljes  kord  teljesitéséig -
beleértve a jotallasi és szavatossagi kotelezettséget
is - hatalyos.

Kivitelezési idotartama

A viallalkozas keretében megvaldsitanddé munka
kezdési és a befejezési idopontja kdzotti idészak,
vagy ezeknek barmely része a Kiilonds Szerzédési
Feltételekben meghatarozottak szerint.

Vallalkozo

A Kiilonos Szerzodési Feltételekben megnevezett
gazdalkodd szervezet és ennek jogutddjai, akinek
palyazatat, ajanlatat a Megrendeld elfogadta.
Alvallalkozasi szerz0dés esetén vallalkozo alatt
értelemszertiien alvallalkozot kell érteni.

Megrendelé

A Kiilonos Szerzédési Feltételekben ekként
megjelolt gazdalkodd szervezet illetve annak
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jogutddjai, aki a Vallalkozéval all szerzédéses
jogviszonyban.

Beruhazo

A fovallalkozoi/generalkivitelez6i  szerzodésben
Megrendeloként megjelolt gazdalkodd szervezet
illetve annak jogutodjai, aki a Megrendel6vel all
szerzddéses jogviszonyban, és akihez a Megrendeld
ajanlatat, palyazatat benyujtotta a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzodés targyat
képez6 munka megvalositasara.

Vallalkozoi dij

A Kiilonoés Szerzédési Feltételekben meghatarozott
Osszeg, amely a Vallalkozé részére fizetend6 a
vallalkozas  targyat képez6 munka teljes
megvalositasaért illetve az esetleges
hibak/hianyossagok kijavitasaért.

Felek: a Megrendel6 és a Vallalkoz6 egyiittesen.

Vallalkozas targya a Kiilonds  Szerzodési
Feltételekben = meghatarozott ~munka, amely
elvégzésére Vallalkozo kotelezettséget vallal.

Tobbletmunka:

A vallalkozasi szerz6dés targyat meghatarozo
tervdokumentaciokban (ideértve a miiszaki leirast,
terveket, agazati szabvanyokat is) szerepld, de a
koltségvetésbe nem vagy nem kelld6 mértékben
felvett munka. A Vallalkozo koteles elvégezni a
vallalkozasi szerz6dés tartalmat képezd, de a
vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem
vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a
mi  rendeltetésszerli  hasznalatra  alkalmas
megvalodsitasa nem torténhet meg.

Potmunka:

A szerz6dés alapjat képezd dokumentacidban nem
szereplé munkatétel.

Amennyiben a Vallalkoz6 jogosultnak tartja magat
a kivitelezés id6tartamanak meghosszabbitasara,
pétmunka elszamolasara barmely, a felek kozotti
szerz6dés alapjan, akkor a Vallalkozonak be kell
jelentenie ezt a Megrendelének, leirva azon
eseményt, vagy koriilményt, amely a poétmunka
igény alapjat szolgéltatja. Ezen bejelentést a lehetd
legrovidebb id6n beliill meg kell tenni, és nem
késobb, mint 10 naptari nap attdl szamitva, hogy a
Vallalkozé6 az eseményrdl, vagy koriilményrol
tudomast szerzett, vagy arrél tudomast kellett volna
szereznie.

Amennyiben a Vallalkozo elmulasztja a bejelentés
megtételét ezen 10 naptari napon belill, a
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kivitelezés id6tartama nem hosszabbithaté meg, a
Vallalkozo nem valik jogosultta potmunka részére
torténd elszamolasara és a Megrendel6 mentesiil
minden a poétmunkaval kapcsolatos felelosség alol.

Kiviteli terv:

Jogszabalyokban  meghatarozott tartalmii  és
részletességli miszaki megvalositasi
tervdokumentacio.

2. FEJEZET — A SZERZODES TARGYA

2.1. — A vallalkozési szerz6dés targya a Kiilonos
Szerz6dés Feltételekben meghatdrozott munka,
amelyet Megrendeld megrendel, és amelynek
elvégzésére Vallalkozo kotelezettséget vallal a jelen
Szerz6dés és mellékleteinek megfeleléen. A munka
pontos megnevezése, leirdsa és miiszaki tartalma, a
tervdokumentacio, a masodlagos szolgaltatasok a
Kiilonds  Szerzédési  Feltételekben  keriilnek
meghatarozasra. A Vallalkozo a részletes miszaki
tartalmat ellendrizni kételes annak érdekében, hogy
a szerzOdés targya megvalosithato legyen.

2.2. — A vallalkozési szerzédés teljes egészében
tartalmazza a Felek megallapodasat, ideértve a
Vallalkozoi teljesitéssel kapcsolatos  miiszaki
tervezési munkat, masodlagos vagy jarulékos
szolgaltatast és munkat is. Kovetkezésképpen —
amennyiben a Felek a Kiilonés SzerzOdéses
feltételekben eltéréen nem allapodnak meg — a
vallalkozasi szerz6dés alairasa hatalytalanitja a
Felek kozott irasban vagy szoban 1étrejott barmely
a szerz6dés targyara vonatkozo
kotelezettségvallalast vagy egyéb megallapodast, és
egyuttal azok helyébe 1ép. Felek kifejezetten
rogzitik, hogy a Megrendel6 és a Vallalkozé altal
egyébként hasznalt barmilyen altalanos szerzodési
feltétel vagy mas ilyen dokumentumok a jelen
Szerz6désre nem alkalmazandok.

2.3. — A Felek a Megrendelé és a Vallalkoz6
viszonyaban a vallalkozas targyara vonatkozolag
szerzOdéses feltételnek tekintik a Megrendeld és a
Beruhazo kozott létrejott kiilon
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6désben
meghatarozott jogokat és kotelezettségeket. A
Vallalkozé elismeri, hogy a Megrendel6tdl kapott
tajékoztatas alapjan teljes mértékben megismerte a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzédést (kivéve
a Beruhazo6 araira vonatkozé rendelkezéseket), az
ehhez valoé hozzaférést a Megrendeld (Beruhazo
hozzajarulasa esetén) biztositja. Vallalkoz6é az
abban foglalt kotelezettségeket jelen szerzodés
keretében magara nézve kotelezonek fogadja el.

24. — Vallalkozdé kozvetlenil Megrendel6vel
koteles a kapcsolattartasra. A vallalkozasi szerzdés
semmilyen kitétele nem értelmezhetd ugy, mint
amely a Beruhazo és a Vallalkozo kozotti viszonyt
megalapozna. A Vallalkozd vagy képviseldje a
Beruhazo felé kozvetleniil nem fordulhat értesités
vagy mas kozlés formajaban, ugyanigy a Beruhdzd
mas Vallalkozdja vagy barmely mas partnere felé
sem, kivéve, ha azt a Megrendeld eldzetesen
irasban jovdhagyta, vagy azt a Felek a Kiilonos
Szerzddési Feltételekben kifejezetten rogzitették.

3. FEJEZET - KIVITELEZES

3.1. — A Vallalkozo koteles viselni a vallalkozas
targyat képezé munka koltségeit, Ggy mint a
munkaerd toborzasat, a bérek, jarulékai és egyéb
terhei kifizetését, és kalkulaciok végzését, az anyag
¢s a munkaeszkozok leszallitdsat és munkaba
allitasat, adok és illetékek megfizetését, biztositasi
dijak befizetését valamint a kivitelezés soran
felmeriilé jogszabalyokban eldirt hatosagi dijakat,
stb. és minden olyan egyéb koltséget, mely a
Kiilonos Szerzodési feltételekben meghatarozott
eredmény  megvaldsitasahoz  sziikséges. Az
esetlegesen a Megrendel6t terheld szolgaltatasokat,
anyagbiztositasok ¢és leszallitasokat a Kiilonds
Szerz6dési Feltételek jelolik meg.

3.2. — A Vallalkozd koteles betartani a szakmai

eloéirasokat, jogszabalyi eléirasokat és
rendelkezéseket, a vonatkoz6 szabvanyokat, a
Vallalkozasi szerz6désben és a
Fovallalkozoi/generalkivitelezoi szerz6désben

elGirtakat, illetve mindazt, ami ezekbdl kovetkezik,
igy kiilondsen a kivitelezési, 1étesitési engedélyben,
kozszolgaltatok,  lizemeltetdk  engedélyeiben,
illetékes ~ kozigazgatdsi  szervek,  hatosagok
el6irasaiban és engedélyeiben, kozteriilet-igazgatasi
szervek engedélyeiben, a munkalatok folytan
érintett tulajdonosokkal kotott megallapodasokban
meghatarozott eldirasokat, utasitasokat, stb. A
vallalkozasi szerz6dés aldirasaval a Vallalkozo
elismeri, hogy e fenti rendelkezéseket teljes
mértékben megismerte.

3.3. — Vallalkoz6 vallalja, hogy a jogszabalyoknak
megfelelden a kivitelezés id6tartama alatt felelds
miszaki  vezetd  irdnyitja a  kivitelezési
munkalatokat. A felelds miiszaki vezetd személyét
¢és telefonszamat, névjegyzéki szamat a Kiilonds
Szerzodési Feltételekben fel kell tiintetni. A felelds
miiszaki vezetd jelenléte a munkateriileten a munka
kivitelezése soran minden szakaszban biztositott
kell legyen, révidebb tavollét esetén pedig elérhetd
legyen telefonon.
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Amennyiben 3 egymast kdveté napon hianyozna,
tavollétérdl a Vallalkozo eldzetesen értesiteni
koteles a Megrendel6t, és a Megrendeld kérésére
azonos képesitéssel és felhatalmazassal rendelkez6
helyettesrdl kell gondoskodnia

A Villalkoz6 meghatalmazott képviseldje koteles

elfogadni és teljesiteni a  Megrendeld
képviseldjének  utasitdsait. =~ Amennyiben a
Megrendeld a Vallalkozé képviseldjét

alkalmatlannak tartja feladatai ellatdsara, az errdl
sz0106 irasos értesités — amelynek tartalmaznia kell a
kifogasolas indokait — kézhezvételét kovetden a
Vallalkozonak haladéktalanul vissza kell hivnia a
helyszini képviseldjét és egyidejiileg a Megrendeld
altal jovahagyott 0j képviselét kell kineveznie a
Vallalkozas targyat képez6 munka iranyitasara és
feliigyeletére. Amennyiben Vallalkozé nem biztosit
szakmailag megfeleld, Megrendeld altal elfogadott
képviseldt, illetve felelds miszaki vezetdt, stlyos
szerzOdésszegést kovet el, és koteles Megrendeld
részére a szerzOdéses Osszeg 0,5%-anak megfeleld
kotbért  fizetni a  szerzOdésszegéssel érintett
napokra, illetve Megrendelének jogaban all a
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

3.4. — Vallalkozo6 koételes épitési naplot vezetni a
kivitelezés idészaka alatt hatalyos jogszabalyi
el6irasoknak — 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol (a
tovabbiakban: ,, Korm. rendelet” vagy ,,Rendelet”) —
és szerzOdési rendelkezéseknek megfelelden. Az
épitési naploban Vallalkozo koteles idérendben
leirni a napi munkak menetét, illetve fel kell
jegyeznie a munka minéségét vagy hataridejét
befolyasold jelentésebb adatot és koriilményt,
valamint a felek tudomasara jutott az épitést érintd
veszélyhelyzetet, tényeket és korilményeket,
amelyek kotelezettségeik szerz6désszerl teljesitését
veszélyeztetik. A kivitelezés kdrnyezetében fellépd
veszélyhelyzetrdl a bejegyzésre jogosultak egymast
az épitési naploban — silirgds esetben egyéb modon
(telefon, fax, email) is — értesitik. Amennyiben
papir alapu az épitési naplo, Ggy az épitési naplot a
kivitelezés ideje alatt az épitési munkahelyen
hozzaférhet6 helyen kell 6rizni, innen a naplé csak
hatosagi, birdsagi eljarasban valod felhasznalas
céljabol vihetd el. Az eljaras ideje alatt a
bejegyzéseket kiilon iven kell vezetni, majd azokat
az épitési naploéhoz kell mellékelni. Ha az épitési
naplo elvész vagy megsemmisiil, err6l kozdsen
jegyzékonyvet kell felvenni, és a naplot a
rendelkezésre allo adatok alapjan haladéktalanul
ujra kell rogziteni. Az e-napld esetében minden
helyzetben sziikséges a Megrendeld, illetve az arra
jogosultak hozzaférését biztositani. Megrendeld
képviseldje az épitési napldt a fenti hivatkozott

rendeletben eldirt rendszerességgel ellendrzi és
alairja. A Megrendel6 az épitési naplohoz szabadon
hozzaférhet.

Az ¢épitési naploban Megrendelé altal tett
bejegyzésekre, észrevételekre, kiilonds tekintettel
az épitési naploban elrendelt hataridokre és miiszaki
tartalomra Vallalkozé 3 napon beliil észrevételezni,
reagalni koteles, ennek hianydban a valamennyi
Megrendeldi  bejegyzés a  Vallalkoz6  altal
elfogadottnak mindstil.

3.5. - A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a részére
atadott kozmii tervek — ellenkezd6 megjeldlés
hianyaban — tajékoztato jellegiiek, a Vallalkozok a
teriileten talalhaté kozmivek elhelyezkedését sajat
koltségén ellendrizni koteles.

3.6. — Vallalkoz6 koteles a kivitelezés mindségét
dokumentalni.

A Villalkoz6 koteles a munka megkezdése eldtt
mindsitési és mintavételi tervet késziteni, melyet
koteles Megrendeldvel jovahagyatni. A Vallalkozo
altal készitett mindsitési és mintavételi terv
tartalmanak — minimalisan — meg kell felelnie a
Beruhazo altal tamasztott kovetelményeknek. A
terv Megrendeld felelds miiszaki vezetdje altali
jovahagyasa Vallalkoz6t nem mentesiti a hatalyos
jogszabalyok, hatésagi rendelkezések, szabvanyok
altal meghatarozott el6irdsok betartasa alol. A
munka végzése folyaman Vallalkozé koteles a
mintavételi tervben eldirt ellenérzéseket elvégezni,
megfeleléen dokumentalni, s legkésdbb az atadasi
dokumentacioban  mindezeket mellékelni. A
mindsitési és mintavételi terv tartalmazza:

- a beszallitott anyagok ellenérzésének és mindségi
bizonylatolasanak modjat,

- a munkateriileten végzendd mindségellendrzések
szamat, idejét, bizonylatolasat, mint ellenérzési
pontokat,

- az ellenérzé mérések szamat, idejét, pontos helyét,
kiilonds  tekintettel a  fiiggetlen akkreditalt
laboratoriummal végzett vizsgalatokra,

- az ellendrzések soran vizsgdlt paramétereket,
elfogadhat6 értékiiket, vizsgalandé mennyiségeket,
- a min6ségi eltérések esetén  sziikséges
intézkedéseket.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok,
engedélyek koltségei a Vallalkozét terhelik.
Amennyiben Vallalkoz6 nem tudja bizonyitani az
adott szerzddéses munkarész megfelelé mindségii
teljesitését, ugy Megrendelé jogosult Vallalkozo
koltségére potolni az elmaradt vizsgalatokat, ill.
beszerezni mindségellenérzo intézet (pld.: EMI)
szakértdi véleményét.
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Az ellendrzésnél hasznalt mérdeszkozok vagy
miiszerek kalibralasat a Vallalkozoé biztositja és
koteles a vonatkozé dokumentumokat a kivitelezés
megkezdése el6tt Megrendelé rendelkezésére
bocsatani, az épitési naploban az azonositojukat
rogziteni.

3.7. — Vallalkoz6 szigoru kotelezettséget vallal a
kivitelezés ideje alatt a hatdlyos kornyezetvédelmi
eléirasok betartasara. A Vallalkozo koteles
munkajat kiilonds tekintettel a 1995. évi LIIIL
torvényben, a  44/2000. (XI1.27.) EUM.
rendeletben, a 2000. évi XXV. térvényben, a 2012.
évi CLXXXV. torvényben, 225/2015. (VIII. 7.)
Korm. rendeletben, ill. a 309/2014. (XI11.11.) Korm.
rendeletben eldirtaknak megfelelden végezni. A

Megrendel6  altali  teriiletatadastol  kezdve
Vallalkozé teljes és kizarolagos feleldsséget vallal a
tevékenység  végzésébdl szarmazd vagy a

tevékenység alatt a munkateriileten felfedezett
hulladékért, ideértve azt a hulladékot is, amely a
Megrendeld  altal  rendelkezésre  bocsatott,
leszallitott, vagy raktarbol kihozott anyagokbol,
munkagépekbdl, berendezésekbdl szarmazik.

Vallalkozé sajat koltségére koteles nyilvantartani,
bevallani és artalmatlanitani minden hulladékot a
jogszabalyi  elGirasoknak  megfelelden. A
Vallalkozé ezaton nyilatkozik, hogy csak olyan
veszélyes anyagokat (olajok, zsirok, benzinek,
higitok, gyantak, festékek, stb.) tarol és hasznal fel
munkavégzése soran, amelyre vonatkozdan a
hatésag altal kiadott tevékenységi engedéllyel bir.
Ennek megfeleléen Vallalkozo6 koteles a veszélyes
anyagokat azonositottan, a kdrnyezeti karokozast
megel6z6 mddon tarolni és felhasznalni, valamint
Biztonsagi  adatlapjuk  hozzaférhet0ségét a
helyszinen biztositani.

Az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését
kovetden a Vallalkozo koteles elkésziteni és atadni
Megrendeld részére az épitési €s  bontasi
tevékenység  soran  ténylegesen  keletkezett
hulladékrol a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet
5. szamu melléklet szerinti épitési és bontasi
hulladék nyilvantarto lapot.

Vallalkozo6 kotelezettsége a munkateriilet, valamint
az igénybevett kozteriilet - jarda, tttest - folyamatos
tisztantartdsa. Ha a Vallalkozd e kotelezettségét
nem teljesiti, Megrendel6 jogosult a Vallalkoz6
koltségén a sziikséges intézkedéseket megtenni.

Vallalkoz6 koteles munkavégzésekor olyan gépeket
iizemeltetni, melyek a rendeletekben elGirt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

Vallalkozo e kotelezettségének megszegésével akar
a Beruhdzonak, vagy Megrendelének, akar
harmadik személynek okozott karért kartéritési
felelosséggel tartozik. Ezen felill a Vallalkozo a
kotelezettségének megszegésével Osszefliggésben
keletkezett hatosagi hatarozatokban meghatarozott
birsagokat, biintetéseket és intézkedéseket viselni
koteles, fiiggetleniil attol, hogy ki ezek tényleges
cimzettje.

A Vallalkozo koteles a mindségi és kornyezeti

teljesitésre, a munkabiztonsagra és,
egészségvédelemre, valamint a tlzvédelemre
vonatkoz6  dokumentumokat a  Megrendeld

képviseljének kérésére bemutatni, atadni. Koteles
az altala feljegyzett hidnyossagokat a megadott
hataridén beliil e teriiletre vonatkozéan pdétolni,
illetve a hibakat korrigdlni. A munkatér és a
kornyezet altalanos rendjére vonatkoz6
jogszabalyok be nem tartasa esetén a Megrendelo a
munkat le is allithatja, és ennek minden erkolcsi és
anyagi vonzatat a Vallalkozora haritja.

3.8. — Vallalkozo kotelezi magat arra, hogy az
elvégzendé munkak mennyiségének, természetének
vagy milyenségének Megrendeld altal eldirt vagy
elfogadott valtozasat elfogadja, a
Fovallalkozoi/generalkivitelezdi szerz6désben
meghatarozott és Vallalkozd munkarészét érintd
kereteken beliil. Ennek megfelelden kotelezi magat
az irasban igy elrendelt tobbletmunka, poétmunka
vagy modositas elvégzésére.

3.9. - A jelen Szerz6dés mellékletében nem
szerepld és jogszabalyok altal nem eldirt Potmunka
csak akkor végezhetd, ha abban a felek elézetesen
irasban  megallapodnak. A megallapodasnak
tartalmaznia kell a pétmunka dijat és a kivitelezési
hataridejét. A potmunkak ajanlatat a Vallalkozo a
sziikséges mellékletekkel egylitt nyujtja be, amelyet
a Megrendel6 irasban jovahagy, vagy elutasitja. A
potmunkak elszamolasa a jelen Szerzodés alapjan
torténik. Amennyiben Osszehasonlitd egységarat
tartalmazo kiirés tételei nem allnak rendelkezésre, a
Vallalkozonak  potajanlatot  kell leadni  és
engedélyeztetnie a Megrendelével. A podtajanlat
kalkulaciés alapjat a szerzddésben szerepld
egységarak  kalkuldciés  alapja  jelenti. A
potmegrendelésekre az ajanlatkérés idevonatkozo
eléirasai és a jelen Szerzédés rendelkezései
érvényesek.

3.10. — A Vallalkozé nem modosithatja a miiszaki
dokumentaciot, a  kiadott utasitisokat, a
felhaszndlandé anyagokat, illetve a kivitelezés
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soran elkésziilt mitargyakat a Megrendeld irasos
hozzajarulasa nélkiil.

3.11. — Vallalkoz6 sajat feleldsségére kalkulalja ki
és hatarozza meg a mitargyak hianytalan
kivitelezéséhez és a rendelkezésére bocsatott
miitdrgyak rendeltetésszerti, a 1étesitési engedélyes
tervnek megfeleld iizeméhez sziikséges kdltségeket,
sajat koltségén allitja eld a sziikséges kiviteli
terveket, a részletes koltségvetést, illetve sajat
koltségén szerzi be a sziikséges engedélyeket.
Téves, hianyos kalkulacio esetén a Vallalkozo e
cimen a Megrendelével szemben tobbletkoltséget
nem érvényesithet. E kiviteli terveket Megrendel
rendelkezésére kell bocsatani még azel6tt, hogy a
Vallalkozo a kivitelezést megkezdené.

A Megrendel$ altal elvégzendd ellenérzés nem
keletkeztet a Megrendeld részér6l semmilyen
felelosségvallalast a 1étesitmények, ¢épitmények,
miitargyak tervei és kivitelezése tekintetében,
példaul azok szilardsagédra, stabilitdsara ¢és
szigetelésére vonatkozodlag, melyeket Vallalkozo
szamol ki ¢és hataroz meg teljes feleldssége
tudataban. Vallalkozd nem hivatkozhat a kiviteli
tervek Megrendel6 altal elvégzett ellendrzésére,
illetve a Beruhazoé jovahagyasara acélbol, hogy
elharitsa magarol a feleldsséget az altala elkovetett
hiba vagy mulasztas esetén.

Vallalkozé koteles haladéktalanul felhivni a
Megrendeld  figyelmét a  Megrendeld  altal
szolgaltatott dokumentumokban talalhato
hianyossagokra, eltérésekre illetve
ellentmondasokra.

Vallalkozé6 viseli a tervdokumentacié olyan
hianyossagabol add6ddé  kovetkezményeket  és

koltségeket, melyet a tdle elvarhato gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést
megeldzden nem jelzett.

Az esectleges javitasok, pontositdsok utin a
kivitelezési terveket és a kalkulaciokat Vallalkozo
koteles atadni a Megrendelének jovahagyasra.

3.12. — Amennyiben a Kkiviteli terveket a
Megrendeld biztositja, gy Vallalkozd koteles
azokat feliilvizsgalni, illetve a munkateriiletet a
legnagyobb  koriiltekintéssel és  alapossaggal
megvizsgalni. A kiviteli tervek hidnyossdgai miatt
Viallalkozé semmilyen tobbletkoltséget, kartéritési
igényt nem érvényesithet Megrendel6vel szemben.
A tervekben, koziizemi hozzajarulasokban, illetve a
munkateriilet atadasakor nem jelzett kdzmiivek
megrongalodasaért a Vallalkozo feleldsséget vallal
és a karesetek megel6zése érdekében — sziikség
szerint — koteles egyiittmiikodni a kozmiivek pontos
helyének meghatarozasaban.

3.13. - Abban az esetben, ha egyes
munkafolyamatokhoz részben vagy egészben
Megrendeld biztositja a sziikséges anyagot, esetleg
eszkdzoket, az atadott anyag vagy eszkoz a

Megrendeld és a Vallalkozd kozott megtortént,

irasban  rogzitett  atadas-atvételét  kovetden
Viallalkoz6 az  atvett anyagért, eszkozért
felelosséggel tartozik. Az eszkdzoket koteles

rendeltetésszertien haszndlni és annak 4atadéaskori
allapotat megoérizni. A Vallalkozo feladata a
Megrendeld altal biztositott anyagok mozgatasa és
munkateriiletre vald kiszallitisa, 6rzése és tarolasa.
Az atadott és felhasznalt anyagokkal, eszkozokkel
koteles elszamolni. Megrendeld az el nem szamolt
anyagok, eszk6zok koltségét jogosult Vallalkozd
részére kiszamlazni és Vallalkoz6 barmely
esedékes szamldjaval szemben kompenzalds utjan
rendezni.

3.14. - Tervezési feladatok esetén alkalmazando
tovabbi specialis szabalyok

A Vallalkozo feladata a sziikséges (hatosagi,
lizemeltetéi stb.) egyeztetések lefolytatasa, a
szilikséges hozzajarulasok és engedélyek
beszerzése, a kozmiiegyeztetések elvégzése.

Vallalkozé felelds azért, hogy az altala elkészitett
miszaki-gazdasagi megoldas (terv) alkalmas a
Megrendeld altal meghatarozott — kiilondsen a
Projekthez kapcsolédd kdzbeszerzési eljarasban,
valamint a fovallalkozoi szerzddésben
meghatarozott — cél elérésére, megfelel a hatalyos
jogszabalyoknak, valamint azért, hogy a
Megrendeld altal meghatarozott célhoz a terveken
kivili egyéb, akar miszaki, akar gazdasagi
beruhdzas nem sziikséges. Amennyiben Vallalkozo
altal készitett terv nem felel meg a jelen bekezdés
rendelkezéseinek az ebbdl adodo tobblet koltségek
a Vallalkozo6t terhelik.

Vallalkozo (tervezd) koteles felhivni a Megrendeld
figyelmét, amennyiben hazai viszonylatban nem
ismert és/vagy nem alkalmazott miiszaki-gazdasagi
megoldast alkalmaz. Vallalkozé felel6ssége ebben
az esetben sem korlatozott.

Vallalkoz6 szavatol azért, hogy a Szerzédésben
meghatarozott feladatok elvégzésére megfeleld
tervez6i képesitéssel és gyakorlattal rendelkezik.
Szavatol tovabba azért, hogy a teljesités targyat
képez6 megoldasokra harmadik személynek nincs
olyan joga, amely a felhasznalast korlatozna vagy
kizarna.
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Vallalkozé koteles a szerzédés targyat képezd
terveket szerkeszthetd, digitalis formaban is a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

A Villalkozo6 a hianyos tervszolgaltatis esetén — a
részteljesités figyelembe vételével — tervezési dijat
nem kovetelhet.

A fokozatosan szolgaltatott terveknek onalléan is
alkalmasnak  kell lenniiikk a  kivitelezésre.
Amennyiben Megrendelé dontése alapjan tovabbi
tervek készitése valik sziikségessé a munkarész
megvalositdsa céljabol, a Vallalkozo koteles e
terveket haladéktalanul elkésziteni.

Amennyiben a terv nem felel meg a hatdsagi
eldirasoknak ¢€s emiatt az ¢Epitésiigyi hatosag az
épitési engedély kiadasat megtagadja, a Vallalkozo
koteles a tervet haladéktalanul kijavitani. A hatosag
jogerds elutasitdsa esetén a Megrendeld dijfizetési
kotelezettség nélkiil elallhat a szerz6déstol.

A Megrendeld jogosult a tervezési munkat
figyelemmel kisérni. A Megrendeld tervekre adott
jovahagyasa nem mentesiti a Vallalkozot a
Szerz6désben vallalt, illetve jogszabalyon alapuld
barmely felel6ssége alol.

A teljesités akkor szerzddésszeri, ha a
tervdokumentacio  megfelel a  Szerzddésben
megfogalmazott  kovetelményeknek,  hatdsagi
eldirasoknak, illetdleg a gazdasagossagi és
korszertiségi kovetelményeknek. Hibas teljesitésnek
mindsiil tehat a gazdasagossagi kovetelmények
megszegése 1is, vagyis amennyiben a terv
kivitelezési koltségigénye lényegesen tullépi a
megallapodasban meghatarozott értékhatart.

A felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld
a tervekkel kapcsolatos rendelkezési jogat kikoti.

Vallalkozo korlatozas nélkiili felhasznalasi jogot
enged a Megrendelének az altala elkészitett és
atadott tervek tekintetében. A Megrendeld az
elfogadott terveken jogosult a felhasznalashoz
sziikséges valtoztatasokat végrehajtani, illetve
végrehajtatni, ideértve a tovabbtervezés jogat is.

Felek fentieket a vallalkozasi dij meghatarozasanal
kifejezetten figyelembe vették.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a
kivitelezés a terv szolgaltatdsatol szamitott 3 év
utdn  kezdédik meg, a Vallalkozé kiilon
megallapodés alapjan koteles elvégezni a terv
korszeriiségi feliilvizsgalatat.

3.15. Egyedi szoftverfejlesztési €s/vagy tervezoi
tevékenység végzése esetén alkalmazando feltétel:

Ha a wvallalkozoi teljesités tartalmaz egyedi
szoftverfejlesztést vagy/és tervezoi tevékenységet,
vagy mas egyéb szerz6i jogi védelem ala esd
tevékenységet, akkor a létrehozott szellemi
terméket minden esetben a Vallalkozé és a
Megrendeld kozds szellemi termékének kell
tekinteni, melynek Osszes jogar6l lemond
Villalkoz6, Megrendeld részére a miszaki atadas-
atvételi eljards idépontjaban. Minden ilyen esetben
a fent emlitett atadas-atvételi eljards datumatol
kezdddden az Osszes létrehozott szellemi termék
kizarélagos jogtulajdonosa a Megrendeld, ezért
annak késobbi felhasznalasa, modositasa, harmadik
fél felé iranyuld értékesitése Megrendeld engedélye
nélkiil nem lehetséges. Vallalkozé koteles a
kozosen létrehozott szellemi termék minden
forraskddjat és vonatkozo allomanyat, tervek esetén
a rajzok eredeti file formatumi masolatat
Megrendeldnek elektronikus formaban atadni.

4. FEJEZET — A MEGRENDELO
KOTELEZETTSEGEI

A Megrendel6 biztositja:

a) a munka Osszehangoldsat ¢és iranyitdsat
munkateriileten dolgozé valamennyi szerzédéses
vallalkozoja kozott,

b) a munkateriiletet munkavégzéshez rendelkezésre

bocsatja,
c) Megrendeld a kivitelezés megkezdése el6tt
Vallalkozé6 rendelkezésére bocsatja a jelen

Szerz6dés teljesitéséhez szitkséges ¢és Kiilonos
Szerz6dési Feltételekben meghatarozott terveket és
dokumentaciot, illetve anyagokat,

d) egyéb specialis feladatokat, amelyeket a Kiilonos
Szerz6dési Feltételek tartalmazhatnak.

e) Az Afa tv. 142.§-a (1) bekezdésének b) pontja
értelmében a Megrendeld eldzetesen és irasban
koteles nyilatkozni a Vallalkozonak az olyan
épitési-szerelési munka esetében, amely ingatlan
l1étrehozasara, bovitésére, atalakitasara vagy egyéb
megvaltoztatisara iranyul feltéve, hogy a
tevékenység €pitési hatosagi engedély-koteles.

5. FEJEZET — VA,LLALKOZ(')
KOTELEZETTSEGEI

Vallalkozé6 magara nézve kotelezonek ismeri el a
Megrendel6t a  fovallalkozoi/generalkivitelez6i
szerz6dés alapjan terheld kotelezettségeket a jelen
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Szerzddés targyat képez6 munka tekintetében.
Ebbdl kovetkezéen Vallalkozd koteles minden
intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a
Megrendelé kelld idében eleget tudjon tenni a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6désben
meghatarozott kotelességeinek. Vallalkozo koteles
kiilénosen:

a) a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani azokat a
dokumentumokat, amelycket a Megrendel6 a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés
értelmében a Beruhazoé felé benytjtani koteles,

b) az épitési munkahely és az épitési koriilmények
ismeretében a szakmai észrevételeket,
megjegyzéseket megfogalmazni a szdmara atadott
tervekkel kapcsolatban,

c) irasban azonnal értesiteni a Megrendelot a
kozvetleniil hozza intézett megjegyzésekrol és
reklamaciokrdl, panaszokrél, valamint minden
olyan eseményrdl, amely erre okot adhat,

d) tartézkodni attdl, hogy a Beruhdzd részére
arajanlatot tegyen a megrendelésre vonatkozolag és
attol is, hogy végrehajtson barmely a jelen
Szerzddésre vonatkozo utasitast, amely nem a
Megrendel6tdl szarmazik,

e) a Megrendeld kérésére, a Szerz6dés idGtartama
alatt igazolnia kell alkalmazottja vagy megbizottja
szakmai képesitését, egyéb alkalmassagat a jelen
Szerzédés  targyat  képezd  megrendelésre
vonatkozolag,

f) a Megrendeld altal megrendelt anyagokat a
munkateriileten a Megrendeld képviseldjének
tavollétében is atvenni, feltéve, hogy arra eldzetes
felhatalmazast kapott. A Vallalkozo koteles a
leszallitott terméket atvétel el6tt mindségileg és
mennyiségileg  ellenbrizni, az  atvételt a
szallitolevélen alairassal és pecséttel igazolni, majd
a Megrendeld részére atadni. A Megrendeld
raktarhelyiségébdl anyagot kivételezni csak a
szallitolevél alairasaval és bélyegzovel torténd
ellatasaval lehet,

g) az cltakarasra keriild6 munkarészrél a
Megrendeldt munkafazisonként az eltakaras eldtt 3
nappal értesiteni ¢és részére az ellendrzés
lehetGségét biztositani. Amennyiben Vallalkozé ezt
elmulasztja, Uigy az eltakarast kovetden is sajat
koltségén koteles biztositani a Megrendeld szamara
a megtekintés lehetGségét,

h) minden felvilagositast megadni a jelen Szerz6dés
teljesitéséhez  igénybevett = munkaerérél  és
munkaeszk6zokrol,

i) az anyagellatasr6l  hozott
ellenérzését ~ megkonnyiteni
visszaigazolasok),

j) beszamolni azokrdl a kotelezettségvallalasokrol,
amelyek a munkaszervezést és a munkavégzést
érinthetik,

intézkedések
(megrendelések,

k) kelld id6ben irasban jelezni
munkaszervezést illetGen,

1) az érintett vallalkozok részvételével folytatando
koordinacios értekezletre és a Megrendeld vagy

kifogasait a

annak képviseldje és a Vallalkozo kozotti
értekezletre képviselot kiildeni olyan
felhatalmazassal, = hogy  képes legyen a
munkavégzéssel kapcsolatos dontések
meghozatalara,

m) alkalmazkodni az irasos utasitasokhoz a jelen
Szerz6dés altal meghatarozott kotelességeinek
keretén beliil,

n) eltlirni, hogy ellendrizzék kotelezettségei
végrehajtasat,

0) lecserélni a Megrendelé altal kifogasolt
Vallalkozojat, helyszini alkalmazottjat, az ajanlattol

eltéréen alkalmazott technoldgiajat, eszkozeit,
anyagait
p) tartozkodni a kivitelezéssel kapcsolatban

nyilvanos kozlemények tételétdl, illetve reklamok
kihelyezésétol,

q) a jelen Szerz6dés targyat képezé munkalatok
elvégzése soran a jogszabalyoknak megfelelden
bejelentett és foglalkoztatott munkaer6t alkalmazni,
¢és ezt esetleges Vallalkozoival szemben is koteles
megkovetelni,

r) a jelen szerz6dés teljesitése folyaman
(szerz6désben, épitési naploban stb.) részére eldirt
kivitelezési rész-, és véghataridéket betartani.

A Villalkoz6 vallalja, hogy a szerzédéses feladatai
soran hasznalt munkagépei miuszaki allapota
megfeleld, a biztonsdgos- és egészséget nem
veszélyeztetd munkavégzésre alkalmasak, az altala
biztositott gépkezelk foglalkoztatasa jogszerd, az
adott tipusra érvényes kezel6i jogositvannyal
rendelkeznek. A Vallalkozé a gépek miiszaki
allapotat havonta koteles ellendrizni.

A Vallalkoz6 kotelezi magat arra, hogy
amennyiben munkagépei barmelyike meghibasodik,
azt 24 6ran belill megjavitja, megjavittatja, illetve
potolja. Amennyiben erre nem keriil sor, ugy a
Megrendelonek — valasztasa szerint — lehetdsége
van helyette munkagépet biztositani a Kiilonds
Szerz6déses Feltételekben meghatarozott bérleti
dijért. Amennyiben a Megrendeld felajanlja a
munkagép biztositasat, a Vallalkozo koteles azt a
Kiilonos Szerzddéses Feltételekben, illetve az 5/A
fejezetben meghatarozott feltételekkel igénybe
venni. A bérleti dij megfizetésén tul a Vallalkozo
teljes kortien vallalja a munkagépek iizemeltetési
koltségeit, ami magaban foglalja a felhasznalt
izemanyagot is. A bérleti dij OJsszegét a
Megrendel6 a Vallalkozonak fizetend6 vallalkozasi
dijba jogosult beszamitani.
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A Megrendeld fenntartja a jogot a szolgaltatés
dijainak megvaltoztatasara a Vallalkozé
informalasa mellett, ha a kalkulaci6 alapjat képezd
barmely  koltségtényezében a  Megrendeldn
kiviilalld okokbol (add, hatosagi dijak, biztositasi
dijak, stb.) pénziigyi valtozas torténik.

Vallalkozo vallalja, hogy a munkavédelemrdl sz6l6
1993. évi XCIII. Munkavédelmi térvény, valamint
a tlzvédelemrdl szold 1996. XXXI. Tizvédelmi
torvény, ¢és az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel
kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat alapjan az
alabbi kotelezettségeknek eleget tesz, és azt a
munkavégzés soran betartja, illetve betartatja az
épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
sordn megvalositandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl szolo 4/2002 (11.20.) SzCsM-
EiM egyiittes rendelet rendelkezéseinek
figyelembe vételével. Azbeszttel torténd
munkavégzés esetén a Vallalkozd koteles az
azbeszttel  kapcsolatos  kockazatoknak  Kitett
munkavallalok védelmérdl szold 12/2006. (I11.23)
EliM rendelet eléirasainak megfeleléen eljarni.

Ennek keretében a Vallalkoz6 kiilondsen:

- Biztositja, hogy a felvonulasi teriileten dolgozok
részére a kotelezd munkavédelmi és tlizvédelmi
oktatast ¢€s a sziikséges vizsgaztatasokat elvégzi,
illetve elvégezteti,

-A  munkateriileten helyszini kockazatértékelést
készit és megteszi a sziikséges intézkedéseket a
megallapitott veszélyforrasokbol adodo kockazatok
elfogadhat6 szintre torténd lecsokkentésére,

- biztositja a dolgozd részére a munkakorben
el6forduld  veszélyforrasokkal  szemben  a
kotelezden eldirt egyéni védofelszereléseket, azok
hasznalatat és a mindségét rendszeresen ellenérzi,

- ellendrzi, hogy a felhasznalt anyagok, eszkozok,
szerszamok  megfelelnek-e a  biztonsagos
munkavégzés kdvetelményeinek,

- biztositja, hogy a munkavallalok az idészakos

kotelez6  alkalmassadgi  orvosi  vizsgalattal
rendelkezzenek,
- rendszeresen ellendrzi a  munkahelyek

alkalmassagat, az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsagos munkavégzésre,

- biztositja a dolgoz6i szdmara a vonatkozd
jogszabalyokban eléirt, illetve a munka jellegébol
fakadoan sziikséges higiéniai feltételeket (WC,
mosakodas, vizvételi lehetdség, stb.),

- az alkalomszeri tlizveszélyes tevékenységet
irasban engedélyezi, illetve elrendeli, sziikség
esetén jovahagyatja.

- a munkateriiletét ellatja a tlizveszélyességi
osztalyba soroldsnak megfeleléen eldirt tlizoltd
késziilékekkel, azokat az eloirt 1dokozonként
ellendrizteti,

- munkabaleset esetén a kivizsgalast ¢és a sziikséges
intézkedéseket elvégzi, illetve elrendeli.
Amennyiben a Vallalkoz6 a munkabaleset
kivizsgalasa soran a Megrendelé felelGsségét
valoszinisiti, haladéktalanul koteles a Megrendel6t
a kivizsgalasba bevonni, ellenkezd esetben
semmilyen anyagi-, erkolcsi kartéritésre nem tarthat
igényt a Megrendeldvel szemben.

- gondoskodik arrél, hogy a munkaeszkdzok eldirt
id6szakos biztonsagi feliilvizsgalat, érintésvédelmi
vizsgalat és a megfeleld karbantartas biztositott
legyen (amely érvényes a kdlcson adott és kapott
termeldeszkozokre is),

- gondoskodik arrdl, hogy a munkateriileten az
anyagtarolas, anyagmozgatas, a kozlekedési utak
megfeleljenek az egészséges ¢és biztonsagos
munkavégzés feltételeinek,

- a munkateriiletén megkdveteli a munkafegyelem
betartasat. Amennyiben Megrendeld
munkavédelemmel kapcsolatos kifogéasait,
utasitasait Vallalkoz6 24 o6rdn beliil nem hajtja
végre, ugy Megrendelének joga van a munkat
leallitani, a munkavégzésre alkalmatlan dolgozot a
munkateriiletr6l — akar véglegesen is — Kitiltani, a
munkavédelmi hianyossagokat Vallalkoz6
koltségére megsziintetni, mindez azonban nem
mentesiti a Vallalkozo6t a munkavédelmi ¢és
munkabiztonsigi szabalyok betartdsara iranyuld
kotelezettsége és ennek jogkovetkezményei aldl.

A  Megrendeld kiilon felhivia a Vallalkozo
figyelmét, hogy amennyiben a szerzddés targyat

képzé  kiviteli tervdokumentacid és annak
mellékletei  szerint a  kivitelezési  munkak
kozmiveket (és ennek keretében kiilondsen

tavkozlési, villamosenergia, viz, csatorna, foldgaz,
kéolaj, koolajtermék, egyéb gaz és gaztermék
vezetékes szallitasira, elosztasara, tarolasara
szolgald vagy az ehhez sziikséges biztonsagi
létesitményeket a tovabbiakban: Létesitmények)
kozvetleniil vagy kozvetve érintik, a Vallalkozo
fokozottan koteles figyelembe venni és betartani a
biztonsagi Ovezetre vonatkozd, a mindenkor
hatalyos jogszabalyokban foglalt el6irasokat.

A kivitelezési munkdk megkezdése eldtt a
Vallalkozé koteles a Létesitmények biztonsagi
Ovezetét - a Létesitmények iizemeltetdjének
szakmai feliigyelete mellett - kijelolni, annak a
kivitelezési tevékenység alatti fenntartasarol, a
keresztezett Létesitmények feltarasarol
gondoskodni. Ennek sordn a  Vallalkozé
kotelezettsége a Létesitmények iizemeltet6jének
szakmai feliigyeletét megrendelni és annak
koltségeit viselni. A biztonsagi dvezet kijelolésének
helyességéért a Létesitmények lizemeltetdje felelds.
Az egyértelmiiség érdekében a felek rogzitik, hogy
amennyiben a Vallalkoz6 ezen kotelezettségét nem
vagy nem megfelelden teljesiti, koteles a
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Megrendeld  karait megtériteni, ideértve

esetlegesen kiszabott birsagokat is.

az

Kozbeszerzési eljaras kapcsan kotott Vallalkozasi
Szerzddés esetén a Vallalkozo koteles mindenféle
korlatozastél mentesen lehetévé tenni, hogy az
Energia Kozpont, az Allami Szdmvev8szék, a
Kormany altal kijelolt belsé ellenérzési szerv, a
fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, illetve
az Iranyitd Hatosag és a Kifizeté Hatosag, tovabba
az Europai Bizottsag, az eurdpai Korrupcidellenes
Iroda és az Eurdpai Szamvevoszék, illetve egyéb

allami vagy unidés szerv vagy hatdésag a
Vallalkozasi Szerzédéssel kapcsolatos
dokumentumokat  atvizsgalja vagy helyszini

ellenérzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és
teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmely
mas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
konnyen hozzaférhet6knek kell lenniiik, ugy kell
Oket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Ezek a vizsgalatok az atadas-
atvételi igazolas kiadasat koveté hét éven beliil
torténhetnek meg.

Vallalkozé vallalja, hogy az 5/20}5. (I11.27.) NGM
rendelet szerinti adatokat az EKAER rendszerben
rogziti, azt nem delegalja a Cimzett (atvevo) felé.
5./A  FEJEZET — BERLETI JOGVISZONY
Amennyiben a kivitelezési tevékenység soran
Vallalkoz6 a Megrendel6tdl barmilyen gépet,

eszkozt (a tovabbiakban: ,,Gép”-et) bérel, akkor a
Felek kozott kiilon bérleti szerz6dés nem jon létre,

hanem a Dbérleti jogviszonyra a kovetkezd
rendelkezéseket kell alkalmazni:

1. A Vallalkozonak a Gép(ek)re vonatkozo
hasznalati ¢és birtoklasi joga a Gép atadas-
atvételével kezdddik és az  atadas-atvételi
jegyzokonyvben — meghatarozott  ideig  tart.

Vallalkozo kijelenti, hogy a jegyzékdnyvet nevében
alair6 munkavallaloja, Vallalkozoja, megbizottja
stb. képviseleti jogosultsagat a bérleti jogviszonnyal
kapcsolatban jelen szerz6dés alairasaval elismeri. A
Megrendeld részérél a bérleti jogviszonnyal
kapcsolatban  eljarni  jogosult a Megrendeld
projektvezetdje, illetve felelés miiszaki vezetdje.

2. Felek az 4tadas-atvételi jegyzokonyvben
rogzitik a bérleti jogviszonyra vonatkozo fobb
rendelkezéseket (Gép tipusa, azonositoja, allapota,
felszereltsége, darabszam, kilométerszamlalo allasa,
elszamolas modja, gépkezeld biztositasa, atvétel
helye, ideje, stb.)

3. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra,
hogy a Gépet tovabbi bérbe-, vagy mas
jogosultsaggal nem rendelkezd részére torténd
hasznalatba illetve zalogba nem adja, egyéb mas
modon meg nem terheli, azt szerzédésben, vagy
egyébként semmilyen feltétellel le nem kotheti.
Viallalkozé az atadas-atvételi jegyzokonyvben
meghatarozott idépontban koteles a Megrendeld
részére a Gépet visszaszolgaltatni, azt visszatartani
semmilyen jogcimen nem jogosult. Felek a bérlet
idétartamat egy kozosen alairt jegyzékdnyvben
modosithatjak.

4. Amennyiben a bérlet id6étartama alatt a
Gépet ellopjak, megsemmisiil, vagy a Vallalkozo
azt egyéb okbol nem szolgaltatja vissza hataridore,
koteles a Gép biztositd altal nem téritett (illetve
biztositds hidnyaban a teljes) birtokbaadaskori
értékét a Megrendeld részére megfizetni.

5. Felek rogzitik, hogy a Gép
visszaszolgaltatasa szintén atadas-atvételi
jegyzékonyv felvétele mellett torténik. Az atadas
soran a Felek rogzitik a Gépen szemmel lathatd
hibakat, sériiléseket. Az atadas-atvételi
jegyz6konyv alairasat kovetéen a Megrendeldnek
10 nap all rendelkezésére, hogy a visszaadott Gépet
megvizsgalja, az esetlegesen keletkezett rejtett
hibakat felmérje, amelyekrdl a Vallalkozot
tajékoztatja. A felmeriild hibak kijavitasanak
koltségeit a Vallalkozo koteles a Megrendeld
részére megtériteni Megrendeld felszolitasat kovetd
15 napon beliil.

6. A Vallalkozo  koteles a  Gépet
rendeltetésének megfeleléen hasznalni, valamint a
Gépre vonatkozd garancialis és szavatossagi,
valamint az egyéb, a Gép kezelési utasitasaban 1évo
eléirasoknak eleget tenni, a hasznalathoz sziikséges
karbantartast  elvégezni. A  Gép  esetleges
meghibasodasanak id6tartamara a Megrendeld
cseregép biztositasara nem koteles.

7. Vallalkozé  részére tilos a  Gépen
barminemii maradandé valtoztatds végrehajtasa,
kiegészitdé eszkd6z beépitése, kivéve azok,
amelyekhez a Megrendeld eldzetesen irasban
hozzajarul.

8. A Megrendelé barmikor jogosult a Gép

allapotanak ellendrzésére.

9. A Viallalkozé felel a Megrendeldovel
valamint harmadik személlyel szemben a Gép
barmely okbol torténd teljes, vagy részleges
meghibasodasaért, megrongalodasaért,
megsemmistiléséért, illetdleg a Gép altal okozott,
vagy mikodésével kapcsolatban bekdvetkezett
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minden karért és balesetért. A Vallalkozo koételes
minden  kareseményt  vagy  balesetet a
Megrendeldvel haladéktalanul, legfeljebb azonban
24 6ran beliil irasban kdzolni.

10. A Megrendel6 kizarja a Gép
meghibasodasabol eredd karért vald feleldsségét,
tovabba nem felel azokért a karokért, amelyek a
Vallalkozénak a meghibdsodas miatti késedelembdl
vagy valamely hatdridd nem teljesitésébdl
szarmaznak.

11. A Szerzddés tartama alatt a Gép hasznalata
soran  felmeriils, a  Vallalkoz6  felr6hato
magatartasan alapuld birsag, dij és egyéb a
Szerzédésben nem rogzitett fizetési kotelezettség,
amelyek jogszabalyi el6irasok miatt keletkeznek, és
a Gép hasznalataval kapcsolatban meriilnek fel
(kiillondsen, amelyek hatdsagok, illetve egyéb
illetékes szervek hatarozatan vagy intézkedésén
alapul) a Vallalkozot terhelik.

Az atadas-atvételi jegyzOkonyvben rogzitett dijrol a
Megrendeld havonta szamlat allit ki Gépbérleti dij
cimén. Az elszamolds pontos modjat az atadas-
atvételi jegyzOkonyv rogziti, azzal, hogy a
Megrendel6 a vallalkozoi dij, illetve a teljesitési,
vagy garancialis visszatartds 0Osszegébe minden
esetben jogosult a bérlettel kapcsolatos minden dijat
és egyéb koltséget beszamitani. A bérleti dij
késedelmes fizetés esetén a Vallalkoz6 a Polgari
Torvénykonyvben meghatarozott mértékl
késedelmi kamatot koteles megfizetni. A késedelmi
kamat az esedékesség napjatol a tényleges teljesités
napjaig keriil felszamolasra.

12. A Dbérleti jogviszony megsziinik az
adasvételi-jegyz6konyvben  rogzitett — hataridé
leteltével.

13. A Dbérleti jogviszonyt a Megrendeld

kiilonosen az alabbi esetekben mondhatja fel
azonnali hatallyal:

. ha a Vallalkoz6 barmely fizetési
kotelezettségének teljesitésével 15 napot meghalado
késedelembe esik,

. ha nem a megallapodasnak megfeleld célra
hasznalja a Gépet, vagy a szerzddéses feltételekbol
fakadé mas kotelezettségét oly mértékben nem
teljesiti, vagy szegi meg, hogy a Megrendeld ezzel
kart szenved, vagy ennek veszélye mertil fel,

. valamennyi egyéb olyan esetben, amely a
Vallalkozasi Szerz6dés felmondasara,
megsziintetésére jogositja a Megrendelot.

14. A bérleti jogviszonyt azonnali hatallyal a
Vallalkozé felmondhatja, ha a Megrendeld a
szerz6désbol eredd lényeges kotelezettségének
barmelyikét a Vallalkozo irasbeli felszolitasa
ellenére sem, vagy csak szamottevd késedelemmel
teljesiti.

15. Amennyiben jelen szerz6dés a Megrendel6
jogszeri rendkiviili felmondasa kovetkeztében
sziinik meg, a Vallalkozé koteles a felmondassal
érintett Gépet az azonnali felmondasrol valo igazolt
tudomasszerzést kovetd két munkanapon beliil
visszaszolgaltatni a Megrendelének. Amennyiben a
megallapitott hataridon beliill a Vallalkozo ezen
kotelezettségét nem teljesiti, akkor a Bérbeadonak
minden tovabbi feltétel nélkiil jogaban all a Gépet
akdr  meghatalmazott  igénybevételével is
visszaszarmaztatni, azaz felkutatni és elszallitani,
melybdl eredd minden koltség megfizetésére a
Viallalkozé6  koteles. Ebben az esetben a
Megrendeld, kotbér cimén a napi bérleti dij
OtszOrosét  jogosult kiszamlazni a  Bérlonek
késedelmes naponként. A fizetési hatariddé 8 nap.

6. FEJEZET — MAS SZUBVALLALKOZO
IGENYBEVETELE A VALLALKOZO ALTAL

Vallalkozo legfeljebb a sajat teljesitésének 50 %-
aig vehet igénybe szubvallalkozét. A Vallalkozd
teljesitésben részt vevé barmely szubvallalkozo
nem vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-at
meghaladé mértékben tovabbi alvallalkozot.

A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapjan az
Alvallalkozé tudomasul veszi azon kotelezettségét,
miszerint az alvallalkoz6i teljesités Osszesitett
aranya nem haladhatja meg Vallalkozd sajat
teljesitésének aranyat. A 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 27. §-a alapjan a Megrendeld a szerz6dés
teljesitésének ellenérzése soran az ¢épitési napld
adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a
Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozd vesz részt, és az
alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja meg az
el6z6 mondatban irt mértéket.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédésben
eléirt vallalkozoi kotelezettségeket Vallalkozd —
sajat feleldsségére — a teljesitésében kozremitkodod
valamennyi szubvallalkozé6 vonatkozasdban is
koteles eldirni, megkdvetelni, és érvényesiteni.

Tovabbi  szubvallalkoz6  bevonasahoz is a
Megrendel6 eldzetes, irasos jovahagyasa sziikséges.
Amennyiben Vallalkoz6 ezen kotelezettségét olyan
okbol, amelyért felelés elmulasztja, koteles
Megrendeld részére a teljes nettd fovallalkozoi dij
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20 (hisz) %-at kotbér jogeimén megfizetni,
valamint koteles megtériteni a Megrendeld kotbért
meghalado karat is.

Amennyiben Vallalkozo fenti kotelezettségét
megszegi, Megrendeld — Vallalkozo jelen pontban
meghatdrozott kotbérfizetési kotelezettségén til —
kovetelheti, hogy Vallalkoz6 végezze el a munka

teljes egészét, teljesités hianydban a jelen
Szerz6dést felmondhatja a 18.2. Fejezetben
foglaltak alkalmazésaval. A vallalkozas

alvallalkozasba addsa semmiben nem mentesiti a
Vallalkozot a vallalkozasi szerz6dés altal rarott

kotelezettség  és  felelosség alol, feleldssége
tovabbra is fennall a Megrendeld felé minden
tévedésért, mulasztasért, hanyagsageért,
hianyossagért, akar Vallalkozoja, akar

alkalmazottai, képviseldi kovetik is el, ugyanugy,
mintha maga a Vallalkozo jart volna el.

A kivitelezés folyaman kizarélag a Magyar
Kereskedelmi ¢és Iparkamara altal a vallalkozoi
kivitelez6i nyilvantartasban — az elvégzendd
munkarészekre is vonatkozéan — regisztralt
Vallalkozé vehet6 igénybe.

Alvallalkozé/vallalkozo jogosulatlan igénybevétele
esetén a Vallalkozo felelds minden olyan karért is,
amely az  Alvallalkozdjanak/Vallalkozdjanak
igénybevétele nélkiil nem kovetkezett volna be.

A Villalkozé koteles a Vallalkozoéival koétendd
szerzOdésekben rogziteni a Vallalkozonak jelen
szerzOdésben eldirt, kiilonosen a munka- fiz- és
kérnyezetvédelmi szabalyok betartasara vonatkozo
kovetelményeket, és ennek  megtorténtét
Megrendeld kérésére a Vallalkozo koteles igazolni.

A Vallalkoz6 kételes tovabba a tovabbi Vallalkozoi
szerzOdéseiben eldirni, hogy

- a Projekt megvaldsitasaval 0Osszefiiggésben a
Megrendeld  jogosult ellendrizni  barmelyik
Vallalkozora vonatkozdéan a munka- tfiz- és
kornyezetvédelmi eléirasok maradéktalan
betartasat,

valamint azt, hogy a Megrendel6 altal tartott
helyszini ellenérzés soran a Vallalkozo koteles
Helyszini Ellen6rzési Jegyzokonyv alairasara.

Megrendeld ellendrzési jogosultsaga nem érinti  se
a Vallalkoz6 se a szubvallalkozd felelés miiszaki
vezetdjének kotelezettségeit, felelosségét.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozo
munkateriiletén torténik a Helyszini Ellendrzési
Jegyz6konyvben rogzitettek megsértése, a 11.2.4
pont alapjan szamitott kotbér megfizetésére a

Vallalkozé koteles akkor is, ha a helyszini
ellenérzésen személyesen nem vett részt.

A Kilondés  Szerzédési  Feltételek  eltérd
rendelkezése hianyaban Vallalkozo nem
engedményezheti, illetve faktoraltathatja a jelen
Szerzédés targyat képezd megrendelésbdl eredd
kovetelését sem részben, sem egészben, kivéve, ha

ehhez a Megrendel6 vezérigazgatdja, illetve
gazdasagi igazgatdja el6zetesen irasban
hozzajarulasit adta ¢és az  ebbdl eredd
adminisztracios tobbletkoltséget Vallalkoz6
megfizeti, melynek Osszege az
engedményezett/faktoraltatott 6sszeg 0,5 %-a,

minimum 10.000,-Ft, maximum 100.000,-Ft. Az
adminisztracios koltséget a Megrendeld
kiszamlazza, és azt kompenzalassal rendezi a
vallalkozoi szamlaval szemben.

Faktoralds csak abban az esetben torténhet,
amennyiben a faktordlds tényét ¢és az ados
személyét a  hitelbiztositéki  nyilvantartasba
bejegyezték.

Amennyiben a  Vallalkoz6 a Megrendeld
hozzajarulasa nélkil vesz igénybe Vallalkozot,
vagy a Vallalkozdi szerzédésekben nem rogziti a
jelen pontban meghatarozott kdvetelményeket, az
sulyos  szerzddésszegésnek  mindsiil,  mely
esetekben a Vallalkozo koteles hozzajarulas nélkiil
igénybe vett Vallalkozd, illetve hidnyos Vallalkozoi
szerz6dés esetén a vallalkozoi dij 10%-at,
kotbérként a Megrendeld részére megfizetni a
Megrendeld felszolitasat kovetd 3 napon beliil. A
kotbér 6sszegét a Megrendeld jogosult a Vallalkozo
barmely szamlajabol, illetve a  garancialis
visszatartasabol kompenzalas utjan kiegyenliteni.
Fentieknek tl, Megrendel6 — valasztasa szerint — a
szerz6dés azonnali hatalyG felmondasara is
jogosult.

7. FEJEZET - VALLALKOZOI DiJ

7.1. — A Kiilonos Szerzddési Feltételekben rogzitett
dij fedezi a vallalkozasba adott munka teljes és a
vonatkozo6 jogszabalyokban, hatésagi eldirasokban,
szabvanyokban, technologiai eléirasokban
foglaltaknak megfeleld, I osztalyt mindségben vald
elvégzését a Kiilonds Szerzodési Feltételekben
rogzitett elszamolas modozat szerint (lasd. 7.2. és
7.3)

7.2. — A fix végosszegli, atalanyaras szerzodések
esetén a szerzddésben foglalt munkak vallalkozoi
dija befejezési hataridore prognosztizalt atalanyar,
amely a szerz0dés szerinti teljesitésig valtozatlan
marad. A vallalkozoéi dij a miiszaki tartalom ¢és a
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tartalmazza, utdlagos szamszaki-, mennyiségi- és
miiszaki észrevételekre vald hivatkozassal az ar és
egységar, valamint hataridé nem modosithato.

Ataldnyaras  elszamolas esetén a  Kiilonds
Szerzddési Feltételek tartalmazzak azokat a
tételeket (megrendeld altal nyujtott szolgaltatasok,
biztositott anyagok), amelyet a vallalkozo6i dij nem
tartalmaz.

7.3. — A tételes koltségvetési, elszamolasu munkak
esetén a végleges vallalkozoi dij az elvégzett
munka utolagos tételes felmérése alapjan keriil
meghatarozasra  az elézetesen  elfogadott
egységartablazat nettd arai s a ténylegesen felmért,
elfogadott munkamennyiség figyelembevételével.
Az  egységarak a  szerz6dés  teljesitéséig
valtozatlanok maradnak, azokat sem a pdtlolagos
megrendelések, sem az elhagyott munkarészek nem
modositjak.

7.4. — Viallalkoz6 kijelenti, hogy az egydsszegl
atalanyar meghatarozasara a Vallalkozora bizott
feladatok  hianytalan elvégzéséhez sziikséges
informaciok ismeretében keriilt sor. Vallalkozo
elismeri, hogy az arajanlataban feltiintetett arak 5%
tartalékot  tartalmaznak a kivitelezés soran
felmeriilé miszaki bizonytalansagok esetére. Az
5%-os tartalék nem érinti a vallalkoz6i dij atalany
jellegét.

Vallalkoz6 csak az elvégzett és a Megrendeld altal
leigazolt vallalkozo6i dijra tarthat igényt. Az el nem
végzett munkak dijat Megrendeld jogosult a KSZF-
ben meghatarozott egységarak alapjan a vallalkozoi
dijbol levonni, melyhez Vallalkoz6 a jelen ASZF
elfogadasaval hozzajarul. Egységarak hianyaban a
Megrendeld miszaki ellenére altal jovahagyott
arak/dij alkalmazando6 a levonas soran.

7.5. — A 7.2 vagy 7.3. pont szerint meghatarozott
vallalkozoi dij, a Vallalkozas targyat képez6 munka
szerzOdésszerd, hibatlan és hianytalan, 7.1 pontban
meghatarozott elsé osztalyl mindségben torténd
teljesitése esetén illeti meg a Vallalkozot. A
vallalkozoi dij magaban foglalja a Vallalkozo
tevékenységének, munkavégzésének dijat, valamint
az annak soran felhasznalt anyagok, alkatrészek
értékét, az eredmény elérése érdekében tett
sziikséges raforditdsokat. A  vallalkozéi djj
tartalmazza kiilondsen:

- szamitasok, ideértve a talaj és a megépitendd
miitargyak szilardsagara vonatkozd szamitasok, a
Megrendel6 altal eldirt vagy egyébként hasznosnak,
ill. sziikségesnek itélt talajmintavételek, az eredeti
tervek modositasa miatt  sziikségessé  valo
engedélyeztetés (épitési engedély is) koltségét,

-a  vallalkozasba adott munka hidnytalan
megvalositasanak koltségeit, ideértve tobbek kozott
a kovetkezbket: a munkavégzéshez sziikséges
koézmi-elhelyezkedések ellendrzésének, kozmii-és
utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, az igénybe
vett kozmiszolgaltatasok dija, a magantulajdonban
1évé utak ¢és teriiletek vagy a kozutak és
kozteriiletek hasznalatanak koltségei, dijai, vagy
engedély nélkiili hasznalatuk esetén a birsagok,
biintetések, az ideiglenes és/vagy felvonulasi utak, a
Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott teriileten
kivill a kivitelezéshez hasznalt teriilet koltsége
(anyagtarolasra, munkagépek ¢és berendezések
tarolasara hasznalt tertilet, ideiglenes
hulladéklerako, a torvényi el6irdasoknak ¢és a
vallalkozasi szerzddésnek megfeleld hulladék-
elhelyezés), az engedélyeztetés koltsége, ha azokat
a Kiilonds Szerzédéses Feltételek alapjan
Megrendeld nem biztositja, a szakmai el6irdsok
vagy a vallalkozasi szerzédés altal eldirt
mintavételezés, elemzés, vizsgalat, az elkészitett
vagy  kivitelezés  alatt  1évé  mitargyak
fenntartasanak, allagmegovasanak koltségei
(egyebek kozott az Orzés, a bekerités és a tisztitas
koltségei) tovabba,

- minden olyan koltség, amely az anyagok, a
munkagépek, felszerelések és  berendezések
szallitasaval, mozgatasadval kapcsolatos ¢és nem
kifejezetten a Megrendel6t terheli, a Megrendeld
altal rendelkezésre bocsatott anyagok, munkagépek,
felszerelések és berendezések ugyanezen koltségei,
a mitargyak kitizési pontjainak  kijeldlése,
szerszamok ¢€s egyéb (masodlagos) anyagok, a tobb
Vallalkoz¢ egyiittes jelenlétébol fakado koltségek, a
Vallalkozora haritott vagy egyébként is 6t terheld
biztositasok koltségei, minden olyan koltség, amely

a tajékoztatassal, egészségvédelemmel,
biztonsaggal, tlizvédelemmel,
kornyezetvédelemmel, a munkateriilet

helyreallitasaval (eredeti allapot visszaallitasaval)
kapcsolatos, a szomszédos, fold alatti vagy felszini
létez6 miitargyak  helyreallitasanak  koltségei,
kartérités az esetlegesen kart szenvedett harmadik
személyek részére,

- és altalanos jelleggel minden olyan koltség, amely
a vallalkozasi szerz6dés keretében a Vallalkozo
valamely kotelezettségével all sszefliggésben.

7.6. — A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az
esetlegesen el6forduld és elére nem lathatd
tobbletkoltségek megtéritésére csak abban az
esetben keriilhet sor, ha a tobbletkoltségek
kifizetését Megrendeld is elérte a
fovallalkozoi/generalkivitelezoi szerz6deés
keretében.

7.7. — A Megrendelé a Vallalkozo felé jogosult
azokat a koltségeket tovabb haritani, melyek a
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Vallalkozo feladatkorében jelentkeztek és melyeket
a Megrendeld fizetett meg a Vallalkozo helyett.
Ezeket a koltségeket a Megrendeld jogosult a
Vallalkozé részére tovabbszamlazni és annak
Osszegét a Vallalkozd szamlajabol kompenzalas
utjan kiegyenliteni.

8. FEJEZET — SZAMLAZAS ES FIZETES —
BESZAMITAS

8.1.1. — Vallalkoz6 koteles a szamla benyujtasa
elétt a Megrendeld rendelkezésére bocsatani az
altala elvégzett munka szamlazasanak alapjaul

szolgadlé  valamennyi  sziikséges  felmérést,
dokumentumot (mindsitést, miibizonylatot, mérési
jegyzokonyvet, laboratériumi eredményt,

karbantartasi Utmutatot stb.); tovabba a szamlat
postai iton eljuttatni a Megrendel6 cimére.

Megrendeld vallalja, hogy a benyujtastol szamitott
8 munkanapon beliil ellenérzi és igazolja a
Vallalkozo altal a szdmla alatamasztasara leadott
felméréseket, dokumentumokat. Amennyiben a
leadott ~ dokumentumok  nem  helytalloak,
Megrendeld visszaadja Vallalkozo részére javitasra.
Vallalkozé6 szamlajahoz mellékelni koteles a
Vallalkozé altal alairt és a Megrendelé Felel6s
miiszaki vezetdje altal a Korm. rendelet alapjan
leigazolt és Kiilonds Szerzédéses Feltételekben
meghatarozott modon jovahagyott
teljesitésigazolast. Ennek hidnydban a szamla
érvényesen nem fogadhaté el és visszakiildésre
kertil hianypétlas végett. Szamlazaskor a teljesités
idépontjaként a teljesitésigazolasi jegyzOkdnyvben
megjelolt idépontot kell szerepeltetni, valamint a
szerz0dés szamat. Ha a teljesitést6l szamitott 15
napon beliil Vallalkoz6 nem allitja ki a szamlat, és
nem nyujtja be, késébb a szamla nem fogadhato be
a régi formajaban. (Ujra kell inditania a teljesités
igazoltatasi folyamatot 8 napon beliil.) Vallalkozo
tudomasul veszi, hogy Megrendeldnél csak heti egy
alkalommal, csiitortokonként keriill sor szallitoi
kifizetésekre, ami nem mindsiil késedelmes
kifizetésnek.

8.1.2.- Eldleg

A Megrendelé kijelenti, hogy a Szerz6dés targyat
képezdé munkdk elvégzéséhez elleget nem biztosit.

8.1.3.- Részszamla

Vallalkoz6 30 napnal hosszabb id6tartamu
kivitelezés esetén részszamlazasra jogosult a
Kiilonds Szerzodési Feltételekben meghatarozott
gyakorisaggal vagy iitemeknek megfelelden. A
részszamla 0sszege a Megrendeld képviseldje altal

elfogadott teljesitési jegyzokonyvben a Felek altal
rogzitett  késziiltségi  fok  alapjan  kertil
meghatarozasra, amely jegyz6konyvet Vallalkozo a
részszamlahoz mellékelni koteles. A részszamlan
Vallalkozo  kdoteles a  Kiilonds — Szerzddési
Feltételekben vagy az Altalanos Szerzodési
Feltételekben (lasd 9.2) meghatdrozott teljesitési
visszatartést feltlintetni, illetve Megrendeld jogosult
azokat pénziigyileg visszatartani. Részszdmlaban
csakis olyan munkafézis szerepelhet, mely alkalmas
a haszndlat vagy tovabbépités minden feltételének
teljesitésére, nem ideiglenes vagy rezsi tevékenység
és az értéke azonosithatd. A részszamla kifizetése
nem jelenti az adott munka elfogadasat, a
Vallalkozo tovabbra is teljes korlien felelés az
altala wvallalt munka elvégzéséért. A benyujtott
részszamlak osszege nem haladhatja meg a vallalasi
ar 90 %-at.

A részszamlak befogadasa és teljesitése nem jelenti
az adott szakasz atadas-atvételét, a Vallalkozonak a
karveszélyt a sikeres miiszaki atadas-atvétel

lezarasaig minden szakasz vonatkozasaban viselnie
kell.

8.1.4. — Elszamolas - Végszamla

A Villalkozé végszamlajahoz csatolni koteles az
atadas-atvételi jegyzokonyv illetve a 12.2 pont
szerint jovahagyott teljesitésigazolast. A sziikséges
mellékletek hianyaban Megrendel6 nem teljesiti a
szamla kifizetését. Vallalkozé a rész- és
végszamlain koteles feltiintetni a megrendelés,
illetve szerz0dés szamat.

Ha Vallalkoz6 altal bemutatott, és a szamlizas
alapjaul szolgald végleges dokumentumok egy
része vagy egésze nem keriil elfogadasra,
Megrendeld err6l értesiti  Vallalkozot és —
amennyiben a kijavitas lehetséges - elkiildi neki az
altala  leellenérzott és  kijavitott — végleges
felméréseket és dokumentumokat. Vallalkozo az
értesitéstol szamitott 15 napon beliill irasban
jelezheti észrevételeit és kifogasait, megfeleld
indokolassal ~ alatamasztva. Ha  Vallalkozo
észrevételeit és kifogasait a fentiek szerint nem jelzi
a megadott hataridon belill, vagy azokat
indokolassal megfelel6képpen nem tamasztja ala,
akkor magatartasa a Megrendel6 altali kifogasok
végleges elfogadasanak mindsiil, ezaltal a
Megrendeld mentesiil a késedelmes fizetési
teljesités terhe alol, igy a fizetési hatarido a hibatlan
dokumentumok  beérkezésétdél szadmitva keriil
megallapitasra.

Amennyiben a vallalkoz6i szerzédés targya az
altalanos forgalmi adordl szolo tdrvény értelmében
a forditott adozas hatalya ala esik, ugy Vallalkozo
koteles a szamlan feltiintetni a Megrendeld
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adoszamat ¢és azt a megjegyzést, hogy
,LFORDITOTT ADOZAS - Az AFA megfizetésére
a Megrendel6 kotelezett.” Ezzel egyidejiileg mind a
Megrendeld, mind a Vallalkozo kijelenti, hogy a
2007. évi CXXVIL. torvény 142. § (3)
bekezdésének feltételei vonatkoznak ra, azaz
belf6ldon nyilvantartasba vett addalany, valamint
nincs olyan jogallasa, amely alapjan tdle ado
fizetése ne lenne kovetelhetd.

Amennyiben a Kiilonos Szerzédéses Feltételekben
a felek rogzitették, hogy a szerzddés teljesitése
kozbeszerzés targyat képezd beruhazas kozvetlen
megvalositasat jelenti, a Vallalkozo a 2003. évi
XCII. Torvény 36/A §—aban foglalt addigazolas
benytjtasara koteles a Megrendeld felé.

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé az
Art. 36/A. § (1) bekezdésének a.) pontjaban irt 30
napnal nem régebbi adodigazolast ugy koteles
biztositani, hogy az addigazolas id6beli hatilya az
esedékes szamla fizetésének napjara is kiterjedjen,
ezért Vallalkozd a fizetési hatarido lejartat
megel6z6 7 nappal koteles 23 napnal nem régebbi
adoigazolast a  Megrendeld  rendelkezésére
bocsatani az Art. 36/A. §-a szerint. Vallalkozé a
papir alapi adodigazolas eredeti példanyat a
Megrendeld részére a fizetési hatarido lejarta elétt 7
nappal kdteles megkiildeni. Az addigazolas mindkét
esetben akkor mindsiil Megrendel6 altal atvettnek,
amikor az Megrendel6hdz igazolhaté moddon
megérkezett.

Amennyiben a Vallalkoz6 az Art. 36/B. §-a alapjan
a koztartozasmentes adozoi adatbazisban szerepel,
ugy a fenti adoigazolas helyett kizardlag errdl a
tényr6l a fizetési hataridé lejartat megelézéen 7
nappal koteles a Megrendel6t a fenti modon irasban
tajékoztatni.

Mindaddig, amig Vallalkozé az Art. 36/A §-a
szerinti addigazolast a fent irt modon és
hataridében nem biztositja a Megrendeld részére,
vagy Vallalkozo az Art. 36/B.§-a szerinti
koztartozasmentes ado6zoéi  adatbazisban  nem
szerepel, és koztartozasmentes adozoi adatbazisban
vald szereplésr6l a Megrendel6t irasban, a fentiek
szerint nem értesiti, a Megrendeld fizetési
kotelezettségével nem esik késedelembe.

8.2. Fizetési hatarid6

8.2.1. - Megrendel6 — a 8.2.2 pontban rogzitettek
figyelembe vételével — a szamla kézhezvételétdl
szamitott 60 napon beliil kdoteles Vallalkozo
szabalyszerien benyujtott és esedékes szamlajat
kiegyenliteni a Vallalkozé szamldjan feltiintetett

bankszamlaszamra torténd atutaldssal. Kifizetési
napnak Megrendelé bankszamlajanak a szamla
Osszegével torténd megterhelésének napja mindsiil.
Késedelmes  fizetés esetén Megrendeld a
mindenkori jegybanki alapkamatnak megfeleld
késedelmi kamatot fizet Vallalkozo6 szamara.

8.2.2. - Megrendeld csak abban az esetben teljesiti
a Villalkozd szamlajanak hataridére torténd
kifizetését, amennyiben mar kézhez vette
Villalkoz6é szamlajat, valamint a Beruhazotol is
beérkezett hozza az ennek megfeleld Osszeg.
Megrendeld ilyen esetben a Beruhazo felé
benyujtott szamlajanak kifizetésétél szamitott
maximum 5 munkanapon beliil kdteles Vallalkozo
szabalyszerlien benyujtott és esedékes szamlajat
kiegyenliteni, amennyiben a targyi Projekt nem esik
a Kbt. hatalya ala.

83. — A Megrendel6 jogosult barmely, a
Vallalkozoéval szemben fennallo, lejart kovetelését a
Vallalkozo6 szamlakovetelésével szemben
beszamitas utjan kompenzalni a
szamlakiegyenlitések alkalmaval, de koteles a
kompenzacio tényét a Vallalkozoval k6zo6lni.

8.4. — Amennyiben a Vallalkozé harmadik
személynek kart okozott a kivitelezés soran és a
kart nem javitotta ki és/vagy nem téritette meg,
akkor a harmadik személy helytalld és indokolt
panasza alapjan a Megrendel6 felfiiggesztheti a
Vallalkozé részére teljesitendd kifizetéseket a
kartérités 0sszegéig, a kartérités megtorténtéig.

8.5. Kozbeszerzési
kifizetések

eljarasokkal kapcsolatos

A Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozot, hogy
kozbeszerzési eljarasokkal kapcsolatos szerzédések
esetében a szamlak kifizetésének rendjét a
kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL. torvény
135. §-a szabalyozza.

Eszerint amennyiben az ajanlattevoként szerz6do
fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe a
kovetkez6 szabalyok szerint fizeti ki a szerzodésben
foglalt ellenértéket:

- az Osszes ajanlattevoként szerz6do fél legkésdbb a
teljesités elismerésének id6pontjaig nyilatkozik,
hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok
egyenként mekkora Osszegre jogosultak az
ellenértékbdl;

- az ajanlatkérd felhivja az ajanlattevoket, valamint
az alvallalkozokat, hogy a teljesités elismerését
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kovetden allitsak ki szamlaikat, egyidejlileg felhivja
Oket, hogy amennyiben nem szerepelnek az addzas
rendjérél szolé 2003. évi XCII. térvény (a
tovabbiakban:  Art)  36/A. §-a  szerinti
koztartozasmentes ad6zo6i adatbazisban, nyujtsak be
a tényleges kifizetés id6pontjatol szamitott harminc
napnal nem régebbi egyiittes adoigazolast;

- az ajanlatkér6 az alvallalkozoi teljesités
ellenértékét a szamla kézhezvételét kovetd
legfeljebb hatvan napon beliil kdzvetleniil utalja at
minden egyes ajanlattevének és alvallalkozonak.

A fentiekre figyelemmel a Vallalkozé tudomasul
veszi, hogy a leigazolt és jog- és szerzédésszerlien
kibocsatott szamlajat kozvetleniil a Beruhazo
egyenliti ki. Ennek kovetkeztében a Beruhazd
fizetési késedelme esetén a Megrendeldt nem
terheli felel6sség.

9. FEJEZET —,BIZ,TOS,iT}f:KO,K /
SZAVATOSSAG ES JOTALLAS

9.1. — A Kiilénds Szerzédési Feltételek pontositjak
a vallalkozoi biztositékok nyujtasara vonatkozod
rendelkezéseket, a biztositék nyljtasanak mértékét
és modjat. Eltéré rendelkezés hianyaban az
alabbiakat kell alkalmazni.

9.2. - BIZTOSITEKOK

9.2.1. - Teljesitési biztositék:

Vallalkoz6é szavatol a jelen Szerzédésben vallalt
kotelezettségeinek szerzodésszerii teljesitéséért, és
biztositékot (teljesitési garanciat) nyljt arra az
esetre, amennyiben szerzédéses kotelezettségeit
nem vagy nem szerzOdésszerlien teljesiti. A
teljesitési biztositék a kivitelezés ideje alatt all fenn
és az elkésziilt teljes munka atadas-atvételének
idépontja + 70 napig, vagy amennyiben a
Beruhazoval megkotott szerz6dés ennél hosszabb
idétartamot ~ allapit meg, 1Ugy az abban
meghatarozott ideig. A Kiilonds Szerzédéses
Feltételek eltér6é rendelkezése hianyaban a
teljesitési  biztosittk mértéke a részszamlak,
Osszegének 10%-a, mely a nettd Gsszegbdl keriil
visszatartasra. Kifizetése a miszaki atadas-atvételt
kovetden kiallitott végszamla esedékességekor
torténik Vallalkoz6 kifejezett irasbeli kérelme
alapjan, figyelembe véve az alabbi joteljesitési
biztositék kapcsan meghatarozottakat is.

Amennyiben a Kiilonds Szerzédéses Feltételek azt
lehetdvé teszik, a teljesitési biztositék a szerzodés
alairasat koveté 15 napon beliil atadott, a teljes
szerzOdéses nettd Osszeg 10%-nak megfeleld
mértéki teljesitési bankgarancidval kivalthat6. A

bankgarancia lejarata a munkak tervezett
befejezését kovetd 70. nap. A fenti hataridd
elmulasztasa esetén a teljesitési biztositék nem
valthato ki bankgaranciaval. Bankgarancia nyujtasa
esetén a Vallalkozd6 minden esetben koteles
egyeztetni a szovegezés és a kondiciok targyaban a
Megrendeld pénziigyi osztalyaval.

Abban az esetben, ha a Vallalkoz6 mulasztasa vagy
szerzOdésszegése miatt a teljesitési Dbiztositék
0sszegébdl Megrendeld levondst eszkozol, gy
Vallalkozé a levonast kdveté 3 munkanapon beliil
koteles annak 6sszegét az eredeti 10%-0s mértékre
kiegésziteni a teljesitési biztositék érvényességi
idejének iddtartamara. Amennyiben erre felhivas
ellenére sem kertil sor, gy Megrendel6 jogosult a
teljesitési  biztositék Osszegét a  Vallalkozd
részszamlaibol torténd pénziigyi visszatartds utjan
kiegésziteni.

A fenticknek  megfeleléen a  szerzddés
teljesitésének elhuzodasa illetve a teljesitési
hataridé modositasa esetén Vallalkozo koteles az 1)
teljesitési hataridé6 vagy a teljesités 0j varhato
idépontja alapjan meghosszabbitott érvényességi
idotartamu teljesitési bankgaranciat nyujtani, az
eredeti bankgarancidja érvényességének lejartat
megeléz6 legkésobb 10. napig. E kotelezettség
elmulasztasa esetén Megrendeld valasztasa szerint
jogosult a teljesitési biztositék Osszegét a
Vallalkozé részszamlaibol visszatartani, vagy a
Vallalkoz6 altal nyujtott teljesitési bankgaranciat
lehivni, ¢€s a lehivott Osszeget pénziigyi
visszatartasként  kezelni, a  jelen  ASZF
rendelkezéseinek megfelelden.

9.2.2. — Joteljesitési/jotallasi biztositék: (pénziigyi
visszatartas vagy joteljesitési/jotallasi
bankgarancia) Vallalkozo a teljesités atadas-atvételi
jegyz6konyvben meghatarozott idépontjatol
szamitott 5 éves id6tartamra a hibatlan teljesitésért
jotallasra kotelezett, feltéve, hogy a Felek a
Kiilonos Szerzédési Feltételekben eltéréen nem
allapodnak meg a jotallas id6tartamar6l. Abban az
esetben, amennyiben a Vallalkozé teljesitésének
idépontja elvalik a teljes projekt Megrendeld altal
torténd teljesitésének idépontjatdl, gy a jotallas
idétartama a Vallalkozd tényleges teljesitésével
kezdddik, és a teljes projekt Megrendeld altal
torténd 4atadasat igazold jegyzOkonyv datumatdl
szamitott 5 évig tart. Felek rogzitik, hogy a
szerz6dés barmilyen okbol torténd megsziinése,
illetve megsziintetése esetén — hacsak a felek errél
kifejezetten nem allapodnak meg masként — az
elvégzett munka tekintetében a Vallalkozot a
jotallasi kotelezettség a vallalkozasi szerzédésben
meghatarozott jotallasi id6 leteltéig terheli.
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A Vallalkozo a jotallasi kotelezettsége idGtartamara
joteljesitési garanciat nyujt, amelynek Osszege a
teljes vallalkozoi dij nettdé Osszegének a Kiilonos
Szerzddési Feltételekben meghatarozott %-a, eltérd
rendelkezés hianyaban 5%-a. A joteljesitési
biztositek a végszamla nettd Osszegébdl keriil
pénziigyileg visszatartasra, ugyanakkor amennyiben
teljesitési biztositék nyujtasara keriilt sor, tigy a
teljesitési biztositék 50%-a, de minimum a netto
vallalkozoéi dij 5%-a a jotallasi iddszakra
automatikusan joteljesitési garanciava alakul at.

A joteljesitési biztositék Megrendeld altal fel nem
hasznalt részének kifizetése a jotallasi 1d6
lezarasaként tartott utofeliilvizsgalatrol késziilt
jegyzOkonyv datumat kovetéen, a Vallalkozo
kifejezett irasbeli kérelme alapjan torténik. Az
utofeliilvizsgalatot a jotallasi id6 lejartat megel6zo
két héttel a Vallalkozé koteles kezdeményezni. Az
utéfeliilvizsgalat olyan iddpontban  torténhet,
amikor az id6jarasi viszonyok lehetdvé teszik az
esetleges  hibak  hidnytalan  feltarasat. Az
utéfeliilvizsgalaton  feltart  hidnyossagokat a
Vallalkozé jotallasi kotelezettsége korében koteles
kijavitani.

Abban az esetben, ha jelen szerzédésben
meghatarozott  okbol a  joteljesitési/jotallasi
biztositék  Osszegéb6l  Megrendeld  levonast

eszkozol, ugy Vallalkozé a levonast kdvetd 3
munkanapon beliil kételes annak dsszegét az eredeti
mértékre kiegésziteni a biztositék érvényességi
idejének id6tartamara.

Amennyiben a Kiilonds Szerz6dési Feltételek tgy
rendelkeznek, a joteljesitési biztositék cimén tortént
pénziigyi visszatartds a végszamla benyujtasaval
egyidejlleg atadott joteljesitési bankgaranciaval

kivalthato. A joteljesitési garancialis
visszatartasnak megfeleld bankgarancianak a
jotallasi  idészak leteltét kovetdé 70. napig
érvényesnek  kell lennie. Amennyiben a

Megrendeld a jotallasi bankgarancia terhére az
ASZF rendelkezései szerint lehivast eszkozol, ugy
Vallalkozo kételes a lehivast kdvetd 5 napon beliil a
jotallasi bankgaranciat az eredeti bankgarancia
Osszegére kiegésziteni, illetve ennek megfelelden 1)
bankgaranciat szolgaltatni, oly moédon, hogy a
Megrendeld rendelkezzen az eredeti mértéka
bankgaranciaval. Ennek hidnydban Megrendeld
jogosult a Vallalkozé nala 1évé bankgaranciajat
lehivni és az igy lehivott Osszeget pénziigyi
visszatartasként kezelni.

Bankgarancia nyujtasa esetén a Vallalkozé minden
esetben koteles egyeztetni a szovegezés és a
kondiciok targyaban a Megrendel6vel, a Felek
minden egyes esetben kotelesek 6sszhangba hozni a
Megrendel6 altal a Févallalkozoi/generalkivitelezéi
szerz6dés  keretében  nyuQjtott  joteljesitési
bankgarancia feltételeivel (viszontgarancia).

A Villalkozé altal nyujtott teljesitési/joteljesitési
biztositék a Vallalkozot terheld kotbérek és
jogszerli kartéritési igények fedezetére is igénybe
vehetd.

A szerzddéses jotallasi szabalyok nem szabalyozott
kérdéseiben a torvényi jotallasi szabalyokat kell
alkalmazni. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége
nem érinti a hatalyos jogszabalyok alapjan fennallo
szavatossagi kotelezettséget ¢s annak idotartamat
(kotelez6 alkalmassagi id9).

9.3. - Hibabejelentés alapjan, annak
kézhezvételétdl szamitott 24 6ran beliil Vallalkozo
koteles helyszini hibavizsgalatot tartani ¢és ezt
kovetd 24 oran beliil allasfoglalasat dokumentaltan
kozolni. Ebben a nyilatkozatban Vallalkozo
ismerteti azokat az intézkedéscket, amelyeket a
hiba haladéktalan kikiisz6bo6lése érdekében megtett,
beleértve a hiba megszintetésének idSpontjat,
hataridejét. A Vallalkoz6 — az azonnali
beavatkozast igényl6 intézkedéseken kiviil — a hiba
bejelentését kdvetd 3 napon belill kdteles a javitasi
munkakat megkezdeni és a Megrendeld altal
kittizott idépontra befejezni. A Vallalkozo az

elvégzett javitasi munkakrél a Megrendel6t
tajékoztatni koteles.  Vallalkozd az elvégzett
javitdsi munkakra semmilyen jogcimen, sem

részben, sem egészben nem tarthat igényt koltség,
dij stb. téritésre akkor sem, ha a javitdsi munka
hétvégére vagy munkasziineti napra esik.

A jotallasi és szavatossagi id6 a javitott rész
vonatkozasaban a hatalyos jogszabalyok szerint
meghosszabbodik.

9.4. — Amennyiben Vallalkoz6 a bejelentett hibat —
akdr a kivitelezés iddtartama, akar a jotallasi
iddszak alatt — nem sziinteti meg, nem vallalja vagy
a hiba kijavitasaval indokolatlanul
késedelmeskedik, a Megrendeld jogosult a javitast
mas kivitelezOvel a Vallalkozo  koltségére
elvégeztetni és annak Osszegét a
teljesitési/joteljesitési biztositék terhére elszamolni.
Ez esetben Vallalkozo6 a kijavitott hiba fennallasat,
a javitas sziikségességét €s modjat, valamint a
javitas dsszegét utobb nem vitathatja.

9.5. — Amennyiben a Vallalkoz6 megsziinik, illetve
amennyiben vele szemben felszamolasi eljaras
indul vagy végelszamolasat kezdeményezte ¢és igy
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az alvallalkozojat/vallalkozojat terhelé jotallasi és
szavatossagi  kotelezettségeket ~nem  tudna
Megrendel6é érdekében érvényesiteni, ugy a jelen
ASZF elfogadasaval a Villalkozo felszamolasanak,
végelszamolasanak elrendelésének idépontjatol a
jotallasi, illetve szavatossagi igények
érvényesitésének jogat Vallalkoz6 a Megrendeldre
engedményezi.

9.6. A szavatossagi igények eléviilésének ideje ot
év. Az igény érvényesitésére vonatkozo irasbeli
felszolitas az eléviilést megszakitja.

10. FEJEZET - A KIVITELEZES
QTEMTERVE ES MUNKATERULET
ATADAS

10.1. — A wvallalkozas targyat képez6 munka
megkezdéséig a Vallalkozo koteles a Megrendeld
részére jovahagyasra benyujtani a kivitelezési
itemtervet. ~ Megrendel6  altal  jovahagyott
kivitelezési iitemterv a vallalkozasi szerzédéssel
Osszhangban meghatarozza a teljesitési hataridoket,
a feladatokat és a munkavégzési periodusokat,
amely adatok Iényeges szerzddéses feltételekké
valnak. Ha a Megrendel6 tgy itéli meg, hogy a
kivitelezés tényleges megvaldsulasi liteme nem
egyezik a jovahagyott kivitelezési itemtervvel,
akkor a Vallalkoz6 3 napon beliil egy feliilvizsgalt
iitemtervet koteles elkésziteni oly modon, hogy az
ne veszélyeztesse a munkalatok eredeti hataridoben
torténd befejezését.

10.2. — Vallalkoz6 a munkat a munkateriilet-atadas
utan kezdheti meg. A munkateriilet atadasara
jegyz6konyv alapjan vagy az épitési naploban keriil
sor, ennek kiallitasaval egyidejiileg torténik az
épitési naplé megnyitasa. A Megrendeld a
munkateriiletet a munka megkezdésére alkalmas
allapotban adja at. Ugyanakkor a Vallalkoz6 az
atvételi jegyzokonyv alairasaval elismeri, hogy
munkateriiletet megismerte, azt a kivitelezés
hataridére torténd teljesitésének elvallalasahoz
sziikséges mértékben megvizsgalta, a kivitelezést
esetleg zavar6 korilményeket az elvarhatd
gondossaggal tanulmanyozta, és a jelen Szerzodést
ezek ismeretében koti meg. Amennyiben azt a terv
el6irja, a munkateriileten meglévé kozmi vezetékek
meglétérol, elhelyezkedésérdl Vallalkozo6
elézetesen koteles meggy6zddni, illetve egyeztetni
az adott kozmi vezeték tulajdonosaval és/vagy
iizemeltetdjével.

10.3. — Amennyiben a kivitelezés elorehaladasa
soran a Vallalkozo tényleges teljesitése nem felel
meg a kivitelezési litemtervnek, vagy amennyiben a
munkateriileten  dolgoz6 mas  vallalkozok

koordinacidja ezt sziikségessé teszi, a Vallalkozo
koteles a Megrendeld felszolitasara
elérehaladasanak gyorsitasat eredményez0
intézkedéseket tenni, melynek keretében
megkovetelhetd a 1étszam novelése, tuldra,
szombati - vasarnapi munkavégzés és egyéb
er6forrasok igénybevétele a vallalkozoi dij novelése
né¢lkiil. Ha Vallalkozénak a lemaradas behozéasara
tett intézkedései nem hoznak meg a vart eredményt,
a Megrendel6 jogosult mas Vallalkozé bevonasara
és ezzel kapcsolatosan felmeriild koltségeinek
Vallalkozo felé torténd atharitasara. Mindez nem
érinti a Megrendelonek az alabbi 11.2. pontban
meghatarozott jogait.

10.4. — Eloteljesités: A Kiilonds Szerzodési
Feltételek ellenkez6 rendelkezése hianyaban a
munkak gyorsabb elvégzése ugyan lehetséges, de
nem ad okot a vallalkozoi dij modositasara.

11 FEJEZET - A HATABIDGT
BEFOLYASOLO ESEMENYEK

11.1. — A kivitelezési hataridé meghosszabbitasa

A hataridé(k) meghosszabbitdsara csakis a
vallalkozasi  szerz6désben rogzitett esetekben
keriilhet sor.

Vallalkoz6  koteles a  Megrendelé — felé

haladéktalanul jelezni minden olyan eseményt,
tértivevényes ajanlott levéllel megerdsitett faxon
vagy e-mailben, amely a hatarido
meghosszabbitasahoz vezethet. Ha ezt Vallalkozo
elmulasztja, késedelem esetén a feleldsség alol nem
mentesiilhet.

Id6jaras

Vallalkozo koteles a Megrendeldvel —egyiitt
rogziteni azokat a meteorologiai koriilményeket,
amelyek adott esetben a szerzGdéses hataridd
meghosszabbitasahoz vezethetnek. Amennyiben a
Felek ilyen koriilményeket kifejezetten nem
rogzitenek a Kiilonds Feltételekben, akkor
Vallalkoz6 az id6jaras miatt fellépé nehézségekre
sem a teljesitési hataridé, sem a felmeriild plusz
koltségek tekintetében nem hivatkozhat. Fentiek
ellenére a Megrendel6 — dontése szerint — jogosult a
vallalkoz6i hataridd meghosszabbitasara, ha azt
szamara is engedélyezte Beruhazo a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés keretein
beliil.

Robbanodanyagok ¢€s régészeti leletek

Vallalkozo6 koteles a Megrendelovel egyiitt
rogziteni robbandanyagok €s régészeti leletek vagy
hasonlé anyagok felfedezését, maximum 10
munkanapon beliil, ami még a Megrendel6 szamara
is biztositja jogai fenntartasat a

A Veolia Water Solutions & Technologies Magyarorszag Zrt. a Veolia csoport tagja.

18/26

() veoua

WATER

Solulions & Technolegies



@ veoua

Veolia Water Solutions & Technologies Magyarorszag Zrt. WATER

H 1117 Budapest, Budafoki Gt 187-189.
e-mail: mailbox@vws.hu

web: www.vws.hu

Tel.: +36 1 32322 10

Fax: +36 132322 11

Solutions & Technologies

fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés keretein
beliil. Ebben az esetben Vallalkozo6 azonnal leallitja
a munkakat a felfedezett anyagok helyén, megteszi
a megfeleld intézkedéscket a felfedezett anyagok, a
kornyezetében talalhatd javak és személyek
védelmére. Ezen a teriileten a munka ujboli
meginditasara csak a Megrendel6 és Beruhazo ilyen
értelmli irdsos engedélye utdn keriilhet sor. A

kivitelezési hataridd meghosszabbitdsdra akkor
keriilhet sor, ha azt Megrendeld szdmara is
engedélyezte Beruhazoé a

fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés keretein
beliil.

Egyéb Vis major esemény

Egyéb Vis major eseménynek mindsiil minden
olyan kiils6 esemény, amely elére nem lathato,
elhérithatatlan és megakadalyozza a Vallalkozot
szerzOdéses kotelezettségei teljesitésében, feltéve,
hogy arr6l Vallalkoz6 haladéktalanul értesiti
Megrendeldt annak érdekében, hogy ez utdbbi is
hivatkozhasson ra févallalkozoi/generalkivitelezoi
szerzOdése  keretében. Vallalkozé  koteles
Megrendel6t tajékoztatni az esemény alakulasarol
legalabb 4 naponta, valamint azonnal értesitenie
kell az esemény megsziinésérél. A kivitelezési
hataridé6 meghosszabbitasa csak olyan mértéki
lehet, amely a févallalkozoi/generalkivitelez6i
szerz0dés adta meghosszabbitas keretén beliil
marad.

E fenti eseményekkel 0Osszefliggd koltségeket
Megrendeld a Vallalkozonak csak akkor tériti meg,
ha

- a fovallalkozoi/generalkivitelez6i  szerzodés
megengedi a tobbletkdltségek ilyen cimen torténd
elszamolasat, és

- Vallalkoz6 a fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerzOdésnek  megfelelden  szamolt be e
tobbletkoltségeirdl, ugy, hogy Megrendelé maga is
érvényesithesse fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerzOdése keretében ugyanezeket a jogokat a
Beruhazoval szemben,

- ¢és legfeljebb olyan mértékben,
érvényesitését a maga Megrendeld is
ugyanilyen cimen.

amelynek
elérte

11.2. — Vallalkozoi késedelem

11.2.1. — A Vallalkoz6 a jelen Szerzédésben vallalt
kotelezettségeinek nem a szerz6désben
megallapodott teljesitési hataridére (ideértve a
részhataridoket is) torténo teljesitése (tovabbiakban:
késedelmes teljesités) esetén, valamint hibdas

teljesités, €s meghitsulas esetén kdotbért koteles
fizetni az alabbiak szerint:

Késedelmi Kotbér: a késedelem minden megkezdett
napjara fizetend6 kotbér mértéke a nettd vallalkozoi
dij 1%-a, legfeljebb azonban 20%-a. Amennyiben
Vallalkozé késedelmesen teljesit, a Megrendeld a
Vallalkoz6 részére poéthataridot allapithat meg. A
pothataridé  elmulasztasa a  szerzédés nem
teljesitését (meghiusulasat) eredményezi. A kotbér
a késedelembe esés napjan valik esedékessé.

Hibas teljesitési kotbér: A Vallalkozé hibas
teljesitése esetén 20 % mértekd kotbért koteles
fizetni. A kotbér alapja a rendeltetésszerii
hasznalatot akadalyozo hiba esetén a teljes nettd
vallalkoz6i dij, a rendeltetésszerii hasznalatot nem
akadalyoz6 hiba esetén a hibas munkarészre esd
nettd vallalkozasi dij. Vallalkozé hibas teljesitési
kotbérfizetési  kotelezettségét nem befolyasolja,
hogy a hiba javithato, vagy nem javithat6. A hibas
teljesitési kotbér a hibas teljesités megallapitasakor
valik esedékessé.

11.2.2. — Amennyiben Vallalkozé a kivitelezés
hataridében torténé megkezdését elmulasztja, a
munkalatok végzését a Megrendeld elbzetes
hozzajarulasa nélkiill felfiiggeszti, vagy az
titemtervtél oly mértékben elmarad, hogy az a
Megrendeld megitélése szerint mar veszélyezteti a
munka hataridében  torténd  befejezését  és
mindemellett nem keriil sor pothataridé tlizésére
vagy a  teljesitésre  kitlizott  pothataridd
eredményteleniil telik el, a szerz6dést nem
teljesitettnek (meghitisultnak) kell tekinteni és a
Megrendel6 jogosult — valasztisa szerint - a jelen
Szerz6dést azonnal hatallyal felmondani vagy attol
elallni. Nem teljesités esetén a Vallalkozd
meghitsulasi kotbért koteles fizetni, melynek értéke
a netto Vallalkozo6i dij 20%-a. A meghitsulési
kotbér a felmondas, elallas napjan valik esedékessé.

Amennyiben a szerz6dés tartama alatt, tovabba az
atadas-atvételi eljaras befejezésétol szamitott 5 (6t)
évig a Vallalkozoval szemben felszamolasi eljarast
kezdeményeznek vagy a Vallalkoz6 6nmaga ellen
csOdeljarast kezdeményez, a Megrendel6 kiilon
jognyilatkozat  nélkiil, Onmagiban a jelen
bekezdésben meghatarozott tények bekovetkeztével
(ipso facto) egyéb kotbérre valik jogosulttd. Az
egyéb kotbér mértéke a nettd Vallalkozoi dij 10 %-
a, amelyet a Megrendel6 jogosult akar a Teljesitési
Biztositék, akar a Jotallasi Biztositék terhére
azonnal érvényesiteni. Az egyéb kotbérbe a
késedelmi kotbér nem szamit bele.

Az egyéb kotbér a Vallalkozoval szemben torténd
felszamolasi eljaras kezdeményezésének, vagy a
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Vallalkozo altal 6nmaga ellen torténd csoédeljaras
kezdeményezésének napjan valik esedékessé,

A Vallalkozo a felszdmolasi,
kezdeményezésérél  haladéktalanul
Megrendel6t irasban tajékoztatni.

csOdeljaras
koteles a

11.2.3. — A Villalkozé a kotbér megfizetése aldl
csak akkor és olyan mértékben mentesiil, amilyen
médon és mértékben Dbizonyitja, hogy a
SzerzOdésszegésért nem tartozik feleldsséggel.
Megrendeld, amennyiben a Vallalkozoval szemben
felmeriilt kotbérkovetelése, lejart pénzkdvetelése
van, azt jogosult beszamitani a vallalkozoéi dijba
(kotbérkoteles részhataridok esetén a részszamla
Osszegébe), illetve jogosult elszamolni a teljesitési/
joteljesitési biztositék terhére.

Vallalkoz6 a  kotbért Megrendeld  irdsbeli
felszolitasat kdvetd 5 munkanapon beliil koteles
megfizetni, amennyiben Megrendeld  kotbér
kovetelése meghaladja a még ki nem fizetett és
Vallalkozoé altal mar elvégzett munkak, valamint a
Megrendeld részére bocsatott egyéb biztositékok
ellenértékét.

A teljesités meghiusulasa, késedelmes vagy hibas
teljesités esetén a Megrendeld érvényesitheti a
kotbért meghalado karat (0j Vallalkozé megbizasa,
a munka meggyorsitasa, tobbletkdltségek, elmaradt
bevételek stb.) is a Vallalkozoval szemben.

A munka Megrendeld Altali atvétele esetén
Megrendeld — jelen pont alapjan — esetleges
kotbérigénye érvényesitésére iddkorlat nélkiili

jogfenntartassal €l.

11.2.4. (1) Ha a teljesitési hatarid6 lejarta el6tt
nyilvanvalova valik, hogy a Vallalkozé a
szolgaltatasat az esedékességkor nem tudja
teljesiteni, és a teljesités emiatt a Megrendeldnek
mar nem all érdekében, a Megrendeld jogosult a
szerz0dést6l elallni vagy azt azonnali hatallyal
felmondani.

A késedelem nyilvanval6 kiilondsen akkor, ha a
késedelem varhatéan meg fogja haladni a szerzédés
szerinti munka mennyiségének vagy nettd
értékének a 10%-4t.

A fenti esetben a Megrendeld a szerzddés
megsziintetésének idépontjat kovetd 3 munkanapon
beliil koteles meghatdrozni a munka késziiltségi
fokat, és annak ellenértékét, tovabba megallapitasai
eredményét a Vallalkozdval irasban kozolni.

Ennek soran a szerzddésben rogzitett egységarakat,
vagy vezetékszakaszok egyosszegl nettd arat kell

alapul venni, figyelembe véve az elmaradd €s a
megvalosult szakaszok miszaki jellemzo6it (pl.
csatornaszakasz mélysége, burkolt vagy burkolatlan
nyomvonal, vakuumos viztelenités sziikségessége,

stb.)

Amennyiben a  Vallalkoz6 a Megrendeld
megallapitasaira tovabbi harom napon belill nem
nyilatkozik, azokat a Vallalkoz6 altal elfogadottnak
kell tekinteni.

11.25. - A Megrendel6 altal megbizott személy
barmikor, bejelentés és engedély nélkiil jogosult
ellenérizni a munka- tliz- és kornyezetvédelmi
szabalyok maradéktalan betartasat a Veolia Water
Solutions & Technologies Magyarorszag Zrt-nél
alkalmazasban  1év6  BB-446-1  Kivitelezés-
ellendrzo lista alkalmazasaval. Az ellendrzések
teljes koriiségének érdekében a Vallalkoz6 koteles a
munkateriileten végzett tevékenységek végzésére
megkotott  szubalvallalkozoi  szerzddésben az
ellenérzési jogosultsag jogi alapjat megteremteni.
A vonatkozo6 jogszabalyokban foglalt
kotelezettségek be nem tartasa a Vallalkozo, illetve
annak Alvallalkozo6i/Vallalkozoi részérdl sulyos

szerz6désszegésnek mindsiil, amely
szerz6désszegésre  tekintettel a  Vallalkozot
kotbérfizetési  kotelezettség terheli. A kotbér
mértéke  szerzOdés alairdsanak  id6pontjaban

érvényben 1évé a Kivitelezés-ellendrzé listaban
meghatarozott pontrendszer szerint kiszamitott
mértékben terheli a  vallalkozét, amelynek
kiszamitasi alapja: 1 pont = 5000.- Ft, azaz Otezer
forint. Az ellendrzési listdt a munkateriilet
atadasakor a Megrendeld atadja a Vallalkozo
részére. A kotbérfizetési kotelezettséget,
megalapozd mulasztast, és annak bizonyitékait,
valamint a kotbér 6sszegét a Megrendel6 az épitési
naploban rogziti, melyre a Vallalkozo észrevételt
tehet. A Vallalkozo altal fizetendd kotbér Gsszegét a
felek a teljesités-igazolason feltlintetik, és az a
Vallalkozé esedékes szamldjanak Gsszegébdl
levonasra keriil. Ha a mulasztast a Vallalkozo az
épitési napld bejegyzésétdl szamitott 2 munkanapon
belill nem sziinteti meg, akkor a kotbér ismételten
kiszabhatd, ¢és a Vallalkozd tevékenysége a
hianyossag kikiiszoboléséig felfiiggeszthetd.

Fenti szabalyok ismételt megszegése, illetve
munkagddor, munkaarok beomlasaval kapcsolatos
nem megfeleldség esetén a Megrendeld jogosult a
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

12. FEJEZET — ATADAS-ATVETEL

12.1. — Vallalkozo irasos formaban kérheti
Megrendel6tol a munkak befejezésének
megallapitasat (készrejelentés). A készrejelentés
kézhezvételétdl szamitott 10 munkanapon beliil a
Megrendeld megszervezi az atadas-atvételi eljarast
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a munkateriileten. A munkak befejezését fenntartas
nélkil megallapitd  jegyzokonyv  alairasanak
idopontja jelzi a munkak befejezésének tényleges
idépontjat.

A feleknek az atadas-atvétel megkezdésekor a
szerzOdésszert teljesités elbiraldsdhoz sziikséges
iratokat (4tadasi tervdokumentacio, épitési naplo és
annak mellékletei, ellendrz6 mérések és egyéb
mindségi  vizsgalatok  eredménye, 2. sz
mellékletben meghatarozott hulladék kimutatés
stb.) egymas rendelkezésére kell bocsataniuk.

A munkak befejezésekor Vallalkozo koteles a
munkateriiletét megtisztitani, és onnan az eszkdzeit,
berendezéseit valamint minden megmarado anyagot
elszallitani. Ezek hianyaban a Megrendeld jogosult
a teljesitésigazolas kiadasat megtagadni, illetve a
Vallalkozé koltségén a sziikséges intézkedéseket
megtenni.

A Villalkoz6 felelés miiszaki vezetje a kozos
helyszini bejaras soran az épitési naploba, illetve
jegyz6konyvben rogzitett mennyiségi és mindségi
hibdk, hianyossagok kijavitasat kovetéen a
Megrendeld felelés miszaki vezetdjének atadja a
szerzOdésben vallat és elvégzett tevékenységet
tartalmazo teljesitési 6sszesitot.

12.2. — A teljesitési Osszesitd a kivitelezési
tervdokumentacio  olyan  példanya, amelyen
Vallalkozé a tervezett és a kivitelezett allapot
kozotti eltéréseket feltiintette, vagy igazolta, hogy a
kivitelezés a terv szerint tortént. Ha Vallalkozo a
megvalosuldsi tervdokumentaciot a Megrendel
felszolitasa ellenére sem bocsatja rendelkezésre,
illetve az atadas-atvételi dokumentacié egyéb
hianyossagait nem poétolja, a Megrendelé a munka
atvételét megtagadhatja — abban az esetben is, ha
egyébként tényleges mindségi és mennyiségi hibat
nem allapitottak meg - és jogosult a megvalosulasi
dokumentaciot a Vallalkoz6 koltségére elkésziteni,
illet6leg elkészittetni.

A vallalkozasi munkék befejezése csak akkor
allapithaté meg, ha a sziikséges probakat elvégezték
és a hibakat kijavitottak a Megrendeld
megelégedésére, illetve ha a teljesitési dsszesitd a
Kiilonos Szerzédési Feltételekben meghatarozott
tartalommal leadasra keriilt. Nem tagadhato meg az
atadas-atvétel az olyan jelentéktelen hibak,
hianyossagok esetén, amelyek sem dnmagukban,
sem a javitasukkal jaré munkak soran nem
akadalyozzak a rendeltetésszerli hasznalatot. Ilyen
hibak esetén az Eljarast le kell zarni, azzal, hogy a
hibakat Vallalkozo a jegyz6kdnyvben
meghatarozott hataridon beliil koteles kijavitani.

A rendeltetésszeri  hasznalatot  akadalyozo,
kijavithato hibak esetén az Eljarast fel kell
fiiggeszteni, és a hiba javitadsara a jegyzokonyvben
Vallalkoz6 szamara pothataridot kell kitlizni.

A miiszaki atadasi (megvalosulasi) dokumentacid
minimalis tartalmat a 191/2009 Korm. Rendelet
hatarozza meg.

Fentieken talmenden a Vallalkozé a
Megrendelonek atad minden olyan dokumentumot,
amely a Megrendeld és a févallalkoz6/Beruhazéd
kozotti  teljesitésigazolashoz és  elszamolashoz,
valamint az épitdipari kivitelezési tevékenység
dokumentalasahoz sziikséges.

A Megrendel6 felelés miiszaki vezetdje a fentieket
kovetéen teljesitésigazolast ad ki az elvégzett
épitdipari  kivitelezési  tevékenységr6l, annak
mértékérél, mennyiségérdl és mindségérdl, és ez
alapjan javaslatot tesz a vallalkoz6i szdmla
kiallitasanak tartalmara. A felelds miiszaki vezetd
altal kiallitott teljesitésigazolas csak a Megrendeld
illetékes teriileti igazgatdjanak,— valamint 10 Millio
forintot eléré projektérték felett a
vezérigazgatojanak — jovahagyasaval érvényes.

12.3. — A munkak befejezését megallapitd eljaras
koltségét teljes egészében a Vallalkozo viseli, ha az
eljaras nem eredményezi az atadas-atvételi
jegyz6konyv alairasat. A Vallalkoz6é atadas-atvétel

lezarultaig egyediil felelos a munkateriiletért,
tobbek kozott a mitargyak, az anyagok,
berendezések allagfenntartasaért, az esetleges

hibak, hidnyossagok kijavitasaért.

12.4. — A Szerz6dés targyat képez6 munka atvétele
a  fovallalkozoi/generalkivitelez6i  szerzédéssel
Osszhangban torténik, ettél a Kilonds Szerzodési
Feltételekben a Felek eltérhetnek.

125. A rendeltetésszeri  hasznalatot nem
akadalyozo, nem kijavithat6 hibak esetén az atadas-
atvétel csak abban az esetben zarhaté le, ha
Vallalkozo6 és Megrendelé mindségi arleszallitasban
allapodtak meg. Ennek hidnyaban a Vallalkozoval
szemben a hibas teljesités, illetve a meghitsulas
jogkovetkezményeit kell alkalmazni.

12.6 A rendeltetésszerli mitkodést akadalyozo,
nem kijavithatd hibak esetén az atadds-atvétel nem
zarhaté le és a Vallalkozoval szemben a hibés
teljesités, illetve a meghitisulas jogkdvetkezményeit
kell alkalmazni.

12.7. Az Eljaras a hibajavitasi, illetve
hianypotlasi  hataridé  elteltét  kovetéen a
jegyzOkonyv  lezarasaval  fejez6dik be. A

jegyzOkonyvben fel kell tiintetni a jotallasi idd
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kezdetét és végét, valamint a ki nem javitott, illetve
nem javithato hibak esetén a Megrendelé altal
érvényesitett igényeket (pl.: alacsonyabb mindségi
osztalyba sorolas, arleszallitas, javitasi koltség
visszatartasa stb.).

12.8. Az atadas-atvételi eljaras idétartama alatt
Vallalkozé viseli a karfeleldsséget. Megrendel6re a
karveszély a sikeres atadas-atvételt kovetden szall
at.

13. FEJEZET - FELELOSSEG

13.1. — A szerzddésszegéssel okozott karokért a
Vallakozot teljes kartéritési feleldsség terheli.

A felelésség aldl csak akkor mentesiil, ha
bizonyitja, hogy a szerzdésszegést ellendrzési
korén kiviil es6, a szerzédéskotés iddpontjaban
elére nem lathatd koriilmény okozta, és nem volt
elvarhato, hogy a koriilményt elkeriilje vagy a kart
elharitsa.

A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzodés
megkotését megelézéen Megrendeld teljes koriien
tajékoztatta a Vallalkozot a beruhdzas értékérdl, a
Beruhazoval kotott szerz6déses  feltételekrdl,
kiilonds tekintettel a szerzédéses szankciokrol.

A Villalkozé ennek megfeleléen tudomasul veszi,

hogy amennyiben Vallalkozdé szerzodésszegése
kovetkeztében ~ Megrendeld ~ Beruhdzo — felé
szerzOdésszegést kovet el, a Beruhazé altal a
Megrendeldvel

szemben  érvényesitett  kotbérek  és  egyéb
jogkdvetkezmények Vallalkozo altal

szerzOdésszegéssel okozott karnak mindsiilnek,
mely karokat Megrendelé minden esetben teljes
koriien érvényesithet Vallalkozoval szemben.

A Villalkozo feleldsséggel tartozik tovabba
mindazon karért, amelyet szerzddésen kiviil a
Beruhazonak, illetve harmadik személynek (a
tovabbiakban egylitt: ,,harmadik személy”) okoz a
jelen Szerzodéssel Osszefiiggésben. A Vallalkozo
karokozéasa kapcsan harmadik személy altal a
Megrendeldvel szemben emelt kifogasok és
kezdeményezett eljarasok soran a Vallalkozo
koteles helytallni a Megrendeld helyett mindaddig,
amig Megrendeld felelossége fennall.

13.2. — A Vallalkozas targyanak atvételéig
kizarolag Vallalkozé felel6s gépeiért,
berendezéseiért, anyagaiért, alkalmazottaiért stb.
Meghibasodas vagy eltulajdonitas esetén koteles
biztositani a cserét, javitast fliggetleniil attol, hogy
milyen biztositassal rendelkezik.

13.3. —Vallalkozo a jotallasi és szavatossagi idészak
alatt koteles a Vallalkozas targyaban felfedezett
hibak, hianyossagok javitasat, potlasat és cseréjét
biztositani a vallalkozoi szerzédés feltételeinek
megfeleléen. Amennyiben a Megrendeld altal
bejelentett hibat a bejelentésben meghatarozott
hataridében nem végzi el, Megrendeld a hibat
Vallalkozo6 koltségére massal kijavittathatja (ennek
koltségét levonva a  joteljesitési  biztositék
Osszegébol), vagy szavatossagi jogait
gyakorolhatja.

13.4. — Vallalkozo feleldsséggel tartozik az altala
elvallalt munka szerzédésszerii teljesitéséért a
kivitelezés idGtartama alatt, illetve a
szavatossagi/jotallasi id6tartamon beliil.

13.5. Kozbeszerzési eloirasok

Amennyiben a Vallalkozoval kotott szerzodés
kozbeszerzési szerzodés teljesitéséhez kapcsolodik,
a Vallalkozo a szerz6dés teljesitésének idétartama

alatt a vele szemben, vagy a teljesitésében
kozvetleniil kozremiikodo barmely
szubvallalkozéval szemben a  koOzbeszerzési
jogszabalyokban  meghatarozott  kizar6 ok

bekovetkezése esetén, ezen tényrdl haladéktalanul
koteles irasban tajékoztatni a Megrendelét. A
Vallalkozd kizar6 okok ala tartozasa / keriilése,
illetve ezen tajékoztatasi kotelezettség elmulasztasa
sulyos szerz6désszegésnek mindsiil.

Amennyiben  Vallalkozd  ezen  tajékoztatasi
kotelezettségét olyan okbol, amelyért felel6s
elmulasztja, koteles Megrendeld részére a teljes
nettd févallalkozoi dij 20 (hisz) %-at kotbér
jogcimén megfizetni.

14. FEJEZET - BIZTOSITAS

Vallalkozo vallalja, hogy fizet6képességérol ismert
biztositod tarsasagnal felelGsségbiztositassal
kiegészitett épitési-szerelési (tervezdi feleldsség)
biztositast kot a szakmai tevékenységébdl, a jelen
szerzOdéses kotelezettségeibdl és ra  haruld
felelosségbdl fakadd kockazatok fedezésére. A
szerzOdés alairasat kovetden Vallalkozo atadja a
biztositasarél  sz6lo  kotvényének — maésolatat
Megrendeld részére, valamint Megrendeld kérésére
barmikor koteles igazolni a biztositas fenntartasat,
illetve a biztositasi dijak rendszeres befizetését.
Amennyiben a biztositds nyujtotta fedezet
elégtelen, vagy valamely biztositds felmondés alatt
all, Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy a
Villalkozotol — kiegészité vagy Uj biztosités
megkotését kovetelje, vagy a biztositdst a sajat
nevére kosse meg, ¢és a Dbiztositasi dijakat
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Vallalkozonak jaro 6sszegekbdl levonja. Vallalkozo
altal kotendd Dbiztositasok fedezik kiilonésen a
kovetkezOket:

- munkateriileten a Vallalkozonak a Megrendeldvel
szemben, a Beruhdzoval szemben és altalaban
minden harmadik személlyel szemben fennalld
feleldsségeébdl fakadd kovetkezményeket, akar testi
sériilésbdl, akar anyagi (dologi) vagy nem anyagi
karokbdl, pénziigyi veszteségb6l ered, akar a a
vallalkozasi szerz6dés targyat képezé munka
kivitelezése el6tt, alatt vagy utan keletkeztek, akar
személy (aki a  Vallalkozo  képviselje,
alkalmazottja vagy megbizottja) akar anyag,
munkagép, felszerelés, munkafolyamat vagy
mitargy okozta. E feleldsségbiztositas legkésébb a
munkateriileten valo fellépés elsé napjan hatalyossa
valik, és addig marad hatalyban, amig Megrendeld
ellen a Beruhdz6 vagy barmely mas harmadik
személy felléphet a jelen Szerzédés targyat képezd
munkadk kapcsan. Ha Vallalkozé a kockazatait
altalanos felelOsségbiztositassal oOhajtja fedezni,
akkor annak idétartamat a jelen Szerz6désbol
fakado kotelezettségekhez kell igazitani.

- gépjarmiivekre vonatkoz6 biztositas

- az alkalmazottakra vonatkoz6 munkaltatoi
felelGsségbiztositas
- a torvényi eldirasoknak, a  szakagi

megallapodasoknak vagy a kollektiv szerz6désnek
megfeleld biztositas.

15. FEJEZET - KOZOS KIADASOK

Amennyiben a munkateriileten tobb Vallalkozé is
dolgozik, a Kiilonés Szerz6dési Feltételek
rendelkezhetnek az esetleges k6z0s kiadasokrodl és
azok felosztasarol.

16. FEJEZET — TITOKTARTAS

A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen
Szerz6dés targyat képez6 munka tekintetében — a
masik Fél hozzajarulasa nélkil - harmadik
személlyel nem kozolnek semmilyen adatot,
informaciot kiilondsen a jelen Szerzédés részét
képezé dokumentumokrdl, miiszaki tervekrdl,
szamitasokrol, irasos anyagokrél. Altaldban véve
vallaljak az ipari és szabadalmi jogok tiszteletben
tartasat minden olyan eljarasra nézve, amelynek
alkalmazasat rabiztdk. A felek vallaljak, hogy a
masik fél tevékenységére, mikodésére vonatkozo
iizleti titoknak mindsiilé informaciot jogosulatlan
harmadik személynek nem szolgaltatnak ki a
szerz6dés hatalya alatt, illetve azt kovetd
hatarozatlan ideig.

a Vallalkoz6
megsziintetésre,

Amennyiben a jelen Szerzdédés
szerzOdésszegése miatt  keriil

Vallalkozé eldre hozzajarul, hogy az 6 neve alatt
bejegyzett, szabadalmaztatott vagy nem
szabadalmaztatott és a Vallalkozas targyanak
befejezéséhez sziikségesek eljarasokat Megrendeld
azonnal, a  Vallalkoz6 minden  tovabbi
megkérdezése nélkiil alkalmazhassa.

17. FEJEZET - NYILATKOZATOK

Vallalkozo kijelenti, hogy a Vallalkozas targyat
képez6 munka elvégzéséhez sziikséges személyi,
targyi €s pénzigyi feltételekkel rendelkezik, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara altal — a
szerzOdéses tevékenységi korokre kiterjedéen —
nyilvantartasba  vett  vallalkozéi  kivitelezo,
alkalmazottai kozil a  vallalkozasba adott
munkdhoz rendelt miszaki vezetd a megfeleld
képesitéssel és nyilvantartasba vétellel rendelkezik,
tovabba kijelenti, hogy rendelkezik
mindségbiztositasi tervvel és alkalmazza is azt.

18. FEJEZET -A SZERZODES ]
MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE

18.1. — A jelen szerzddés lehetetleniilés folytan
megsziinik minden egyéb formalitds nélkiil,
amennyiben:

- maga a fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzodés
a Megrendelének fel nem rohato okbol felmondasra
keriil: Ezen lehetetleniilési okot a felek egyik félnek
sem felrohato oknak tekintik. Ebben az esetben sem
egyik, sem masik félnek nem jar Kkartérités.
Mindenesetre, ha a Beruhazo a Megrendel6 részére
kartéritést folyosit, ez utobbi koteles azt vallalkozoi
kozott felosztani az Sket ért kar és a vallalkozoi
dijak aranyaban. De a kartérités felosztasa azonban
semmiképpen nem vezethet oda, hogy a
Megrendel6 tobb kartéritést fizessen, mint amennyit
6 maga kapott a vallalkozas cimén.

- ha a fovallalkozoi/generalkivitelezdi szerzédés a
Megrendelonek felrohatd okbol keriilt felmondasra:
Megrendel6 koteles a Vallalkozd bizonyitott,
kozvetlen karat megtériteni. A Vallalkozo koteles
bizonyitani, hogy 6 maga semmiben nem jarult
hozza a fdvallalkozoi/generalkivitelez6i szerzédés
megrendel6i vétkesség alapjan torténd
felmondasdhoz. A Megrendeld altal fizetendd
kartérités Osszege a Vallalkozo altal elkészitett
munka értékéhez igazodik, és nem haladhatja meg a
nett6 vallalkozoi dij dsszegét.

- Amennyiben a fovallalkozoi/generalkivitelez6i
szerz6dés felmondasara a Vallalkoz6 a vallalkozasi
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szerz6désében foglalt kotelezettségeinek
megsértése miatt vagy azzal dsszefliggésben keriilt
sor, ugy a Vallalkozé semmilyen kartéritésre nem
tarthat igényt, ugyanakkor feleldsséggel tartozik a
Megrendel6 felé az ebbdl eredd karokért.

18.2. — A Megrendeld jogosult a jelen Szerzdést
azonnali hatallyal felmondani a jelen Szerzédésben
meghatdrozott esetekben, kiilonésen amennyiben a
Vallalkozo:

- hivatalosan is fizetésképtelenné nyilvanittatott, ha
csodeljarast kezdeményezett vagy vele szemben
ilyen eljaras folytatdsat birdésag elrendelte,
végelszamolasi eljaras indult ellene, felszamolasat
birosag elrendelte (de nem szandékos atalakitas
vagy fuzi6 miatt), fizetésképtelenné valik, ha javait
lefoglaljak, ha a Vallalkozasi szerz6désbdl fakadod
jogok vagy kovetelések engedményezésérél szolod
rendelkezéseket (6. fejezet) megsérti,

- jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeit
ismételten vagy sulyosan megszegi,

- hamis nyilatkozatot tesz, vagy a jelen
Szerz6désben meghatarozott kotelezettségeinek
felszolitas ellenére sem tesz eleget,

- visszautasitja a hibas alkatrészek kicserélését, a
hianyosan elvégzett munka kijavitasat, vagy igérete
ellenére 3 napon belill mégsem kezdi el azt,

- neki felrohatd okbol a rész-, vagy véghataridohoz
képest 20 napos késedelembe esik,

- ha a Beruhazo, vagy ezek képviseldje irasban és
megfeleld indokokkal aldtdmasztva igényli a
Vallalkozo kizarasat a
Fovallalkozodi/generalkivitelezéi szerzodés targyat
képezé munka megvalositasabol.

Amennyiben a a Vallalkozoval szemben a jotallasi
id6szak alatt cs6d-, vagy felszamolasi eljaras indul,
akkor a csdd, illetve felszamolasi eljaras elinditasat
megel6z0 naptdl kezdve a teljesitési, illetve a
jotallasi biztositék automatikusan a Megrendel6t
illeti meg és ezzel egyidejiileg a Vallalkozonak a
Szerz6désbol eredd szavatossagi és  jotallasi
kotelezettségei megsziinnek.

Amennyiben a Vallalkozéval szemben a Szerzédés
teljesitésének idGtartama alatt indul csdéd-, vagy
felszamolasi eljaras, akkor Felek a Szerzddést a
cs6d-, vagy felszamolasi eljaras meginditasat
megel6z6 napon a Vallalkozonak felrohatd okbol a
11.2.2 pont szerint meghiusulttd nyilvanitjak.
Ebben az esetben a Megrendeld jogosult a
teljesitési,- joteljesitési biztositék Osszegét a
meghiusulasi kotbér 6sszegébe beszamitani. Felek a
szerz6dés megsziinését kovetd 15 napon beliil
kotelesek egymassal elszamolni. A Szerzédés jelen
pontban meghatarozott modon torténd
meghitsulasa nem jelenti a Vallalkozo jotallasi
kotelezettségének megsziinését, és tovabbra is

helytallni  tartozik a nem  szerzédésszerii
teljesitésébdl a Megrendeldt ért karokért.

183. — A Megrendel6 jogosult irdsban
megsziintetni a Vallalkozasi Szerzédést, amely
esetben felek a felmondast tartalmazo értesités
elkiildését6l szamitott 15 napon belill kotelesek
egymassal a teljesitett szolgaltatasaik
vonatkozasaban az alabbiak szerint elszamolni:

-A Villalkozé 4altal a felmondast tartalmazé
értesitésig elvégzett munka.

-A  Megrendelé altal a Vallalkozonak mar
folyositott  részletek, esetleges elblegek és
kifizetések levonasa.

- Az itemterv utolsdé aktualizaldsa szerinti, a
felmondast tartalmazo értesités napjan fennalld
késedelmes munkarész vonatkozasaban alkalmazott
késedelmi kotbér levonasa. A kiilonbozetet az ados
Fél koteles a masik Féllel szemben rendezni az
elszamolas végét6l szamitott 15 naptari napon
beliil. Abban az esetben azonban, ha a vallalkozasi
szerz0dés megsziintetésére a  Vallalkozonak
felrohatd okbol keriilt sor, a Vallalkozé mindaddig
nem tarthat igényt az altala elvégzett munka
aranyos ellenértékére, ameddig a Megrendeld a
vallalkozasi szerz6désben megjelolt teljes munkat
el nem végeztette 0j Vallalkozo bevonasaval.

18.4. A Szerz6dés felfiiggesztése:

Megrendeld jogosult a jelen Szerzdés targyat
képezé6 munkak felfiiggesztésére, ha a Beruhdzo
felfiiggeszti a  fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerz6dést, vagy a Beruhazé érdekkorébe tartozod
okbol a kivitelezésben késedelem all be. Ilyen
esetben a Megrendeld koteles err6l a Vallalkozot

haladéktalanul értesiteni, ezt kovetbéen Felek
jegyzékonyvet vesznek fel allaspontjuk
egyeztetésérol  és  sziikség  szerint  kozOs

megegyezéssel modositjak a jelen Szerzédést. A
szerz0dés felfliggesztése egyik Fél részérél sem
eredményez késedelmet, ezzel Osszefliggésben
egyik Fél sem jogosult tobbletkdltség, kotbér vagy
kartérités érvényesitésére a masik Féllel szemben.

19. FEJEZET — KORRUPCIO ELLENES
RENDELKEZESEK

19.1. A Vallalkozo koteles betartani barmely olyan
rendelkezést, mely tiltja az allami vagy magan
személyekre iranyuld korrupciot, befolyassal valo
visszaélést, pénzmosast, mely cselekedetek a
kozbeszerzési piaci részvételtél vald eltiltast
vonhatjak maguk utan.

A kovetkez6 korrupcidellenes jogszabalyokban
foglaltak betartasa, azok teriileti és személyi
hatalyanak alkalmazésaval, kotelezd:
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- magyar jogszabalyok  korrupcidellenes
rendelkezései (Btk., Ptk.)

- 2000. évi XXXVII. torvény a Gazdasagi
Egyiittmiikodési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
tagallamai, valamint Argentina, Brazilia, Bulgéria,
Chile és Szlovakia altal Parizsban, 1997.
november 21-én elfogadott - a kiilfoldi hivatalos
személyek megvesztegetése elleni kiizdelemrol
sz616 - Egyezmény kihirdetésérol

- Kiilféldi Korrupciés Gyakorlatrol szolo 1977.
évi torvény (Foreign Corrupt Practices Act of
1977, elérhetd:
https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal
-fraud/legacy/2012/11/14/fcpa-english.pdf)

- Az Egyesiilt Kiralysag Csalasrol szolo
Torvénye (UK Bribery Act of 2010)

A Vallalkozo vallalja, hogy a Kkorrupciod
megelézése ¢és megakadalyozasa érdekében
kialakitja erre vonatkozé politikdjat és ennek
érdekében megteszi a sziikséges ¢€s ésszerd
1épéseket.

19.2. A Vallalkoz6é kijelenti, hogy tudomasa
szerint képviseldi, vezetdi, dolgozoi, megbizottai
és barmely mas, vele jogviszonyban allé személy
nem kinalt, nem adott, nem engedélyezett, nem
kért vagy fogadott el, kdzvetleniil vagy kozvetve,
pénzt vagy barmely hasonlo értéket, eldnyt vagy
ajandékot barmely személlyel vagy tarsasaggal
valo kapcsolataban, ideértve barmely
korményképvisel6t vagy alkalmazottat, politikai
part képviselot, politikai megbizatas betdltésére
jelolt személyt, valamint barmely orszag,
iigyndkség vagy allami intézmény részére
jogalkot6i, kozigazgatasi vagy  birdskodasi
funkciét  betoltdé  személyt vagy  barmely
nemzetkozi nyilvanos szervezet képvisel6jét, azzal
a szandékkal, hogy Oket korrupciora birja és/vagy
O6ket arra  Osztondzze, hogy  hivatalukkal
visszaéljenek  annak  érdekében, hogy a
Megrendeld szamara egy iizletet megszerezzenek
vagy megtartsanak, vagy a Megrendel6 szamara
iizleti tevékenysége keretében barmely jellegli
egyéb eldnyt nyujtsanak.

19.3. A Villalkozo kijelenti tovabba, hogy legjobb
tudomasa szerint sem a tarsasag, sem képviseldi,
vezetdi, dolgozoi, megbizottai, alvallalkozoi
korrupciods cselekmény miatt nem voltak kizarva,
felfiiggesztve, kizarasra vagy felfliggesztésre
javasolva, vagy madasként eltiltva a kozbeszerzési
palyazatokon valé részvételtdl, és/vagy a
Vilagbank vagy barmely mas nemzetkdzi

fejlesztési bank palyazatain vald részvételtol.

19.4. A Vallalkozo kotelezettséget vallal, hogy
amennyiben tudomast szerez arrdl, hogy a 19.2,
19.3. pontokban irt valamely  koriilmény
bekovetkezik, arrél haladéktalanul, de legkésobb a
tudomasszerzést kdvetd 5 napon beliil tdjékoztatja a
Megrendel6t.

19.5. Amennyiben a Megrendelé hitelt érdemlden
tudomast szerez arrél, hogy a 19.2, 19.3. pontokban
irt valamely koriilmény bekovetkezett, a Megrendeld
a Vallalkozohoz cimzett, irasbeli, egyoldali
nyilatkozattal, a bizonyitékok megjelolésével
jogosult azonnali hatallyal felfiggeszteni a jelen
Szerzédést olyan ésszerli id6tartamra, melyet
szlikségesnek vél a tények feltarasa céljabol. Ezen
ok miatt bekdvetkezett felfiiggesztés esetén a
Megrendel6t semmilyen felelésség nem terheli.

A Vallalkozo a felfiiggesztés okaul szolgalo
koriilményekre vonatkoz6 bizonyitékokat koteles
megorizni és ezzel kapcsolatban mindent ésszerii
intézkedést meghozni.

19.6. Amennyiben a Vallalkoz6é felrohatéoan
megszegi a jelen fejezetben foglalt kotelezettségeit,
a Megrendeld jogosult a jelen Szerzddést
indokolva, irdsban azonnali hatallyal felmondani. A
Villalkozoét ebben az esetben teljes korti kartéritési
kotelezettség terheli a Megrendeld felé.

20. FEJEZET — ALKAMAZANDO JOG,
JOGVITAK, SZERZODESMODOSITAS

Amennyiben a Megrendel$ a Vallalkozot valamely
kotelezettségének teljesitésére irasban felszolitja, az
irasbeli felszolitds kézhezvételével az eléviilés
megszakad.

A vallalkozasi szerzOdésre a magyar jog
alkalmazando.

A Felek a jelen Szerzédés kapcsan felmeriild
jogvitaikat elsdsorban targyalasos Gton rendezik. A
Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
kivitelezés kozbeni vitdk (miszaki értelmezési,
stb.) nem késleltetik a szerzddésben vallaltak
munka elvégzését, nem adhatnak alapot a
Vallalkozonak a befejezési hataridé modositasara.
Ha az egyik Félnek a masikhoz intézett irdsos
kezdeményezésétdl szamitott 45 napon belil a
targyalasok nem vezetnek eredményre, a Felek a
Budai Kozponti Keriileti  Birésag, illetve
értékhatartol fiiggden a Székesfehérvari
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Torvényszék kizarolagos illetékességét kotik ki
jogvitajuk rendezése érdekében abban az esetben,
ha a jogvitdban alperesként fellépd fél székhelye
nem Pest megyében, illetve Budapesten talalhato
vagy a Budapest Kornyéki Torvényszék egyéb
illetékességi okbol nem jarhat el. Egyébként a
polgari perrendtartasrol szolo 1952. évi III. térvény
altalanos illetékességre vonatkozoé rendelkezései az
iranyadok. Jelen szerz6dés kizardlag kétoldaluan,
mindkét fél altal cégszeriien alairt
szerz6désmodositassal modosithato, illetve
egészitheto ki.

21. FEJEZET — VEGYES RENDELKEZESEK

A fejezetek és alfejezetek cimei a Szerzddés
értelmezésében jelentdséggel nem birnak. Az egyes
szamban hasznalt kifejezések tdbbes szamban
értenddk, ha a szovegkdrnyezet igy kivanja. Az
értesitések,  megallapodasok,  hozzajarulasok,
jovahagyasok, igazolasok és dontések kizardlag
irasos irasbeli formaban érvényesek, kivéve a Felek
kifejezett ellentétes rendelkezése esetében. Abban
az esetben, ha a felek kozott létrejott jelen
Szerzddés barmely rendelkezése érvénytelen lenne,
az egész Szerz6dés nem valik érvénytelenné,
hanem ugy kell értelmezni, mintha a Szerz6dés az
érvénytelen rendelkezést nem tartalmazna.

A Megrendel6 (vallalkozasi szerz6désben megjelolt
képviseldje) altal adott utasitdsok irdsos formaban
tehetdk meg érvényesen, azonban a Megrendeld
indokolt esetben a Vallalkozonak szobeli utasitast is
adhat, amelyet Vallalkozé szintén koteles betartani.
Ilyen esetben Vallalkozo kérheti a szdbeli utasitas
irasos megerdsitését vagy maga kiildhet 5 napos
hataridén beliil irasbeli megerdsitést a Megrendeld
részére. Amennyiben ezt az irasos megerdsitést 5
napon beliil a Megrendelé nem kifogasolja, akkor
az a Megrendel6 altal adott utasitasnak tekintendo.
A jelen szerz6dés szerinti értesitéseket és
kozléseket tértivevényes ajanlott kiildemény utjan
vagy amennyiben ezt jogszabalyi rendelkezés nem

tiltja, barmely mas eszkozzel, pl. atvételi
elismervényes  kézbesitéssel, fax  iizenettel,
elektronikus  tzenettel (e-mail-lel) Gtjan kell
megtenni.

Vallalkozé koteles a vallalkozasara vonatkozo, és a
cégkivonatban nyilvantartott valamennyi adatinak
(kiilonos tekintettel, székhely, képviseletre jogosult
személy, felszamolas induldsa stb.) modosulasat
Megrendeldvel haladéktalanul irasban kozolni. A
Megrendeld altal a Vallalkozé altal megadott,
illetve a hatalyos cégkivonatban szerepld cimére
kiildott barmely kiildeményt a Felek hivatalosan
atvettnek mindsitenek a kiildemény feladasatol

szamitott 5. napon akkor is, ha a vétiv esetleg
,»elkoltozott”, vagy ,,nem kereste” jelzéssel érkezik
vissza, illetve ha Vallalkoz6 a kiilldemény atvételét
megtagadta.

Az 1997. évi LXXVIIIL. Epitési torvény 39. § (3)
bekezdése alapjan, aki épitGipari kivitelezési
tevékenységet (a  tovabbiakban:  Vallalkoz6
kivitelezdi tevékenység) folytat, az koteles az erre
iranyuld szandékat a Vallalkozo kivitelezdi
névjegyzéket vezetd Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarahoz bejelenteni.

Szerzoédés csak olyan Vallalkozoval kdthetd, amely
szerepel a kivitelezdi névjegyzékben.

Amennyiben kivitelezés soran kideriil, hogy a
Viallalkozé a névjegyzékben nem szerepel, az a
Vallalkozé részér6l sulyos szerzodésszegésnek
mindsiil, és a Megrendeld jogosult a szerz6déstol
azonnali hatallyal elallni, a Vallalkozd pedig — a
Megrendel6 karanak megtéritésén feliil — koteles a
vallalkozoi dij 20%-anak megfeleld dsszegli kotbért
fizetni.
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