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1. FEJEZET - SZERZODO FELEK -
MEGHATAROZASOK

1.1. — A Szerzo6dd Felek megnevezését a Kiilonos
Szerzédési Feltételek tartalmazzak.

1.2.- Meghatirozasok

A jelen Altaldnos Szerzédési Feltételek tartalmazzak
a SADE-Magyarorszag Kft. (székhelye: 2040
Budadrs, Szabadsag ut 301., cégjegyzékszama:
Budapest  Kémyéki  Torvényszékcégbirésagan
bejegyezve, Cg. 13-09-192805, MKIK
nyilvantartasi szama: 11A00684) és partnerei kozotti
véallalkozasi  jellegli  szerzodeéses kapcsolatok
altalanos szabalyait, amelyek annyiban
alkalmazandok amennyiben azoktdl a Felek a
Kiilonos Szerzddéses Feltételekben (Vallalkozasi
Szerzddésben) el nem témek. llyen eltérés vagy
ellentmondas esetén a Kilénds Szerzodéses
Feltételekben megallapitott rendelkezések
elsébbséget élveznek és megfeleléen iranyadok a
felek kozotti vallalkozasi jogviszonyra.

Viallalkozasi szerzédés

(vagy Szerzddés)

a Megrendeld és a Vallalkozd kozott a vallalkozés
targyara nézve létrejitt szerz0dés, amely magaban
foglalja a vallalkozasi szerz6dés Altalanos
Szerzddési Feltételeit, a véllalkozédsi szerzddés
Kiillonos Szerzodési Feltételeit, a szerzodéses
specifikaciot, a szerzOdés miszaki
tervdokumentdcioit, a szerzédés arlistajat, szikség
szerint a Vallalkozo rajanlatat és a megrendelést.

A Szerzédés aldirasinak napjatol a Felek
kételezettségeinek teljes kor( teljesitéséig -
beleértve a jotallasi és szavatossagi kotelezettséget is
- hatalyos.

Kivitelezési idotartama

A vallalkozas keretében megvaldsitandé munka
kezdési €s a befejezési id6pontja kozotti idoszak,
vagy ezeknek barmely része a Kiilonds Szerzodési
Feltételekben meghatérozottak szerint.

Vallalkozd

A Kiulonos Szerzddési Feltételekben megnevezett
gazdalkodd szervezet és ennek jogutddjai, akinek
palyazatat, ajanlatat a Megrendeld elfogadta.
Alvallalkozasi szerzédés esetén vdllalkozé alatt
értelemszeriien alvallalkozot kell érteni.

Megrendeld

A Kiilonds Szerzédési  Feltételekben  ekként
megjelolt gazdalkodd szervezet illetve annak

jogutodjai, aki a Vallalkozdval 4all szerzddéses
jogviszonyban.

Beruhazoé

A fovéallalkozdi/generdlkivitelezdi  szerzddésben
Megrendeldként megjelolt gazdalkodd szervezet
illetve annak jogutddjai, aki a Megrendel6vel all
szerzOdéses jogviszonyban, és akihez a Megrendeld
ajanlatat, palyazatat benyujtotta a
fovallalkozoi/generdlkivitelez6i szerzodés targyat
képezd munka megvalositasara.

Vaillalkozéi dij

A Kiilonos Szerzédési Feltételekben meghatarozott
Osszeg, amely a Vallalkozd részére fizetendd a
véllalkozas  targyat  képezd munka  teljes
megvaldsitisaért illetve az esetleges
hibak/hianyossagok kijavitasaért.

Felek: a Megrendel§ és a Vallalkoz6 egyiittesen.

Viéllalkozds targya a  Kilonds  Szerzddési
Feltételekben  meghatdrozott  munka, amely
elvégzésére Viallalkozd kételezettséget vallal.

Tobbletmunka:

A véllalkozési szerzOdés targyat meghatarozo
tervdokumentaciokban (ideértve a miiszaki leirast,
terveket, dgazati szabvéanyokat is) szerepld, de a
koltségvetésbe nem vagy nem kelld mértékben
felvett munka. A Vallalkozd koteles elvégezni a
vallalkozasi szerz6dés tartalmat képezd, de a
Vallalkozdi dij meghatarozésanal figyelembe nem
vett munkat €s az olyan munkat is, amely nélkil a
mil  rendeltetésszerlt  hasznalatra  alkalmas
megvalositdsa nem torténhet meg.

Potmunka:

A szerzddés alapjat képezé dokumentacidban nem
szerepld munkatétel.

Amennyiben a Vallalkozo jogosultnak tartja magat a
kivitelezés  iddtartamanak  meghosszabbitaséra,
potmunka elszamoldsara barmely, a felek kozotti
szerz6dés alapjan, akkor a Vallalkozénak be kell
jelentenie ezt a Megrendelének, lefrva azon
eseményt, vagy korilményt, amely a pdtmunka
igény alapjat szolgéltatja. Ezen bejelentést a lehetd
legrovidebb idon beliil meg kell tenni, és nem
késébb, mint 10 naptari nap attdl szamitva, hogy a
Vallalkozd az eseményr6l, vagy korilmeényrol
tudomadst szerzett, vagy arrél tudomast kellett volna
szereznie.

Amennyiben a Vdllalkozé elmulasztja a bejelentés
megtételét ezen 10 naptari napon belill, a kivitelezés
id6tartama nem hosszabbithaté meg, a Vallalkozo
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nem vdlik jogosulttd potmunka részére torténd
elszdmolasara €s a Megrendeld mentesiil minden a
pétmunkéval kapcsolatos feleldsség alol.

Kiviteli terv:

Jogszabalyokban  meghatdrozott tartalmu  és
részletességll miiszaki megvaldsitasi
tervdokumentécio.

2. FEJEZET — A SZERZODES TARGYA

2.1. — A vallalkozési szerzédés targya a Kiilonds
Szerz6dés Feltételekben meghatarozott munka,
amelyet Megrendeld megrendel, és amelynek
elvégzésére Vallalkozd kotelezettséget vallal a jelen
Szerzddés és mellékleteinek megfelelden. A munka
pontos megnevezése, leirdsa ¢s miiszaki tartalma, a
tervdokumentacié, a masodlagos szolgaltatasok a
Kiillonds  Szerzddési  Feltételekben  keriilnek
meghatarozasra. A Vallalkozo a részletes miuszaki
tartalmat ellendrizni koteles annak érdekében, hogy
a szerz6dés targya megvaldsithato legyen.

2.2. — A véllalkozési szerz6dés teljes egészében
tartalmazza a Felek megallapodéasat, ideértve a
Vallalkozoi  teljesitéssel  kapcsolatos  muszaki
tervezési munkat, masodlagos vagy jarulékos
szolgéltatast és munkat is. Kovetkezésképpen —
amennyiben a Felek a Kiilongs Szerzbdéses
feltételekben eltér6en nem dallapodnak meg — a
vallalkozasi szerzddés aléirdsa hatélytalanitia a
Felek kozott irasban vagy szoban létrejott barmely a
szerzOdés targydra vonatkozo kotelezettségvallalast
vagy egyéb megallapodast, és egyuttal azok helyébe
lép. Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Megrendeld
és a Vallalkozo altal egyébként hasznalt barmilyen
altalanos szerzbddési feltétel vagy mas ilyen
dokumentumok a jelen Szerzédésre nem
alkalmazandok.

2.3. — A Felek a Megrendelé és a Vallalkozd
viszonyaban a vallalkozds targyara vonatkozolag
szerzddéses feltételnek tekintik a Megrendeld és a
Beruhazé kozatt létrejott kilén
fovallalkozoi/generalkivitelezoi szerzddésben
meghatarozott jogokat és kotelezettségeket. A
Vallalkozé elismeri, hogy a Megrendel6tdl kapott
tajékoztatas alapjan teljes mértékben megismerte a
févallalkozoi/generalkivitelezoi szerzodést (kivéve a
Beruhazo araira vonatkozd rendelkezéseket), az
ehhez valé hozzaférést a Megrendeld (Beruhazo
hozzajarulasa esetén) biztositja. Vallalkozo az abban
foglalt kotelezettségeket jelen szerzodés keretében
magara nézve kotelezének fogadja el.

2.4. —Vallalkozo kzvetlentil Megrendelével koteles
a kapcsolattartdsra. A vallalkozasi szerzddés
semmilyen kitétele nem értelmezhetd ugy, mint
amely a Beruhazé és a Vallalkozd kozotti viszonyt

megalapozna. A Villalkozd vagy képviseldje a
Beruhazd felé kdzvetleniil nem fordulhat értesités
vagy mas kozlés formajaban, ugyanigy a Beruhazo
mas Vallalkozoja vagy barmely mdés partnere felé
sem, kivéve, ha azt a Megrendelé eldzetesen irdsban
jovéhagyta, vagy azt a Felek a Kiilongs Szerzddési
Feltételekben kifejezetten rogzitették.

3. FEJEZET — KIVITELEZES

3.1. — A Vallalkozé koteles viselni a vallalkozas
targyat képezé munka koltségeit, ugy mint a
munkaerd toborzasat, a bérek, jarulékai és egyéb
terhei kifizetését, és kalkulacidk végzését, az anyag
és a munkaeszk6zOk leszallitisat és munkaba
allitasat, adok és illetékek megfizetését, biztositasi
dijak befizetését valamint a kivitelezés soran
felmertild jogszabalyokban eléirt hatésagi dijakat,
stb. és minden olyan egyéb kéltséget, mely a
Kiilonos Szerztdési feltételekben meghatérozott
eredmény  megvalositisdhoz  sziikséges. Az
esetlegesen a Megrendelét terhelé szolgéltatasokat,
anyagbiztositasok ¢és leszallitisokat a Kiilonos
Szerz6dési Feltételek jelolik meg.

3.2. — A Vallalkozd koteles betartani a szakmai

eléirasokat, jogszabdlyi eléirasokat és
rendelkezéseket, a vonatkozé szabvanyokat, a
Vallalkozasi szerztdeésbhen és a

Févallalkozoi/generalkivitelezbi szerzdésben
elbirtakat, illetve mindazt, ami ezekbd] kiovetkezik,
igy kiiléndsen a kivitelezési, létesitési engedélyben,
kozszolgaltatok, lizemelteték  engedélyeiben,
illetékes  kozigazgatdsi  szervek,  hatdsagok
eldirasaiban és engedélyeiben, kozteriilet-igazgatasi
szervek engedélyeiben, a munkélatok folytan érintett
tulajdonosokkal kotott megallapodasokban
meghatarozott eléirdsokat, utasitdsokat, stb. A
vallalkozasi szerzddes aléirdsdval a Vallalkozd
elismeri, hogy e fenti rendelkezéseket teljes
mértékben megismerte.

3.3. — Vallalkozé véllalja, hogy a jogszabalyoknak
megfeleléen a kivitelezés id6tartama alatt felelds
miiszaki vezetd  irdnyitja a  kivitelezési
munkaélatokat. A felelds miszaki vezetd személyét
¢és telefonszamat, névijegyzéki szamat a Kilonos
Szerzddési Feltételekben fel kell tiintetni. A felelts
miiszaki vezetd jelenléte a munkateriileten a munka
kivitelezése soran minden szakaszban biztositott kell
legyen, rovidebb tavollét esetén pedig elérhetd
legyen telefonon.

Amennyiben 3 egymast kovetd napon hidnyozna,
tavollétérél a Vallalkozod eldzetesen értesiteni
koteles a Megrendel6t, és a Megrendeld kérésére
azonos képesitéssel és felhatalmazassal rendelkez0
helyettesrdl kell gondoskodnia
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A Vallalkozé meghatalmazott képviseldje koteles
elfogadni és teljesiteni a Megrendeld képviseldjének
utasitdsait. Amennyiben a Megrendeld a Vallalkozd
képvisel§jét  alkalmatlannak  tartja  feladatai
ellatasara, az errdl szdlo irasos értesités — amelynek
tartalmaznia kell a kifogasolas indokait -
kézhezvételét kovetden a  Vallalkozénak
haladéktalanul vissza kell hivnia a helyszini
képviseltjét €s egyidejilleg a Megrendeld 4ltal
jovahagyott 1] képviseldét kell kineveznie a
Vallalkozas targyat képezd munka irdnyitasara és
feliigyeletére. Amennyiben Vallalkoz6 nem biztosit
szakmailag megfeleld, Megrendel6 altal elfogadott
képviseldt, illetve felelds miiszaki vezetdt, sulyos
szerzodésszegést kovet el, és koteles Megrendeld
részére a szerzddéses dsszeg 0,5%-dnak megfeleld
kotbért fizetni a szerzddésszegéssel érintett napokra,
illetve Megrendelonek jogaban all a szerzodést
azonnali hatallyal felmondani.

3.4. — Vallalkozd kételes épitési napldt vezetni a
kivitelezés id6szaka alatt hatdlyos jogszabalyi
eléirdsoknak — 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol (a
tovdbbiakban: | Korm. rendelet” vagy , Rendelet™) —
és szerzOdeési rendelkezéseknek megfeleléen. Az
épitési naploban Vallalkozd koteles idérendben
leimi a napi munkdk menetét, illetve fel kell
jegyeznie a munka mindségét vagy hatridejét
befolyasold jelentdsebb adatot és koriilményt,
valamint a felek tudomadséra jutott az épitést érintd
veszélyhelyzetet, tényeket és koriilményeket,
amelyek kotelezettségeik szerzddésszeri teljesitését
veszélyeztetik. A kivitelezés kdrnyezetében fellépéd
veszélyhelyzetrél a bejegyzésre jogosultak egymast
az €pitési naploban — siirgds esetben egyéb moédon
(telefon, fax, email) is — értesitik. Amennyiben papir
alapti az épitési napld, ugy az épitési naplét a
kivitelezés ideje alatt az épitési munkahelyen
hozzaférhetd helyen kell 6rizni, innen a naplé csak
hatésagi, birdsagi eljarasban vald felhasznalas
céljabol vihetd el. Az eljaras ideje alatt a
bejegyzéseket kiilén iven kell vezetni, majd azokat
az épitési naplohoz kell mellékelni. Ha az épitési
naplo elvész vagy megsemmistl, errdl kozdsen
jegyzOkonyvet kell felvenni, és a naplét a
rendelkezésre 4lld adatok alapjan haladéktalanul Gjra
kell rogziteni. Az e-napld esetében minden
helyzetben sziitkséges a Megrendeld, illetve az arra
jogosultak hozzaféréset biztositani. Megrendeld
képviseldje az épitési naplot a fenti hivatkozott
rendeletben el6irt rendszerességgel ellendrzi és
aldirja. A Megrendeld az épitési napléhoz szabadon
hozzaférhet.

Az  épitési napléban Megrendelé Aaltal  tett
bejegyzésekre, észrevételekre, kiilonds tekintettel az
épitési napléban elrendelt hataridékre és miiszaki
tartalomra Vallalkozd 3 napon belill észrevételezni,
reagdlni koteles, ennek hidnyaban a valamennyi

Megrendeléi  bejegyzés a  Vallalkozo  altal
elfogadottnak mindsiil.

3.5. - A Véllalkozo tudomésul veszi, hogy a részére
atadott kozmu tervek — ellenkezd megjelslés
hidnyéban — tajékoztatd jellegliek, a Vallalkozdk a
teriileten talalhaté kozmivek elhelyezkedését sajat
koltségén ellendrizni koteles.

3.6. — A Vallalkozd feladata és felelgssége, hogy a
szerzOdés targyat képezd munka 1. osztalyn
mindségben késziiljon el.

Vallalkozd koteles a  kivitelezés mindségét
dokumentalni.

A Viallalkozd koteles a munka megkezdése eldtt
koteles Megrendelével jovdhagyatni. A Vallalkozo
altal készitett mindsitési és mintavételi terv
tartalmanak — minimalisan — meg kell felelnie a
Beruhazd altal tamasztott kovetelményeknek. A terv
Megrendeld  felelés miiszaki vezetSje altali
jovahagyasa Vallalkozdt nem mentesiti a hatalyos
jogszabalyok, hatdsagi rendelkezések, szabvanyok
altal meghatarozott eldirdsok betartdsa alol. A
munka végzése folyaman Vallalkozd koteles a
mintavételi tervben eldirt ellendrzéseket elvégezni,
megfeleléen dokumentélni, s legkésébb az ataddsi
dokumentacioban  mindezeket mellékelni. A
mindsitési és mintavételi terv tartalmazza:

- a beszéllitott anyagok ellendrzésének és mindségi
bizonylatolasanak modjat,

- a munkateriileten végzend$ mindségellendrzések
szamat, idejét, bizonylatoldsat, mint ellentrzési
pontokat,

- az ellen6rzd mérések szamadt, idejét, pontos helyét,
kilénds  tekintettel a  fliggetlen akkreditalt
laboratériummal végzett vizsgalatokra,

- az ellen6rzések soran vizsgalt paramétereket,
elfogadhatd értékiiket, vizsgaland6 mennyiségeket,
- a minbéségi eltérések  esetén  sziikséges
intézkedéseket.

A Villalkoz6 tudomassal bir arrél, hogy a mindsitési
és mintavételi tervek alapjan elvégzett vizsgalatok
megfeleld eredménye — épp a vizsgalatok
mintavételes jellegébdl adoddan — Gnmagaban nem
szavatolja a szerzodés targyinak megfelels
mindségét.

A mindsitési és mintavételi terveknek vald
megfelelés, vagy a Megrendeld altal elvégzett
barmilyen mindsitd vizsgalat, ellentrzés, atvétel
nem menfesiti a Vallalkozét a  hatalyos
jogszabalyok, hatosagi rendelkezések, szabvanyok
altal meghatéarozott eléirasok, a munkara vonatkoz6
mindségi  kovetelmények, tovabba  barmely
szerzédeéses kotelezettségének teljesitése aldl.
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A mindségtaniisitassal kapcsolatos  vizsgalatok,
engedélyek koltségei a Vallalkozét terhelik.
Amennyiben Vallalkozé nem tudja bizonyitani az
adott szerzodéses munkarész megfeleld mindségi
teljesitését, gy Megrendeld jogosult Vallalkozd
koltségére potolni az elmaradt vizsgalatokat, ill.
beszerezni mindségellentrzé intézet (pld.: EMI)
szakértdi véleményét.

Az ellendrzésnél hasznalt méréeszkozok vagy
miiszerek kalibralasat a Vallalkozé biztositja és
koteles a vonatkozo dokumentumokat a kivitelezés
megkezdése elétt Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, az épitési naploban az azonositojukat
rogziteni.

3.7. — Vallalkozé szigoru kotelezettséget vallal a
kivitelezés ideje alatt a hatdlyos kérnyezetvédelmi
el6irdsok betartéséra.

A Vallalkozo kételes munkajat kiilénds tekintettel a
1995. évi LIIL torvényben, a 44/2000. (XI1.27.)
EUM. rendeletben, a 2000. évi XX V. térvényben, a
2012. évi CLXXXV. térvényben, 225/2015. (VIIL
7.) Korm. rendeletben, ill. a 309/2014. (XIL.11.)
Korm. rendeletben eldirtaknak megfeleléen végezni.
A Megrendeld altali teriiletatadastol kezdve
Vallalkozd teljes és kizardlagos feleldsséget villal a
tevékenység  végzésébOl  szdrmazd vagy a
tevékenység alatt a munkateriileten felfedezett
hulladékért, ideértve azt a hulladékot is, amely a
Megrendelé  4ltal  rendelkezésre  bocsétott,
leszallitott, vagy raktarbdl kihozott anyagokbdl,
munkagépekbdl, berendezésekbdl szarmazik.
Vallalkozd sajat koltségére kételes nyilvantartani,
bevallani és artalmatlanitani minden hulladékot a
jogszabdalyi eldirdsoknak megfelelden. A Vallalkozo
ezuton nyilatkozik, hogy csak olyan veszélyes
anyagokat (olajok, zsirok, benzinek, higitok,
gyantak, festékek, stb.) tarol és hasznal fel
munkavégzése soran, amelyre vonatkozdan a
hatosag altal kiadott tevékenységi engedéllyel bir.
Ennek megfelelden Villalkozo koteles a veszélyes
anyagokat azonositottan, a kormyezeti karokozast
megelézé modon tarolni és felhasznélni, valamint
Biztonsagi  adatlapjuk  hozzaférhetdségét a
helyszinen biztositani.

Az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését
kovetden a Vallalkozo koteles elkésziteni és atadni
Megrendelé részére az ¢épitési  és  bontési
tevékenység  soran  ténylegesen  keletkezett
hulladékrol a 19172009, (IX. 15.) Kormanyrendelet
5. szamu melléklet szerinti épiiési és bontdsi
hulladék nyilvantarto lapot.

Fentieken kiviil Megrendeld tovéabbi
komyezetvédelmi elvardsait — a teljesség igénye
nélkill — jelen szerzodés 2. sz. melléklete
tartalmazza.

A Villalkozé kijelenti, hogy Megrendelé
Integralt iranyitasi rendszer politikdjat ismeri
(elérhetdsége: www.sade.hu).

Vallalkozé kételezettsége a munkateriilet, valamint
az igénybevett kozteriilet - jarda, Gttest - folyamatos
tisztantartasa. Ha a Vallalkozd e kételezettségét nem
teljesiti, Megrendel6 jogosult a Vallalkozo kéltségén
a sziikséges intézkedéseket megtenni.

Villalkozé kdteles munkavégzésekor olyan gépeket
lizemeltetni, melyek a rendeletekben el6irt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

Vallalkozo e kotelezettségének megszegésével akér
a Beruhdzonak, vagy Megrendeldnek, akar harmadik
személynek okozott kdrért kartéritési felelosséggel
tartozik. Ezen feliil a Vallalkozo a kitelezettségének
megszegésével dsszefliggésben keletkezett hatdsagi
hatarozatokban meghatarozott birsagokat,
biintetéseket és intézkedéseket viselni koteles,
fliggetlentil attol, hogy ki ezek tényleges cimzettje.

A Viallalkozo koteles a mindségi és kornyezeti
teljesitésre, a munkabiztonsagra és;
egészségvédelemre, valamint a tlzvédelemre
vonatkozé6  dokumentumokat a  Megrendeld
képviseldjének kérésére bemutatni, atadni. Koteles
az altala feljegyzett hianyossagokat a megadott
hataridén belill e teriiletre vonatkozdan podtolni,
illetve a hibakat korrigalni. A munkatér és a
kémyezet altalanos rendjére vonatkozo
jogszabalyok be nem tartdsa esetén a Megrendelé a
munkat le is allithatja, és ennek minden erkélcsi és
anyagi vonzatat a Vallalkozora haritja.

3.8. — Villalkozd kételezi magat arra, hogy az
elvégzendd munkak mennyiségének, természetének
vagy milyenségének Megrendeld altal elbirt vagy
elfogadott valtozasat elfogadja, a
Fovallalkozdi/generalkivitelezoi szerzbdésben
meghatarozott és Vallalkozd munkarészét érintd
kereteken belul. Ennek megfelelden kotelezi magét
az irasban igy elrendelt tobbletmunka, potmunka
vagy modositas elvégzésére.

3.9. - A jelen Szerzddés mellékletében nem szerepld
és jogszabalyok altal nem eldirt Potmunka csak
akkor végezhetd, ha abban a felek eltézetesen frasban
megallapodnak. A megéllapodésnak tartalmaznia
kell a potmunka dijat és a kivitelezési hataridejét. A
pétmunkak ajanlatat a Vallalkozd a sziikséges
mellékletekkel egyiitt nyljtja be, amelyet a
Megrendeld irdasban jovahagy, vagy elutasitja. A
pétmunkdk elszdmoldsa a jelen Szerzddés alapjan
torténik. Amennyiben &sszehasonlitd egységarat
tartalmazo kiirds tételei nem allnak rendelkezésre, a
Vallalkozénak  pdtajanlatot  kell leadni  és
engedélyeztetnie a Megrendeldvel. A pétajanlat
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kalkulaciés alapjat a szerzddésben szerepld
egységarak  kalkulacids  alapja  jelenti. A
potmegrendelésekre az ajanlatkérés idevonatkozd
eléirdsai és a jelen Szerzodés rendelkezései
érvényesek.

3.10. — A Vallalkozd nem mddosithatja a miszaki
dokumentaciét, a  kiadott utasitasokat, a
felhasznalandé anyagokat, illetve a kivitelezés sordn
elkésziilt mitargyakat a Megrendelé irdsos
hozzajarulasa nélkiil.

3.11. — Vallalkozo sajat feleldsségére kalkuldlja ki és
hatdrozza ~meg a  mitargyak  hidnytalan
kivitelezéséhez ¢és a rendelkezésére bocsatott
miitargyak rendeltetésszer(i, a 1étesitési engedélyes
tervnek megfeleld lizeméhez sziikséges koltségeket,
sajat kolségén allitja elé a szikséges kiviteli
terveket, a részletes koltségvetést, illetve sajat
koltségén szerzi be a sziikséges engedélyeket. Téves,
hianyos kalkulacié esetén a Vallalkozd e cimen a
Megrendelével szemben tobbletkdltséget nem
érvényesithet. E kiviteli terveket Megrendeld
rendelkezésére kell bocsatani még azelétt, hogy a
Vallalkozé a kivitelezést megkezdené.

A Megrendeld altal elvégzendd ellendrzés nem
keletkeztet a Megrendeld részérdl semmilyen
felelosségvallalast a Iétesitmények, épitmények,
miitirgyak tervei és kivitelezése tekintetében,
peldaul  azok szilardsagara, stabilitasdra és
szigetelésére vonatkozolag, melyeket Vallalkozo
szamol ki és hatdroz meg teljes feleldssége
tudatdban. Vallalkozé nem hivatkozhat a kiviteli
tervek Megrendeld altal elvégzett ellendrzésére,
illetve a Beruhazd jévahagyasara acélbol, hogy
elharitsa magardl a felelosséget az éltala elkovetett
hiba vagy mulasztas esetén.

Villalkoz¢d  koteles  haladéktalanul  felhivni  a
Megrendel6  figyelmét a Megrendeld  altal

szolgéltatott dokumentumokban talalhato
hianyossagokra, eltérésekre illetve
ellentmondasokra.

Vallalkozé viseli a tervdokumentécid olyan
hidnyossagabol adddd  kovetkezményeket  és
koltségeket, melyet a toéle elvarhatdo gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést
megeldzben nem jelzett.

Az esetleges javitasok, pontositaisok utin a
kivitelezési terveket és a kalkulaciékat Vallalkozo
koteles atadni a Megrendelének jovahagyasra.

3.12. — Amennyiben a kiviteli terveket a Megrendeld
biztositja, gy Vallalkozd  koteles  azokat
feliilvizsgalni, illetve a munkatertiiletet a legnagyobb
kériltekintéssel és alapossidggal megvizsgalni. A
kiviteli tervek hidnyossigai miatt Vallalkozo

semmilyen tobbletkdltséget, kartéritési igényt nem
érvényesithet Megrendel§vel szemben.

A tervekben, kdziizemi hozzéjarulasokban, illetve a
munkateriilet dtaddsakor nem jelzett kézmilvek
megrongalddasaért a Vallalkozo feleldsséget vallal
és a karesetek megelozése érdekében — szikség
szerint — koteles egylittmiikodni a kézmiivek pontos
helyének meghatarozasaban.

3.13. - Abban az esetben, ha egyes
munkafolyamatokhoz részben vagy egészben
Megrendeld biztositja a sziikséges anyagot, esetleg
eszkozdket, az dtadott anyag vagy eszkdz a
Megrendeld és a Vallalkozd kozott megtortént,
irasban  rogzitett  Atadas-atvételét  kdvetden
Vallalkozdé az  atvett  anyagért, eszkozért
felelésséggel tartozik. Az eszkozoket koteles
rendeltetésszeriien hasznalni és annak atadaskori
allapotdt megérizni. A Vallalkozo feladata a
Megrendelé altal biztositott anyagok mozgatasa €s
munkateriiletre valo kiszallitasa, 6rzése és tarolasa.
Az atadott és felhaszndlt anvagokkal, eszkozokkel
koteles elszdmolni. Megrendeld az el nem szamolt
anyagok, eszkozok koltségét jogosult Vallalkozd
részére kiszamlazni és Viéllalkozo barmely esedékes
szamlajaval szemben kompenzalas utjan rendezni.

3.14. - Tervezési feladatok esetén alkalmazandd
tovabbi specialis szabalyok

A Vallalkozé feladata a sziikséges (hatdsagi,
iizemeltetdéi sth.) egyeztetések lefolytatasa, a
szitkséges hozzajarulasok és engedélyek beszerzése,
a kézmiiegyeztetések elvégzése.

Vallalkozo felelds azért, hogy az altala elkészitett
miiszaki-gazdasdgi megoldds (terv) alkalmas a
Megrendeld 4ltal meghatdrozott — kiilondsen a
Projekthez kapcsolodo kozbeszerzési eljarasban,
valamint a fovallalkozoi szerzodésben
meghatarozott — cél elérésére, megfelel a hatalyos
jogszabalyoknak, valamint azért, hogy a Megrendeld
altal meghatarozott célhoz a terveken kivili egyéb,
akar miiszaki, akar gazdasagi beruhdzds nem
szilkséges. Amennyiben Vallalkozd altal készitett
terv. nem felel meg a jelen bekezdés
rendelkezéseinek az ebbdl adodo tobblet koltségek a
Vallalkozét terhelik.

Villalkozo (tervezd) koteles felhivni a Megrendeld
figyelmét, amennyiben hazai viszonylatban nem
ismert és/vagy nem alkalmazott miiszaki-gazdasagi
megoldast alkalmaz. Vallalkozé feleléssége ebben
az esetben sem korlatozott.

Vallalkozd szavatol azért, hogy a Szerzédésben
meghatarozott feladatok elvégzésére megfeleld
tervezdi képesitéssel é€s gyakorlattal rendelkezik.
Szavatol tovabba azért, hogy a teljesités targyat
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képezd megoldasokra harmadik személynek nincs
olyan joga, amely a felhasznalast korlatozna vagy
kizarna.

Vallalkozéd koteles a szerzddés targyat képezd
terveket szerkeszthetd, digitdlis formdban is a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

A Villalkozé a hianyos tervszolgaltatas esetén — a
részteljesités figyelembe vételével — tervezési dijat
nem kovetelhet.

A fokozatosan szolgaltatott terveknek onalldan is
alkalmasnak  kell lennitk a  kivitelezésre.
Amennyiben Megrendelé dontése alapjan tovabbi
tervek készitése valik szitkségessé a munkarész
megvalositasa céljabol, a Vallalkozd koteles e
terveket haladéktalanul elkésziteni.

Amennyiben a terv nem felel meg a hatdsagi
eldirasoknak €s emiatt az épitésiigyi hatdsag az
épitési engedély kiadasat megtagadja, a Véallalkozd
koteles a tervet haladéktalanul kijavitani. A hatdsag
jogerds elutasitdsa esetén a Megrendeld dijfizetési
kotelezettség nélkil elallhat a szerzodéstol.

A Megrendeld jogosult a tervezési munkat
figyelemmel kisérni. A Megrendeld tervekre adott
jovahagyasa nem mentesiti a Vallalkozot a
Szerzddésben vallalt, illetve jogszabdlyon alapuld
barmely feleldssége alol.

A teljesités akkor szerzédésszer, ha a
tervdokumentacio  megfelel a  Szerzidésben
megfogalmazott  kdvetelményeknek,  hatdsagi
eloirdsoknak, illetéleg a gazdasagossagi és
korszerliségi kovetelményeknek. Hibas teljesitésnek
mindsiil tehdt a gazdasédgossagi kovetelmények
megszegése is, vagyis amennyiben a terv kivitelezési
kéltségigénye lényegesen tallépi a megallapodasban
meghatarozott értékhatart,

A felek megallapodnak abban, hogy a Megrendelt a
tervekkel kapcsolatos rendelkezési jogat kikoti.

Vallalkozé korlatozas nélkili felhasznaldsi jogot
enged a Megrendelonek az altala elkészitett és
dtadott tervek tekintetében. A Megrendelé az
elfogadott terveken jogosult a felhasznalashoz
szitkséges véltoztatasokat végrehajtani, illetve
végrehajtatni, ideértve a tovabbtervezés jogat is.

Felek fentieket a véllalkozasi dij meghatarozédsanal
kifejezetten figyelembe vették.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a
kivitelezés a terv szolgaltatasatdl szamitott 3 év utdn
kezdddik meg, a Vallalkozd kilén megéllapodas

alapjan koteles elvégezni a terv korszeriiségi
feliilvizsgalatat.

4. FEJEZET - A  MEGRENDELO
KOTELEZETTSEGEI

A Megrendeld biztositja:

a) a munka Osszehangoldsat ¢és iranyitasat
munkateriileten dolgozé valamennyi szerzddéses
vallalkozoéja kozott,

b) a munkateriiletet munkavégzéshez rendelkezésre
bocsatja,

c) Megrendelé a kivitelezés megkezdése el6tt
Vallalkozd  rendelkezésére bocsatia a  jelen
Szerzbdés teljesitéséhez szikséges és Kiilonds
Szerzédési Feltételekben meghatérozott terveket és
dokumentaciét, illetve anyagokat,

d) egyeéb specialis feladatokat, amelyeket a Kiilénos
Szerzddési Feltételek tartalmazhatnak.

e) Az Afa tv. 142.§-a (1) bekezdésének b) pontja
értelmeben a Megrendeld eldzetesen és [rasban
kételes nyilatkozni a Vallalkozénak az olyan épitési-
szerelési munka esetében, amely ingatlan
létrehozasara, bovitésére, atalakitdsara vagy egyéb
megvaltoztatasara  iranyul feltéve, hogy a
tevékenység épitési hatosagi engedély-koteles.

5. FEJEZET = VALLALKOZO

KOTELEZETTSEGEI

Viallalkozd magéra nézve kotelezonek ismeri el a
Megrendelét a  fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerzddés alapjan terheld kotelezettségeket a jelen
Szerzodés targyat képez6d munka tekintetében. Ebbol
kovetkezden Vallalkozo kételes minden intézkedést
megtenni annak érdekében, hogy a Megrendeld kelld
idében eleget tudjon tenni a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzodésben
meghatarozott kotelességeinek. Vallalkozd koteles
kiillénésen:

a) a Megrendeld rendelkezésére bocsatani azokat a
dokumentumokat, amelyeket a Megrendel6 a
fovallalkozoi/generélkivitelezéi szerzGdés
értelmében a Beruhazé felé benyijtani koteles,

b) az épitési munkahely és az épitési kortilmények
ismeretében a szakmai észrevételeket,
megjegyzéseket megfogalmarzni a szamara atadott
tervekkel kapcsolatban,

c) irasban azonnal értesiteni a Megrendelét a
kozvetlentl hozzd intézett megjegyzésekrdl és
reklamaciokrol, panaszokrél, valamint minden olyan
eseményrél, amely erre okot adhat,

d) tartézkodni attdl, hogy a Beruhazd részére
arajanlatot tegyen a megrendelésre vonatkozolag és
attol is, hogy végrehajtson barmely a jelen
Szerzdésre vonatkozd utasitdst, amely nem a
Megrendel&td] szarmazik,
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e) a Megrendeld kérésére, a Szerztdés idétartama
alatt igazolnia kell alkalmazottja vagy megbizottja
szakmai képesitését, egyéb alkalmassagat a jelen
Szerzédés targyat képezd megrendelésre
vonatkozdlag,

f) a Megrendelé éltal megrendelt anyagokat a
munkateriileten a Megrendeld képviseldjének
tavollétében is atvenni, feltéve, hogy arra eldzetes
felhatalmazast kapott. A Véllalkozé koteles a
leszallitott terméket atvétel eldtt mindségileg és
mennyiségileg  ellenbrizni, az  atvételt a
szallitdlevélen alairassal és pecséttel igazolni, majd
a Megrendeld részére atadni. A Megrendeld
raktarhelyiségéb6él anyagot kivételezni csak a
szallitolevél alairdsdval és bélyegzdvel (orténd
ellatasaval lehet,

@) az eltakarasra keriild munkarészrol a Megrendeldt
munkafizisonként az eltakaras elétt 3 nappal
értesiteni és részére az ellendrzés lehetségét
biztositani. Amennyiben Vallalkozo ezt elmulasztja,
ugy az eltakarast kovetden is sajat koltségén koteles
biztositani a Megrendelé szaméra a megtekintés
lehetéségét,

h) minden felvildgositast megadni a jelen Szerzédés
teljesitéséhez  igénybevett  munkaer6rél  és
munkaeszkozokrol,

i) az anyagellatasr6l hozott  intézkedesek
ellendrzését megkonnyiteni (megrendelések,
visszaigazolasok),

j) beszamolni azokrdl a kételezettségvallalasokrol,
amelyek a munkaszervezést és a munkavégzést
érinthetik,

k) kells idoben irasban jelezni kifogésait a
munkaszervezést illetden,

1) az érintett vallalkozdk részvételével folytatando
koordinacids ériekezletre és a Megrendeld vagy
annak képviseléje ¢és a Vallalkozo kozotti
értekezletre képvisel6t kiildeni olyan
felhatalmazassal, hogy  képes legyen a
munkavégzéssel kapcsolatos déntések
meghozataléra,

m) alkalmazkodni az irasos utasitasokhoz a jelen
Szerzédés altal meghatarozott kotelességeinek
keretén beliil,

n) eltlirni, hogy ellendrizzék kotelezettségei
végrehajtasat,

0) lecserélni a Megrendeld altal kifogasolt
Vallalkozdjat, helyszini alkalmazottjat, az ajanlattdl
eltéréen alkalmazott technologidjat, eszkozeit,
anyagait

p) tartozkodni a kivitelezéssel kapcsolatban
nyilvanos kozlemények tételétdl, illetve reklamok
kihelyezésétél,

q) a jelen Szerzddés targyat képezd munkdlatok
elvégzése sordn a jogszabalyoknak megfelelden
bejelentett és foglalkoztatott munkaerdt alkalmazni,
¢és ezt esetleges Vallalkozdival szemben is kételes
megkdvetelni,

r) a jelen szerzddés teljesitése folyaman
(szerzOdésben, épitési napldban stb.) részére eldirt
kivitelezési rész-, és véghatariddket betartani.

A Vallalkozd vallalja, hogy a szerzédéses feladatai
sordn hasznalt munkagépei miiszaki allapota
megfeleld, a biztonsagos- és egészséget nem
veszélyeztets munkavégzésre alkalmasak, az éltala
biztositott gépkezeltk foglalkoztatasa jogszerll, az
adott tipusra érvényes kezeldi jogositvannyal
rendelkeznek. A Vallalkozo a gépek miiszaki
allapotéat havonta koteles ellendrizni.

A Villalkozo kotelezi magat arra, hogy amennyiben
munkagépei barmelyike meghibasodik, azt 24 éran
belil megjavitja, megjavittatja, illetve potolja.
Amennyiben erre nem keril sor, ugy a
Megrendeldnek — valasztasa szerint — lehetésége van
helyette ~munkagépet biztositani a Kildnos
Szerzddéses Feltételekben meghatarozott bérleti
dijért. Amennyiben a Megrendel felajanlja a
munkagép biztositasat, a Vallalkozé kételes azt a
Kiilénos Szerzédéses Feltételekben, illetve az 5/A
fejezetben meghatérozott feltételekkel igénybe
venni. A bérleti dij megfizetésén tdl a Vallalkozo
teljes korlien véllalja a munkagépek lizemeltetési
koltségeit, ami magaban foglalja a felhasznalt
iizemanyagot is. A bérleti dij dsszegét a Megrendeld
a Vallalkozonak fizetendd vallalkozasi dijba
jogosult beszamitani.

A Megrendel fenntartja a jogot a szolgaltatds
dijainak megvaltoztatasara a Vallalkoz¢ informalasa
mellett, ha a kalkulacid alapjat képezé barmely
koltségtényezoben a Megrendeldn kivilalld okokbol
(add, hatosagi dijak, biztositasi dijak, stb.) pénziigyi
valtozas torténik.

Vallalkozé vallalja, hogy a munkavédelemrol szoélo
1993. évi XCIII. Munkavédelmi térvény, valamint a
tlizvédelemrsl szoldo 1996, XXXI1. Thzvédelmi
torvény, és az 54/2014. (XIL. 5.) BM rendelettel
kiadott Orszagos Tizvédelmi Szabalyzat alapjan az
aldbbi kotelezettségeknek eleget tesz, és azt a
munkavégzés soran betartja, illetve betartatja az
épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl szdlé 4/2002 (11.20.) SzCsM-
EuM egyiittes rendelet rendelkezéseinek figyelembe
vételével. Azbeszttel torténd munkavégzés esetén a
Vallalkozé koteles az azbeszttel kapcsolatos
kockazatoknak kitett munkavallalok védelmérdl
szold 12/2006. (111.23) EuM rendelet eléirdsainak
megfelelden eljarni.

Ennek keretében a Villalkozé kiilondsen:
- biztositja, hogy a felvonulasi teriileten dolgozok
részére a kotelezd munkavédelmi és tlzvédelmi
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oktatast és a sziikséges vizsgaztatasokat elvégzi,
illetve elvégezteti,

-a  munkateriileten helyszini kockazatértékelést
készit és megteszi a szikséges intézkedéseket a
megallapitott veszélyforrasokbol adodé kockéazatok
elfogadhaté szintre torténd lecstkkentésére,

- biztositja a dolgozd részére a munkakorben
eléforduld veszélyforrasokkal szemben a kitelezden
eléirt egyéni védofelszereléseket, azok hasznalatat
¢és a mindségét rendszeresen ellendrzi,

- ellenérzi, hogy a felhasznélt anyagok, eszkozok,
szerszamok — megfelelnek-e a  biztonsagos
munkavégzés kovetelményeinek,

- biztositja, hogy a munkavallalok az idészakos
kotelezé  alkalmassagi orvosi  vizsgalattal
rendelkezzenek,

- rendszeresen ellendrzi a  munkahelyek
alkalmassagat, az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsagos munkavégzésre,

- biztositja a dolgozoi szdméara a vonatkozo
jogszabalyokban eléfrt, illetve a munka jellegébdl
fakadoan szilkséges higiéniai feltételeket (WC,
mosakodas, vizvételi lehetdség, stb.),

- az alkalomszerli tlizveszélyes tevékenységet
irasban engedélyezi, illetve elrendeli, sziikség esetén
jévahagyatja.

- a munkateriiletét elldtja a tlizveszélyességi
osztalyba sorolasnak megfelelden eloirt thzoltd
késziilékekkel, azokat az eléirt idékdzonként
ellendrizteti,

- munkabaleset esetén a kivizsgalast és a sziikséges
intézkedéseket elvégzi, illetve elrendeli.
Amennyiben a Villalkozé a munkabaleset
kivizsgdldsa sordn a Megrendeld feleldsségét
valoszinisiti, haladéktalanul kiteles a Megrendelét
a kivizsgdldsba bevonni, ellenkezd esetben
semmilyen anyagi-, erkélcsi kartéritésre nem tarthat
igényt a Megrendeldvel szemben.

- gondoskodik arrél, hogy a munkaeszkdzok eldirt
id6szakos biztonsagi feliilvizsgalat, érintésvédelmi
vizsgalat és a megfeleld karbantartas biztositott
legyen (amely érvényes a kdlesén adott és kapott
termeldeszkozokre is),

- gondoskodik arrol, hogy a munkateriileten az
anyagtarolds, anyagmozgatés, a koézlekedési utak
megfeleljenek az egészséges és  biztonsagos
munkavégzés feltételeinek,

- a munkateriiletén megkoveteli a munkafegyelem
betartasat. Amennyiben Megrendeld
munkavédelemmel kapcsolatos kifogasait,
utasitdsait Vallalkozo 24 6ran beliil nem hajtja végre,
agy Megrendeldnek joga van a munkat leallitani, a

munkavégzésre alkalmatlan dolgozot a
munkateriiletr6l — akar véglegesen is — kitiltani, a
munkavédelmi hianyossagokat Vallalkozo

koltségére megsziintetni, mindez azonban nem
mentesiti a Véllalkozot a munkavédelmi és
munkabiztonsagi szabalyok betartasara iranyuld
kotelezettsége és ennek jogkdvetkezményei alol,

A Megrendelé kiilon felhivia a Véllalkozd
figyelmét, hogy amennyiben a szerzddés targyat
képzé  kiviteli  tervdokumentacio €s  annak
mellékletei  szerint a  kivitelezési  munkak
kozmiveket (és ennek keretében kiiléndsen
tavkozlési, villamosenergia, viz, csatorna, foldgaz,
koolaj, koéolajtermék, egyéb géz és gaztermék
vezetékes  szallitasara, elosztisara, taroldsara
szolgdlo vagy az ehhez szikséges biztonsagi
létesitményeket a tovédbbiakban: ILétesitmények)
kézvetlentl vagy kozvetve érintik, a Vallalkozo
fokozottan koteles figyelembe venni €s betartani a
biztonsagi &vezetre vonatkozd, a mindenkor
hatdlyos jogszabalyokban foglalt eldirdsokat.

A kivitelezési munkdk megkezdése eldtt a
Vallalkozé koteles a Létesitmények biztonsagi
Ovezetét - a Létesitmények iizemeltet6jének szakmai
feliigyelete mellett - kijeldlni, annak a kivitelezési
tevékenység alatti fenntartasarol, a keresztezett
Létesitmények feltarasardl gondoskodni. Ennek
soran a Vallalkozd kotelezettsége a Létesitmények
lzemeltetdjének szakmai feluigyeletét megrendelni
és annak koltségeit viselni. A biztonsagi Gvezet
kijelolésének  helyességéért a  Létesitmények
lizemeltetdje felelds.

Az egyértelmiiség érdekében a felek rogzitik, hogy
amennyiben a Véllalkoz6 ezen kotelezettségét nem
vagy nem megfeleléen teljesiti, koteles a
Megrendeld  karait megtériteni, ideértve az
esetlegesen kiszabott birsagokat is.

Kdzbeszerzési eljaras kapcsan kotott Vallalkozasi
Szerzddés esetén a Vallalkozo kételes mindenféle
korlatozastél mentesen lehetdvé tenni, hogy az
Energia Kozpont, az Allami Szamvevészék, a
Kormany altal kijeldlt belsd ellenérzési szerv, a
fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, illetve
az Iranyitd Hatosag és a Kifizeté Hatosag, tovabba
az Eurdpai Bizottsag, az eurdpai Korrupcioellenes
Iroda és az Eurdpai Szamvevdszék, illetve egyéb
allami vagy unids szerv vagy hatosag a Vallalkozasi
Szerz6déssel kapcsolatos dokumentumokat
atvizsgalja  vagy  helyszini  ellenérzéseken
ellenérizze a projekt kivitelezését és teljes auditot
végezzen szamlazasi vagy barmely miés egyéb, a
projekt finanszirozasaval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
konnyen hozzaférhetdknek kell lenniiik, dgy kell
oket  rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Ezek a vizsgalatok az atadas-
atvétell igazolds kiaddsat kovetd hét éven beliil
torténhetnek meg.

Villalkozé vallalja, hogy az 5/2015. (11.27.) NGM

rendelet szerinti adatokat az EKAER rendszerben
rogziti, azt nem delegélja a Cimzett (dtvevi) felé,

5./A FEJEZET - BERLETI JOGVISZONY
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Amennyiben a kivitelezési tevékenység soran
Vallalkozd a Megrendel6tdl barmilyen  gépet,
eszkozt (a tovabbiakban: | Gép™-et) bérel, akkor a
Felek kozott kiilon bérleti szerz6dés nem jon létre,
hanem a bérleti jogviszonyra a kovetkezd
rendelkezéseket kell alkalmazni:

1. A Villalkozénak a Gép(ek)re vonatkozd
hasznalati és birtoklasi joga a Gép atadas-atvételével
kezdddik €s az 4tadas-atvételi jegyzdkonyvben
meghatarozott ideig tart. Vallalkozo kijelenti, hogya
jegyzékonyvet nevében alafré munkavallaloja,
Vallalkozdja,  megbizottja  stb.  képviseleti
jogosultsagat a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban
jelen szerzdés aldirdsdval elismeri. A Megrendeld
részérdl a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban eljarni
jogosult a Megrendeld projektvezetdje, illetve
felelos miiszaki vezetdie.

2. Felek az atadas-atvételi jegyzOkdnyvben
rogzitik a bérleti jogviszonyra vonatkozé fébb
rendelkezéseket (Gép tipusa, azonositdja, allapota,
felszereltsége, darabszam, kiléméterszamlald allasa,
elszamolds maédja, gépkezeldé biztositasa, atvétel
helye, ideje, stb.)

3. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy
a Geépet tovabbi bérbe-, vagy mas jogosultsaggal
nem rendelkezé részére torténd hasznélatba illetve
zalogba nem adja, egyéb mds moédon meg nem
terheli, azt szerzédésben, vagy egyébként
semmilyen feltétellel le nem kotheti. Vallalkozd az
atadas-atvételi  jegyzOkonyvben — meghatarozott
idépontban koteles a Megrendeld részére a Gépet
visszaszolgaltatni, azt visszatartani semmilyen
jogcimen nem jogosult. Felek a bérlet idétartamaét
egy kozosen alairt jegyz6konyvben modosithatjak.

4. Amennyiben a bérlet id6tartama alatt a Gépet
ellopjak, megsemmisiil, vagy a Vallalkozo azt egyéb
okbol nem szolgéltatja vissza hataridore, koteles a
Gép biztositd altal nem téritett (illetve biztositas
hidnyaban a teljes) birtokbaadaskori értékét a
Megrendeld részére megfizetni.

B Felek rogzitik, hogy a Gép
visszaszolgaltatasa szintén atadas-atvételi
jegyzOkonyv felvétele mellett torténik. Az atadds
soran a Felek rogzitik a Gépen szemmel lathato
hibakat, sériiléseket. Az atadas-atvételi jegyzokényv
aldirasat kovetéen a Megrendelének 10 nap all
rendelkezésére, hogy a visszaadott Gépet
megvizsgalja, az esetlegesen keletkezett rejtett
hibdkat felmérje, amelyekr6l a Vallalkozot
tajékoztatja. A felmeriild hibak kijavitasanak
kéltségeit a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére
megtériteni Megrendelé felszolitisat kovetd |15
napon beliil.

6. A Villalkozo koteles a Gépet rendeltetésének
megfeleléen hasznalni, valamint a Gépre vonatkozo
garancialis és szavatossagi, valamint az egyéb, a Gép
kezelési utasitasaban 1évé eldirasoknak eleget tenni,
a hasznalathoz sziikséges karbantartast elvégezni. A
Gép esetleges meghibasodasanak idétartamara a
Megrendeld cseregép biztositasdra nem koteles.

7. Vallalkozd részére tilos a Gépen barminemi
maradandé valtoztatds végrehajtasa, kiegeszitd
eszkdz beépitése, kivéve azok, amelyekhez a
Megrendel6 elézetesen {rasban hozzajarul.

8. A Megrendeld barmikor jogosult a Gép
allapoténak ellendrzésére.

9. A Vallalkozo felel a Megrendel6vel valamint
harmadik személlyel szemben a Gép barmely okbol
torténd teljes, vagy részleges meghibasodéséért,
megrongalodasaért, megsemmistléséért, illetdleg a
Gép altal okozott, vagy miikddésével kapcsolatban
bekovetkezett munden kérért és balesetért. A
Vallalkozd koteles minden kareseményt vagy
balesetet a Megrendel&vel haladéktalanul, legfeljebb
azonban 24 6ran beliil irasban kézélni.

10. A Megrendeld kizarja a Gép
meghibasodésabol eredd karért valo feleldsségét,
tovabba nem felel azokért a karokért, amelyek a
Vallalkozonak a meghibdsodas miatti késedelembdl
vagy valamely hataridé nem teljesitésébdl
szarmaznak.

11. A Szerzddés tartama alatt a Gép hasznalata
soran  felmeriild, a  Vallalkozé  felréhatd
magatartasan alapuld birsag, dij és egyéb a
Szerzédésben nem rogzitett fizetési kotelezettség,
amelyek jogszabalyi eléirasok miatt keletkeznek, és
a Gép hasznalataval kapcsolatban merllnek fel
(kiilondsen, amelyek hatésdgok, illetve egyéb
illetékes szervek hatirozatin vagy intézkedésén
alapul) a Vallalkozot terhelik.

Az atadas-atvételi jegyzOkonyvben rogzitett dijrél a
Megrendeld havonta szamlat allit ki Gépbérleti dij
cimén. Az elszamolds pontos modjat az Aatadas-
atvételi jegyzOkényv rogziti, azzal, hogy a
Megrendeld a Vallalkozoi dij, illetve a teljesitési,
vagy garancialis visszatartas Osszegébe minden
esetben jogosult a bérlettel kapcsolatos minden dijat
és egyéb koltséget beszdmitani. A bérleti dj
késedelmes fizetés esetén a Véllalkozé a Polgan
Torvénykdnyvben meghatdrozott mértéki
késedelmi kamatot kételes megfizetni. A késedelmi
kamat az esedékesség napjatdl a tényleges teljesités
napjaig keriil felszamolasra.

12. A Dbérleti  jogviszony megszlinik az
adasvételi-jegyzokonyvben  rogzitett  hataridd
leteltével.
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13, A Dbérleti jogviszonyt a Megrendeld
killonésen az aldbbi esetekben mondhatja fel
azonnali hatallyal:

o ha a Vallalkozdé barmely fizetési
kotelezettségének teljesitésével 15 napot meghalado
késedelembe esik,

] ha nem a megallapodasnak megfeleld célra
hasznalja a Gépet, vagy a szerzddéses feltételekbol
fakadd mas kotelezettségét oly mértékben nem
teljesiti, vagy szegi meg, hogy a Megrendeld ezzel
kart szenved, vagy ennek veszélye mertil fel,

o valamennyi egyéb olyan esetben, amely a
Vallalkozasi Szerzddés felmondasara,
megsziintetésére jogositja a Megrendelot.

14. A bérleti jogviszonyt azonnali hatallyal a
Véllalkozé felmondhatja, ha a Megrendelé a
szerzddesbdl eredd lényeges kotelezettségének
barmelyikét a Vallalkozéd irdsbeli felszolitasa
ellenére sem, vagy csak szamottevé késedelemmel
teljesiti.

15.  Amennyiben jelen szerzddés a Megrendeld
jogszerli rendkiviilli felmondadsa kovetkeztében
szlinik meg, a Vallalkozo kdteles a felmondassal
érintett Gépet az azonnali felmondasrol valo igazolt
tudomasszerzést kovetd két munkanapon belil
visszaszolgéltatni a Megrendeltnek. Amennyiben a
megallapitott hataridén beliil a Vallalkozd ezen
kételezettségét nem teljesiti, akkor a Bérbeaddnak
minden tovabbi feltétel nélkiil jogdban all a Gépet
akar meghatalmazott igénybevételével is
visszaszarmaztatni, azaz felkutatni és elszallitani,
melybdl eredé minden kéltség megfizetésére a
Vallalkozo kételes. Ebben az esetben a Megrendeld,
kétbér cimén a napi bérleti dij Otszérdsét jogosult
kiszamldzni a Bérlének késedelmes naponként. A
fizetési hatarido 8 nap.

6. FEJEZET - MAS SZUBVALLALKOZO
IGENYBEVETELE A VALLALKOZO ALTAL

Vallalkozo legfeljebb a sajat teljesitésének 50 %-aig
vehet igénybe szubvallalkozdt. A Vallalkozd
teljesitésben részt vev barmely szubvallalkozé nem
vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-at meghaladd
mértékben tovabbi alvallalkozot.

Ko6zbeszerzési eljarashoz kapesolodo vallalkozési
szerzOdés esetén az alvéllalkozd igénybevételének
mértékét a kozbeszerzésekrél szold, mindenkor
hatdlyos térvény hatirozza meg.

Felek megéllapodnak, hogy a jelen szerzddésben
eloirt vallalkozéi kotelezettségeket Vallalkozd —
sajat felelosségére — a teljesitésében kozremitkodd

valamennyi szubvallalkozé vonatkozdsaban is
koteles eloimni, megkovetelni, €s érvényesiteni.

Tovabbi  szubvallalkozd  bevondsdhoz is a
Megrendeld elbzetes, irdsos jovahagydsa sziikséges.
Amennyiben Vallalkozo ezen kotelezettségét olyan
okbol, amelyért feleldés elmulasztja, koteles
Megrendeld részére a teljes nettd Fovallalkozoi dij
20 (husz) Y%e-at kotbér jogeimén megfizetni.

Amennyiben Villalkozd fenti kotelezettségét
megszegi, Megrendel§ — Viéllalkozo6 jelen pontban
meghatarozott kotbérfizetés: kotelezettségén tal —
kdvetelheti, hogy Vallalkozd végezze el a munka
teljes egészét, teljesités hidanyéaban a jelen Szerzédést
felmondhatjia a 18.2. Fejezetben foglaltak
alkalmazasaval. A vallalkozas alvallalkozadsba adésa
semmiben nem mentesiti a Vallalkozét a
véllalkozasi szerzddés altal rarott kotelezettség és
felelésség aldl, feleldssége tovabbra is fenndll a
Megrendeld felé minden tévedésért, mulasztasért,
hanyagsagért, hianyossageért, akar Vallalkozoja, akar
alkalmazottai, képviseldi kovetik is el, ugyanigy,
mintha maga a Vallalkozé jart volna el.

A kivitelezés folyamadn kizdrélag a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara &ltal a véllalkozoi
kivitelezd1 nyilvantartasban — az elvégzendo
munkarészekre is vonatkozéan — regisztralt
Vallalkozé vehetd igénybe.

Alvéallalkozo/vallalkozo jogosulatlan igénybevétele
esetén a Vallalkozo felelés minden olyan karért is,
amely a alvallalkozojanak/vallalkozdjanak
igénybevétele nélkiil nem kévetkezett volna be.

A Vallalkozd kételes a Vallalkozdival kétendd
szerz8désekben rogziteni a Véallalkozénak jelen
szerzdédésben eldirt, kilénésen a munka- tiz- és
kdrnyvezetvédelmi szabalyok betartasédra vonatkozd
kovetelményeket, és ennek  megtorténtét
Megrendeld kérésére a Vallalkozo kételes igazolni.

A Vallalkozo koételes tovabba a tovabbi Vallalkozoi

szerzddeseiben elimi, hogy

- a Projekt megvaldsitasaval Osszefiiggésben a
Megrendelé jogosult ellendrizni  barmelyik
Vallalkozéra vonatkozdan a munka- tiz- és
kdrnyezetvédelmi eléirdsok maradéktalan
betartasat,

- valamint azt, hogy a Megrendeld Altal tartott
helyszini ellenérzés sordn a Vallalkozé koteles — a
jelen szerzodés 1. szamh mellékletét képezd —
Helyszini Ellendrzési Jegyzokonyv alairaséara.

Megrendeld ellenérzési jogosultsdga nem érinti se a
Véllalkozé se a szubvallalkozd felelés miiszaki
vezetdjének kotelezettségeit, feleldsségét.
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Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozo
munkateriiletén torténik a Helyszini Ellenérzési
Jegyz6konyvben rogzitettek megsériése, a 11.2.4
pont alapjan szamitott kotbér megfizetésére a
Vallalkozd kételes akkor is, ha a helyszini
ellendrzésen személyesen nem vett részt.

A Kiillonos Szerzddési Feltételek eltérd rendelkezése
hidanyaban Vallalkozd nem engedményezheti, illetve
faktoraltathatja a jelen Szerzodés targyat képezo
megrendelésbd] eredd kivetelését sem részben, sem
egészben, kivéve, ha ehhez a Megrendeld
UgyvezetOje, illetve gazdasagi igazgatoja eldzetesen
irdsban hozzajaruldsat adta és az ebbdl eredd
adminisztracids tobbletkoltséget Vallalkozd
megfizeti, melynek dsszege az
engedményezett/ faktoraltatott Gsszeg 0,5 %-a,
mimimum 10.000,-Ft, maximum 100.000,-Ft. Az
adminisztracids koltséget a Megrendeld
kiszamlézza, és azt kompenzalassal rendezi a
vallalkozoi szamlaval szemben.

Faktoraldas csak abban az esetben tdrténhet,
amennyiben a faktoralds tényét és az adds személyét
a hitelbiztositéki nyilvéntartasba bejegyezték.

Amennyiben a  Vallalkozé a  Megrendeld
hozzajarulasa nélkiil vesz igénybe Vallalkozot, vagy
a Vallalkozo6i szerzédésekben nem rogziti a jelen
pontban meghatarozott kdvetelményeket, az stlyos
szerzOdésszegésnek mindsil, mely esetekben a
Vallalkozd koteles hozzajarulas nélkiil igénybe vett
Vallalkozé, illetve hianyos Vallalkoz6i szerzédés
esetén a nettd Vallalkozdi dij 20%-at, kotbérként a
Megrendelé részére meglizetni a Megrendeld
felszolitasat kovetd 3 napon beliil. A kotbér Gsszegét
a Megrendeld jogosult a Vallalkozd barmely
szamlajabdl, illetve a garancialis visszatartdsabol
kompenzalds utjan kiegyenliteni. Fentieknek tul,
Megrendeld — valasztdasa szerint — a szerzddés
azonnali hatalyu felmondasara is jogosult.

7. FEJEZET — VALLALKOZOI DiJ

7.1. — A Kulonos Szerzodési Feltételekben rogzitett
dij fedezi a vallalkozasba adott munka teljes és a
vonatkozo jogszabalyokban, hatésagi eldirdsokban,
szabvanyokban, technologiai eléirdsokban
foglaltaknak megfeleld, 1 osztalyi mindségben vald
elvégzését a Kiilonos Szerzddési Feltételekben
rogzitett elszamolas moédozat szerint (lasd. 7.2. és
73)

7.2. — A fix végosszegl, atalanyaras szerzédések
esetén a szerzddésben foglalt munkak Vallalkozoi
dija befejezési hatarid6re prognosztizalt atalanyar,
amely a szerzOdés szerinti teljesitésig valtozatlan
marad. A Vallalkozéi dij a miszaki tartalom és a
kiviteli tervdokumentacioban foglalt —munkéak
komplett  megvaldsitasanak  teljes  koltségét
tartalmazza, utélagos szamszaki-, mennyiségi- és

muszaki észrevételekre valo hivatkozassal az ar és
egységar, valamint hataridé nem modosithato.

Atalanydras elszamolds esetén a Kiilonos Szerzodési
Feltételek  tartalmazzak azokat a  tételeket
(megrendeld altal nyujtott szolgaltatasok, biztositott
anyagok), amelyet a Vallalkoz6i dij nem tartalmaz.

7.3. — A tételes koltségvetésii, elszamolasi munkak
esetén a végleges Vallalkozdi dij az elvégzett munka
utdlagos  tételes  felmérése  alapjan  kerdil
meghatarozasra az eldzetesen elfogadott
egységartablazat nettd arai és a ténylegesen felmért,
elfogadott munkamennyiség figyelembevételével.
Az egységarak a  szerzfdés  teljesitéséig
valtozatlanok maradnak, azokat sem a pétlélagos
megrendelések, sem az elhagyott munkarészek nem
modositjak.

7.4. — Vallalkozd kijelenti, hogy az egyosszegli
atalanydr meghatdrozasara a Véllalkozéra bizott
feladatok  hidnytalan elvégzéséhez  szikséges
informaciok ismeretében kerilt sor. Vallalkozd
elismeri, hogy az drajanlatdban feltintetett drak 5%
tartalékot tartalmaznak a kivitelezés soran felmeriilé
miszaki bizonytalansagok esetére. Az 5%-0s
tartalék nem érinti a Vallalkozai dij atalany jellegét.

Vallalkozd csak az elvégzett és a Megrendeld altal
leigazolt Vallalkozo61 dijra tarthat igényt. Az el nem
végzett munkak dijat Megrendeld jogosult a KSZF-
ben meghatarozott egységarak alapjan a Vallalkozoi
dijbél levonni, melyhez Vallalkozo a jelen ASZF
elfogadasaval hozzajarul. Egységarak hianydban a
Megrendeld miszaki ellendre &ltal jovahagyott
arak/dij alkalmazand¢ a levonds soran.

7.5. — A 7.2 vagy 7.3. pont szerint meghatdrozott
Villalkozai dij, a Vallalkozas targyat képezé munka
szerzodésszeril, hibatlan €s hianytalan, 7.1 pontban
meghatarozott elsé osztadlyl minéségben torténd
teljesitése esetén illeti meg a Vallalkozét. A
Vallalkozoi dij magéban foglalja a Vallalkozo
tevékenységének, munkavégzésének dijat, valamint
az annak sordn felhasznalt anyagok, alkatrészek
értekét, az eredmény elérése érdekében tett
szliikséges raforditasokat. A Vallalkozdéi  dij
tartalmazza kilonosen:

- szamitasok, ideértve a talaj és a megépitendd
mitargyak szildrdsagara vonatkozd szamitasok, a
Megrendeld altal eldirt vagy egyébként hasznosnak,
ill. sziikségesnek itélt talajmintavételek, az eredeti
tervek mddositdsa miatt  szikségessé  vald
engedélyeztetés (épitési engedély is) koltségét,

-a  vallalkozasba adott munka hianytalan
megvalositasanak koltségeit, ideértve tobbek kozott
a kovetkezdket: a munkavégzéshez sziikséges
kozmil-elhelyezkedések ellenérzésének, kozmi-és
utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, az igénybe
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vett kozmliszolgaltatasok dija, a magantulajdonban
1év§ utak és terliletek vagy a kozutak és kozteriiletek
hasznalatanak koltségei, dijai, vagy engedély nélkili
hasznalatuk esetén a birsdgok, biintetések, az
ideiglenes és/vagy felvonulasi utak, a Megrendeld
altal rendelkezésre bocsatott teriileten kiviil a

kivitelezéshez hasznalt teriilet koltsége
(anyagtarolasra, munkagépek és berendezésck
tarolasara hasznalt tertilet, ideiglenes

hulladéklerakd, a torvényi elSirasoknak és a
vallalkozasi szerzodésnek megfelelé hulladék-
elhelyezés), az engedélyeztetés koltsége, ha azokat a
Kiilonos Szerzddéses Feltételek alapjan Megrendeld
nem biztositja, a szakmai el6irdsok vagy a
vallalkozasi szerzddés altal eléirt mintavételezés,
elemzes, vizsgalat, az elkészitett vagy kivitelezés
alatt lévd mitargyak fenntartasanak,
allagmegovasanak koltségei (egyebek kozott az
Orzés, a bekerités és a tisztitds koltségei) tovabba,

- minden olyan kéltség, amely az anyagok, a
munkagépek, felszerelések és  berendezések
szallitasaval, mozgatasaval kapcsolatos és nem
kifejezetten a Megrendelot terheli, a Megrendel
altal rendelkezésre bocsatott anyagok, munkagépek,
felszerelések és berendezések ugyanezen kéltségel,
a mutargyak Kkitlizési pontjainak  kijelolése,
szerszamok és egyéb (masodlagos) anyagok, a tdbb
Villalkozé egyiittes jelenlétébdl fakado koltségek, a
Vallalkozéra haritott vagy egyébként is 6t terheld
biztositasok koltségei, minden olyan kéltség, amely

a tajékoztatassal, egészségvédelemmel,
biztonsaggal, tlizvédelemimel,
kérnyezetvédelemmel, a munkateriilet

helyreallitasaval (eredeti allapot visszaallitasaval)
kapcsolatos, a szomszédos, fold alatti vagy felszini
létez6 mitargyak helyreallitasanak  koltségei,
kartérités az esetlegesen kart szenvedett harmadik
személyek részére,

- €s 4ltalanos jelleggel minden olyan kéltség, amely
a vallalkozasi szerzddés keretében a Vallalkozé
valamely kdtelezettségével all dsszefliggésben.

7.6. — A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy az
esetlegesen eloforduld és  elére nem  lathato
tobbletkoltségek megtéritésére csak abban az
esetben keriilhet sor, ha a tdbbletkdltségek
kifizetését Megrendeld is elérte a
fovallalkozoéi/generalkivitelezbi szerzbdés
keretében.

7.7. — A Megrendeld a Vallalkozo felé jogosult
azokat a koltségeket tovabb haritani, melyek a
Vallalkozé feladatkorében jelentkeztek és melyeket
a Megrendelé fizetett meg a Vallalkozd helyett.
Ezeket a koltségeket a Megrendelé jogosult a
Vallalkozd részére tovabbszamlazni és annak
dsszegét a Vallalkozd szamlgjabol kompenzalas
utjan kiegyenliteni.

8. FEJEZET — SZAMLAZAS ES FIZETES —
BESZAMITAS

8.1.1. — Villalkozd koteles a szamla benyijtasa elott
a Megrendeld rendelkezésére bocsatani az altala
elvégzett munka szdmlazasanak alapjaul szolgald
valamennyi sziikséges felmérést, dokumentumot.
(mindsitést, miibizonylatot, mérési jegyztkonyvet,
laboratériumi eredményt, karbantartasi Gtmutatot
sth.)

Megrendeld vallalja, hogy a beny(jtastél szamitott 8
munkanapon beliil ellendrzi és igazolja a Vallalkozo
altal a szamla alatamasztasara leadott felméréseket,
dokumentumokat. Amennyiben a leadott
dokumentumok nem helytalloak, Megrendeld
visszaadja Vallalkozo részére javitasra, Vallalkozo
szamlajahoz mellékelni koteles a Vallalkozé altal
alairt és a Megrendeld Felelés miiszaki vezetdje dltal
a Komm. rendelet alapjan leigazolt és Kiilonds
Szerzodéses Feltételekben meghatérozott moédon
jovahagyott teljesitésigazolast. Ennek hianyaban a
szamla érvényesen nem fogadhatd el és
visszakiildésre keriil hianypotlas végett.
Szamlazaskor a teljesités  id6pontjaként a
teljesitésigazoldsi  jegyzOkonyvben — megjelolt
idopontot kell szerepeltetni, valamint a szerzodés
szamat. Ha a teljesitéstdl szdmitott 15 napon belil
Vallalkozé nem allitja ki a szamlat, és nem nyijtja
be, késdbb a szdmla nem fogadhaté be a régi
formajaban. (Ujra kell inditania a teljesités
igazoltatasi folyamatot 8 napon beliil.)

8.1.2.- Eldleg

A Megrendeld kijelenti, hogy a Szerzédés tdrgyat
képez6 munkak elvégzéséhez eldleget nem biztosit.

8.1.3.- Részszamla

Véllalkozo 30 napnal hosszabb id6tartamu
kivitelezés esetén részszdmlazasra jogosult a
Kiilonts Szerzddési Feltételekben meghatarozott
gyakorisaggal vagy ltemeknek megfeleléen. A
részszamla gsszege a Megrendeld képviseldje dltal
elfogadott teljesitési jegyzdkdényvben a Felek altal
rogzitett  késziltségi  fok  alapjan  keriil
meghatarozasra, amely jegyzOkonyvet Vallalkozd a
részszamldhoz mellékelni koteles. A részszamlan
Vallalkozd  koteles a  Kiilonds — Szerzédési
Feltételekben vagy az Altalanos Szerzédési
Feltételekben (lasd 9.2) meghatarozott teljesitési
visszatartést feltiintetni, illetve Megrendel6 jogosult
azokat pénziigyileg visszatartani. Részszamlaban
csakis olyan munkafazis szerepelhet, mely alkalmas
a hasznalat vagy tovabbépités minden feltételének
teljesitésére, nem ideiglenes vagy rezsi tevékenység
és az értéke azonosithatd. A részszamla kifizetése
nem jelenti az adott munka elfogadasat, a Vallalkozo
tovabbra is teljes korllen felelds az altala vallalt
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munka elvégzéséért. A benyujtott részszamlak
Osszege nem haladhatja meg a vallalasi ar 90 %-at.

A részszamlak befogadasa és teljesitése nem jelenti
az adott szakasz atadas-atvételét, a Vallalkozonak a
karveszélyt a sikeres miiszaki atadés-atvétel
lezarasalg minden szakasz vonatkozdsédban viselnie
kell.

8.1.4. — Elszamolas - Végszamla

A Vallalkozd végszamlajahoz csatolni koteles az
atadas-atvételi jegyzokonyv illetve a 12.2 pont
szerint jovahagyott teljesitésigazolast. A szilkséges
mellékletek hianyadban Megrendelé nem teljesiti a
szamla kifizetését. Vallalkozé a rész- és végszamldin
koteles feltlintetni a megrendelés, illetve szerzodés
szamat.

Ha Villalkozé altal bemutatott, és a szamlazas
alapjaul szolgald végleges dokumentumok egy része
vagy egésze nem kerlil elfogadasra, Megrendeld
errdl értesiti Véllalkozot és — amennyiben a kijavitas
lehetséges - elkildi neki az altala leellenérzott és
kijavitott végleges felméréseket és
dokumentumokat.  Vallalkozd az  értesitéstdl
szamitott 15 mnapon belil irasban jelezheti
észreveételeit és kifogdsait, megfelelé indokoldssal
alatdmasztva. Ha Vallalkozd észrevételeit és
kifogéasait a fentiek szerint nem jelzi a megadott
hataridén  beltil, vagy azokat indokolassal
megfeleléképpen nem tamasztja ala, akkor
magatartisa a Megrendeld dltali kifogdsok végleges
elfogaddsdnak minosiil, ezaltal a Megrendeld
mentesiil a késedelmes fizetési teljesités terhe aldl,
igy a fizetési hataridé a hibatlan dokumentumok
beérkezésétol szamitva keriil megéllapitdsra.

Amennyiben a vallalkozdi szerzddés targya az
altalanos forgalmi adorél sz610 torvény értelmében a
forditott addzas hatalya ala esik, agy Vallalkozo
koteles a szamlan feltiintetni a Megrendeld
adészamat és azt a megjegyzést, hogy
,,FORDiTOTT ADOZAS - Az AFA megfizetésére a
Megrendeld kotelezett.” Ezzel egyidejlileg mind a
Megrendeld, mind a Véallalkozé kijelenti, hogy a
2007. évi CXXVIL. térvény 142. § (3) bekezdésének
feltételei  vonatkoznak 14, azaz belf6ldon
nyilvantartisba vett addalany, valamint nincs olyan
jogéallasa, amely alapjan tole ado fizetése ne lenne
kévetelhetd.

Amennyiben a Kiiléngs Szerzodéses Feltételekben a
felek rogzitették, hogy a szerzddeés teljesitése
kozbeszerzés targyat képez6 beruhazas kozvetlen
megvalositasat jelenti, a Vallalkozd a 2003. évi
XCII. Toérvény 36/A §—aban foglalt addigazolas

napnal nem régebbi addigazolast ugy koteles
biztositani, hogy az addigazolas iddbeli hatdlya az
esedékes szamla fizetésének napjara is kiterjedjen,
ezért Vallalkozo a fizetési hataridé lejartat megel6zd
7 nappal koteles 23 napnal nem régebbi addigazolast
a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani az Art. 36/A.
§-a szerint, Vallalkozo a papir alapu addigazolas
eredeti peldanyat a Megrendeld részére a fizetési
hataridé lejérta el6tt 7 nappal koteles megkiildeni.
Az adoigazoldas mindkét esetben akkor mindsiil
Megrendeldy  altal  Atvettnek,  amikor  az
Megrendeldhoz igazolhatd modon megérkezett.

Amennyiben a Vallalkozd az Art. 36/B. §-a alapjan
a koztartozasmentes addzoi adatbazisban szerepel,
agy a fenti adoigazolds helyett kizdrdlag errdl a
tényrdél a fizetési hataridé lejartdt megelézden 7
nappal koteles a Megrendel6t a fenti modon irdsban
tajékoztatni.

Mindaddig, amig Véllalkozé6 az Art. 36/A §-a
szerinti adoigazolast a fent irt modon és hataridében
nem Dbiztositia a Megrendeld részére, vagy
Villalkozd az Art. 36/B.§-a szerinti
koztartozasmentes  addzdi adatbazisban  nem
szerepel, és koztartozasmentes adozo1 adatbazisban
valo szereplésrdl a Megrendelét irdsban, a fentiek
szerint nem értesiti, a Megrendelé fizetési
kotelezettségével nem esik késedelembe.

8.2. Fizetési hataridd

8.2.1. - Megrendeld — a 8.2.2 pontban rogzitettek
figyelembe vételével — a szamla kézhezvételétdl
szamitott 60 napon belil koételes Véllalkozd
szabalyszerlien benyujtott €s esedékes szamlajat
kiegyenliteni a Vallalkozd szamldjan feltiintetett
bankszamlaszamra torténé atutaldssal. Kifizetési
napnak Megrendeld bankszamlajanak a szamla
Osszegével torténd megterhelésének napja mindsil.
Késedelmes fizetés esetén Megrendeld a mindenkori
jegybanki alapkamatnak megfelelé késedelni
kamatot fizet Vallalkozd szdméra.

8.2.2. - Megrendel6 csak abban az esetben teljesiti a
Véllalkozd  széml4janak  hataridére  torténd
kifizetését, amennyiben mar kézhez vette Vallalkozo
szamldjat, valamint a Beruhazétdl i1s beérkezett
hozza az ennek megfelelé dsszeg. Megrendeld ilyen
esetben a Beruhazo felé benyujtott szamlédjanak
kifizetésétdl szamitott maximum 5 munkanapon
beliil kételes Vallalkozd szabdlyszerlien benyujtott
és esedékes szamlajat kiegyenliteni, amennyiben a
targyi Projekt nem esik a Kbt. hatdlya ald.

benyiijtasara koteles a Megrendel6 fele. 83. — A Megrendeld jogosult barmely, a

Vallalkozoval szemben fennallé, lejart kévetelését a
Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozd az Vallalkozo szamlakovetelésével szemben
Art. 36/A. § (1) bekezdésének a.) pontjdban irt 30 beszamitas utjan kompenzalni a
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szamlakiegyenlitések alkalmaval, de koteles a
kompenzacid tényét a Vallalkozoval kozdlni.

8.4. — Amennyiben a Villalkozé harmadik
személynek kart okozott a kivitelezés soran és a kart
nem javitotta ki és/vagy nem téritette meg, akkor a
harmadik személy helytdlls és indokolt panasza
alapjan a Megrendeld felfiiggesztheti a Vallalkoz6
részére teljesitendd kifizetéseket a  kartérités
Gsszegéig, a kartérités megtdrténtéig.

8.5. KOZBESZERZESI ELJARASOKKAL
KAPCSOLATOS KIFIZETESEK

A Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozét, hogy
kozbeszerzési eljardsokkal kapcsolatos szerzédések
esetében a szamlak kifizetésének rendjét 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szabalyozza.

9. FEJEZET - BIZTOSITEKOK /
SZAVATOSSAG ES JOTALLAS

9.1. — A Killénos Szerzddési Feltételek pontositjak a
vallalkozéi  biztositékok nyijtdsara  vonatkozd
rendelkezéseket, a biztositék nyujtasianak mértékeét
és modjat. Eltéré rendelkezés hidnydban az
alabbiakat kell alkalmazni.

9.2. - BIZTOSITEKOK

9.2.1. - Teljesitési biztositék:

Villalkoz6 szavatol a jelen Szerzddésben vallalt
kotelezettségeinek szerzodésszerii teljesitéséért, és
biztositékot (teljesitési garanciat) nyijt arra az
esetre, amennyiben szerzédéses kitelezettségeit nem
vagy nem szerzidésszerlien teljesiti. A teljesitési
biztositek a kivitelezés ideje alatt 4ll fenn és az
elkésziilt teljes munka Atadas-atvételének idépontja
+ 70 napig, vagy amennyiben a Beruhizdval
megkotott szerzodés ennél hosszabb idétartamot
allapit meg, igy az abban meghatarozott ideig. A
Kiilénos Szerzddéses Feltételek eltérd rendelkezése
hidnydban a teljesitési biztositék mértéke a
részszamlak, Ssszegének 10%-a, mely a nettd
Osszegbdl keriil visszatartésra. Kifizetése a miiszaki
atadas-atvételt kovetSen kidllitott  végszamla
esedékességekor torténik Vallalkozé kifejezett
irasbeli kérelme alapjan, figyelembe véve az alabbi,
joteljesitési biztositék kapesan meghatarozottakat is.

Amennyiben a Kiilonds Szerzddéses Feltételek azt
lehetévé teszik, a teljesitési biztositék a szerzddés
alafrdsat kovetd 15 napon beliil atadott, a teljes
szerzOdéses nettd Osszeg 10%-nak megfeleld
mértékl teljesitési bankgarancidval kivalthato. A
bankgarancia lejarata a munkak tervezett befejezését
kovetd 70. nap. A fenti hataridé elmulasztisa esetén
a teljesitési  Dbiztositék nem  valthato ki
bankgarancidval. Bankgarancia nyijtdsa esetén a
Vallalkozéd minden esetben kételes egyeztetni a

szivegezes €s a kondicidk targydban a Megrendeld
pénziigyi osztalyaval.

Abban az esetben, ha a Villalkozd mulasztasa vagy
szerz8désszegése miatt a teljesitési biztositék
OsszegébOl Megrendeld levonast eszkozol, gy
Véllalkozd a levonast kéveté 3 munkanapon beliil
koteles annak 6sszegét az eredeti 10%-0s mértékre
kiegésziteni a teljesitési biztositék érvényességi
idejének idotartamara. Amennyiben erre felhivas
ellenére sem kerl sor, ugy Megrendeld jogosult a
teljesitési  biztositék Gsszegét a  Vallalkozod
részszamlaibol torténd pénziigyi visszatartds (tjan
kiegésziteni.

A fentieknek megfelelden a szerzodés teljesitésének

elhiizédasa illetve a teljesitési hataridé modositasa
esetén Vallalkozd koteles az 0] teljesitési hataridé
vagy a teljesités 0j varhato iddpontja alapjan
meghosszabbitott érvényességi idotartama teljesitési
bankgaranciat nyutjtani, az eredeti bankgarancidja
érvényességének lejartit megelézé legkésobb 10.
napig. E kotelezettség elmulasztiasa esetén
Megrendeld vélasztasa szerint jogosult a teljesitési
biztositék Gsszegét a Villalkozd részszamlaibol
visszatartani, vagy a Vallalkozé 4ltal nyujtott
teljesitési bankgaranciat lehivni, és a lehivott
Osszeget pénziigyi visszatartasként kezelni, a jelen
ASZF rendelkezéseinek megfelelden.

9.2.2. — Joteljesitési/jotallasi biztositék: (pénziigyi
visszatartas vagy joteljesitési/jotallasi bankgarancia)
Vallalkozo a teljesités atadas-atvételi
Jegyzbkinyvben meghatarozott idépontjatol
szémitott 5 éves iddtartamra a hibatlan teljesitésért
jotallasra kotelezett, feltéve, hogy a Felek a Kiilonds
Szerzédési Feltételekben eltéréen nem éllapodnak
meg a jotdllas idotartamardl. Abban az esetben,
amennyiben a Vallalkozd teljesitésének idépontja
elvalik a teljes projekt Megrendeld &ltal torténd
teljesitésének idGpontjatdl, ugy a jotallas id6tartama
a Villalkozé tényleges teljesitésével kezdddik, és a
teljes projekt Megrendeld altal torténd 4tadasat
igazolo jegyzOkonyv ddtumatol szamitott 5 évig tart.
Felek rogzitik, hogy a szerzédés barmilyen okbdl
torténd megsziinése, illetve megszintetése esetén —
hacsak a felek erré] kifejezetten nem dllapodnak meg
masként — az elvégzett munka tekintetében a
Vallalkozét a jotallasi kotelezettség a vallalkozasi
szerzb6désben meghatdrozott jotallasi idé leteltéig
terheli.

A Villalkozé a jotallasi kotelezettsége idétartaméra
joteljesitési paranciat nyujt, amelynek &sszege a
teljes Vallalkozdi dij nett¢ dsszegének a Kiilénds
Szerzédési Feltételekben meghatarozott %-a, eltérd
rendelkezés hianydban 5%-a. A joteljesitési
biztosittk a végszamla netté Osszegébol keriil
peénziigyileg visszatartisra, ugyanakkor amennyiben
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teljesitési biztositék nyujtasdra keriilt sor. tgy a
teljesitési biztositéek 50%-a, de minimum a nettd
Vallalkozéi dij 5%-a a jotilldsi id6szakra
automatikusan joteljesitési garanciava alakul 4t.

A joteljesitési biztositék Megrendeld altal fel nem
hasznalt részének Kifizetése a jotallasi idd
lezarasaként tartott utéfelillvizsgalatrol késziilt
jegyzokényv datumat kovetben, a Vallalkozo
kifejezett irasbeli kérelme alapjan torténik. Az
utéfeliilvizsgalatot a jotallasi ido lejartat megel6z6
két héttel a Vallalkozé koteles kezdeményezni. Az
utofeliilvizsgalat olyan iddpontban torténhet, amikor
az id6jarasi viszonyok lehetévé teszik az esetleges
hibak hidnytalan feltarasat. Az utofeliillvizsgalaton
feltart hianycssagokat a Vallalkozd  jotallasi
kotelezettsége korében koteles kijavitani.

Abban az esetben, ha jelen szerzodésben
meghatdrozott  okbdl a  joteljesitési/jotallasi
biztositek  Osszegébtl  Megrendelé  levonast
eszkozol, ugy Vallalkozo a levondst kovetd 3
munkanapon beliil kiteles annak dsszegét az eredeti
mértékre kiegésziteni a biztositék érvényességi
idejének id6tartamara.

Amennyiben a Kiilongs Szerzédési Feltételek ugy
rendelkeznek, a joteljesitési biztositék cimén tortént
pénziigyi visszatartas a végszamla benyujtdsaval
egyidejlileg atadott joteljesitési bankgarancidval
kivalthatd. A joteljesitési garancialis visszatartasnak
megfeleld6 bankgarancidnak a jotallasi iddszak
leteltét kovetd 70. napig érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a Megrendeld a jotallasi bankgarancia
terhére az ASZF rendelkezései szerint lehivést
eszk6zol, gy Vallalkozo koteles a lehivast kovetd 5
napon beliil a jotallasi bankgaranciat az eredeti
bankgarancia Gsszegére kiegésziteni, illetve ennek
megfelelden 1j bankgaranciat szolgéltatni, oly
médon, hogy a Megrendeld rendelkezzen az eredeti
mértékil  bankgarancidval. Ennek  hidnyaban
Megrendelé jogosult a Véllalkozo nala lévd
bankgaranciajat lehivni és az igy lehivott &sszeget
pénziigyi visszatartasként kezelni.

Bankgarancia nytjtasa esetén a Vallalkozé minden
esetben koteles egyeztetni a szivegezés €s a
kondiciok targydban a Megrendelével, a Felek
minden egyes esetben kotelesek dsszhangba hozni a
Megrendelé altal a Févallalkozoi/generalkivitelez6i
szerzddés  keretében  myQjtott  joteljesitési
bankgarancia feltételeivel (viszontgarancia).

A Viallalkozd altal nyujtott teljesitési/jdteljesitési
biztositék a Vallalkozot terheld kotbérek €s jogszeri
leartéritési igények fedezetére. tovabba a joteljesitési
biztositék a Vallalkozdval kotott mas vallalkozasi

szerzbdésekbd]l  eredd  szavatossagi, jotallasi
kovetelések kielégitésére is igénybe vehetd.

A szerzddéses jotalldsi szabdlyok nem szabalyozott
kérdéseiben a torvényi jotallasi szabalyokat kell
alkalmazni. A Vallalkozd jotallasi kotelezettsege
nem érinti a hatalyos jogszabalyok alapjan fennalld
szavatossagi kotelezettséget ¢s annak idStartamat
(kotelezd alkalmassagi 1d6).

9.3. — Hibabejelentés alapjan, annak kézhezvételétdl
szamitott 24 oran beliil Véallalkozo koteles helyszini
hibavizsgalatot tartani és ezt kdvetd 24 oran beliil
adllasfoglalasat dokumentaltan k&zolni. Ebben a
nyilatkozatban Vallalkozé ismerteti azokat az
intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan
kikiiszébdlése érdekében megtett, beleértve a hiba
megsziintetésének  idépontjat,  hatdridejét. A
Véallalkozé — az azonnali beavatkozast igényld
intézkedéseken kiviil — a hiba bejelentését kovetd 3
napon beliil kiteles a javitasi munkékat megkezdeni
és a Megrendeld altal kitlzott iddpontra befejezni. A
Vallalkozé az elvégzett javitasi munkakrél a
Megrendelét tajékoztatni koteles. Vallalkozd az
elvégzett javitasi munkdkra semmilyen jogcimen,
sem részben, sem egészben nem tarthat igényt
koltség, dij stb. téritésre akkor sem, ha a javitasi
munka hétvégére vagy munkaszineti napra esik.

A jotallasi és szavatossagi 1dd a javitott rész
vonatkozésdban a hatalyos jogszabalyok szerint
meghosszabbodik.

9.4. — Amennyiben Vallalkoz6 a bejelentett hibat —
akar a kivitelezés idotartama, akar a jotallasi idoszak
alatf — nem sziinteti meg, nem vallalja vagy a hiba
kijavitasaval indokolatlanul késedelmeskedik, a
Megrendeld jogosult a javitast mas kivitelezovel a
Vallalkozo kéltségére elvégeztetni és annak 6sszegét
a teljesitési/joteljesitési  biztositék  terhére
elszamolni. Fz esetben Vallalkozé a kijavitott hiba
fennallasat, a javitas szikségességét és modjat,
valamint a javitds Gsszegét utdbb nem vitathatja.

9.5. — Amennyiben a Vallalkozo megszinik, illetve
amennyiben vele szemben felszamolasi eljaras indul
vagy végelszamolasat kezdeményezte ¢€s igy a
alvallalkozdjat/vallalkozdjat terheld  jotdllasi  és
szavatossagi  kotelezettségeket —nem  tudnd
Megrendeld érdekében érvényesiteni, ugy a jelen
ASZF elfogadasaval a Vallalkozo felszamolasanak,
végelszamolasanak elrendelésének idépontjatdl a
jotallasi, illetve szavatossagi igények
érvényesitésének jogat Vallalkozd a Megrendeldre
engedményezi.

9.6. A szavatossagi igények eléviilésének ideje 6t év,
kivéve ha jogszabaly ennél hosszabb eléviilési,
kotelezd alkalmassagi idét allapit meg. Az igény
érvényesitésére vonatkozd irdsbeli felszolitds az
elévillést megszakitja.
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10. FEJEZET - A  KIVITELEZES
UTEMTERVE S MUNKATERULET
ATADAS

10.1. — A vallalkozds targyat képezd munka

megkezdéséig a Vallalkozé koteles a Megrendeld
részere jOvéhagyasra benydjtani a kivitelezési
iitemtervet. Megrendel altal  jovahagyott
kivitelezési itemterv a vallalkozdsi szerzédéssel
dsszhangban meghatirozza a teljesitési hataridéket,
a feladatokat és a munkavégzési periddusokat, amely
adatok Iényeges szerzidéses feltételekké valnak. Ha
a Megrendelé Ggy itéli meg, hogy a kivitelezés
tényleges megvalésuldsi liteme nem egyezik a
jovahagyott kivitelezési itemtervvel, akkor a
Vallalkozé 3 napon belil egy feliilvizsgalt
ttemtervet koteles elkésziteni oly modon, hogy az ne
vesz€lyeztesse a munkalatok eredeti hataridében
torténd befejezését.

10.2. — Vallalkoz6 a munkat a munkateriilet-atadas
utdan kezdheti meg. A munkateriilet atadasara
jegyz6konyv alapjan vagy az épitési napléban keriil
sor, ennek kidllitasaval egyidejiileg torténik az
épitési naplo megnyitdsa. A Megrendelé a
munkateriiletet a munka megkezdésére alkalmas
allapotban adja at. Ugyanakkor a Villalkozd az
atvételi jegyzOkonyv aldirasaval elismeri, hogy
munkatertiletet megismerte, azt a kivitelezés
hataridére  torténd  teljesitésének  elvallalasahoz
sziikséges mértékben megvizsgalta, a kivitelezést
esetleg  zavard kérilményeket az  elvarhato
gondossaggal tanulményozta, €s a jelen Szerz6dést
ezek ismeretében koti meg. Amennyiben azt a terv
eldirja, a munkateriileten meglévé kozmi vezetékek
meglétérdl, elhelyezkedésérsl Vallalkozé elézetesen
kateles meggy6zbdni, illetve egyeztetni az adott
kdzmi vezeték tulajdonosaval és/vagy
iizemeltettjével.

10.3. — Amennyiben a kivitelezés elérehaladésa
sordan a Vallalkozo tényleges teljesitése nem felel
meg a kivitelezési litemtervnek, vagy amennyiben a
munkateriileten  dolgozé  mas  vallalkozok
koordinacidja ezt szilkségessé teszi, a Vallalkoz6

kateles a Megrendeld felszolitasara
elérehaladasanak gyorsitasat eredményezd
intézkedéseket  tenni, melynek keretében

megkovetelhetd a 1étszam novelése, taléra, szombati
- vasarmapi munkavégzés és egyéb erdforrasok
igénybevétele a Villalkozéi dij novelése nélkiil. Ha
Villalkozonak a lemaradas behozasara tett
intézkedései nem hozndk meg a vart eredményt, a
Megrendelé jogosult mas Vallalkozé bevonasara és
ezzel kapcsolatosan  felmeriils  kéltségeinek
Vallalkozd felé torténd atharitdsara. Mindez nem
érinti a Megrendelének az alabbi 11.2. pontban
meghatarozott jogait,

10.4. — Eloteljesités: A Kiilonss Szerzédési
Feltételek ellenkezd rendelkezése hidnydban a
munkéak gyorsabb elvégzése ugyan lehetséges, de
nem ad okot a Vallalkozdi dij médositasara.

11. FEJEZET - A  HATARIDOT

BEFOLYASOLO ESEMENYEK

11.1. — A kivitelezési hataridé meghosszabbitisa

A hataridd(k) meghosszabbitasara csakis a
vallalkozasi  szerzOdésben rogzitett esetekben
kertilhet sor.

Vallalkozo koteles a Megrendelé felé haladéktalanul
jelezni minden olyan eseményt, tértivevényes
ajanlott levéllel megerdsitett faxon vagy e-mailben,
amely a hataridd meghosszabbitasdhoz vezethet. Ha
ezt Vallalkozo elmulasztja, késedelem esetén a
feleldsség aldl nem mentesiilhet.

Idbjaras

Vallalkozo koteles a Megrendeldvel egyiitt rogziteni
azokat a meteorologiai kortilményeket, amelyek
adott esetben a szerzddéses hatéridd
meghosszabbitdsdhoz vezethetnek. Amennyiben a
Felek ilyen kérilményeket kifejezetten nem
rogzitenek a Kilénds Feltételekben, akkor
Villalkozé az id6jaras miatt fellépé nehézségekre
sem a teljesitési hatdridé, sem a felmeriilé plusz
kéltségek tekintetében nem hivatkozhat. Fentick
ellenére a Megrendeld — dontése szerint — jogosult a
vallalkozoi hataridé meghosszabbitasara, ha azt
szaméara is engedélyezte Beruhazo a
févallalkozoi/generalkivitelezdi szerzédés keretein
beltl.

Robbandanyagok és régészeti leletek

Vallalkoz6 koteles a Megrendeldvel egyiitt rogziteni
robbanodanyagok és régészeti leletek vagy hasonld
anyagok felfedezését, maximum 10 munkanapon
beliil, ami még a Megrendeld szamara is biztositja
Jogai fenntartasat a fGvallalkozoi/generalkivitelezdi
szerzO6dés keretein beliil. Ebben az esetben
Villalkozé azonnal leallitja a munkakat a felfedezett
anyagok  helyén, megteszi a  megfeleld
intézkedéseket a  felfedezett anyagok, a
kornyezetében taldlhaté javak és személyek
védelmére. Ezen a terileten a munka ujbdli
meginditdsara csak a Megrendeld és Beruhdzo ilyen
értelmli frdsos engedélye utan keriilhet sor. A
kivitelezési hatdrid6 meghosszabbitdsara akkor
keriilhet sor, ha azt Megrendelé szamara is
engedélyezte Beruhazo a
fovallalkozoi/generalkivitelezdi szerzddés keretein
beliil.

Egyéb Vis major esemény
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Egyéb Vis major eseménynek minésiil minden olyan
kiils6 esemény, amely elére mnem lathatd,
elhérithatatlan és megakadélyozza a Véllalkozot
szerzbdéses kotelezettségel teljesitésében, feltéve,
hogy arrél Véllalkozé haladéktalanul  értesiti
Megrendel6t annak érdekében, hogy ez utobbi is
hivatkozhasson ra févallalkozoi/generdlkivitelezdi
szerzGdése  keretében.  Vallalkozé  kdteles
Megrendeldt tajékoztatni az esemény alakulasarol
legalabb 4 naponta, valamint azonnal értesitenie kell
az esemény megsziinésérol. A kivitelezési hatarido
meghosszabbitasa csak olyan mértéki lehet, amely a
fovallalkozoi/generalkivitelezbi  szerzédés  adta
meghosszabbitas keretén beliil marad.

E fenti eseményekkel osszefiiggd koltségeket
Megrendeld a Vallalkozénak csak akkor tériti meg,
ha

- a fovallalkozoi/generalkivitelezdi  szerzédés
megengedi a tobbletkdltségek ilyen cimen torténd
elszamolasat, és

- Vallalkozo a févéllalkozoi/generdlkivitelezdi
szerzbdésnek  megfelelden  szdmolt be ¢
tobbletkoltségeirdl, ugy, hogy Megrendelé maga is
érvényesithesse fovallalkozoi/generdlkivitelezdi
szerzddése keretében ugyanezeket a jogokat a
Beruhéazéval szemben,

- és legfeljebb olyan mértékben, amelynek
érvényesitését a maga Megrendeld is elérte
ugyanilyen cimen.

11.2. — Vallalkozdi késedelem

11.2.1. — A Vallalkozé a jelen Szerzédésben véllalt
kotelezettségeinek nem a szerzddésben
megallapodott teljesitési hataridére (ideértve a
részhataridoket is) torténd teljesitése (tovabbiakban:
késedelmes teljesités) esetén, valamint hibas
teljesités, és meghitsulas esetén kotbért koteles
fizetni az alabbiak szerint:

Késedelmi Kéthér: a késedelem minden megkezdett
napjara fizetendd kotbér mértéke a nettd Vallalkozoi
dij 0,5%-a, legfeljebb azonban 20%-a. Amennyiben
Vallalkozéd késedelmesen teljesit, a Megrendel6 a
Vallalkozd részére péthatdriddt allapithat meg. A
péthataridé elmulasztasa a szerz6dés nem teljesitesét
(meghiusulasat) eredményezi. A  kotbér a
késedelembe esés napjan valik esedékessé.

Hibas teljesitési kotbér: A Vallalkozd hibas
teljesitése esetén 20 % mértékil kotbért koteles
fizetni. A kotbér alapja a rendeltetésszerl
hasznalatot akadalyoz6 hiba esetén a teljes netto
Vallalkozdi dij, a rendeltetésszerii hasznélatot nem

akadalyozé hiba esetén a hibas munkarészre esé
nettd Vallalkozasi dij. Vallalkozd hibas teljesitési
kothérfizetési  kotelezettségét nem befolyasolja,
hogy a hiba javithaté, vagy nem javithato. A hibas
teljesitési kotbér a hibés teljesités megéllapitasakor
valik esedékessé. A Thibas teljesitési kotbér
kovetelése  esetén a  Megrendeld  jogosult
szavatossagi, jotallasi igényeinek érvényesitésére is.

11.2.2. — Amennyiben Vallalkozd a kivitelezes
hataridében torténd megkezdését elmulasztja, a
munkalatok végzését a Megrendeld elbzetes
hozzajarulasa nélkil felfiiggeszti, vagy az
itemtervtél oly mértékben elmarad, hogy az a
Megrendeld megitélése szerint méar veszélyezteti a
munka hataridében  térténd  befejezését  és
mindemellett nem keriil sor pothataridé thzesére
vagy a teljesitésre  Kkitlizott ~ pothataridd
eredménytelenil telik el, a szerzOdést nem
teljesitettnek (meghitsultnak) kell tekinten1 és a
Megrendeld jogosult — vélasztdsa szerint - a jelen
Szerz6dést azonnal hatallyal felmondani vagy attol
elallni. Nem teljesités esetén a Vallalkozo
meghitsulasi kétbért koteles fizetni, melynek érteke
a nettd Vallalkozdi dij 20%-a. A meghitsulasi kétbér
a felmondas, elallas napjan valik esedékessé.

Amennyiben a szerzédés tartama alatt, tovabbd az
dtadas-atvételi eljaras befejezésétdl szamitott 5 (6t)
évig a Viallalkozdval szemben felszamolasi eljarast
kezdeményeznek vagy a Vallalkozd énmaga ellen
csddeljarast kezdeményez, a Megrendeld kiilon
jognyilatkozat  nélkiil, ©nmagaban a jelen
bekezdésben meghatarozott tények bekovetkeztével
(ipso facto) egyéb kotbérre valik jogosultta. Az
egyéb kotbér mértéke a nettd Vallalkozdi dij 10 %-
a, amelyet a Megrendeld jogosult akar a Teljesitési
Biztositék, akar a Jotallasi Biztositék terhére azonnal
érvényesiteni. Az egyéb kotbérbe a késedelmi kétber
nem szamit bele.

Az egyéb kotbér a Vallalkozéval szemben torténd
felszdmoléasi eljaras kezdeményezésének, vagy a
Villalkozé altal énmaga ellen torténd csédeljaras
kezdeményezésének napjan valik esedékesse,

A Vallalkozé a felszamolasi, csddeljaras
kezdeményezésérdl  haladéktalanul  koteles a
Megrendel6t irasban tajékoztatni.

11.2.3. — A Vallalkozé a kotbér megfizetése alol
csak akkor és olyan mértékben mentesil, amilyen
médon és mértékben  bizonyitja, hogy a
szerzédésszegésért nem tartozik feleldsséggel.
Megrendeld, amennyiben a Vallalkozéval szemben
fennallo jogviszonybd! eredden kotbérkdvetelése,
lejart pénzkdvetelése van, azt jogosult beszamitani a
Vallalkozdi  dijba  (kotbérkoteles részhatariddk
esetén a részszamla Osszegébe), illetve jogosult
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elszamolni a teljesitési’ joteljesitési biztositék
terhére.

Villalkozé a  kotbért Megrendeld  irasbeli
felszolitasat kovetd 5 munkanapon beliil koteles
megfizetni, amennyiben Megrendels  kotbér
kovetelése meghaladja a még ki nem fizetett és
Vallalkozo 4ltal mar elvégzett munkak, valamint a
Megrendeld részére bocsatott egyéb biztositékok
ellenértékét.

A teljesités meghilsuldsa, késedelmes vagy hibés
teljesités esetén a Megrendel6 érvényesitheti a
kotbért meghaladé karat (4j Vallalkozo megbizésa, a
munka meggyorsitisa, tobbletkéltségek, elmaradt
bevételek stb.) is a Vallalkozéval szemben.

A munka Megrendelé 4ltali  4tvétele esetén
Megrendeld — jelen pont alapjan — esetleges
kotbérigénye érvényesitésére idékorlat nélkiili
jogfenntartassal él,

11.2.4. (1) Ha a teljesitési hataridd lejarta eltt
nyilvanvalova  valik, hogy a Villalkozd a
szolgdltatdsat az esedékességkor nem tudja
teljesiteni, és a teljesités emiatt a Megrendelonek
mar nem all érdekében, a Megrendeld jogosult a
szerzOdéstdl eldllni vagy azt azonnali hatéllyal
felmondani.

A késedelem nyilvanvald kiiléndsen akkor, ha a
késedelem varhatdan meg fogja haladni a szerzédés
szerinti munka mennyiségének vagy nettd értékének
a 10%-4t.

A fenti esetben a Megrendeld a szerzddés
megsziintetésének idépontjat kovetd 3 munkanapon
belil koteles meghatarozni a munka késziiltségi
fokat, és annak ellenértékét, tovabba megallapitasai
eredmeényét a Vallalkozéval {rasban kozdlni.

Ennek sordn a szerzédésben rogzitett egységarakat,
vagy vezetékszakaszok egyosszegli nettd arat kell
alapul venni, figyelembe véve az elmaradé és a
megvalosult szakaszok miszaki jellemzsit (pl.
csatornaszakasz mélysége, burkolt vagy burkolatlan
nyomvonal, vikuumos viztelenités szilkségessége,
stb.)

Amennyiben a  Vallalkozé a  Megrendeld
megallapitdsaira tovabbi harom napon belil nem
nyilatkozik, azokat a Véllalkoz6 iltal elfogadottnak
kell tekinteni.

11.2.5. - A Megrendeld dltal megbizott személy
barmikor, bejelentés és engedély nélkiil jogosult
ellenérizni a munka- tiiz- és koémyezetvédelmi
szabalyok maradéktalan betartdsat a SADE-
Magyarorszag Mélyépitd Kft-nél alkalmazésban

lévd F-16-01 Helyszini ellendrzési jegyzokonyv
alkalmazasdval. Az ellenérzések teljes koriiségének
érdekében a Vallalkozo kételes a munkateriileten
vegzett tevékenységek  végzésére  megkdtott
szubvallalkoz6i  szerzédésben az  ellendrzési
Jjogosultsag jogi alapjat megteremteni. A vonatkozd
Jogszabalyokban foglalt kételezettségek be nem

tartasa a Vallalkozd, illetve annak
Viéllalkozoi/Alvallalkozoi részérol sulyos
szerzddésszegésnek mindsiil, amely

szerzOdesszegésre  tekintettel a  Vallalkozot
kotberfizetési  kotelezettség terheli. A kotbér
mértéke  szerzédés aldirasdnak  idépontjaban
érvényben  1év6, a  helyszini  ellendrzési
Jjegyz6kényvben meghatarozott pontrendszer szerint
kiszamitott mértékben terheli a véllalkozét,
amelynek kiszamitasi alapja: 1 pont = 5000- Ft, azaz
Otezer forint. Az ellenérzési jegyzokonyv jelen
szerz8dés 1. szamu mellékleteként keriilt régzitésre.
A kétbér a Villalkozéi dijba beszamithatd, Fenti
szabélyok ismételt megszegése, illetve munkagédor,
munkadrok  beomlasaval  kapcsolatos  nem
megfeleléség esetén a Megrendelé jogosult a
szerzbdést azonnali hatéllyal felmondani.

12. FEJEZET — ATADAS-ATVETEL

12.1. — Villalkozd irasos forméban kérheti
Megrendel6tél a munkak befejezésének
megallapitdsat (készrejelentés). A készrejelentés
kézhezvételétdl szamitott 10 munkanapon beliil a
Megrendeld megszervezi az dtadas-atvételi eljardst a
munkateriileten. A munkak befejezését fenntartas
nélkil  megallapité  jegyzékonyv  aldirasanak
iddpontja jelzi a munkak befejezésének tényleges
idépontjat,

A feleknek az dtadds-atvétel megkezdésekor a
szerzOdésszerli teljesités elbirdlasahoz sziikséges
iratokat (dtadasi tervdokumentacio, épitési naplo és
annak mellékletei, ellendrzé6 mérések és egyéb
mindségi vizsgalatok eredménye, stb.) egymas
rendelkezésére kell bocsataniuk.

A munkik befejezésekor Vallalkozd koteles a
munkateriiletét megtisztitani, és onnan az eszkgzeit,
berendezéseit valamint minden megmaradé anyagot
elszallitani. Ezek hidnyaban a Megrendeld jogosult a
teljesitésigazolas kiaddsit megtagadni, illetve a
Vallalkozo koltségén a sziikséges intézkedéseket
megtenni.

A Villalkozé felel6s miiszaki vezetdje a kozos
helyszini bejdrds soran az épftési napldba, illetve
JegyzBkonyvben rogzitett mennyiségi és mindségi
hibdk, hidnyossagok kijavitdsat kovetden a
Megrendelé felelés miiszaki vezetdjének 4atadja a
szerzddesben villat és elvégzett tevékenységet
tartalmazo teljesitési dsszesitét.
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12.2. — A teljesitési Osszesitd a Kkivitelezési
tervdokumentacio  olyan  példdnya, amelyen
Vallalkozo a tervezett és a kivitelezett allapot kdzotti
eltéréseket feltiintette, vagy igazolta, hogy a
kivitelezés a terv szerint tortént. Ha Vallalkozo a
megvalosuldsi tervdokumentaciot a Megrendeld
felszolitasa ellenére sem bocsatja rendelkezésre,
illetve az atadés-atvételi dokumentacio egyeb
hianyossagait nem potolja, a Megrendel8 a munka
atvételét megtagadhatja — abban az esetben is, ha
egyébként tényleges mindségi és mennyiségi hibat
nem allapitottak meg - és jogosult a megvalésulasi
dokumentéciot a Vallalkozo koltségére elkésziteni,
illetéleg elkészittetni.

A véllalkozasi munkék befejezése csak alkkor
4llapithaté meg, ha a szilkséges probakat elvégezték

és a hibakat kijavitottdk a Megrendelfy ¢

megelégedésére, illetve ha a teljesitési Osszesitd a
Kiilonos Szerz6dési Feltételekben meghatarozott
tartalommal leadéasra keriilt. Nem tagadhatd meg az
dtadas-atvétel az  olyan  jelentéktelen hibak,
hianyossagok esetén, amelyek sem &nmagukban,

sem a javitdsukkal jaré munkdk soran neqy 1]

akadalyozzak a rendeltetésszerii haszndlatot. llyen
hibak esetén az Eljarast le kell zami, azzal, hogy a
hibakat Véllalkozo a jegyzOkonyvben meghatarozott
hataridén beliil kiteles kijavitani.

A rendeltetésszerd  hasznalatot  akaddlyozo,
kijavithato hibak esetén az Eljarast fel kell
fliggeszteni, és a hiba javitisara a jegyz6kdnyvben
Vallalkozo szdméra pothatariddt kell kittzni.

A miiszaki atadasi (megvalosulasi) dokumentacio
minimalis tartalmat a 191/2009 Korm. Rendelet
hatirozza meg.

Fentieken tilmenden a Vallalkoz6 a Megrendelének
atad minden olyan dokumentumot, amely a
Megrendeld és a fovallalkozo/Beruhazé kozotti
teljesitésigazolashoz és elszamolashoz, valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenység
dokumentalasihoz szikséges.

A Megrendeld felelés miiszaki vezetéje a fentieket
kovetden teljesitésigazolast ad ki az elvegzett
épitdipari  Kkivitelezési  tevékenységrél, annak
mértékérl, mennyiségérél és mindségérdl, €s ez
alapjan javaslatot tesz a vallalkozéi szamla
kiallitasanak tartalméra. A felelds miszaki vezetd
altal kiallitott teljesitésigazolas csak a Megrendeld
illetékes teriileti igazgatdjanak,— valamint 10 Millio
forintot eléréd projektérték felett az {gyvezetd
igazgat6janak — jovahagyéasaval érvényes.

12.3. — A munkdk befejezését megallapito eljaras
koltségét teljes egészében a Vallalkozé viseli, ha az
eljaras nem eredményezi az Aatadas-atvéteh
jegyzokonyv alairasat. A Vallalkozd atadas-atvétel

lezarultaig egyediil felelés a munkateriiletért, tobbek
kézott a miitargyak, az anyagok, berendezések
allagfenntartasaért, az esetleges hibak, hianyossagok
kijavitasaért.

12.4. — A Szerzbdés targyat képezd munka atvétele
a fovallalkozoi/generalkivitelezdi  szerzodéssel
sszhangban torténik, ettdl a Kiilonos Szerzédési
Feltételekben a Felek eltérhetnek.

12.5. A  rendeltetésszer(i  hasznalatot nem
akadalyoz6, nem kijavithaté hibak esetén az atadas-
atvétel csak abban az esetben zarhatd le, ha
Vallalkozo és Megrendeld mingségi arleszallitasban
allapodtak meg. Ennek hianyaban a Véllalkozoval
szemben a hibas teljesités, illetve a meghitsulas
jogkévetkezményeit kell alkalmazni.

12.6 A rendeltetésszerii miikgdést akadalyozo,
nem kijavithaté hibak esetén az atadas-atvétel nem
zarhatd le és a Vallalkozoval szemben a hibas
teljesités, illetve a meghiusulas jogk&vetkezményeit
kell alkalmazni.

12.7. Az Eljarés a hibajavitasi, illetve hianypotlasi
hatéaridé elteltét kovetden a jegyzokonyv lezardsaval
fejez6dik be. A jegyzOkonyvben fel kell tuntetni a
jotallasi id6 kezdetét és végét, valamint a ki nem
javitott, illetve nem javithato hibak esetén a
Megrendelé altal érvényesitett igényeket (pl.:
alacsonyabb  minGségi osztalyba  sorolas,
arleszallitas, javitasi koltség visszatartasa stb.).

12.8. Az 4tadas-atvételi eljaras idétartama alatt
Vallalkozo viseli a karfelelosséget. Megrendelére a
kéarveszély a sikeres atadéas-atvételt kovetden szall at.

13. FEJEZET - FELELOSSEG

13.1. — A szerzddésszegéssel okozott kirokért a
Vallakozot teljes kartéritési felelésség terheli.

A felelésség aldl csak akkor mentesiil, ha bizonyitja,
hogy a szerzodésszegést ellendrzési korén kiviil eso,
a szerzbdéskotés idépontjaban elére nem lathato
kériilmény okozta, és nem volt elvarhatd, hogy a
koriilményt elkeriilje vagy a kart elharitsa.

A Vallalkozéd kijelenti, hogy a jelen szerzédés
megkttését megelézben Megrendeld teljes koriien
tajékoztatta a Vallalkozot a beruhdzés értékérdl, a
Beruhazoval kotott  szerzddéses  feltételekrol,
kiilonos tekintettel a szerzédéses szankciokrol,

A Vallalkozé ennek megfelelden tudomasul veszi,
hogy amennyiben Véllalkozo szerzddésszegese
kovetkeztében  Megrendeld  Beruhdzé  felé
szerzddésszegést kovet el, a Beruhdzo altal a
Megrendeldvel
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szemben  érvényesitett kotbérek és  egyéb
jogkdvetkezmények Vallalkozo altal
szerzédésszegéssel okozott kédmak mindsiilnek,
mely karokat Megrendelé minden esetben teljes
koriien érvényesithet Vallalkozoval szemben.

A Vallalkozd feleldsséggel tartozik tovabba
mindazon karért, amelyet szerzédésen kiviil a
Beruhazonak, illetve harmadik személynek (a
tovabbiakban egyiitt: ,harmadik személy”) okoz a
jelen Szerzbdéssel gsszefliggésben. A Vallalkozd
karokozasa kapcsan harmadik személy altal a
Megrendelével szemben emelt kifogdsok és
kezdeményezett eljarasok sordn a Vallalkozo kételes
helytallni a Megrendeld helyett mindaddig, amig
Megrendel6 felelossége fenndll.

13.2. — A Vallalkozas targyanak atvételéig kizarolag
Vallalkozd  felelds  gépeiért, berendezéseiért,
anyagaiert, alkalmazottaiért stb. Meghibasodas vagy
eltulajdonitds esetén koteles biztositani a cserét,
javitast fliggetlenill attol, hogy milyen biztositéssal
rendelkezik.

13.3. —Vallalkozé a jotallasi €s szavatossagi iddszak
alatt koteles a Vallalkozas targyiban felfedezett
hibdk, hidnyossagok javitasat, potlasat és cseréjét
biztositani a véllalkozdi szerz6dés feltételeinek
megfeleléen. Amennyiben a Megrendels 4ltal
bejelentett hibat a bejelentésben meghatérozott
hatéridoben nem végzi el, Megrendeld a hibat
Villalkozo koltségére massal kijavittathatja (ennek
kéltségét levonva a  joteljesitési  biztositék
Osszegebdl), vagy szavatossagi jogait gyakorolhatja.

13.4. — Villalkozé felelésséggel tartozik az altala
elvdllalt munka szerzbdésszerli teljesitéséért a
kivitelezés id6tartama alatt, illetve a
szavatossagi/j6tallasi id6tartamon belil.

13.5. Kdzbeszerzési eldirasok

Amennyiben a Vallalkozoval kététt szerzodés
kozbeszerzési szerzodés teljesitéséhez kapesolodik,
a Vallalkozé a szerzidés teljesitésének idétartama
alatt a wvele szemben, vagy a teljesitésében
kodzvetleniil kdzremiikodo barmely
szubvallalkozdval —szemben a  kozbeszerzési
jogszabalyokban  meghatarozott  kizaré ok
bekdvetkezése esetén, ezen tényrél haladéktalanul
koteles irdsban tajékoztatni a Megrendeldt. A
Vallalkozé kizérd okok ala tartozasa / keriilése,
illetve ezen tdjékoztatdsi kitelezettség elmulasztasa
stlyos szerzédésszegésnek mindsiil.

Amennyiben  Véllalkozd  ezen  tajékoztatasi
kotelezettségét olyan okbdl, amelyért felelss
elmulasztja, koteles Megrendeld részére a teljes
nettd  Févallalkozoi dij 20 (husz) %-at kotbér
Jjogcimén megfizetni.

14. FEJEZET - BIZTOSITAS

Vallalkoz6 vallalja, hogy fizetdképességérsl ismert
biztosito tarsasagnal felelésségbiztositassal
kiegészitett épitési-szerelési (tervezbi felelGsség)
biztositast kot a szakmai tevékenységébol, a jelen
szerzdéses  kotelezettségeib8l és 14 harulo
felelosségbdl fakadd kockazatok fedezésére. A
szerz6dés alafrésat kovetben Vallalkozd atadja a
biztositasardl  sz0lo  kétvényének — masolatat
Megrendeld részére, valamint Megrendel6 kérésére
barmikor koteles igazolni a biztositds fenntartdsat,
illetve a biztositasi dijak rendszeres befizetését.
Amennyiben a biztositas nytljtotta fedezet elégtelen,
vagy valamely biztositdas felmondas alatt 4ll,
Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy a
Villalkozotol — kiegészité  vagy 1Gj  biztositas
megkétését kévetelje, vagy a biztositdst a sajat
nevére kosse meg, ¢s a Dbiztositasi dijakat
Vallalkozénak jaré §sszegekbél levonja. Véllalkozd
altal kotendG biztositasok fedezik killondsen a
kévetkezdket:

- munkateriileten a Vallalkozénak a Megrendeltvel
szemben, a Beruhdzéval szemben és 4ltaliban
minden harmadik személlyel szemben fennalld
feleldsségébol fakado kivetkezményeket, akar testi
sériilésbél, akdr anyagi (dologi) vagy nem anyagi
karokbol, pénziigyi veszteségbsl ered, akar a
vallalkozasi szerzodés targyit képezdé munka
kivitelezése elétt, alatt vagy utan keletkeztek, akér
személy (aki a Véllalkozo képviselgje, alkalmazottja
vagy megbizottja) akar anyag, munkagép,
felszerelés, munkafolyamat vagy miitargy okozta. E
felel6sségbiztositas legkésébb a munkateriileten
valé fellépés elsd napjan hatélyossa valik, és addig
marad hatalyban, amig Megrendelé ellen a Beruhazo
vagy barmely més harmadik személy felléphet a
Jelen Szerzédés targyat képezd munkék kapcsan. Ha
Vallalkozo a kockazatait altalanos
felel8sségbiztositassal ohajtja fedezni, akkor annak
idétartamat  a  jelen  Szerzodésbdl  fakado
kételezettségekhez kell igazitani.

- gépjarmiivekre vonatkozo biztositas

- az alkalmazottakra vonatkozé munkaltatoi
felelosségbiztositas

- a torvényi  el6irasoknak, a  szakdgi
megallapodéasoknak vagy a kollektiv szerzédésnek
megfeleld biztositas.

15. FEJEZET - KOZ0S KIADASOK

Amennyiben a munkateriileten t6bb Vallalkozo is
dolgozik, a Kiilénds Szerzédési Feltételek
rendelkezhetnek az esetleges kdzds kiadasokrdl és
azok felosztasardl,
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16. FEJEZET — TITOKTARTAS

A felek kételezettséget vallalnak arra, hogy a jelen
Szerzédés targyat képezd munka tekintetében — a
masik Fél hozzajarulasa nélkil - harmadik
személlyel nem koézdlnek semmilyen adatot,
informaciot kiléntsen a jelen Szerzddeés részeét
képezé dokumentumokrol, milszaki tervekrol,
szamitasokrol, irdsos anyagokrol. Altaliban véve
véllaljak az ipari és szabadalmi jogok tiszteletben
tartasat minden olyan eljardsra nézve, amelynek
alkalmazasat rabiztak. A felek vallaljak, hogy a
masik fél tevékenységére, milkddésére vonatkozo
{izleti titoknak mindsiilé informaciot jogosulatlan
harmadik személynek nem szolgaltatnak ki a
szerz6dés  hatalya alatt, illetve azt kovetd
hatarozatlan ideig.

Amennyiben a jelen Szerzédés a Vallalkozod
szerzédésszegése miatt  keriill megsziintetésre,
Vallalkozd elére hozzajarul, hogy az & neve alatt
bejegyzett, szabadalmaztatott vagy nem
szabadalmaztatott s a Véllalkozas targyanak
befejezéséhez szitkségesek eljarasokat Megrendeld
azonnal, a Véllalkozé minden tovabbi megkérdezése
nélkiil alkalmazhassa.

17. FEJEZET - NYILATKOZATOK

Villalkozd kijelenti, hogy a Véllalkozas targyat
képezé munka elvégzéséhez szikséges személyi,
targyi és pénziigyi feltételekkel rendelkezik, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara altal — a
szerzddéses tevékenységi kordkre kiterjedden —
nyilvéntartasba  vett  vallalkozoi  kivitelezo,
alkalmazottai kéziil a vallalkozasba adott munkéhoz
rendelt miiszaki vezeté a megfelel6 képesitéssel és
nyilvantartisba  vétellel rendelkezik, tovabba
kijelenti, hogy rendelkezik mindségbiztositasi
tervvel és alkalmazza is azt.

18. FEJEZET -A SZERZODES MEGSZUNESE,
FELFUGGESZTESE

18.1. — A jelen szerzGdés lehetetleniilés folytan
megszimik minden egyéb formalitds nélkil,
amennyiben:

- maga a fovallalkozdi/generalkivitelez8i szerz6dés
a Megrendelének fel nem rohaté okbél felmondasra
keriil: Ezen lehetetleniilési okot a felek egyik félnek
sem felrdhatd oknak tekintik. Ebben az esetben sem
egyik, sem masik félnek nem jar kartérités.
Mindenesetre, ha a Beruhazo a Megrendeld részére
Kértéritést folydsit, ez utobbi kételes azt vallalkozoi
kozott felosztani az Sket ért kar és a Véllalkozdi

dijak ardnyiban. De a kartérités felosztésa azonban
semmiképpen nem vezethet oda, hogy a Megrendeld
tobb kartéritést fizessen, mint amennyit 6 maga
kapott a vallalkozas cimén.

- ha a fovallalkozdi/generalkivitelezdi szerzbdes a
Megrendelének felrohato okbol keriilt felmondasra:
Megrendeld koteles a Vallalkozd bizonyitott,
kézvetlen kéirat megtériteni. A Vallalkozé koteles
bizonyitani, hogy 6 maga semmiben nem jarult
hozzd a févallalkozdi/generalkivitelezdi szerzédés
megrendeldi vétkesség alapjan torténd
felmondasdhoz. A Megrendel dltal fizetendd
kartérités Osszege a Vallalkozo éltal elkeszitett
munka értékéhez igazodik, és nem haladhatja meg a
nettd Vallalkozoi dij dsszegét,

- Amennyiben a fovallalkozoi/generdlkivitelezdi
szerzédés felmondésara a Vallalkozd a véllalkozasi
szerzddésében foglalt kitelezettségeinek megsértése
miatt vagy azzal sszefliggésben keriilt sor, ugy a
Vallalkozé semmilyen kartéritésre nem tarthat
igényt, ugyanakkor felelosséggel tartozik a
Megrendel§ felé az ebbo] eredd karokért.

18.2. — A Megrendeld jogosult a jelen Szerzédést
azonnali hatallyal felmondani a jelen Szerzédésben
meghatéarozott esetekben, kiilénosen amennyiben a
Vallalkozé:

- hivatalosan is fizetésképtelenné nyilvanittatott, ha
csbdeljarast kezdeményezett vagy vele szemben
ilyen eljaras folytatdsat birésdg elrendelte,
végelszamolasi eljaras indult ellene, felszamolasat
birdsag elrendelte (de nem szandékos atalakitas vagy
flizio miatt), fizetésképtelenné vélik, ha javait
lefoglaljak, ha a Vallalkozasi szerz6désbél fakado
jogok vagy kovetelések engedményezésérdl szolo
rendelkezéseket (6. fejezet) megsérti,

- jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeit
ismételten vagy sulyosan megszegi,

- hamis nyilatkozatot tesz, vagy a jelen Szerzédésben
meghatéarozott kételezettségeinek felszolitas ellenére
sem tesz eleget,

- visszautasitja a hibas alkatrészek kicserélését, a
hidnyosan elvégzett munka kijavitdsat, vagy igérete
ellenére 3 napon beliil mégsem kezdi el azt,

- neki felrdhatd okbdl a rész-, vagy véghataridéhoz
képest 20 napos késedelembe esik,

- ha a Beruhdzd, vagy ezek képvisel§je irdsban és
megfelel indokokkal —aldtdmasztva igényli a
Vallalkozo kizarasat a
Févallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés targyat
képezd munka megvaldsitasabol.

Amennyiben a Vallalkozéval szemben a jotallasi
idészak alatt csod-, vagy felszamolasi eljaras indul,
akkor a cs6d, illetve felszamolasi eljards elinditasat
megel6z6 napto]l kezdve a teljesitési, illetve a
jotallasi biztositék automatikusan a Megrendeldt
illeti meg és ezzel egyidejlileg a Vallalkozénak a
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Szerzbdésbdl  eredd szavatossagi és  jotallasi
katelezettségei megsziinnek.

Amennyiben a Vallalkozéval szemben a Szerzédés
teljesitésének idGtartama alatt indul cséd-, vagy
felszamolasi eljéras, akkor Felek a Szerzédést a
cs6d-, vagy felszdmolasi eljards meginditésat
megel6z6 napon a Villalkozdnak felréhaté okbél a
11.2.2 pont szerint meghitsultta nyilvanitjak. Ebben
az esetben a Megrendeld jogosult a teljesitési,-
joteljesitési  biztositék &sszegét a meghitsulasi
kotbér Gsszegébe beszamitani. Felek a szerzédés
megsziinését kovetd 15 napon beliill kotelesek
egymassal elszamolni. A Szerzddés jelen pontban
meghatarozott modon térténd meghitsuldsa nem
jelenti a Vallalkozd jotélldsi kotelezettségének
megsziinését, és tovabbra is helytallni tartozik a nem
szerz8désszerti teljesitésébs] a Megrendelét ért
kérokért.

18.3. — A Megrendeld jogosult frasban megsziintetni
a Vallalkozasi Szerzddést, amely esetben felek a
felmondést  tartalmazo  értesités  elkiildéséts]
szamitott 15 napon belil kotelesek egymassal a
teljesitett  szolgdltatdsaik  vonatkozdsdban az
alabbiak szerint elszamolni:

-A  Vallalkozé altal a felmondast tartalmazo
értesitésig elvégzett munka,

-A Megrendeld altal a Vallalkozdnak mér folyésitott
részletek, esetleges eldlegek ¢és kifizetések levondsa.
- Az litemterv utolsd aktualizdlasa szerinti, a
felmondast tartalmazo értesités napjan fennalld
késedelmes munkarész vonatkozasdban alkalmazott
késedelmi kotbér levondsa. A kiilénbézetet az adds
Feél koteles a masik Féllel szemben rendezni az
elszamolas végétd] szamfitott 15 naptari napon beliil.
Abban az esetben azonban, ha a vallalkozasi
szerzbdés  megszintetésére a  Vallalkozonak
felrohatd okbdl keriilt sor, a Vallalkozé mindaddig
nem tarthat igényt az altala elvégzett munka ardnyos
ellenértékére, ameddig a Megrendel6 a vallalkozdsi
szerzdédésben megjeldlt teljes munkat el nem
végeztette 0j Vallalkozd bevondsaval.

18.4. A Szerzodés felfliggesztése:

Megrendeld jogosult a jelen Szerz6dés targyat képezd
munkak felfiiggesztésére, ha a Beruhdzé felfliggeszti a
fovallalkozoi/generalkivitelezéi szerzodést, vagy a
Beruhdzoé érdekkérébe tartozd okbol a kivitelezésben
késedelem 4ll be. Ilyen esetben a Megrendeld koteles
errdl a Véllalkozot haladéktalanul értesfteni, ezt
kovetden Felek jegyzokonyvet vesznek fel allaspontjuk
egyeztetésérdl és sziikség szerint kbzds megegyezéssel
modositiak  a  jelen Szerzddést. A szerzddés
felfliggesztése egyik Fél részérdl sem eredményez
késedelmet, ezzel Osszefiiggésben egyik Fél sem
jogosult  tobbletkdltség, kotbér vagy kartérités
érvényesitésére a masik Féllel szemben.

19. FEJEZET - KORRUPCIO ELLENES
RENDELKEZESEK

19.1. A Villalkoz6 kételes betartani barmely olyan
rendelkezést, mely tiltja az allami vagy magin
személyckre irdnyuld korrupciot, befolyassal vald
visszaélést, pénzmosast, mely cselekedetek a
kozbeszerzési piaci részvételtdl wvalo eltiltast
vonhatjak maguk utén,

A kovetkezé korrupcidellenes jogszabalyokban
foglaltak betartdsa, azok terilleti és személyi
hatalyanak alkalmazasaval, kotelezo:

- magyar  jogszabalyok korrupcidellenes

rendelkezései (Btk., Ptk.)

- 2000. évi XXXVIL. térvény a Gazdasagi
Egyiittmikodési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
tagallamai, valamint Argentina, Brazilia, Bulgaria,
Chile és Szlovakia altal Parizsban, 1997, november
21-¢én elfogadott - a killfoldi hivatalos személyek
megvesztegetése elleni kiizdelemr6l sz616 -
Egyezmeény kihirdetésérol

- Kiilfsldi Korrupciés Gyakorlatrél szl 1977.
€vi térvény (Foreign Corrupt Practices Act of
1977, elérhetd:
https://www.justice.gov/sites/default/files/cri
minal-fraud/legacy/2012/11/14/{cpa-

english.pdf)

- Az Egyesiilt Kiralysdg Csalasrél sz616 Torvénye
(UK Bribery Act of 2010)

A Villalkozé véllalja, hogy a korrupcié megelézése
¢s megakadalyozdsa érdekében kialakitja erre
vonatkozo politikdjat és ennek érdekében megteszi
a sziikséges ¢és ésszeri 1épéseket.

19.2. A Vallalkozd kijelenti, hogy tudomésa szerint
képviseldi, vezetdi, dolgozdéi, megbizottai és
barmely mas, vele jogviszonyban all6 személy nem
kinalt, nem adott, nem engedélyezett, nem kért vagy
fogadott el, kozvetlentl vagy kézvetve, pénzt vagy
barmely hasonlo értéket, elényt vagy ajandékot
barmely személlyel vagy tarsasiggal valéd
kapesolataban, ideértve barmely
kormanyképviseldt vagy alkalmazottat, politikai
part képviseldt, politikai megbizatés betdltésére
jelélt  személyt, valamint barmely orszag,
tgyndkség vagy allami intézmény részére
jogalkotoi, kdzigazgatasi vagy biraskodasi funkciot
betsltd személyt vagy barmely nemzetkozi
nyilvanos  szervezet képvisel6jét, azzal a
szandékkal, hogy ket korrupcidra birja és/vagy
ket arra  Oszténdzze, hogy  hivatalukkal
visszaéljenek annak érdekében, hogy a Megrendeld
szamara egy lzletet megszerezzenek vagy
megtartsanak, vagy a Megrendeld szadmdra zleti
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tevékenysége keretében barmely jellegli egyéb
elényt nynjtsanak.

19.3. A Vallalkozo kijelenti tovabbé, hogy legjobb
tudomaésa szerint sem a tdrsasag, sem képviseldi,
vezetdi, dolgozoi, megbizottai, alvéllalkozoi
korrupcids cselekmény miatt nem voltak kizérva,
felfiiggesztve, kizdrasra vagy felfiiggesziésre
javasolva, vagy masként eltiltva a kozbeszerzési
palyazatokon vald részvételtol, és/vagy a Vilagbank
vagy barmely mas nemzetkozi fejlesztési bank
palyézatain vald részvételtol.

19.4. A Vallalkozé kotelezettséget vallal, hogy
amennyiben tudomast szerez arrdl, hogy a 19.2, 19.3.
pontokban irt valamely kérilmény bekovetkezik,
arrdl haladékealanul, de legkéstbb a tudomasszerzest
kavetd 5 napon beliil tajékoztatja a Megrendelét.

19.5. Amennyiben a Megrendeld hitelt érdemléen
tudomést szerez arrél, hogy a 19.2, 19.3. pontokban
irt valamely koriilmény bekovetkezett, a Megrendeld
a Vallalkozdhoz cimzett, irasbeli, egyoldala
nyilatkozattal, a bizonyitékok megjeldlésével
jogosult azonnali hatallyal felfuggeszteni a jelen
Szerzodést olyan ésszeril id6tartamra, melyet
sziikségesnek vél a tények feltarasa céljabol. Ezen ok
miatt  bekovetkezett felfuggesztés esetén a
Megrendelét semmilyen felelosség nem terheli.

A Villalkozd a felfiiggesztés okaul szolgalo
koriilményekre vonatkozd bizonyitékokat koteles
megorizni és ezzel kapesolatban mindent ésszerdi
intézkedést meghozni.

19.6. Amennyiben a Villalkozd felréhatéan
megszegi a jelen fejezetben foglalt kbtelezettségeit,
a Megrendelé jogosult a jelen Szerzédést indokolva,
irasban azonnali hatallyal felmondani. A Vallalkozot
ebben az esetben teljes korli kartéritési kotelezettseg
terheli a Megrendeld felé.

20. FEJEZET - ALKAMAZANDO JOG,
JOGVITAK, SZERZODESMODOSITAS

Amennyiben a Megrendeld a Vallalkozét valamely
kotelezettségének teljesitésére irasban felszdlitja, az
irasbeli felszdlitds kézhezvételével az eléviilés
megszakad.

A vallalkozasi szerzédésre a magyar jog alkalmazando.

A Felek a jelen Szerzédés kapesan felmeriild
jogvitaikat elsdsorban targyaldsos Gton rendezik. A
Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kivitelezés
kozbeni vitak (miiszaki értelmezési, stb.) nem
késleltetik a szerzodésben vallaltak munka elvégzését,
nem adhatnak alapot a Vallalkozonak a befejezési

hataridd médositasara. Ha az egyik Félnek a masikhoz
intézett irasos kezdeményezésétdl szamitott 45 napon
beliil a targyalasok nem vezetnek eredményre, a Felek
a Budai Kdzponti Keriileti Birosag, illetve értékhatartol
fiige6en a Székesfehérvari Torvényszék kizdrolagos
illetékességét kotik ki jogvitajuk rendezése erdekében
abban az esetben, ha a jogvitaban alperesként fellépd
fé] székhelye nem Pest megyében, illetve Budapesten
talalhaté vagy a Budapest Komyéki Torvényszek
egyéb illetékességi okbol nem jarhat el. Egyebkent a
Polgari  perrendtartas  illetékességre  vonatkozo
rendelkezései az irdnyadok. Jelen szerzodés kizardlag
kétoldalian, mindkét fél &ltal cégszeriien alairt
szerzédésmodositassal modosithatd, illetve egészithet6
ki.

21. FEJEZET - VEGYES RENDELKEZESEK

A fejezetek ¢és alfejezetek cimei a Szerzodes
értelmezésében jelentdséggel nem birmak. Az egyes
szamban hasznalt kifejezések tébbes szamban
értenddk, ha a szovegkornyezet ugy kivanja. Az
értesitések, megallapodasok, hozzajarulasok,
jovahagyasok, igazolasok és dontések kizarolag irasos
irasbeli formaban érvényesek, kivéve a Felek kifejezett
ellentétes rendelkezése esetében. Abban az esetben, ha
a felek kozott létrejott jelen Szerzodés barmely
rendelkezése érvénytelen lenne, az egész Szerzddés
nem valik érvénytelenné, hanem ugy kell értelmezni,
mintha a SzerzOdés az érvénytelen rendelkezést nem
tartalmazna.

A Megrendeld (vallalkozasi szerzodésben megjeldlt
képviseléje) dltal adott utasitisok irasos formaban
tehetok meg érvényesen, azonban a Megrendeld
indokolt esetben a Vallalkozénak szobeli utasitast is
adhat, amelyet Vallalkozd szintén koteles betartani.
Ilyen esetben Vallalkozd kérheti a szébeli utasitds
irasos megerdsitését vagy maga kiildhet 5 napos
hataridén beliil irasbeli megerésitést a Megrendeld
részére. Amennyiben ezt az irdsos megerdsitést 5 napon
beliil a Megrendelé nem kifogasolja, akkor az a
Megrendeld altal adott utasitisnak tekintendd. A jelen
szerzddés  szerinti  értesitéseket ¢és  kozléseket
tértivevényes  ajanlott  kiildemény Gtjan  vagy
amennyiben ezt jogszabdlyl rendelkezés nem tiltja,
barmely méas eszkozzel, pl. étvételi elismervényes
kézbesitéssel, fax (izenettel, elektronikus lizenettel (e-
mail-lel) utjan kell megtenni.

Villalkozo koteles a vallalkozéasdra vonatkozd, és a
cégkivonatban nyilvantartott valamennyi adatinak
(killonds tekintettel, székhely, képviseletre jogosult
személy, felszémolas indulésa stb.) mddosulasat
Megrendelével haladéktalanul irasban kozolni. A
Megrendeld altal a Vallalkozo altal megadott, illetve a
hatdlyos cégkivonatban szereplé cimére kiilddtt
barmely kiildeményt a Felek hivatalosan atvettnek
mindsitenek a kiildemény feladdsatél szamitott 5.
napon akkor is, ha a vétiv esetleg ..elkdltozott”, vagy
.nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, illetve ha
Vallalkozé a kiildemény atvételét megtagadta.
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Az 1997, évi LXXVIIL térvény 39. § (3) bekezdése
alapjan, aki épitGipari kivitelezési tevékenységet (a
tovabbiakban: Vallalkozo kivitelezéi tevékenység)
folytat, az koteles az erre iranyuld szandékat a
Véllalkozo kivitelezdi névjegyzéket vezetté Magyar
Kereskedelmi és Iparkamarahoz bejelenteni.

Szerz6dés csak olyan Vallalkozdval kéthetd, amely
szerepel a kivitelezdi névjegyzékben.

Amennyiben kivitelezés soran kideriil, hogy a
Vallalkozé a névjegyzékben nem szerepel, az a
Vallalkozo  részérél  stlyos  szerzddésszegésnek
mindsiil, és a Megrendeld jogosult a szerzédéstdl
azonnali hatallyal elallni, a Vallalkozd pedig — a
Megrendelé karanak megtéritésén feliil — koteles a
nettd Vallalkozéi dij 20%-dnak megfelelé osszegi
kotbért fizetni.

4 Tomosi Kéagoly
SADE-Magyarofszag Kft.
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2. sz. melléklet

KORNYEZETVEDELMI MELLEKLET

A Vallalkozdé tudomasul veszi, hogy a kornyezetterhelés kockazatanak csOkkentése érdekében
kotelezettsége a kivetkezd feladatokkal és felelGsséggel egésziil ki:

L.

10.

11

A munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve a teriileten a hatalyos kdrnyezetvédelmi eldirasok
betartasa a Vallalkozo kotelessége és felelssége.

Vallalkozo az épitesi munkateriileten végzett tevékenysége soran koteles a tevékenységére
vonatkozd kérnyezetvédelmi jogszabalyokat maradektalanul megismerni, azokat betartani,
illetve azokat Alvallalkozoival/kézremikoddivel betartatni.

A Vallalkozd kijelenti, hogy a szerzbdésben vallalt munkdval, annak megvaldsitasaval
kapcsolatos relevans kdrnyezetvédelmi jogszabalyokat ismeri, a jogszabalyvaltozasokat
figyelemmel kiséri, az ebbdél fakad¢ kételezettségeket az alkalmazottaival, alvallalkozoival is
maradéktalanul betartja. Az ezzel kapcsolatos mulasztasbol eredd kéarokeért, hatranyos
kovetkezményekért mindennemii feleldsség a Vallalkozot terheli.

Vallalkozo feladata a sajat, vagy Alvallalkozdja tevékenysége soran keletkez6 hulladékok
hatalyos jogszabalyoknak megfelel6 gy(jtése, kezelése.

Vallalkozd6 Megrendeld részére folytatott sajat, vagy Alvallalkozéja tevékenysége soran
keletkezé minden hulladék mennyiségérdl adatot szolgaltat Megrendeld részére. Vallalkozo a
tevékenység végzése soran keletkezd hulladékok elszallitasat vagy elszdllittatasat kdvetden
koteles haladéktalanul elkiildeni a szabdlyos kezelést igazolé dokumentumokat,
mérlegjegyeket, befogaddi nyilatkozatokat Megrendeld képviseldjének.

A hulladékokkal kapcsolatos adatszolgaltatas (kg, vagy tonnaban meghatirozva) tartalmazza a
keletkezd hulladékokat HAK (kordabban EWC-kad) szerint, a hulladék fajtanként keletkezett
mennyiséget, és a hulladékok kezelésének maédjat. A Vallalkozd elvégzett munkéjaval
kapcsolatos teljesitési igazolast kizardlag csak a hulladékszallitasra és kezelésre vonatkozo
igazold dokumentumok atadasat kévetoen nytjthat be.

A Megrendelo képviseldje(i) a szerzodes rendelkezéseivel dsszhangban barmikor jogosult(ak)
ellenérizni a teljesités soran a kornyezetvédelemmel kapcsolatos térvények, rendeletek
betartasat a SADE-Magyarorszag Mélyépitd Kft. Vallalkozoi\Alvallalkozoi — szerzddéssel
érintett — kivitelezési munkateriiletein.

A Megrendeld képviseloje(i) altal végzett ellendrzés(ek) soran tett megallapitasokat
jegyzbkonyvbe foglalja, amelyet a Vallalkozo helyszini munkairanyitoja, képviseletre jogosult
egyéb képviseldje/megbizottja alair,

Epitbanyagok, gépek tarolasa, konténerek, ideiglenes épiiletek felallitdsa csak a Megrendeld
jbévéhagyasa alapjan toérténhet. A Vallalkozé feladata a munkateriilet, illetve az igénybevett
kozteriilet folyamatos tisztantartésa.

Vallalkozo a munkateriilet rendezettségérél folyamatosan koteles gondoskodni, a munkavégzés
soran a fizikai rendet biztositani, tovabba koételes a heti munkavegzés, illetve a munka teljes
idotartama alatt a munkateriiletét kornyezetvédelmi szempontbdl kifogastalan allapotban
tartani, figyelembe véve a hulladékok kezelésére és tarolasara vonatkozd elbirasokat is. A
munka atadasara, atvételére csak a munkateriilet teljes rendezettsége esetén keriilhet sor.
Vallalkozo, a tevékenysége sordn keletkezett — igy sajat tulajdonat képezd — hulladékokat (pl.
épitési-bontési hulladékok, kommunalis hulladékok stb.) a tevékenység helyszinén,
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12.

13.

14.

15.

16.

L.

18.
19.

20.

214

22,

23.

24,

25.

kornyezetterhelést kizard modon és a sziikséges feliratozéssal ellatva koteles gytjteni, ¢s a
munkavégzés befejeztével a helyszinrdl elszallitani\elszallittatni.

Vallalkozé feleldssége a kivitelezésben résztvevod személyzetének kornyezetvédelmi feltételek
szerinti minden eszkdzzel vald biztositdsaért. Komyezetvédelmi eldirasok hianyos betartasaval
osszefliggben keletkezben munkavallaléinak, vagy az épitési teriileten munkat végzdé harmadik
személynek okozott karért teljes felelosséggel tartozik.

A Vallalkoz¢ feladata, hogy a szallitasi utvonalakat 6vja a szennyezodésektdl, illetve az altala
okozott szennyezést tavolitsa el.

Vallalkozé a munka befejezését kdvetden — legkéstbb a miiszaki atadas-atvétel idopontjara —
kételes a munkatertileteket legalabb az eredeti allapotdanak — kémyezet karositas nélkil —
megfeleléen helyreallitani.

A teriilet Megrendeld altali visszavétele nem mentesiti a Vallalkozot az 4ltala okozott
kdrnyezetszennyezésért viselt feleldsség alol.

A Villalkozd koteles megelézni az épitési teriilet talajanak elszennyezddését (pl. olaj,
izemanyag okozta szennyezddések kialakulasai). Amennyiben a talajszennyezés mégis
bekdvetkezne, gondoskodnia kell az elszennyez6dott talaj dsszegylijtésérdl és elszallitasarol,
kezeltetésér6l. A Vallalkozonak felelGsségi korébe tartozd gépek, jarmiivek tarolasi helyét
egyeztetni kell a Megrendeldvel.

A veszélyes anyagokat, a vonatkozod elbirasoknak megfeleld médon kell tarolni és hasznalni.
Amennyiben Vallalkozd olyan tevékenységet folytat, ahol veszélyes anyag hasznalata
sziikséges, illetve nem zarhatd ki veszélyes hulladék keletkezése, az esetleges karok azonnali
elharitasa érdekében Vallalkozo koteles a helyszinen karmentesitd anyagokat tartani (pl. felitato
anyagok, homok, karmento talca stb.).

Vallalkozonak a hulladékok gy(jtésére sajat munkahelyi gytjtéedényzetrdl kell gondoskodnia.
Vallalkozd koteles a munkateriileten a szelektiv hulladékgyiijtési rendje szerint eljarni, a
hulladékokat hulladék fajtanként megfelelé6 modon gyijteni.

Vallalkozé kotelezettsége, hogy tevékenysége soran a kdrnyezetre legkisebb kockazatot jelentd
anyago(ka)t hasznalja fel.

Vallalkoz6 vagy Alvéllalkozoja tevékenysége soran termelt veszélyes hulladékokat kételes
kiillon gylijteni, illetve sajat koltségén az eldirasoknak megfelelden elszallittatni. A szallitast
csak veszélyes hulladékok szallitdsara jogosult, érvényes engedéllyel rendelkezé vallalkozas
végezheti. A veszélyes hulladékokat, a kdrnyezetszennyezést kizaré modon fedett helyen,
feliratozva, HAK (korabban EWC kod) feltintetésével, fajtanként elkiilonitve kell gytjteni.
Amennyiben nincs moéd a fedett helyen valé gy(jtésre, gy a hulladékokat a
gyljtéedényzetekkel és kdrmentd eszkozokkel egyiitt le kell fedni.

Veszélyes anyagokkal €s veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenysége soran koteles az ADR
elbirasokat betartani és betartatni.

Vallalkozé a tevékenységéhez hasznalt veszélyes anyagok, készitmények magyar nyelvi
Biztonsagtechnikai Adatlapjarél gondoskodnia kell, és az el6irasoknak megfeleléen minden
érintett szamara elérhetd helyen kell elhelyeznie. A veszélyes anyagok veszélyességérol
tajékoztatni kell az anyagot hasznald, vagy azzal érintkezésbe keriilo szemeélyeket.
Gondoskodni kell arrdl, hogy szennyezd anyag csapadékviz csatorndba, viznyeld aknaba,
arokba, vagy szikkasztd aknaba ne kertiljon, Vallalkozo a téle elvarhaté mddon kételes mindent
elkdvetni annak érdekében, hogy a kirnyezetszennyezd anyagok bejutasat megakadélyozza.
Villalkozo koteles mindent elkévetni a zaj- ¢s rezgéshatds csokkentése érdekében, illetve
szlikség esetén ideiglenes hatarérték tallépési engedélyt beszerezni.
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26.

27.

28.

29.
30.

3.

A Viallalkozo kételezettséget vallal, hogy olyan technoldgidkat alkalmaz, amelyek biztositjak a
kornyezetvédelmi jogszabéalyoknak valdé maradéktalan megfelelést. A Vallalkozd kételes a
tevékenysége soran az eldirt kibocsatasi (pl. légszennyezés) hatarértékeket betartani, és teljes
feleldsséggel tartozik az altala okozott kiérnyezetszennyezésekért.

Villalkoz6 az altala okozott kdrmyezetvédelmi karokat azonnal kezelni kételes (pl. olajfolyas
felitatdsa és a szennyezett kirmentd anyagok veszélyes hulladékként vald kezelése). Vallalkozo
az altala és/vagy Alvallalkozoi/kézremiikod6i altal okozott kérnyezetvédelmi karokért és azok
elhdritasaért teljes mértékben felelés.

Vallalkozo tevékenységét koteles ugy végezni, hogy a kivitelezéssel érintett ingatlano(ko)n,
teriileteken kar ne keletkezzen. Amennyiben Vallalkozé tevékenységébdl adodoan kérnyezeti
kar keletkezik, azt Vallalkozé koteles sajat koltségén megsziintetni, illetve a kérnyezeti
tenyfeltaras és karmentesités koltségeit megtériteni.

Alvallalkozénak a munka soran az arvizi és belvizi adottsagokat figyelembe kell venni.
Villalkozo kijelenti, hogy a sziikséges hatésédgi engedélyekkel rendelkezik, tovabba ha
Alvallalkozot von be, ugy alvallalkozoi a sziikséges hatosagi engedélyekkel rendelkeznek.
Amennyiben Villalkozo feladata tervezés is, tigy koteles tervezoi nyilatkozatot adni, melyben
nyilatkozik, hogy a terv a hatalyos kérnyezetvédelmi eléirasoknak megfelelden késziilt.

A Vallalkoz6 érvényes telephely engedéllyel, KUJ és KTJ szammal, és mindazokkal a személyi
€s targyi erdforrasokkal rendelkezik, amelyek sziikségesek a kdrnyezeti kockézat elfogadott
szinten tartasahoz.
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