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1. FEJEZET - SZERZODO FELEK -
MEGHATAROZASOK

1.1. — A Szerz6dd Felek megnevezését a Kilonds
Szerzddési Feltételek tartalmazzak.

1.2.- Meghatarozasok

A jelen Altalanos Szerzédési Feltételek tartalmazzak
a SADE-Magyarorszag Kft. (székhelye: 2040
Budadrs, Szabadsag ut 301., cégjegyzékszama:
Budapest Komyéka  Torvényszékcégbirosagan
bejegyezve, Cg. 13-09-192805, MKIK
nyilvantartdsi szama: 11A00684) és partnerei kdzotti
vallalkozasi  jellegli szerzddéses kapcsolatok
altalanos szabalyait, amelyek annyiban
alkalmazanddk amennyiben azoktél a Felek a
Kiilonds Szerzédéses Feltételekben (Villalkozasi
Szerz6désben) el nem térnek. Ilyen eltérés vagy
ellentmondas esetén a Kiilonds Szerzddéses
Feltételekben megéllapitott rendelkezések
elsébbséget élveznek és megfelelben irdnyaddk a
felek k&zotti vallalkozési jogviszonyra.

Villalkozasi szerz6dés

(vagy Szerz6dés)

a Megrendeld és a Vallalkozd kozott a vallalkozas
targyara nézve létrejott szerz6dés, amely magaban
foglalja a vallalkozisi szerz6dés Altalanos
Szerz6dési Feltételeit, a vallalkozasi szerzédés
Kiilénds Szerzddési Feltételeit, a szerzddéses
specifikéciot, a szerzdés miiszaki
tervdokumentécidit, a szerzddés arlistajat, sziikség
szerint a Vallalkozé arajanlatét és a megrendelést.

A Szerzodés alairasanak napjatol a Felek
kotelezettségeinek teljes korl teljesitéséig -
beleértve a jotallasi és szavatossagi kotelezettséget is
- hatalyos.

Kivitelezési id6tartama

A vallalkozas keretében megvalésitando munka
kezdési és a befejezési idépontja kozotti iddszak,
vagy ezeknek barmely része a Kiilongs SzerzOdési
Feltételekben meghatarozottak szerint.

Villalkozo

A Kiilonos Szerzddési Feltételekben megnevezett
gazdalkodé szervezet és ennek jogutddjai, akinek
palyazatat, ajdnlatit a Megrendeld elfogadta.
Alvéallalkozasi szerzddés esetén vallalkozé alatt
értelemszertien alvallalkozét kell érteni.

Megrendeld

A Kiilonés Szerz6dési Feltételekben ekként
megjelolt gazdilkodd szervezet illetve annak

jogutddjai, aki a Vallalkozoval Aall szerzédéses
jogviszonyban.

Beruhazo

A fovallalkozdi/generalkivitelezdi  szerzodésben
Megrendeléként megjel6lt gazdalkodé szervezet
illetve annak jogutédjai, aki a Megrendelvel all
szerzddéses jogviszonyban, és akihez a Megrendeld
ajanlatat, palyazatat benyujtotta a
fovallalkozoi/generdlkivitelezéi szerzédés targyat
képez6 munka megvalositasara.

Villalkozdi dij

A Kiilénos Szerzddési Feltételekben meghatarozott
Osszeg, amely a Vallalkozo részére fizetendd a
véllalkozas  targyat képez6 munka teljes
megvaldsitasaért illetve az esetleges
hibak/hianyossagok kijavitasaért.

Felek: a Megrendeld és a Vallalkozé6 egyiittesen.

Vallalkozéds targya a Kulonos  Szerzbdési
Feltételekben  meghatarozott —munka, amely
elvégzésére Vallalkozd kotelezettséget vallal.

Tobbletmunka:

A villalkozasi szerz6dés targyat meghatarozd
tervdokumentaciokban (ideértve a miiszaki leirast,
terveket, 4gazati szabvanyokat is) szerepld, de a
koltségvetésbe nem vagy nem kellé6 mértékben
felvett munka. A Vallalkozo koteles elvégezni a
véllalkozasi szerzddés tartalmat képezd, de a
Vallalkozéi dij meghatirozasanal figyelembe nem
vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a
mi rendeltetésszer hasznélatra  alkalmas
megvaldsitdsa nem torténhet meg.

Potmunka:

A szerzddés alapjat képezd dokumentaciéban nem
szerepld munkatétel.

Amennyiben a Véllalkozo jogosultnak tartja magat a
kivitelezés  iddtartaménak  meghosszabbitdsara,
potmunka elszamoldsdra barmely, a felek kozott
szerzodés alapjan, akkor a Vallalkozonak be kell
jelentenie ezt a Megrendelének, leirva azon
eseményt, vagy korilményt, amely a pdotmunka
igény alapjat szolgéltatja. Ezen bejelentést a lehetd
legrovidebb idén beliil meg kell tenni, és nem
késébb, mint 10 naptari nap attél szamitva, hogy a
Vallalkozd az eseményrdl, vagy koriilményrol
tudomast szerzett, vagy arrdl tudomast kellett volna
szereznie.

Amennyiben a Véllalkozé elmulasztja a bejelentés
megtételét ezen 10 naptri napon beliil, a kivitelezés
id6tartama nem hosszabbithaté meg, a Vallalkozd
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nem valik jogosulttd potmunka részére t6rténd
elszdmolaséra ¢s a Megrendelé mentesiil minden a
potmunkaval kapcsolatos felelsség aldl.

Kiviteli terv:

Jogszabalyokban meghatirozott tartalmi  és
részletességli miiszaki megvalositasi
tervdokumentacid.

2.FEJEZET - A SZERZODES TARGYA

2.1. — A vallalkozasi szerz6dés targya a Kiilonds
Szerzbdés Feltételekben meghatirozott munka,
amelyet Megrendelé megrendel, és amelynek
elvégzésére Vallalkozd kotelezettséget vallal a jelen
Szerzodés és mellékleteinek megfeleléen. A munka
pontos megnevezése, leirdsa és miiszaki tartalma, a
tervdokumenticio, a masodlagos szolgaltatasok a
Kilonos  Szerzédési  Feltételekben  keriilnek
meghatarozasra. A Villalkoz6 a részletes miiszaki
tartalmat ellentrizni koteles annak érdekében, hogy
a szerzddés targya megvaldsithaté legyen.

2.2. — A villalkozasi szerz0dés teljes egészében
tartalmazza a Felek megallapoddsat, ideértve a
Viallalkozéi  teljesitéssel kapcsolatos  miiszaki
tervezési munkat, mésodlagos wvagy jarulékos
szolgaltatast és munkét is. Kovetkezésképpen —
amennyiben a Felek a Kiilonds Szerzddéses
feltételekben eltérben nem allapodnak meg — a
véllalkozdsi szerzodés alairdsa hatalytalanitja a
Felek kozott irasban vagy szdban 1étrejott barmely a
szerzOdés targyara vonatkozo6 kotelezettségvallalast
vagy egyeb megallapodast, és egytittal azok helyébe
Iép. Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Megrendeld
¢€s a Vallalkozd altal egyébként hasznalt barmilyen
dltalanos szerzodési feltétel vagy més ilyen
dokumentumok a jelen Szerzédésre nem
alkalmazandok.

2.3. — A TFelek a Megrendelé és a Vallalkozo
viszonyaban a vallalkozas targyara vonatkozdlag
szerzddéses feltételnek tekintik a Megrendel$ és a
Beruhdazd kozott létrejott kiilon
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6désben
meghatdrozott jogokat és Lkotelezettségeket. A
Villalkozé elismeri, hogy a Megrendel6tdl kapott
tajékoztatas alapjan teljes mértékben megismerte a
fovallalkozo6i/generalkivitelezbi szerzédést (kivéve a
Beruh4zé 4raira vonatkozé rendelkezéseket), az
ehhez valé hozzaférést a Megrendeldé (Beruhazo
hozz4jarulasa esetén) biztositja. Véllalkozo az abban
foglalt kotelezettségeket jelen szerzédés keretében
magara nézve kotelezonek fogadja el.

2.4.—Villalkozé kézvetleniil Megrendel6vel koteles
a kapcsolattartasta. A vallalkozasi szerzddés
semmilyen kitétele nem értelmezheté tgy, mint
amely a Beruhazé €s a Vallalkozd kozotti viszonyt

megalapoznd. A Véllalkozé vagy képviseldje a
Beruhazd felé kézvetleniil nem fordulhat értesités
vagy mas kozlés forméjaban, ugyanigy a Beruhazé
mas Vallalkozdja vagy barmely mas partnere felé
sem, kivéve, ha azt a Megrendel6 el6zetesen irasban
Jjovahagyta, vagy azt a Felek a Kiilongs Szerzdési
Feltételekben kifejezetten rogzitették.

3. FEJEZET - KIVITELEZES

3.1. — A Villalkozo koteles viselni a véllalkozas
targyat képezdé munka koltségeit, tgy mint a
munkaeré toborzasat, a bérek, jarulékai és egyéb
terhei kifizetését, és kalkuldciok végzését, az anyag
és a munkaeszk6zok leszallitdsat és munkdba
allitasat, adok és illetékek megfizetését, biztositasi
dijak befizetését valamint a kivitelezés soran
felmeriilé jogszabalyokban eléirt hatésagi dijakat,
stb. és minden olyan egyéb koltséget, mely a
Kiilonds Szerzodési feltételekben meghatarozott
eredmény megvaldsitdsahoz  sziikséges. Az
esetlegesen a Megrendeldt terheld szolgaltatdsokat,
anyagbiztositasok és leszallitisokat a Kiilonds
Szerzddési Feltételek jelolik meg.

3.2. — A Vaillalkozd koteles betartani a szakmai

elbirdsokat, Jjogszabalyi elbirdsokat és
rendelkezéseket, a vonatkozd szabvanyokat, a
Villalkozasi szerzOdésben és a

Févallalkozoi/generalkivitelezoi szerzédésben
eléirtakat, illetve mindazt, ami ezekb6l kovetkezik,
igy kiiléndsen a kivitelezési, létesitési engedélyben,
kozszolgaltatok,  iizemelteték  engedélyeiben,
illetékes  kozigazgatdsi  szervek,  hatdsagok
eléirasaiban és engedélyeiben, kozteriilet-igazgatdsi
szervek engedélyeiben, a munkalatok folytan érintett
tulajdonosoklkal kotott megallapodéasokban
meghatdrozott elbirasokat, utasitdsokat, stb. A
vallalkozasi szerzédés alairasaval a Vallalkozo
elismeri, hogy e fenti rendelkezéseket teljes
mértékben megismerte.

3.3. — Villalkozo vallalja, hogy a jogszabélyoknak
megfeleléen a kivitelezés id6étartama alatt felel6s
miiszaki  vezetdé  irdnyitja a  kivitelezési
munkalatokat. A felelds miiszaki vezett személyét
és telefonszamat, névjegyzéki szamat a Kiilonos
Szerzoédési Feltételekben fel kell tiintetni. A felelss
miiszaki vezetd jelenléte a munkateriileten a munka
kivitelezése sordn minden szakaszban biztositott kell
legyen, rovidebb tavollét esetén pedig elérhetd
legyen telefonon.

Amennyiben 3 egymést kévetd napon hidnyozna,
tavollétérdl a Vallalkozd elézetesen értesiteni
koteles a Megrendel6t, és a Megrendelé kérésére
azonos képesitéssel és felhatalmazéassal rendelkez6
helyettesrél kell gondoskodnia
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A Vallalkozé meghatalmazott képviseloje koteles
elfogadni és teljesiteni a Megrendeld képviseldjének
utasitasait. Amennyiben a Megrendel$ a Villalkozo
képviseldjét  alkalmatlannak  tartja  feladatai
ellatasara, az err6l sz410 irdsos értesités — amelynek
tartalmaznia kell a kifogasolds indokait -
kézhezvételét kovetden a Villalkozdénak
haladéktalanul vissza kell hivnia a helyszini
képviselojét és egyidejiileg a Megrendelé 4ltal
jovdhagyott uj képviselét kell kineveznie a
Vallalkozas targyat képezd munka irdnyitasara és
feliigyeletére. Amennyiben Villalkozd nem biztosit
szakmailag megfelels, Megrendeld altal elfogadott
képviseldt, illetve felelés miiszaki vezetdt, silyos
szerzOdésszegést kovet el, és koteles Megrendeld
részére a szerzbdéses Osszeg 0,5%-dnak megfeleld
kotbért fizetni a szerzddésszegéssel érintett napokra,
illetve Megrendelének jogaban &ll a szerzddést
azonnali hatallyal felmondani.

3.4. — Vallalkoz6 koteles épitési naplot vezetni a
kivitelezés 1id@szaka alatt hatdlyos jogszabalyi
el6irasoknak — 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol (a
tovabbiakban: ,,Korm. rendelet” vagy ,,Rendelet”) —
¢és szerzOdési rendelkezéseknek megfelelden. Az
épitési napléban Viéllalkozd koteles idérendben
lefrni a napi munkak menetét, illetve fel kell
jegyeznie a munka minbségét vagy hataridejét
befolyasold jelent6sebb adatot és koriilményt,
valamint a felek tudomaséra jutott az épitést érintd
veszélyhelyzetet, tényeket és korilményeket,
amelyek kotelezettségeik szerzodésszeri teljesitését
veszélyeztetik. A kivitelezés kornyezetében fellépd
veszélyhelyzetrdl a bejegyzésre jogosultak egymast
az épitési napléban — siirgds esetben egyéb maédon
(telefon, fax, email) is — értesitik. Amennyiben papir
alapi az épitési napld, ugy az épitési naplot a
kivitelezés ideje alatt az épitési munkahelyen
hozzéaférhett helyen kell 6rizni, innen a naplé csak
hatosagi, birésagi eljarasban vald felhasznalas
céljabdl viheté el. Az eljards ideje alatt a
bejegyzéseket kiilén iven kell vezetni, majd azokat
az épitési naplohoz kell mellékelni. Ha az épitési
naplo elvész vagy megsemmisiil, errél kozdsen
jegyzbkonyvet kell felvenni, és a naplét a
rendelkezésre 4116 adatok alapjan haladéktalanul ujra
kell rogziteni. Az e-napld esetében minden
helyzetben sziikkséges a Megrendeld, illetve az arra
jogosultak hozzaférését biztositani. Megrendel6
képviseléje az épitési naplot a fenti hivatkozott
rendeletben eldirt rendszerességgel ellentrzi és
aldirja. A Megrendeld az épitési naplohoz szabadon
hozzaférhet.

Az épitési napléban Megrendeld altal tett
bejegyzésekre, észrevételekre, kiilonos tekintettel az
épitési naploban elrendelt hatdridékre €s miiszaki
tartalomra Vallalkozoé 3 napon beliil észrevételezni,
reagélni koteles, ennek hianyaban a valamennyi

Megrendeléi  bejegyzés a  Vallalkozé  aital
elfogadottnak mindéstl.

3.5. - A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a részére
atadott kozmi tervek — ellenkezd megjeldlés
hidnyaban — tdjékoztato jellegliek, a Vallalkozok a
teriileten taldlhaté kdzmivek elhelyezkedését sajat
kéltségén ellendrizni koteles.

3.6. — A Villalkozo feladata és feleldssége, hogy a
szerz8dés targyat képez6 munka 1. osztalyu
mindségben készuljon el.

Vallalkozd koteles a  kivitelezés minOségét
dokumentalni.

A Villalkozd koteles a munka megkezdése elott
mindsitési és mintavételi tervet késziteni, melyet
koteles Megrendeldvel jovahagyatni. A Vallalkozo
altal készitett mindsitési ¢és mintavételi terv
tartalméanak — minimalisan — meg kell felelnie a
Beruhaz¢ altal tAmasztott kdvetelményeknek. A terv
Megrendels felelés miiszaki vezetbje altali
jévéahagyasa Vallalkozot nem mentesiti a hatalyos
jogszabalyok, hatdsagi rendelkezések, szabvanyok
altal meghatéarozott eléirdsok betartdsa aldl. A
munka végzése folyaman Vallalkozé kételes a
mintavételi tervben eldirt ellendrzéseket elvégezni,
megfeleléen dokumentilni, s legkésébb az atadasi
dokumentécidban mindezeket mellékelni. A
mindsitési és mintavételi terv tartalmazza:

- a beszéllitott anyagok ellendrzésének és minbségi
bizonylatolasanak modjat,

- a munkateriileten végzendd mindségellendrzések
szamat, idejét, bizonylatoldsit, mint ellen6rzési
pontokat,

- az ellendrzd mérések szamat, idejét, pontos helyét,
killonds  tekintettel a fiiggetlen akkreditalt
laboratériummal végzett vizsgalatokra,

- az ellendrzések soran vizsgalt paramétereket,
elfogadhaté értékiiket, vizsgalandd mennyiségeket,
- a mindségi eltérések esetén szikséges
intézkedéseket.

A Villalkoz6 tudoméssal bir arrél, hogy a mindsitési
és mintavételi tervek alapjan elvégzett vizsgéalatok
megfeleld eredménye — ¢épp a vizsgalatok
mintavételes jellegébdl adéddan — dnmagéban nem
szavatolja a szerzodés targyadnak megfeleld
mindségét.

A mingsitési €és mintavételi terveknek valo
megfelelés, vagy a Megrendeld altal elvégzett
barmilyen mindsitd vizsgalat, ellenérzés, atvétel
nem mentesiti a Vallalkozét a  hatalyos
jogszabalyok, hatdsagi rendelkezések, szabvéanyok
altal meghatarozott el6irasok, a munkdara vonatkozo
minbségi  kovetelmények, tovdbbad  barmely
szerzOdéses kotelezettségének teljesitése alol.
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A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok,
engedélyek koltségei a Villalkozot terhelik.
Amennyiben Véllalkozé nem tudja bizonyitani az
adott szerzddéses munkarész megfeleld mindségii
teljesitését, gy Megrendeld jogosult Vallalkozd
koltségére pétolni az elmaradt vizsgalatokat, ill.
beszerezni mindségellenérzé intézet (pld.: EMI)
szakértdi véleményét.

Az ellenérzésnél hasznalt méroeszkozok vagy
miiszerek kalibralasat a Vallalkozd biztositja és
kételes a vonatkozd dokumentumokat a kivitelezés
megkezdése elftt Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, az épitési napléban az azonositojukat
rogziteni.

3.7. — Villalkoz6 szigorti kotelezettséget vallal a
kivitelezés ideje alatt a hatdlyos kémyezetvédelmi
eldirasok betartdsara.

A Vallalkozo kételes munkéajat kiilénos tekintettel a
1995. évi LIIL tdrvényben, a 44/2000. (XII.27.)
EUM. rendeletben, a 2000. évi XXV. térvényben, a
2012. évi CLXXXV. torvényben, 225/2015. (VIIIL
7.) Korm. rendeletben, ill. a 309/2014. (XII.11.)
Korm. rendeletben eldirtaknak megfeleléen végezni.
A Megrendel6 altali teriiletatadastél kezdve
Vallalkozo teljes és kizardlagos feleldsséget véllal a
tevékenység  végzésébdl szadrmazé vagy a
tevékenység alatt a munkaterileten felfedezett
hulladékeért, ideértve azt a hulladékot is, amely a
Megrendelé  4ltal  rendelkezésre  bocsatott,
leszallitott, vagy raktarbol kihozott anyagokbél,
munkagépekbdél, berendezésekbél szarmazik.
Viallalkozo sajat koltségére koteles nyilvantartani,
bevallani és drtalmatlanitani minden hulladékot a
jogszabalyi eléfrasoknak megfelelden. A Vallalkozd
ezuton nyilatkozik, hogy csak olyan veszélyes
anyagokat (olajok, =zsirok, benzinek, higitdk,
gyantak, festékek, stb.) tarol és hasznal fel
munkavégzése soran, amelyre vonatkozdan a
hatdsag 4ltal kiadott tevékenységi engedéllyel bir.
Ennek megfeleléen Vallalkozo koteles a veszélyes
anyagokat azonositottan, a kodmyezeti kdrokozést
megelézé médon tarolni és felhasznalni, valamint
Biztonsagi  adatlapjuk  hozzaférhet6ségét a
helyszinen biztositani.

Az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését
kovetden a Vallalkozo koteles elkésziteni és atadni
Megrendeld részére az épitési és  bontasi
tevékenység  sordan  ténylegesen  keletkezett
hulladékrol a 191/2009. (IX. 15.) Kormdnyrendelet
5. szamu melléklet szerinti épitési és bontdsi
hulladék nyilvantarto lapot.

Fentieken kiviil Megrendeld tovabbi
kornyezetvédelmi elvarasait — a teljesség igénye
nélkiil — jelen szerzédés 2. sz. melléklete
tartalmazza.

A Villalkozé kijelenti, hogy Megrendeld
Integralt irdnyitdsi rendszer politikdjat ismeri
(elérhetésége: www.sade.hn).

Vallalkoz6 kotelezettsége a munkateriilet, valamint
az igénybevett kozteriilet - jarda, uttest - folyamatos
tisztdntartasa. Ha a Vallalkozd e kitelezettségét nem
teljesiti, Megrendeld jogosult a Vallalkozd kéltségén
a szitkséges intézkedéseket megtenni.

Vallalkozo koteles munkavégzésekor olyan gépeket
iizemeltetni, melyek a rendeletekben elbirt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

Vallalkozé e kotelezettségének megszegésével akar
a Beruhdz6nak, vagy Megrendelének, akar harmadik
személynek okozott kdrért kartéritési felelésséggel
tartozik. Ezen feliil a Vallalkozd a kitelezettségének
megszegésével dsszefliggésben keletkezett hatosagi
hatarozatokban meghatérozott birsagokat,
biintetéseket és intézkedéseket viselni kételes,
fiiggetlenill attél, hogy ki ezek tényleges cimzettje.

A Vallalkozé koteles a mindségi és kdrnyezeti
teljesitésre, a munkabiztonsdgra és,
egészségvédelemre, valamint a tiizvédelemre
vonatkozé  dokumentumokat a  Megrendels
képviselGjének kérésére bemutatni, atadni. Koteles
az 4ltala feljegyzett hidnyossdgokat a megadott
hatiridén beltil e teriiletre vonatkozdan pdtolni,
illetve a hibakat korrigdlni. A munkatér és a
kornyezet altalanos rendjére vonatkozo
jogszabdlyok be nem tartdsa esetén a Megrendeld a
munkat le is allithatja, és ennek minden erkélcsi és
anyagi vonzatat a Vallalkozdra haritja.

3.8. — Villalkoz6é kotelezi magat arra, hogy az
elvégzendd munkdk mennyiségének, természetének
vagy milyenségének Megrendel6 altal eloirt vagy
elfogadott valtozasat elfogadja, a
Févallalkoz6i/generalkivitelezbi szerzbdésben
meghatarozott és Vallalkozé munkarészét érintd
kereteken beliil. Ennek megfeleléen kotelezi magat
az frasban igy elrendelt tébbletmunka, pétmunka
vagy modositas elvégzésére.

3.9. - A jelen Szerztdés mellékletében nem szerepld
és jogszabalyok 4ltal nem eldirt P6tmunka csak
akkor végezhetd, ha abban a felek eldzetesen irasban
megallapodnak. A megallapodasnak tartalmaznia
kell a pétmunka dijat és a kivitelezési hataridejét. A
potmunkdk ajanlatdt a Vallalkozé a sziikséges
mellékletekkel egyiitt nydjtja be, amelyet a
Megrendelé irdsban jovahagy, vagy elutasitja. A
potmunkék elszamolésa a jelen Szerzédés alapjan
torténik. Amennyiben 6sszehasonlité egységérat
tartalmazé kiirds tételei nem 4llnak rendelkezésre, a
Vallalkozénak  podtajanlatot  kell leadni és
engedélyeztetnie a Megrendelvel. A potajanlat
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kalkulaciés alapjat a szerzodésben szerepld
egységarak  kalkulaciés  alapja  jelenti. A
potmegrendelésekre az ajanlatkérés idevonatkozod
eldirasai és a jelen Szerzédés rendelkezései
érvényesek.

3.10. — A Vallalkozé nem modosithatja a miiszaki
dokumentaciét, a  kiadott  utasitisokat, a
felhasznaland6 anyagokat, illetve a kivitelezés soran
elkésziilt miitargyakat a Megrendeld irdsos
hozzajarulasa nélkiil.

3.11. - Vallalkozo6 sajat feleldsségére kalkuldlja ki és
hatdrozza ~meg a  mitargyak  hianytalan
kivitelezéséhez ¢és a rendelkezésére bocsatott
miitargyak rendeltetésszerii, a létesitési engedélyes
tervnek megfeleld izeméhez sziikséges koltségeket,
sajat koltségén allitja el6 a szikséges kiviteli
terveket, a részletes koltségvetést, illetve sajat
koltségén szerzi be a szilkséges engedélyeket. Téves,
hidnyos kalkulacio esetén a Vallalkozd e cimen a
Megrendeldvel szemben tébbletkoltséget nem
érvényesithet. E kiviteli terveket Megrendeld
rendelkezésére kell bocsatani még azelott, hogy a
Véllalkozo a kivitelezést megkezdené.

A Megrendeld altal elvégzendé ellendrzés nem
keletkeztet a Megrendeld részérdl semmilyen
felelosségvallaldst a létesitmények, épitmények,
mitargyak tervei &s kivitelezése tekintetében,
példaul azok szilardsigdra, stabilitisdara és
szigetelésére vonatkozdlag, melyeket Vallalkozd
szamol ki ¢s hatdroz meg teljes feleldssége
tudatdban. Villalkozé nem hivatkozhat a kiviteli
tervek Megrendeld altal elvégzett ellenérzésére,
illetve a Beruhazé jovahagyasara acélbdl, hogy
elharitsa magardl a felelosséget az altala elkdvetett
hiba vagy mulasztas esetén.

Villalkozé koteles haladéktalanul felhivni a
Megrendelé  figyelmét a Megrendeld  altal

szolgaltatott dokumentumokban talalhatd
hianyossagokra, eltérésekre illetve
ellentmondasokra.

Vallalkozé viseli a tervdokumenticio olyan
hidnyossagabol adodd  kovetkezményeket és
koltségeket, melyet a tdle elvarhatdo gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést
megelézéen nem jelzett.

Az esetleges javitasok, pontositisok utin a
kivitelezési terveket és a kalkulacidkat Vallalkozo
koteles atadni a Megrendel6nek jovahagyasra.

3.12. - Amennyiben a kiviteli terveket a Megrendel
biztositja, gy Vallalkozdé koteles azokat
feliilvizsgalni, illetve a munkateriiletet a legnagyobb
koriiltekintéssel és alapossaggal megvizsgilni. A
kiviteli tervek hianyossagai miatt Vallalkozd
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érvényesithet Megrendelével szemben.

A tervekben, koziizemi hozzajarulasokban, illetve a
munkaterillet 4tadasakor nem jelzett kdzmiivek
megrongalodasaért a Vallalkozo feleldsséget vallal
¢s a karesetek megelézése érdekében — szitkség
szerint — koteles egyiittmiikédni a kézmiivek pontos
helyének meghatirozasaban.

3.13. - Abban az esetben, ha egyes
munkafolyamatokhoz részben vagy egészben
Megrendelé biztositja a sziikséges anyagot, esetleg
eszkozoket, az atadott anyag vagy eszkoz a
Megrendeld és a Villalkozd kozott megtortént,
irasban  rogzitett  4tadas-atvételét  kovetben
Vallalkoz6 az  atvett anyagért, eszkozért
felelosséggel tartozik. Az eszkdzoket kételes
rendeltetésszerlien hasznalni és annak ataddskori
allapotat megorizni. A Véllalkozo feladata a
Megrendeld altal biztosftott anyagok mozgatdsa és
munkateriiletre vald kiszallitdsa, 6rzése és tarolasa.
Az atadott és felhasznalt anyagokkal, eszkozikkel
koteles elszdmolni. Megrendel6 az el nem szamolt
anyagok, eszkozok koltségét jogosult Vallalkozd
részére kiszamlazni és Villalkozd barmely esedékes
szamldjaval szemben kompenzalas utjan rendezni.

3.14. - Tervezési feladatok esetén alkalmazando
tovéabbi specialis szabalyok

A Villalkozd feladata a sziikséges (hatosagi,
lizemeltetdi stb.) egyeztetések lefolytatisa, a
szikséges hozzajarulasok és engedélyek beszerzése,
a kbzmlegyeztetések elvégzése.

Villalkozo felelds azért, hogy az altala elkészitett
miiszaki-gazdasdgi megoldas (terv) alkalmas a
Megrendeld 4ltal meghatdarozott — kiilénésen a
Projekthez kapcsolédd kozbeszerzési eljarasban,
valamint a fovéllalkozdéi szerzddésben
meghatérozott — c€l elérésére, megfelel a hatalyos
jogszabalyoknak, valamint azért, hogy a Megrendel6
altal meghatarozott célhoz a terveken kiviili egyéb,
akar miiszaki, akér gazdasdgi beruhazas nem
sziikséges. Amennyiben Vallalkozo altal készitett
terv. nem felel meg a jelen bekezdés
rendelkezéseinek az ebbél adddo tobblet koltségek a
Vallalkozot terhelik.

Vallalkozo (tervezd) koteles felhivni a Megrendeld
figyelmét, amennyiben hazai viszonylatban nem
ismert és/vagy nem alkalmazott miiszaki-gazdasagi
megoldast alkalmaz. Viéllalkoz¢ felelssége ebben
az esetben sem korlatozott.

Vallalkozd szavatol azért, hogy a Szerzédésben
meghatarozott feladatok elvégzésére megfeleld
tervezdl képesitéssel és gyakorlattal rendelkezik.
Szavatol tovabba azért, hogy a teljesités targyat
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képezé megoldasokra harmadik személynek nincs
olyan joga, amely a felhasznalast korlatozng vagy
kizarna.

Vallalkozé koteles a szerz6dés targyat képezd
terveket szerkeszthetd, digitdlis formaban is a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

A Villalkozé a hidnyos tervszolgaltatas esetén — a
részteljesités figyelembe vételével — tervezési dijat
nem kdvetelhet.

A fokozatosan szolgéltatott terveknek 6nalldan is
alkalmasnak  kell lenniiik a  kivitelezésre.
Amennyiben Megrendelé dontése alapjan tovabbi
tervek készitése valik sziikségessé a munkarész
megvaldsitasa céljabol, a Villalkozé kételes e
terveket haladéktalanul elkésziteni.

Amennyiben a terv nem felel meg a hatésigi
eléirassoknak €s emiatt az épitésiigyi hatdsdg az
épitési engedély kiaddsat megtagadja, a Vallalkozé
kételes a tervet haladéktalanul kijavitani. A hatésag
jogerés elutasitdsa esetén a Megrendeld dijfizetési
kotelezettség nélkiil elallhat a szerzddéstsl.

A Megrendeld jogosult a tervezési munkat
figyelemmel kisérni. A Megrendeld tervekre adott
jovdhagyidsa nem mentesiti a Vallalkozdt a
Szerzédésben vallalt, illetve jogszabalyon alapuléd
barmely felel6ssége alol.

A teljesités akkor szerztdésszeri, ha a
tervdokumentacié megfelel a  Szerz6désben
megfogalmazott  kovetelményeknek,  hatdsagi
eloirasoknak, illetéleg a gazdasagossagi és
korszeriiségi kovetelményeknek. Hibés teljesitésnek
mindsiil tehat a gazdasdgossdgi kovetelmények
megszegése is, vagyis amennyiben a terv kivitelezési
koltségigénye lényegesen tillépi a megéllapodédsban
meghatarozott értékhatért.

A felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendel6 a
tervekkel kapcsolatos rendelkezési jogét kikoti.

Villalkozé korlatozas nélkiili felhasznalasi jogot
enged a Megrendelének az altala elkészitett és
atadott tervek tekintetében. A Megrendelé az
elfogadott terveken jogosult a felhasznilashoz
szitkséges véltoztatdsokat végrehajtani, illetve
végrehajtatni, ideértve a tovabbtervezés jogat is.

Felek fentieket a vallalkozasi dij meghatarozasanal
kifejezetten figyelembe vették.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a
kivitelezés a terv szolgaltatisatdl szamitott 3 év utan
kezd6dik meg, a Véallalkozé kiilon megéallapodas

alapjdn koteles elvégezni a terv korszer(iségi
feliilvizsgalatat.

4. FEJEZET - A MEGRENDELO
KOTELEZETTSEGEI

A Megrendelé biztositja:

a) a munka Osszehangoldsat és  iranyitasat
munkateriileten dolgozd valamennyi szerzédéses
vallalkozdja kozott,

b) a munkateriiletet munkavégzéshez rendelkezésre
bocsatja,

c) Megrendeld a kivitelezés megkezdése elétt
Villalkozo  rendelkezésére bocsatja a  jelen
Szerzédés teljesitéschez szitkséges és Kiilonds
Szerzddési Feitételekben meghatarozott terveket és
dokumentdacidt, illetve anyagokat,

d) egyéb specidlis feladatokat, amelyeket a Kiilonds
Szerz6dési Feltételek tartalmazhatnak.

e) Az Afa tv. 142.§-a (1) bekezdésének b) pontja
értelmében a Megrendeld elozetesen €s irdasban
kételes nyilatkozni a Véllalkozénak az olyan épitési-
szerelési munka esetében, amely ingatlan
létrehozasdra, bovitésére, atalakitisara vagy egyéb
megvaltoztatidsara iranyul feltéve, hogy a
tevékenység épitési hatésagi engedély-koteles.

5, FEJEZET = VALLALKOZO

KOTELEZETTSEGEI

Véllalkozoé magéra nézve kotelezbnek ismeri el a
Megrendelét a  fovallalkozdi/generdlkivitelezdi
szerzddés alapjan terhelé kotelezettségeket a jelen
Szerzddés targyat képezd munka tekintetében. Ebbél
kovetkezden Vallalkozd kiteles minden intézkedést
megtenni annak érdekében, hogy a Megrendel6 kelld
idében eleget tudjon tenni a
fovallalkozoi/generalkivitelezoi szerz6désben
meghatdrozott kotelességeinek. Vallalkozé koteles
kiilénbsen:

a) a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani azokat a
dokumentumokat, amelyeket a Megrendeld a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzfdés
értelmében a Beruhazd felé benyijtani koteles,

b) az épitési munkahely és az épitési koriilmények
ismeretében a szakmai észrevételeket,
megjegyzéseket megfogalmazni a szdmara atadott
tervekkel kapcsolatban,

c) irasban azonnal értesiteni a Megrendelét a
kozvetlenill hozzd intézett megjegyzésekrsl és
reklamacidkrél, panaszokrol, valamint minden olyan
eseményr6l, amely erre okot adhat,

d) tartézkodni attdl, hogy a Beruhdzd részére
drajanlatot tegyen a megrendelésre vonatkozélag és
attél is, hogy végrehajtson barmely a jelen
Szerzddésre vonatkozé utasitdst, amely nem a
Megrendel6td] szarmazik,
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e) a Megrendeld kérésére, a Szerzddés idbtartama
alatt igazolnia kell alkalmazottja vagy megbizottja
szakmai képesitését, egyéb alkalmasségit a jelen
Szerzddés targyat képezd megrendelésre
vonatkozolag,

f) a Megrendel§ altal megrendelt anyagokat a
munkateriileten a Megrendeld képviseldjének
tavollétében is atvenni, feltéve, hogy arra eldzetes
felhatalmazast kapott. A Vallalkozd kiteles a
leszallitott terméket 4atvétel eldtt mindségileg és
mennyiségileg  ellendrizni, az  atvételt a
szallitdlevélen alairassal és pecséttel igazolni, majd
a Megrendeld részére atadni. A Megrendeld
raktarhelyiségébdl anyagot kivételezni csak a
szallitolevél alairasaval és bélyegzovel tortend
ellatasaval lehet,

g) az eltakarasra keriil6 munkarészrdl a Megrendel6t
munkafazisonként az eltakards elétt 3 nappal
értesiteni és részére az ellendrzés lehetoséget
biztositani. Amennyiben Vallalkozé ezt elmulasztja,
lgy az eltakarast kovetSen is sajat koltségén koteles
biztositani a Megrendeld szamdara a megtekintés
lehetdségét,

h) minden felvildgositdst megadni a jelen Szerzddés
teljesitéséhez  igénybevett = munkaerérél  és
munkaeszkozokrol,

i) az anyagellatiasrol hozott intézkedések
ellendrzését  megkdnnyiteni  (megrendelések,
visszaigazolasok),

Jj) beszamolni azokrdl a kotelezettségvallalasokrol,
amelyek a munkaszervezést és a munkavégzést
érinthetik,

k) kell6 id6ben irasban jelezni kifogasait a
munkaszervezést illetben,

1) az érintett vallalkozdk részvételével folytatandd
koordinéciés értekezletre és a Megrendeld vagy
annak képviseldje és a Vallalkozd kozobtti

értekezletre képviseldt kiildeni olyan
felhatalmazéassal, hogy  képes legyen a
munkavégzéssel kapcsolatos déntések
meghozataldra,

m) alkalmazkodni az irasos utasitasokhoz a jelen
Szerz6dés altal meghatarozott kotelességeinek
keretén beliil,

n) eltlimi, hogy ellendrizzék kotelezettségei
végrehajtisat,

0) lecserélni a Megrendeld altal kifogasolt
Véllalkozojat, helyszini alkalmazottjat, az ajanlattol
eltéren alkalmazott technolégidjat, eszkozeit,
anyagait

p) tartozkodni a kivitelezéssel kapcsolatban
nyilvanos kozlemények tételétdl, illetve reklamok
kihelyezésétol,

q) a jelen Szerz6dés targyat képezd munkélatok
elvégzése soran a jogszabalyoknak megfelelen
bejelentett és foglalkoztatott munkaerét alkalmazni,
és ezt esetleges Véllalkozdival szemben is kdteles
megkovetelni,

r) a jelen szerzédés teljesitése folyaman
(szerzédésben, épitési naploban stb.) részére eldirt
kivitelezési rész-, és véghatariddket betartani.

A Villalkoz6 véllalja, hogy a szerzddéses feladatai
soran hasznalt munkagépei miiszaki 4llapota
megfeleld, a biztonsadgos- és egészséget nem
veszélyeztetd munkavégzésre alkalmasak, az dltala
biztositott gépkezelok foglalkoztatisa jogszert, az
adott tipusra érvényes kezel6i jogositvannyal
rendelkeznek. A Vallalkozd a gépek miiszaki
allapotéat havonta koteles ellendrizni.

A Villalkozo kotelezi magat arra, hogy amennyiben
munkagépei barmelyike meghibasodik, azt 24 dran
belill megjavitja, megjavittatja, illetve podtolja.
Amennyiben erre nem keril sor, ugy a
Megrendelének — valasztasa szerint — lehetdsége van
helyette munkagépet biztositani a Kiilonds
Szerz6déses Feltételekben meghatarozott bérleti
dijért. Amennyiben a Megrendeld felajanlja a
munkagép biztositdsat, a Vallalkozd koteles azt a
Kiilonods Szerzddéses Feltételekben, illetve az 5/A
fejezetben meghatarozott feltételekkel igénybe
venni. A bérleti dij megfizetésén tal a Vallalkozd
teljes korlien véllalja a munkagépek lzemeltetési
koltségeit, ami magéaban foglalja a felhasznalt
iizemanyagot is. A bérleti dij 6sszegét a Megrendel6
a Villalkozonak fizetendd véllalkozasi dijba
jogosult beszdmitani.

A Megrendelé fenntartja a jogot a szolgaltatds
dijainak megvaltoztatasira a Vallalkozo informalasa
mellett, ha a kalkulécio alapjat képezd barmely
koltségtényezOben a Megrendeldn kiviilallé okokbol
(add, hatosagi dijak, biztositasi dijak, stb.) pénziigyi
valtozas torténik.

Vallalkozé vallalja, hogy a munkavédelemrdl sz6lé
1993. évi XCIII. Munkavédelmi torvény, valamint a
tizvédelemrdl szolo 1996, XXXI. Tiizvédelmi
torvény, és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel
kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabdlyzat alapjan az
aldbbi kotelezettségeknek eleget tesz, €s azt a
munkavégzés soran betartja, illetve betartatja az
épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol szolo 4/2002 (11.20.) SzCsM-
EiM egyiittes rendelet rendelkezéseinek figyelembe
vételével. Azbeszttel torténé munkavégzés esetén a
Vallalkozd koteles az azbeszttel kapcsolatos
kockazatoknak kitett munkavallalok védelmérdl
sz010 12/2006. (111.23) EiM rendelet eldirdsainak
megfelelden eljarni.

Ennek keretében a Vallalkozd kiiléndsen:
- biztositja, hogy a felvonulasi teriileten dolgozdk
részére a kotelezd munkavédelmi és tlizvédelmi
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oktatast és a szilkséges vizsgaztatasokat elvégzi,
illetve elvégezteti,

-a munkateriileten helyszini kockazatértékelést
készit és megteszi a sziilkséges intézkedéseket a
megallapitott veszélyforrasokbél adédd kockazatok
elfogadhato szintre torténé lecstkkentésére,

- biztositja a dolgozd részére a munkakdrben
eléfordulo veszélyforrasokkal szemben a kitelezden
eldirt egyéni védbfelszereléseket, azok hasznalatat
¢és a mingségét rendszeresen ellenérzi,

- ellendrzi, hogy a felhasznalt anyagok, eszkézok,
szerszamok ~ megfelelnek-e  a  biztonsdgos
munkavégzés kdvetelményeinek,

- biztositja, hogy a munkavallalok az idészakos
kotelezd  alkalmassdgi  orvosi  vizsgalattal
rendelkezzenek,

- rendszeresen ellendrzi a  munkahelyek
alkalmassagit, az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsagos munkavégzésre,

- biztositia a dolgozdi szaméara a vonatkozd
jogszabalyokban eléirt, illetve a munka jellegébél
fakadéan sziikséges higiéniai feltételeket (WC,
mosakodas, vizvételi lehetdség, stb.),

- az alkalomszerli tlizveszélyes tevékenységet
irdsban engedélyezi, illetve elrendeli, sziikség esetén
jovahagyatja.

- a munkateriiletét ellatja a tlzveszélyességi
osztalyba sorolasnak megfeleléen eldirt tiizoltd
késziilékekkel, azokat az eldirt idékézonként
ellendrizteti,

- munkabaleset esetén a kivizsgalast és a sziikséges
intézkedéseket elvégzi, illetve elrendeli.
Amennyiben a Villalkozd a munkabaleset
kivizsgalasa soran a Megrendelo felelsségét
valészintisiti, haladéktalanul koteles a Megrendelét
a kivizsglasba bevonni, ellenkezé esetben
semmilyen anyagi-, erkdlesi kértéritésre nem tarthat
igényt a Megrendel6vel szemben.

- gondoskodik arrél, hogy a munkaeszkozok eldirt
idészakos biztonsagi felillvizsgalat, érintésvédelmi
vizsgalat €s a megfelelé karbantartas biztositott
legyen (amely érvényes a koleson adott és kapott
termeldeszkdzokre is),

- gondoskodik arrél, hogy a munkateriileten az
anyagtarolas, anyagmozgatds, a kozlekedési utak
megfeleljenek az egészséges ¢és  biztonsigos
munkavégzés feltételeinek,

- a munkateriiletén megkoveteli a munkafegyelem
betartasat. Amennyiben Megrendeld
munkavédelemmel kapcsolatos kifogasait,
utasitasait Vallalkoz6 24 6ran belill nem hajtja végre,
ugy Megrendeldnek joga van a munkét leéllitani, a
munkavégzésre alkalmatlan dolgozot a
munkateriiletrdl — akar véglegesen is — kitiltani, a
munkavédelmi hidnyossagokat Vallalkozd
koltségére megsziintetni, mindez azonban nem
mentesiti a Vallalkozét a munkavédelmi és
munkabiztonsagi szabalyok betartdsara iranyulo
kotelezettsége ¢s ennek jogkdvetkezményei alol.

A Megrendel6 kiilon felhivia a Véllalkozo
figyelmét, hogy amennyiben a szerz6dés targyat
képzé kiviteli tervdokumentdcié és annak
mellékletei  szerint a  kivitelezési  munkak
kozmiiveket (és ennek keretében kiilondsen
tavkozlési, villamosenergia, viz, csatorna, foldgaz,
kéolaj, koolajtermék, egyéb pgdz és gaztermék
vezetékes szallitasara, elosztdsdra, taroldsara
szolgdld vagy az ehhez sziikséges biztonsagi
létesitményeket a tovabbiakban: Létesitmények)
kézvetleniil vagy kozvetve érintik, a Vallalkozd
fokozottan kételes figyelembe venni és betartani a
biztonsdgi Jvezetre vonatkozd, a mindenkor
hatalyos jogszabalyokban foglalt eldirasokat.

A kivitelezési munkdk megkezdése elétt a
Vallalkozé koteles a Létesitmények biztonsagi
Ovezetét - a Létesitmények tizemeltetdjének szakmai
feliigyelete mellett - kijeldlni, annak a kivitelezési
tevékenység alatti fenntartasardl, a keresztezett
Létesitmények feltarasardl gondoskodni. Ennek
soran a Vallalkoz6 kotelezettsége a Létesitmények
lizemeltet6jének szakmai feliigyeletét megrendelni
és annak koltségeit viselni. A biztonsagi dvezet
kijelolésének  helyességéért a  Létesitmények
izemeltetdje felelos.

Az egyértelmiiség érdekében a felek rogzitik, hogy
amennyiben a Villalkozo ezen kitelezettségét nem
vagy nem megfeleléen teljesiti, koteles a
Megrendeld kérait megtériteni, ideértve az
esetlegesen kiszabott birsagokat is.

Kozbeszerzési eljards kapcsan kotott Vallalkozasi
Szerzodés esetén a Vallalkozd koteles mindenféle
korlatozastol mentesen lehetdvé tenni, hogy az
Energia Kozpont, az Allami Szamvevészék, a
Kormany altal kijelolt belsé ellendrzési szerv, a
fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kinestar, illetve
az Iranyito Hatésag és a Kifizetd Hatosag, tovabba
az EuréOpai Bizottsag, az eurdpai Korrupcidellenes
Iroda és az Eurépai Szamvevdszék, illetve egyéb
allami vagy unids szerv vagy hatdsag a Vallalkozasi
Szerzédéssel kapcsolatos dokumentumokat
atvizsgalija  vagy  helyszini  ellenérzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot
végezzen szamldzasi vagy barmely maés egyéb, a
projekt finanszirozasaval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
kénnyen hozzéférhetéknek kell lenniiik, ugy kell
8ket  rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgaldsukat. Ezek a vizsgilatok az Aatadas-
atvételi igazolas kiadasat kovetd hét éven beliil
torténhetnek meg.

Vallalkozo véllalja, hogy az 5/2015. (IL.27.) NGM

rendelet szerinti adatokat az EKAER rendszerben
rogziti, azt nem delegdlja a Cimzett (atvevd) felé.

5./A FEJEZET - BERLETI JOGVISZONY
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Amennyiben a kivitelezési tevékenység soran
Villalkozé a Megrendel6té]l barmilyen gépet,
eszkozt (a tovdbbiakban: ,,Gép”-et) bérel, akkor a
Felek kozott kiilon bérleti szerz6dés nem jon létre,
hanem a Dbérleti jogviszonyra a kovetkez6
rendelkezéseket kell alkalmazni:

1. A Vallalkozénak a Gép(ek)re vonatkozo
hasznalati és birtoklasi joga a Gép atadas-atvételével
kezdodik és az atadas-atvételi jegyzdkonyvben
meghatarozott ideig tart. Vallalkozo kijelenti, hogy a
jegyzékonyvet nevében aldiré munkavillaldja,
Vallalkozdja,  megbizottja  stb.  képviseleti
jogosultsagat a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban
jelen szerzddés aldirasaval elismeri. A Megrendeld
részérdl a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban eljarni
jogosult a Megrendelé projektvezetbje, illetve
felelos miszaki vezetdje.

2. Felek az atadas-atvételi jegyzOkonyvben
rogzitik a bérleti jogviszonyra vonatkozd fébb
rendelkezéseket (Gép tipusa, azonositdja, allapota,
felszereltsége, darabszam, kiléméterszamlalé allésa,
elszdmolds modja, gépkezeld biztositasa, atvétel
helye, ideje, stb.)

3. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy
a Gépet tovabbi bérbe-, vagy més jogosultsaggal
nem rendelkezd részére torténd hasznalatba illetve
zélogba nem adja, egyéb mas modon meg nem
terheli, azt szerzbdésben, vagy egyébként
semmilyen feltétellel le nem kotheti. Vallalkozd az
atadas-atvételi  jegyzOkonyvben — meghatdrozott
idépontban koteles a Megrendeld részére a Gépet
visszaszolgaltatni, azt visszatartani semmilyen
Jjogecimen nem jogosult. Felek a bérlet idotartamat
egy kozdsen alairt jegyzékonyvben modosithatjak.

4. Amennyiben a bérlet id6tartama alatt a Gépet
ellopjak, megsemmisil, vagy a Vallalkozo¢ azt egyéb
okbdl nem szolgaltatja vissza hataridore, koteles a
Gép biztositd altal nem téritett (illetve biztositas
hidnyaban a teljes) birtokbaadaskori értékét a
Megrendeld részére megfizemni.

5. Felek rogzitik, hogy a Gép
visszaszolgaltatasa szintén atadas-atvételi
jegyzbkonyv felvétele mellett torténik. Az atadas
soran a Felek rogzitik a Gépen szemmel lathatéd
hibékat, sériiléseket. Az atadas-atvételi jegyz6konyv
aldirasat kovetden a Megrendelének 10 nap all
rendelkezésére, hogy a visszaadott Gépet
megvizsgalja, az esetlegesen keletkezett rejtett
hibdkat felmérje, amelyekr6l a Vallalkozot
tdjékoztatia. A felmeriild hibdk kijavitasanak
koltségeit a Vallalkozo kiteles a Megrendeld részére
megtériteni Megrendelé felszolitasat kovetd 15
napon belil.

6. A Vallalkozo koteles a Gépet rendeltetésénck
megfeleléen hasznalni, valamint a Gépre vonatkozé
garancialis és szavatossagi, valamint az egyéb, a Gép
kezelési utasitasaban 1év6 eldirasoknak eleget tenni,
a hasznalathoz sziikséges karbantartast elvégezni. A
Gép esetleges meghibasodasanak idétartamara a
Megrendeld cseregép biztositasara nem koteles.

i Vallalkozo részére tilos a Gépen barminemii
maradand6 valtoztatds végrehajtasa, kiegészité
eszkdz beépitése, kivéve azok, amelyekhez a
Megrendeld el6zetesen irasban hozzajarul.

8. A Megrendeld barmikor jogosult a Gép
allapotanak ellentrzésére.

9. A Vallalkoz6 felel a Megrendeldvel valamint
harmadik személlyel szemben a Gép barmely okbdl
torténd teljes, vagy részleges meghibasodasaért,
megrongalodasaért, megsemmisiiléséert, illetdleg a
Gép altal okozott, vagy miikddésével kapcsolatban
bekovetkezett minden karért és balesetért. A
Vallalkozo koteles minden kareseményt vagy
balesetet a Megrendeldvel haladéktalanul, legfeljebb
azonban 24 6ran beliil irasban k6zdlni.

10. A Megrendeld kizérja a Gép
meghibasoddsabol eredd karért vald feleldsségét,
tovabba nem felel azokért a kérokért, amelyek a
Vallalkozénak a meghibasodas miatti késedelembdl
vagy valamely hataridé nem teljesitésébol
szdrmaznak.

I1. A Szerzddés tartama alatt a Gép hasznalata
soran  felmeriils, a  Vallalkozé  felrohatd
magatartasdn alapuld birsdg, dij és egyéb a
Szerz6désben nem rogzitett fizetési kotelezettség,
amelyek jogszabalyi eldirasok miatt keletkeznek, és
a Gép hasznédlatdval kapcsolatban meriilnek fel
(kiilondsen, amelyek hatosagok, illetve egyéb
illetékes szervek hatdrozatin vagy intézkedésén
alapul) a Vallalkozot terhelik.

Az atadas-dtvételi jegyzokonyvben rogzitett dijrol a
Megrendel$ havonta szamlat allit ki Gépbérleti dij
cimén. Az elszamolas pontos modjat az atadas-
atvételi  jegyzO6konyv rogziti, azzal, hogy a
Megrendelé a Vallalkozdi dij, illetve a teljesitési,
vagy garancialis visszatartds Osszegébe minden
esetben jogosult a bérlettel kapcsolatos minden dijat
és egyeb koltséget beszamitani. A bérleti dij
késedelmes fizetés esetén a Véllalkozd a Polgari
Torvénykényvben meghatarozott mértékii
késedelmi kamatot koteles megfizetni. A késedelmi
kamat az esedékesség napjatdl a tényleges teljesités
napjaig keril felszimolasra.

12. A bérleti jogviszony megsziinik az
adasvételi-jegyzokonyvben  rogzitett  hataridd
leteltével.

Altalanos Szerzédéses Feltételek
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13, A Dbérleti jogviszonyt a Megrendeld
kiiléndsen az aldbbi esetekben mondhatja fel
azonnali hatallyal:

° ha a Villalkozd barmely fizetési
kotelezettségének teljesitésével 15 napot meghaladé
késedelembe esik,

e ha nem a megallapoddsnak megfelelé célra
hasznélja a Gépet, vagy a szerzbdéses feltételekbol
fakadé més kotelezettségét oly mértékben nem
teljesiti, vagy szegi meg, hogy a Megrendel6 ezzel
kart szenved, vagy ennek veszélye meriil fel,

° valamennyi egyéb olyan esetben, amely a
Villalkozasi Szerzdés felmondéasara,
megsziintetésére jogositja a Megrendelét,

14. A bérleti jogviszonyt azonnali hatillyal a
Véllalkozé felmondhatja, ha a Megrendeld a
szerz6desbdl eredd lényeges kitelezettségének
barmelyikét a Vallalkozo irasbeli felszolitasa
ellenére sem, vagy csak szamottevd késedelemmel
teljesiti.

15. Amennyiben jelen szerzidés a Megrendeld
jogszerll rendkiviili felmonddsa kovetkeztében
sziinik meg, a Vallalkozd kételes a felmondassal
érintett Gépet az azonnali felmondasrol valé igazolt
tudomasszerzést kovetd két munkanapon beliil
visszaszolgdltatni a Megrendelének. Amennyiben a
megallapitott hatdridén beliil a Villalkozd ezen
kotelezettségét nem teljesiti, akkor a Bérbeaddnak
minden tovabbi feltétel nélkiil jogaban 4ll a Gépet
akdr  meghatalmazott igénybevételével is
visszaszarmaztatni, azaz felkutatni és elszallitani,
melyb6l ered6 minden koltség megfizetésére a
Vallalkozo kételes. Ebben az esetben a Megrendeld,
kétbér cimén a napi bérleti dij 6tszordsét jogosult
kiszdmlazni a Bérlének késedelmes naponként. A
fizetési hataridé6 8 nap.

6. FEJEZET — MAS SZUBVALLALKOZO
IGENYBEVETELE A VALLALKOZO ALTAL

Vallalkozo legfeljebb a sajat teljesitésének 50 %-dig
vehet igénybe szubvallalkozét. A Vallalkozo
teljesitésben részt vevd barmely szubvallalkozé nem
vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-at meghalado
mértékben tovabbi alvallalkozot.

Kozbeszerzési eljarashoz kapcsolédod vallalkozasi
szerzodés esetén az alvallalkozd igénybevételének
meértékét a kozbeszerzésekrdl sz6ld, mindenkor
hatalyos torvény hatarozza meg.

Felek megéllapodnak, hogy a jelen szerzédésben
eloirt vallalkozoi kotelezettségeket Villalkozd —
sajat feleldsségére — a teljesitésében kozremiiksdd

valamennyi szubvéllalkozé vonatkozasaban is
koteles el6imi, megkdvetelni, és érvényesiteni.

Tovabbi szubvéllalkozé bevonasidhoz is a
Megrendeld elbzetes, irdsos jovahagydsa sziikséges.
Amennyiben Vallalkozd ezen kotelezettségét olyan
okbol, amelyért felelés elmulasztja, koteles
Megrendel6 részére a teljes nettd Févallalkozoi dij
20 (hisz) %-at kdtbér jogeimén megfizetni.

Amennyiben Vallalkozé fenti kételezettségét
megszegi, Megrendeldé — Vallalkozd jelen pontban
meghatarozott kotbérfizetési kotelezettségén til —
kovetelheti, hogy Véllalkozd végezze el a munka
teljes egészét, teljesités hidnyaban a jelen Szerzodést
felmondhatja a 18.2. Fejezetben foglaltak
alkalmazasaval. A vallalkozés alvallalkozasba adasa
semmiben nem mentesiti a Véllalkozét a
véllalkozdsi szerzédés dltal rardtt kotelezettség és
felelésség alol, felel6ssége tovabbra is fennall a
Megrendelo felé minden tévedésért, mulasztasért,
hanyagsagért, hianyossagért, akar Véllalkozéja, akar
alkalmazottai, képvisel6i kovetik is el, ugyanigy,
mintha maga a Vallalkozé jart volna el.

A Idvitelezés folyaman kizarolag a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara altal a vallalkozéi
kivitelez6i nyilvantartasban — az elvégzendd
munkarészekre is vonatkozéan — regisztralt
Vallalkozo vehet6 igénybe,

Alvallalkozoé/véllalkozd jogosulatlan igénybevétele
esetén a Vallalkozo felelés minden olyan karért is,
amely a alvallalkozdjanak/vallalkozdjanak
igénybevétele nélkiil nem kovetkezett volna be.

A Villalkozo kételes a Vallalkozéival kotendd
szerzodésekben rdgziteni a Vallalkozonak jelen
szerzédésben elbirt, killdndsen a munka- tiiz- és
kornyezetvédelmi szabdlyok betartasara vonatkozo
kovetelményeket, ¢és  ennek  megtérténtét
Megrendel6 kérésére a Vallalkozd kételes igazolni.

A Villalkozo kételes tovabba a tovabbi Vallalkozdi

szerzodéseiben el6irni, hogy

- a Projekt megvaldsitasaval Osszefliggésben a
Megrendeld jogosult ellendrizni  barmelyik
Véllalkozéra vonatkozban a munka- tiz- és
kornyezetvedelmi eldirdsok maradéktalan
betartasat,

- valamint azt, hogy a Megrendel6 4ltal tartott
helyszini ellenérzés soran a Vallalkozo koteles — a
jelen szerz6dés 1. szdmu mellékletét képezd —
Helyszini Ellen6rzési Jegyzokonyv alairdsara.

Megrendel$ ellenérzési jogosultsdga nem érinti se a
Vallalkozd se a szubvéllalkozé felelés miiszaki
vezetdjének kotelezettségeit, feleldsségét.
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Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozd
munkateriiletén térténik a Helyszini Ellendrzési
JegyzOkonyvben rogzitettek megsértése, a 11.2.4
pont alapjan szamitott kotbér megfizetésére a
Vallalkozd koteles akkor is, ha a helyszini
ellendrzésen személyesen nem vett részt.

A Kilonos Szerz6dési Feltételek eltérd rendelkezése
hidnyaban Vallalkozd nem engedményezheti, illetve
faktordltathatja a jelen Szerz6dés térgyat képezd
megrendelésbdl eredd kovetelését sem részben, sem
egészben, kivéve, ha ehhez a Megrendeld
tigyvezetdje, illetve gazdasagi igazgatdja el6zetesen
irasban hozzdjarulasat adta és az ebbdl eredd
admmisztracios tobbletkoltséget Vallalkozd
megfizeti, melynek Osszege az
engedményezett/faktoraltatott Gsszeg 0,5 %-a,
minimum 10.000,-Ft, maximum 100.000,-Ft. Az
adminisztraciés koltséget a Megrendeld
kiszamlazza, ¢és azt kompenzaldssal rendezi a
vallalkozbi szamlaval szemben.

Faktoralas csak abban az esetben torténhet,
amennyiben a faktoralas tényét és az adds személyét
a hitelbiztositéki nyilvantartasba bejegyezték.

Amennyiben a Vallalkozd6 a  Megrendeld
hozzajarulasa nélkiil vesz igénybe Vallalkozdt, vagy
a Vallalkozdi szerzodésekben nem rogziti a jelen
pontban meghatarozott kévetelményeket, az sulyos
szerz@désszegésnek mindsiil, mely esetekben a
Villalkozé koteles hozzajarulds nélkiil igénybe vett
Viéllalkozd, illetve hianyos Vallalkozdi szerzdés
esetén a nettd Vallalkozdi dij 20%-at, kdtbérként a
Megrendeld részére megfizetni a Megrendeld
felszolitasat kovetd 3 napon beliil. A kdtbér dsszegét
a Megrendeld jogosult a Vallalkozd béarmely
szamlajabdl, illetve a garancidlis visszatartasabol
kompenzalas 1tjan kiegyenliteni. Fentieknek tul,
Megrendeld — valasztasa szerint — a szerzddés
azonnali hatalya felmondasara is jogosult.

7. FEJEZET — VALLALKOZO1 DiJ

7.1. — A Kiilonos Szerzodési Feltételekben rogzitett
dij fedezi a vallalkozasba adott munka teljes és a
vonatkozo jogszabalyokban, hatdsagi eldirdsokban,
szabvanyokban, technoldgiai eldirdsokban
foglaltaknak megfeleld, 1 osztalyl mindségben valo
elvégzését a Kilonds Szerzddési Feltételekben
rogzitett elszamolas médozat szerint (lasd. 7.2. és
7.3.)

7.2. — A fix végdsszegli, atalanydras szerzddések
esetén a szerzOdésben foglalt munkak Véllalkozoi
dija befejezési hataridore prognosztizalt atalanyar,
amely a szerz6dés szerinti teljesitésig valtozatlan
marad. A Vallalkozoéi dij a miszaki tartalom €s a
kiviteli tervdokumenticioban foglalt munkik
komplett  megvalositasanak  teljes  koltségét
tartalmazza, utdlagos szamszaki-, mennyiségi- és

miszaki észrevételekre valdé hivatkozéssal az ar és
egységar, valamint hataridé nem médosithatd.

Atalénydras elszdmolds esetén a Kiilonos Szerzédési
Feltételek  tartalmazzak azokat a  tételeket
(megrendelé altal nyujtott szolgéltatasok, biztositott
anyagok), amelyet a Véllalkozdéi dij nem tartalmaz.

7.3. — A tételes koltségvetésii, elszamolasi munkak
esetén a végleges Villalkozoi dij az elvégzett munka
utdlagos  tételes  felmérése  alapjan  keriil
meghatdrozasra az eldzetesen elfogadott
egységartablazat nettd arai és a ténylegesen felmért,
elfogadott munkamennyiség figyelembevételével.
Az  egységarak a  szerzOdés  teljesitéséig
valtozatlanok maradnak, azokat sem a potldlagos
megrendelések, sem az elhagyott munkarészek nem
moédositjak.

7.4. — Villalkozd kijelenti, hogy az egydsszegii
ataldnyar meghatarozasira a Vallalkozdra bizott
feladatok hianytalan elvégzéséhez szikséges
informacidk ismeretében keriilt sor. Vallalkozé
elismeri, hogy az arajanlataban feltiintetett arak 5%
tartalékot tartalmaznak a kivitelezés soran felmeriilé
milszaki bizonytalansagok esetére. Az 5%-os
tartalék nem érinti a Vallalkozoi dij atalany jellegét.

Villalkoz6 csak az elvégzett és a Megrendeld altal
leigazolt Vallalkozoi dijra tarthat igényt. Az el nem
végzett munkak dijat Megrendeld jogosult a KSZF-
ben meghatarozott egységarak alapjan a Vallalkozdi
dijbol levonni, melyhez Vallalkozo a jelen ASZF
elfogadasaval hozzajarul. Egységarak hianyaban a
Megrendelé miszaki ellendre 4ltal jovahagyott
arak/dij alkalmazand¢ a levonas soran.

7.5. — A 7.2 vagy 7.3. pont szerint meghatarozott
Vallalkozdi dij, a Vallalkozas targyat képezd munka
szerzddésszerl, hibatlan és hidnytalan, 7.1 pontban
meghatérozott elsé osztdlyli mindségben torténd
teljesitése esetén illeti meg a Vallalkozét. A
Vallalkozéi dij magéaban foglalja a Vallalkozd
tevékenységének, munkavégzésének dijat, valamint
az annak soran felhaszndlt anyagok, alkatrészek
értékét, az eredmény elérése érdekében tett
szilkséges raforditasokat. A Villalkozdéi  dij
tartalmazza kiilénosen:

- szamitasok, ideértve a talaj és a megépitendd
mitargyak szilardsdgara vonatkozd szamitisok, a
Megrendeld altal eldirt vagy egyébként hasznosnak,
ill. szitkségesnek {télt talajmintavételek, az eredeti
tervek modositasa miatt  szitkségessé  vald
engedélyeztetés (épitési engedély 1s) koltségét,

-a  vallalkozasba adott munka hianytalan
megvaldsitasanak koltségeit, ideértve tobbek kozott
a kovetkezOket: a munkavégzéshez sziikséges
kdzmi-elhelyezkedések ellenérzésének, kozmii-és
utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, az igénybe
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vett kbzmiiszolgaltatdsok dija, a magantulajdonban
lévo utak és tertiletek vagy a kozutak és kozteriiletek
hasznélatanak kéltségei, dijai, vagy engedély nélkiili
hasznilatuk esetén a birsigok, biintetések, az
ideiglenes és/vagy felvonuldsi utak, a Megrendels
altal rendelkezésre bocsatott teriileten kiviil a
kivitelezéshez hasznalt teriilet koltsége
(anyagtaroldsra, munkagépek és berendezések
tarolasara hasznalt teriilet, ideiglenes
hulladékleraks, a torvényi eldirdsoknak és a
vallalkozasi szerzdésnek megfeleld hulladék-
elhelyezés), az engedélyeztetés koltsége, ha azokat a
Kiilénos Szerzodéses Feltételek alapjan Megrendeld
nem biztositja, a szakmai eléirdsok vagy a
villalkozasi szerzédés 4ltal eléfrt mintavételezés,
elemzés, vizsgalat, az elkészitett vagy kivitelezés
alatt lévé mitargyak fenntartdsanak,
dllagmegovasanak koltségei (egyebek kozétt az
Orzés, a bekerités és a tisztitas koltségei) tovabba,

- minden olyan koltség, amely az anyagok, a
munkagépek, felszerelések és  berendezések
szallitasaval, mozgatisaval kapcsolatos és nem
kifejezetten a Megrendel6t terheli, a Megrendeld
altal rendelkezésre bocsatott anyagok, munkagépek,
felszerelések és berendezések ugyanezen kéltségei,
a miitargyak kitlizési pontjainak  kijelolése,
szerszamok és egyéb (masodlagos) anyagok, a tobb
Vallalkozo egylittes jelenlétébol fakadd koltségek, a
Vallalkozéra haritott vagy egyébként is &t terheld
biztositasok kéltségei, minden olyan kéltség, amely

a tajékoztatassal, egészségvédelemmel,
biztonsaggal, tlizvédelemmel,
kémyezetvédelemmel, a munkatertilet

helyreallitasaval (eredeti allapot visszaallitasaval)
kapcsolatos, a szomszédos, fold alatti vagy felszini
létezd miitargyak helyredllitasanak  koltségei,
kartérités az csetlegesen kért szenvedett harmadik
személyek részére,

- €s altalanos jelleggel minden olyan koltség, amely
a vallalkozasi szerzOdés keretében a Vallalkozé
valamely kotelezettségével all Gsszefiiggésben.

7.6. — A Villalkozd tudomasul veszi, hogy az
esetlegesen elofordulé és elére nem lathato
tobbletkbltségek megtéritésére csak abban az
esetben keriilhet sor, ha a tdbbletkdltségek
kifizetését Megrendel6 is elérte a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés
keretében.

7.7. — A Megrendel6 a Véllalkozé felé jogosult
azokat a koltségeket tovabb héritani, melyek a
Vallalkoz6 feladatkorében jelentkeztek és melyeket
a Megrendeld fizetett meg a Villalkozé helyett.
Ezeket a koltségeket a Megrendeld jogosult a
Vallalkozd részére tovabbszamldzni és annak
Osszegét a Vallalkozo szamlajabdl kompenzalas
utjan kiegyenliteni.

8. FEJEZET — SZAMLAZAS KS FIZETES —
BESZAMITAS

8.1.1. — Villalkozo kételes a szamla benyijtasa el6tt
a Megrendelé rendelkezésére bocsatani az dltala
elvégzett munka szamlazésédnak alapjaul szolgald
valamennyi szikséges felmérést, dokumentumot.
(mindsitést, miibizonylatot, mérési jegyzdkonyvet,
laboratoriumi eredményt, karbantartdsi Gtmutatét
stb.)

Megrendeld véllalja, hogy a benyujtastol szamitott 8
munkanapon beliil ellen6rzi és igazolja a Vallalkozé
altal a szamla aldtdmasztisira leadott felméréseket,
dokumentumokat. ~ Amennyiben a  leadott
dokumentumok nem helytélldak, Megrendels
visszaadja Villalkozo részére javitisra. Villalkoz6
szamldjahoz mellékelni koteles a Vallalkozd altal
alairt és a Megrendeld Felel6s miiszaki vezetéije ltal
a Korm. rendelet alapjan leigazolt és Kiildnos
SzerzOdéses Feltételekben meghatirozott mdédon
Jjovahagyott teljesitésigazoldst. Ennek hiadnyaban a
szamla érvényesen nem fogadhatdo el és
visszakiildésre keriil hianypotlas végett,
Szamlaziskor a teljesités idépontjaként a
teljesitésigazoldsi  jegyzOkdnyvben — megjelolt
idépontot kell szerepeltetni, valamint a szerzédés
szamat. Ha a teljesitéstdl szamitott 15 napon beliil
Villalkozé nem 4llitja ki a szdmlat, és nem nyujtja
be, késébb a szdmla nem fogadhaté be a régi
formajaban. (Ujra kell inditania a teljesités
igazoltatasi folyamatot 8 napon beliil.)

8.1.2.- Eldleg

A Megrendelé kijelenti, hogy a Szerzodés targyat
képezd munkak elvégzéséhez eldleget nem biztosit.

8.1.3.- Részszamla

Véllalkozdé 30 napndl hosszabb idétartamu
kivitelezés esetén részszamlazasra jogosult a
Killonds Szerzddési Feltételekben meghatarozott
gyakorisiggal vagy iitemeknek megfelelden. A
részszamla Gsszege a Megrendeld képviseldje altal
elfogadott teljesitési jegyz6konyvben a Felek 4ltal
rogzitett  késziiltségi  fok  alapjan  keriil
meghatdrozisra, amely jegyz6konyvet Vallalkozé a
részszdmlahoz mellékelni koteles. A részszamlan
Vallalkozé  koteles a Kiiléngs  Szerzdési
Feltételekben vagy az Altalonos Szerzédési
Feltételekben (lasd 9.2) meghatérozott teljesitési
visszatartast feltiintetni, illetve Megrendeld jogosult
azokat pénziigyileg visszatartani. Részszamlaban
csakis olyan munkafazis szerepelhet, mely alkalmas
a hasznalat vagy tovabbépités minden feltételének
teljesitésére, nem ideiglenes vagy rezsi tevékenység
és az ¢rtéke azonosithatd. A részszamla kifizetése
nem jelenti az adott munka elfogadasat, a Vallalkozd
tovabbra is teljes korilen felelds az éltala vallalt
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munka elvégzéséért. A benyujtott részszamlak
Osszege nem haladhatja meg a vallalasi ar 90 %-4t.

A részszamlak befogadasa és teljesitése nem jelenti
az adott szakasz atadas-atvételét, a Viallalkozonak a
karveszélyt a sikeres miszaki Atadas-atvétel
lezarasaig minden szakasz vonatkozasaban viselnie
kell.

8.1.4. — Elszamolas - Végszamla

A Vallalkozd végszamlajéhoz csatolni koteles az
atadas-atvételi jegyzOkonyv illetve a 12.2 pont
szerint jovahagyott teljesitésigazolast. A szikséges
mellékletek hianyaban Megrendeld nem teljesiti a
szamla kifizetését. Vallalkozo a rész- és végszamlain
koteles feltintetni a megrendelés, illetve szerztdés
szamat.

Ha Vallalkozd altal bemutatott, és a szamldzas
alapjaul szolgalo végleges dokumentumok egy része
vagy egésze nem keriil elfogadasra, Megrendeld
err6l értesiti Vallalkozot és — amennyiben a kijavitas
lehetséges - elkiildi neki az altala leellenérzott és
kijavitott végleges felméréseket és
dokumentumokat.  Véllalkozé az  értesitéstdl
szamitott 15 napon belil irasban jelezheti
észrevételeit és kifogdsait, megfeleld indokolassal
aldtdmasztva. Ha Vallalkozo észrevételeit és
kifogasait a fentiek szerint nem jelzi a megadott
hataridén  belill, wvagy azokat indokoldssal
megfeleldképpen nem tamasztja ald, akkor
magatartasa a Megrendeld 4ltali kifogésok végleges
elfogadasanak minésiil, ezaltal a Megrendels
mentesiil a késedelmes fizetési teljesités terhe aldl,
igy a fizetési hataridé a hibatlan dokumentumok
beérkezésétbl szamitva keriil megallapitasra.

Amennyiben a vallalkozdi szerzdés targya az
altalanos forgalmi adérol sz616 térvény értelmében a
forditott adézas hatalya ald esik, ugy Vallalkozo
koteles a szamlan feltiintetni a Megrendeld
adészamat és azt a megjegyzést, hogy
LFORDITOTT ADOZAS - Az AFA megfizetésére a
Megrendelé kitelezett.” Ezzel egyidejlileg mind a
Megrendel$, mind a Vallalkozd kijelenti, hogy a
2007. évi CXXVIL. térvény 142. § (3) bekezdésének
feltételei  vonatkoznak r4, azaz belfdldén
nyilvantartasba vett addalany, valamint nines olyan
jogéallasa, amely alapjan téle add fizetése ne lenne
kovetelheto.

Amennyiben a Kiilonos Szerz6déses Feltételekben a
felek rogzitették, hogy a szerzodés teljesitése
kozbeszerzés targyat képezd beruhazas kozvetlen
megvaldsitasat jelenti, a Véllalkozd a 2003. évi
XCIL. Toérvény 36/A §—aban foglalt addigazolas
benytjtasara kételes a Megrendeld felé.

napnidl nem régebbi addigazolast ugy koteles
biztositani, hogy az addigazolas id6ébeli hatdlya az
esedékes szamla fizetésének napjéra is kiterjedjen,
ezért Vallalkozo a fizetési hataridd lejartat megelzo
7 nappal kételes 23 napnal nem régebbi addigazolast
a Megrendeld rendelkezésére bocsatani az Art. 36/A.
§-a szerint. Vallalkozd a papir alap addigazolas
eredeti példanyat a Megrendeld részére a fizetési
hatéridé lejarta elott 7 nappal koteles megkiildeni.
Az adébigazolds mindkét esetben akkor mindsiil
Megrendeld  altal  atvettnek, amikor az
Megrendeldhoz igazolhaté médon megérkezett.

Amennyiben a Véllalkozd az Art. 36/B. §-a alapjan
a koztartozasmentes ad6zo6i adatbazisban szerepel,
Ggy a fenti addigazolds helyett kizarolag errél a
tényrél a fizetési hataridé lejartat megel6zben 7
nappal kételes a Megrendel6t a fenti médon irdsban
tajékoztatni.

Mindaddig, amig Vallalkozd az Art. 36/A §-a
szerinti adoigazolast a fent irt modon €s hataridoben
nem Dbiztositja a Megrendeld részére, vagy
Vallalkozo az Art. 36/B.§-a szerinti
koztartozasmentes ad6zdéi  adatbazishan nem
szerepel, és koztartozasmentes ad6zo6i adatbazisban
vald szereplésrél a Megrendeldt irdsban, a fentiek
szerint nem értesiti, a Megrendeld fizetési
kotelezettségével nem esik késedelembe.

8.2. Fizetési hatarid6

8.2.1. - Megrendeld - a 8.2.2 pontban rogzitettek
figyelembe vételével - legfeljebba szamla
kézhezvételét6l szamitott 60. napot kovetd
cslitortoki  napon  koteles a  Vallalkozd
szabdlyszerlien benyujtott és esedékes szamlajat
kiegyenliteni a Vallalkozo szdmlajan feltiintetett
bankszamlaszamra.Kifizetési napnak Megrendeld
bankszamldjanak a szamla Osszegével torténd
megterhelésének napja mindsiil.

Késedelmes fizetés esetén Megrendeld a mindenkori
jegybanki alapkamatnak megfeleld késedelmi
kamatot fizet Vallalkozo szdmara.

8.2.2. - Megrendeld csak abban az esetben teljesiti a
Villalkozd  szamlajdnak  hataridére  torténd
kifizetését, amennyiben mar kézhez vette Vallalkozo
szamléjat, valamint a Beruhazotol is beérkezett
hozza az ennek megfeleld tsszeg. Megrendel6 ilyen
esetben a Beruhdzd felé benyujtott szamldjanak
kifizetésétél szadmitott maximum 5 munkanapon
beliil koteles Vallalkozd szabélyszerlien benyujtott
¢és esedékes szamldjat kiegyenliteni, amennyiben a
targyi Projekt nem esik a Kbt. hatalya ala.

83. - A Megrendeld jogosult barmely, a
Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozo az Vallalkozdval szemben fennallo, lejart kovetelését a
Art. 36/A. § (1) bekezdésének a.) pontjaban irt 30 Vallalkozo szamlakdvetelésével szemben
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beszamitas utjan kompenzalni a
szamlakiegyenlitések alkalmaval, de koteles a
kompenzicié tényét a Villalkozdval kézdlni.

84. — Amennyiben a Vallalkozé harmadik
személynek kart okozott a kivitelezés soran és a kart
nem javitotta ki és/vagy nem téritette meg, akkor a
harmadik személy helytdllo és indokolt panasza
alapjan a Megrendel§ felfiiggesztheti a Vallalkozd
részére teljesitendd kifizetéseket a  kartérités
Osszegéig, a kartérités megtorténtéig.

8.5. — Szamla benyujtésa

8.5.1. - Szamla benyujtisa kizarolag postai tton
torténhet Megrendeld székhelyére, vagy postafidk
cimére.

8.6. KOZBESZERZESI ELJARASOKKAL
KAPCSOLATOS KIFIZETESEK

A Megrendelé tdjékoztatja a Villalkozot, hogy
kozbeszerzési eljardsokkal kapesolatos szerzédések
esetében a szamldk kifizetésének rendjét 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szabélyozza.

9. FEJEZET - BIZTOSITEKOK /
SZAVATOSSAG ES JOTALLAS

9.1. - A Kiilonos Szerzédési Feltételek pontositjak a
vallalkozéi  biztositékok nytjtasara  vonatkozd
rendelkezéseket, a biztositék nydjtasanak mértékét
és modjat. Eltérd rendelkezés hianydban az
alabbiakat kell alkalmazni.

9.2. - BIZTOSITEKOK

9.2.1. - Teljesitési biztositék:

Villalkozé szavatol a jelen Szerzédésben vallalt
kotelezettségeinek szerzOdésszerli teljesitéséért, és
biztositékot (teljesitési garanciat) nydjt arra az
esetre, amennyiben szerzddéses kotelezettségeit nem
vagy nem szerzddésszerlien teljesiti. A teljesitési
biztositék a kivitelezés ideje alatt all fenn és az
clkésziilt teljes munka atadds-atvételének idépontja
+ 70 napig, vagy amennyiben a Beruhazdval
megkotott szerzOdés ennél hosszabb idétartamot
allapit meg, igy az abban meghatarozott ideig. A
Kiilonds Szerzédéses Feltételek eltéré rendelkezése
hidnydban a teljesitési biztositék mértéke a
részszamlak, Gsszegének 10%-a, mely a nettd
Osszegbol keriil visszatartasra. Kifizetése a miiszaki
atadas-atvételt kovetden kiallitott végszamla
esedékességekor torténik Vallalkozé kifejezett
irasbeli kérelme alapjan, figyelembe véve az alabbi,
joteljesitési biztositék kapesan meghatarozottakat is.

Amennyiben a Killonds Szerzodéses Feltételek azt
lehet6vé teszik, a teljesitési biztositék a szerzédés

alairasat kovetdé 15 napon beliil atadott, a teljes
szerzbdéses nettd Osszeg 10%-nak megfeleld
mértékll teljesitési bankgarancidaval kivalthaté, A
bankgarancia lejarata a munkak tervezett befejezését
kovetd 70. nap. A fenti hataridé elmulasztasa esetén
a teljesitési  biztositék nem  valthaté ki
bankgarancidval. Bankgarancia nytjtasa esetén a
Vallalkoz6 minden esetben kételes egyeztetni a
szdvegezés és a kondiciok targydban a Megrendeld
pénziigyi osztalyaval.

Abban az esetben, ha a Vallalkozé mulasztisa vagy
szerzédésszegése miatt a teljesitési biztositék
Osszeg€bdl Megrendeld levondst eszkozol, gy
Vallalkoz6 a levonast kovetd 3 munkanapon beliil
kételes annak sszegét az eredeti 10%-o0s mértékre
kiegésziteni a teljesitési biztositék érvényességi
idejének idbtartamdra. Amennyiben erre felhivas
ellenére sem keriil sor, igy Megrendeld jogosult a
teljesitési  biztositék Osszegét a  Vallalkozd
részszamlaibol torténd pénziigyi visszatartds (tjan
kiegésziteni.

A fentieknek megfeleléen a szerz6dés teljesitésének
elhiizodasa illetve a teljesitési hatdridé modositasa
esetén Vallalkozo kételes az 0j teljesitési hatarido
vagy a teljesités 1j vérhaté idépontja alapjan
meghosszabbitott érvényességi id6tartamu teljesitési
bankgaranciat nyujtani, az eredeti bankgaranciaja
érvényességének lejartdt megeloz6 legkésébb 10.
napig. E kotelezettség elmulasztisa esctén
Megrendel6 vilasztasa szerint jogosult a teljesitési
biztositék Osszegét a Vallalkozd részszamlaibol
visszatartani, vagy a Vallalkoz6 4éltal nyujtott
teljesitési bankgarancidt lehivni, és a lehivott
Osszeget pénziigyi visszatartasként kezelni, a jelen
ASZF rendelkezéseinek megfeleloen.

9.2.2. — Joteljesitési/jotallasi biztositék: (pénziigyi
visszatartas vagy joteljesitési/jotallasi bankgarancia)
Vallalkozd a teljesités atadas-atvételi
jegyzbkonyvben meghatirozott idpontjdt6l
szamitott 5 éves idGtartamra a hibétlan teljesitésért
jotallasra kotelezett, feltéve, hogy a Felek a Kiilonos
Szerzédési Feltételekben eltéréen nem allapodnak
meg a jotallas idOtartamarGl. Abban az esetben,
amennyiben a Villalkozé teljesitésének idépontja
elvilik a teljes projekt Megrendeld altal torténd
teljesitésének idépontjatol, gy a jétallas idétartama
a Villalkozé tényleges teljesitésével kezdédik, és a
telijes projekt Megrendelé altal torténd atadasat
igazold jegyz6konyv datumatol szamitott 5 évig tart.
Felek rogzitik, hogy a szerzédés barmilyen okbol
torténd megsziinése, illetve megsziintetése esetén —
hacsak a felek errdl kifejezetten nem allapodnak meg
masként — az elvégzett munka tekintetében a
Vallalkozot a jotallasi kotelezettség a véllalkozasi
szerz8désben meghatérozott jotallasi id6 leteltéig
terheli.
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A Vallalkozé a jotallasi kotelezettsége idotartamdra
joteljesitési garanciat nydjt, amelynek Osszege a
teljes Vallalkozdi dij netté Gsszegének a Kiilonds
Szerz6dési Feltételekben meghatarozott %-a, eltérd
rendelkezés hianyaban 5%-a. A joteljesitési
biztositek a végszamla netté Osszegébdl keriil
pénziigyileg visszatartasra, ugyanakkor amennyiben
teljesitési biztositék nyidjtasara keriilt sor, ugy a
teljesitési biztositék 50%-a, de minimum a netté
Vallalkozdi dij 5%-a a jotallasi idbszakra
automatikusan joteljesitési garanciava alakul at.

A joteljesitési biztositék Megrendelo altal fel nem
haszndlt részének kifizetése a jotallasi idé
lezarasaként tartott utéfelillvizsgalatrol késziilt
jegyzOkonyv datuméat kovetben, a Vallalkozo
kifejezett irasbeli kérelme alapjan torténik. Az
utofelilvizsgélatot a jotallasi id6 lejartat megelézo
két héttel a Vallalkozo koteles kezdeményezni. Az
utéfeltulvizsgélat olyan idépontban torténhet, amikor
az iddjarasi viszonyok lehetové teszik az esetleges
hibak hianytalan feltarasat. Az utéfelillvizsgalaton
feltart hidnyossagokat a Villalkozd jotallasi
kotelezettsége korében koteles kijavitani.

Abban az esetben, ha jelen szerzbdésben
meghatarozott okbdl a  joteljesitési/jotallasi
biztositék  Osszegébdl Megrendel6  levondst
eszk6zol, ugy Vallalkozd a levonast koveté 3
munkanapon beliil koteles annak 0sszegét az eredeti
meértekre kiegésziteni a biztositék érvényességi
idejének idotartamara.

Amennyiben a Kiiléngs Szerzddési Feltételek tigy
rendelkeznek, a joteljesitési biztositék cimén tortént
pénziigyl visszatartds a végszamla benyijtasaval
egyidejileg 4tadott joteljesitési bankgarancidval
kivalthato. A joteljesitési garancialis visszatartasnak
megfeleld bankgarancianak a jotallasi idgszak
leteltét kiovetd 70. napig érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a Megrendelé a jotallasi bankgarancia
terhére az ASZF rendelkezései szerint lehivast
eszkdzol, tgy Vallalkozo koteles a lehivast kovetd 5
napon belil a jétalldsi bankgaranciat az eredeti
bankgarancia Osszegére kiegésziteni, illetve ennek
megfelelden 1j bankgaranciat szolgéltatni, oly
modon, hogy a Megrendeld rendelkezzen az eredeti
mértékii  bankgarancidval. Ennek  hianydban
Megrendeld jogosult a Vallalkozé nala 1évd
bankgaranciajat lehivni és az igy lehivott dsszeget
pénziigyi visszatartisként kezelni.

Bankgarancia nyijtasa esetén a Vallalkozd minden
esetben koteles egyeztetni a szOvegezés és a
kondicick targyaban a Megrendelével, a Felek

szerz6dés  keretében  nyQjtott  joteljesitési
bankgarancia feltételeivel (viszontgarancia).

A Vallalkozé altal nyujtott teljesitési/joteljesitési
biztositék a Vallalkozot terheld kotbérek és jogszeri
kartéritési igények fedezetére, tovabba a joteljesitési
biztositék a Vallalkozdval kotott mas vallalkozasi
szerzOdésekbdl  eredd  szavatossagi,  jotallasi
kovetelések kielégitésére is igénybe vehetd.

A szerzddéses jotallasi szabalyok nem szabélyozott
kérdéseiben a torvényi jotallasi szabalyokat kell
alkalmazni. A Vallalkozd jétallasi kotelezettsége
nem érinti a hatalyos jogszabalyok alapjan fennalld
szavatossdgi kotelezettséget €s annak idGtartamat
(kotelez6 alkalmassagi id6).

9.3. — Hibabejelentés alapjan, annak kézhezvételétol
szamitott 24 6ran beliil Véllalkozo6 koteles helyszini
hibavizsgalatot tartani és ezt kdvetd 24 oéran beliil
allasfoglalasat dokumentaltan kozolni. Ebben a
nyilatkozatban Vallalkozd ismerteti azokat az
intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan
kikiiszobolése érdekében megtett, beleértve a hiba
megsziintetésének  idépontjat, hatdridejét. A
Vallalkozd — az azonnali beavatkozast igényld
intézkedéseken kiviil — a hiba bejelentését kovetd 3
napon belil kateles a javitasi munkakat megkezdeni
és a Megrendeld altal kitlizott idépontra befejezni. A
Villalkozd az elvégzett javitdsi munkakrél a
Megrendel6t tajékoztatni koteles. Vallalkozd az
elvégzett javitisi munkakra semmilyen jogcimen,
sem részben, sem egészben nem tarthat igényt
koltség, dij stb. téritésre akkor sem, ha a javitdsi
munka hétvégére vagy munkasziineti napra esik.

A jotallasi és szavatossagi id6 a javitott rész
vonatkozisdban a hatdlyos jogszabdlyok szerint
meghosszabbodik.

9.4. — Amennyiben Villalkoz6 a bejelentett hibat —
akér a kivitelezés idétartama, akar a jotallasi idoszak
alatt — nem sziinteti meg, nem véllalja vagy a hiba
kijavitasdval indokolatlanul késedelmeskedik, a
Megrendeld jogosult a javitast mas kivitelezdvel a
Vallalkozd koltségére elvégeztetni és annak Gsszegét
a  teljesitési/joteljesitési  biztositék  terhére
elszamolni. Ez esetben Vallalkozé a kijavitott hiba
fennallasat, a javitas szikségességét és modjat,
valamint a javitds 6sszegét utobb nem vitathatja.

9.5. — Amennyiben a Villalkozo megszinik, illetve
amennyiben vele szemben felszdmolasi eljaras indul
vagy végelszamolasat kezdeményezte és igy a
alvallalkozojat/vallalkozojat  terheld jotallasi  és
szavatossagi  kotelezettségeket nem  tudné
Megrendeld érdekében érvényesiteni, ugy a jelen
ASZF elfogadasaval a Villalkozo felszamolasanak,
végelszdmolasanak elrendelésének idépontjatél a

minden egyes esetben kotelesek dsszhangba hozni a jotallasi, illetve szavatossagi igények
Megrendelé éltal a Fovallalkozoi/generalkivitelez6i
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érvényesitésének jogat Vallalkozé a Megrendeldre
engedményezi.

9.6. A szavatossagi igények eléviilésének ideje 6t év,
kivéve ha jogszabaly ennél hosszabb eléviilési,
kotelezd alkalmassagi idét allapit meg. Az igény
érvényesitésére vonatkozo irasbeli felszolitas az
eléviilést megszakitja.

10. FEJEZET - A KIVITELEZES
UTEMTERVE ES MUNKATERULET
ATADAS

10.1. — A vallalkozas targyat képezé munka
megkezdeséig a Vallalkozd koteles a Megrendeld
részére j6vahagyasra benyijtani a kivitelezési
itemtervet.  Megrendeld  dltal  jovdhagyott
kivitelezési titemterv a vallalkozdsi szerzédéssel
dsszhangban meghatdrozza a teljesitési hataridoket,
a feladatokat és a munkavégzési periédusokat, amely
adatok lényeges szerzddéses feltételekké valnak. Ha
a Megrendel6 ugy itéli meg, hogy a kivitelezés
tényleges megval6suldsi liteme nem egyezik a
jovahagyott kivitelezési iitemtervvel, akkor a
Villalkoz6 3 napon belill egy feliilvizsgalt
itemtervet koteles elkésziteni oly médon, hogy az ne
vesz€lyeztesse a munkdlatok eredeti hatiridében
torténd befejezését.

10.2. — Vallalkozé a munkét a munkateriilet-atadas
utdan kezdheti meg. A munkateriilet Atadasara
Jegyzdkonyv alapjén vagy az épitési napléban keriil
sor, ennek kidllitdsdval egyidejiilleg torténik az
épitési naplé megnyitdsa. A Megrendeld a
munkateriiletet a munka megkezdésére alkalmas
allapotban adja at. Ugyanakkor a Vallalkozo az
atvételi jegyzOkonyv alairasdval elismeri, hogy
munkateriiletet megismerte, azt a kivitelezés
hatdridére torténé teljesitésének elvallalasédhoz
szitkséges mértékben megvizsgélta, a kivitelezést
esetleg zavaré korilményeket az elvarhatd
gondossaggal tanulmanyozta, és a jelen Szerzddést
ezek ismeretében koti meg. Amennyiben azt a terv
el6irja, a munkateriileten meglévé kdzmii vezetékek
meglétérdl, elhelyezkedésérol Vallalkozo el6zetesen
koteles meggybz6dni, illetve egyeztetni az adott
kozmi vezeték tulajdonosaval és/vagy
lizemeltetdjével.

10.3. — Amennyiben a kivitelezés elérehaladasa
soran a Vallalkoz6 tényleges teljesitése nem felel
meg a kivitelezési {itemtervnek, vagy amennyiben a
munkateriileten  dolgozé  mas  vallalkozdk
koordindcidja ezt szikségessé teszi, a Viallalkozo

koteles a Megrendeld felszolitasara
eldrehaladasanak gyorsitasat eredményezd
intézkedéseket tenni, melynek keretében

megkovetelhetd a létszam novelése, tilora, szombati
- vasdmapi munkavégzés ¢s egyéb erdforrasok

igénybevétele a Vallalkozéi dij névelése nélkiil. Ha
Véllalkozonak a lemaraddas behozisara tett
intézkedései nem hozndk meg a vart eredményt, a
Megrendel6 jogosult méas Vallalkozd bevonasara és
ezzel kapcsolatosan  felmeriils  koltségeinek
Véllalkozo felé tortén6 dthdritdsara. Mindez nem
érinti a Megrendelének az aldbbi 11.2. pontban
meghatarozott jogait.

10.4. — Eloteljesités: A Kiilonds Szerzdédési
Feltételek ellenkez$ rendelkezése hidnyaban a
munkak gyorsabb elvégzése ugyan lehetséges, de
nem ad okot a Vallalkozoi dij modositasara,

11. FEJEZET - A  HATARIDOT

BEFOLYASOLO ESEMENYEK

11.1. — A kivitelezési hataridé meghosszabbitsa

A hataridé(k) meghosszabbitasiara csakis a
vallalkozasi szerzOdésben rogzitett esetekben
keriilhet sor.

Vallalkozo koteles a Megrendel felé haladéktalanul
jelezni minden olyan eseményt, tértivevényes
ajanlott levéllel megerdsitett faxon vagy e-mailben,
amely a hataridé meghosszabbitdsahoz vezethet. Ha
ezt Villalkozd elmulasztja, késedelem esetén a
felelésség alol nem mentestilhet.

Id6jaras

Vallalkozo kiteles a Megrendeldvel egyiitt rogziteni
azokat a meteorolégiai kériilményeket, amelyek
adott  esetben a  szerz6déses hatéridd
meghosszabbitisahoz vezethetnek. Amennyiben a
Felek ilyen korilményeket kifejezetten nem
rogzitenek a  Kiilonds  Feltételekben, akkor
Villalkoz6 az id6jaras miatt fellépd nehézségekre
sem a teljesitési hataridd, sem a felmeriilé plusz
koltségek tekintetében nem hivatkozhat. Fentiek
ellenére a Megrendelé — dontése szerint — jogosult a
villalkozdi hataridd meghosszabbitdsdra, ha azt
szamara is engedélyezte Beruhazo a
fovallalkozéi/generalkivitelez6i szerzédés keretein
beliil.

Robbanoanyagok és régészeti leletek

Villalkozo kateles a Megrendelével egyiitt rogziteni
robbandanyagok és régészeti leletek vagy hasonld
anyagok felfedezését, maximum 10 munkanapon
beliil, ami még a Megrendeld szamara is biztositja
Jogai fenntartasat a fovallalkozoi/generalkivitelezéi
szerz8dés keretein belill. Ebben az esetben
Véllalkozd azonnal ledllitja a munkakat a felfedezett
anyagok  helyén, megteszi a  megfelels
intézkedéseket a  felfedezett  anyagok, a
kornyezetében taldlhaté javak és személyek
védelmére. Ezen a terileten a munka 1jboli
meginditasara csak a Megrendeld és Beruhézoé ilyen
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értelmli frasos engedélye utdn keriilhet sor. A
kivitelezési hatdridé meghosszabbitdsara akkor
keriilhet sor, ha azt Megrendelé szdmara is
engedélyezte Beruhazoé a
fovallalkozdi/generdlkivitelezdi szerzddés keretein
beliil.

Egyéb Vis major esemény

Egyéb Vis major eseménynek mindsiil minden olyan
kiilsé esemény, amely elére nem lathatd,
elharithatatlan és megakadalyozza a Vallalkozdt
szerzddéses kotelezettségei teljesitésében, feltéve,
hogy arrdl Vallalkozé haladéktalanul értesiti
Megrendelét annak érdekében, hogy ez utdbbi is
hivatkozhasson rd fovallalkozéi/generdlkivitelez6i
szerzodése  keretében.  Villalkozd  koteles
Megrendeldt tajékoztatni az esemény alakuldsarél
legalabb 4 naponta, valamint azonnal értesitenie kell
az esemény megsziinésérol. A kivitelezési hataridé
meghosszabbitasa csak olyan mértékii lehet, amely a
fovallalkozdi/generdlkivitelez6i  szerzodés  adta
meghosszabbitas keretén belil marad.

E fenti eseményekkel 0Osszefiiggd koltségeket
Megrendeld a Viallalkozoénak csak akkor tériti meg,
ha

- a févallalkozéi/generdlkivitelez6i szerzddés
megengedi a tobbletkoltségek ilyen cimen torténd
elszamolasat, és

- Vallalkozd a fvéllalkozoi/generalkivitelez6i
szerz6désnek  megfelelden  szadmolt be e
tobbletkoltségeirdl, dgy, hogy Megrendeld maga is
érvényesithesse fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerzodése keretében ugyanezeket a jogokat a
Beruhazéval szemben,

- és legfeljebb olyan mértékben, amelynek
érvényesitését a maga Megrendeld is elérte
ugyanilyen cimen.

11.2. — Vallalkozoi késedelem

11.2.1. — A Vallalkoz6 a jelen Szerzddésben vallalt
kotelezettségeinek nem a szerzddésben
megéllapodott teljesitési hataridére (ideértve a
részhataridoket is) térténo teljesitése (tovabbiakban:
késedelmes teljesités) esetén, valamint hibas
teljesités, €és meghilsulas esetén kotbért koteles
fizetni az aldbbiak szerint:

Késedelmi Kotbér: a késedelem minden megkezdett
napjara fizetendd kotbér mértéke a netto Vallalkozoi
dij 0,5%-a, legfeljebb azonban 20%-a. Amennyiben
Vallalkozo késedelmesen teljesit, a Megrendel6 a
Vallalkoz6 részére péthatarid6t allapfthat meg. A
poéthataridé elmulasztasa a szerz6dés nem teljesitéseét

(meghiusulasat) eredményezi. A  kothér a
késedelembe esés napjan vélik esedékessé.

Hibas teljesitési kothér: A Vallalkozd hibas
teljesitése esetén 20 % mértékd kotbért koteles
fizetni. A kotbér alapja a rendeltetésszerl
hasznalatot akadalyozo hiba esetén a teljes nettd
Vallalkozoi dij, a rendeltetésszerti hasznélatot nem
akadalyozo hiba esetén a hibas munkarészre esé
nettd Vallalkozasi dij. Vallalkozd hibés teljesitési
kotbérfizetési  kotelezettségét nem befolyasolja,
hogy a hiba javithato, vagy nem javithatd. A hibas
teljesitési kotbér a hibas teljesités megallapitasakor
valik esedékessé. A hibds teljesitési kotbér
kovetelése esetén a  Megrendeld  jogosult
szavatossagi, jotallasi igényeinek érvényesitésére is.

11.2.2. — Amennyiben Vallalkozd a kivitelezés
hatdridében torténé megkezdését elmulasztja, a
munkélatok végzését a Megrendeld eldzetes
hozzajarulasa nélkill felfiiggeszti, vagy az
iitemtervtdl oly mértékben elmarad, hogy az a
Megrendelé megitélése szerint mar veszélyezteti a
munka hatdridében torténd  befejezését  és
mindemellett nem keriil sor péthatéridé tiizésére
vagy a teljesitésre  kitlizott  pothatdridéd
eredményteleniil telik el, a szerzédést nem
teljesitettnek (meghitsultnak) kell tekinteni és a
Megrendelé jogosult — valasztasa szerint - a jelen
Szerzddést azonnal hatallyal felmondani vagy att6l
elallni. Nem teljesités esetén a Vallalkozo
meghitsulasi kotbért koteles fizetni, melynek értéke
anettd Vallalkozéi dij 20%-a. A meghitisulasi kotbér
a felmondas, elallas napjan valik esedékessé.

Amennyiben a szerzddés tartama alatt, tovabba az
atadas-atvételi eljaras befejezésétdl szamitott 5 (6t)
évig a Vallalkozdval szemben felszdmolasi eljarast
kezdeményeznek vagy a Vallalkozé 6nmaga ellen
cstdeljarast kezdeményez, a Megrendeld kiilon
jognyilatkozat nélkil, Onmagiban a jelen
bekezdésben meghatarozott tények bekdvetkeztével
(ipso facto) egyéb kotbérre valik jogosulttd. Az
egyéb kotbér mértéke a nettd Vallalkozoi dij 10 %-
a, amelyet a Megrendelé jogosult akar a Teljesitési
Biztositék, akar a Jotallasi Biztositék terhére azonnal
érvényesiteni. Az egyéb kotbérbe a késedelmi kotbér
nem szamit bele.

Az egyéb kotbér a Vallalkozdval szemben torténd
felszamolasi eljaras kezdeményezésének, vagy a
Vallalkozé altal énmaga ellen torténd csddeljaras
kezdeményezésének napjan valik esedékessé,

A Vallalkoz6 a felszamolasi, csbdeljaras
kezdeményezésérél haladéktalanul koteles a
Megrendelét irdsban tajékoztatni.

11.2.3. — A Vaillalkozd a kiotbér megfizetése aldl
csak akkor és olyan mértékben mentesiil, amilyen
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médon  és  mértékben  bizonyitja, hogy a
szerzOdésszegésért nem tartozik feleldsséggel.
Megrendeld, amennyiben a Vallalkozdval szemben
fennallé jogviszonybol eredden kotbérkévetelése,
lejart pénzkdvetelése van, azt jogosult beszamitani a
Vallalkozdéi  dijba (koétbérkdteles részhataridok
esetén a részszamla Osszegébe), illetve jogosult
elszdmolni a teljesitési/ joteljesitési biztositék
terhére.

Véllalkoz6 a  kotbért Megrendeld  frasbeli
felszOlitasat kovetd 5 munkanapon belill koteles
megfizetni, amennyiben Megrendeld  kotbér
kévetelése meghaladja a még ki nem fizetett és
Vallalkoz¢ altal mar elvégzett munkak, valamint a
Megrendeld részére bocsdtott egyéb biztositékok
ellenértékét.

A teljesités meghitisuldsa, késedelmes vagy hibas
teljesités esetén a Megrendelé érvényesitheti a
kétbért meghaladé karat (0j Vallalkozd megbizasa, a
munka meggyorsitasa, tobbletkoltségek, elmaradt
bevételek stb.) is a Vallalkozoval szemben.

A munka Megrendelé 4ltali atvétele esetén
Megrendelé — jelen pont alapjan — esetleges
kotbérigénye érvényesitésére id6korlat nélkiili
jogfenntartissal él.

11.2.4. (1) Ha a teljesitési hataridd lejarta eldtt
nyilvanvaléva valik, hogy a Villalkozo a
szolgaltatdsat az esedékességkor nem tudja
teljesiteni, és a teljesités emiatt a Megrendelének
mar nem 4&ll érdekében, a Megrendelé jogosult a
szerz8déstdl elallni vagy azt azonnali hatallyal
felmondani.

A késedelem nyilvanvald kiiléndsen akkor, ha a
késedelem varhatéan meg fogja haladni a szerzédés
szerinti munka mennyiségének vagy nett6 értékének
a 10%-at.

A fenti esetben a Megrendeld6 a szerzédés
megsziintetésének idépontjat kovetd 3 munkanapon
beliil koteles meghatdrozni a munka késziiltségi
fokat, és annak ellenértékét, tovabba megéllapitasai
eredmeényét a Vallalkozdval irasban kézolni.

Ennek sorédn a szerzédésben rogzitett egységarakat,
vagy vezetékszakaszok egytsszegl nettd arat kell
alapul venni, figyelembe véve az elmaradd és a
megvaldsult szakaszok miiszaki jellemzéit (pl.
csatornaszakasz mélysége, burkolt vagy burkolatlan
nyomvonal, vékuumos viztelenités sziikségessége,
sth.)

Amennyiben a  Villalkozé a  Megrendeld
megallapitasaira tovdbbi hirom napon beliill nem
nyilatkozik, azokat a Véllalkozo altal elfogadottnak
kell tekinteni.

11.2.5. - A Megrendel6 altal megbizott személy
barmikor, bejelentés és engedély nélkiil jogosult
ellendrizni a munka- tiz- és kdmyezetvédelmi
szabalyok maradéktalan betartdsit a SADE-
Magyarorszdg Meélyépité Kft-nél alkalmazasban
lévé F-16-01 Helyszini ellenérzési jegyzékonyv
alkalmazasdval. Az ellenérzések teljes kortiségének
érdekében a Vallalkozd koteles a munkateriileten
végzett  tevékenységek végzésére megkotott
szubvallalkozdéi  szerz6désben az  ellen6rzési
jogosultsdg jogi alapjat megteremteni. A vonatkozé
jogszabalyokban foglalt kotelezettségek be nem

tartasa a Vallalkozo, illetve annak
Vallalkozoi/ Alvallalkozoi részérdl stlyos
szerzddésszegésnek mindsiil, amely

szerzddésszegésre  tekintettel a  Vallalkozét
kotbérfizetési kotelezettség terheli. A kothér
mértéke  szerz6dés  aldirasanak  idépontjaban
érvényben  1évé, a  helyszini  ellendrzési
Jjegyz6konyvben meghatérozott pontrendszer szerint
kiszamitott mértékben terheli a vallalkozét,
amelynek kiszamitasi alapja: 1 pont = 5000- Ft, azaz
Otezer forint. Az ellenbrzési Jjegyzékonyv jelen
szerz6dés 1. szamni mellékleteként keriilt rogzitésre.
A végrehajtott cllendrzéseket kivetden az F-16-01
Helyszini ellendrzési jegyzOkényvben
meghatérozott pontérték alapjan kiszamitott dsszeg
az ellendrzést kivetden azonnal kiterhelésre keriil.
Fenti szabalyok ismételt megszegése, illetve
munkagdddr, munkaarok beomlasival kapcsolatos
nem megfeleldség esetén a Megrendeld jogosult a
szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

12. FEJEZET — ATADAS-ATVETEL

12.1. — Vallalkozd irdsos formaban kérheti
Megrendel6tol a munkék befejezésének
megallapitasat (készrejelentés). A készrejelentés
kézhezvételétdl szamitott 10 munkanapon beliil a
Megrendelé megszervezi az atadas-atvételi eljarast a
munkateriileten. A munkdk befejezését fenntartds
nélkill  megéllapito  jegyzékényv  aldirdsanak
idpontja jelzi a munkdk befejezésének tényleges
idépontjat.

A feleknek az atadas-atvétel megkezdésekor a
szerzbdésszerli teljesités elbirdlasihoz sziikséges
iratokat (4taddsi tervdokumentacid, épitési napld és
annak mellékletei, cllendrz6 mérések és egyéb
mindségi vizsglatok eredménye, stb.) egymais
rendelkezésére kell bocsataniuk.

A munkdk befejezésekor Vallalkozéd koteles a
munkateriletét megtisztitani, €s onnan az eszkdzeit,
berendezéseit valamint minden megmaradé anyagot
elszallitani. Ezek hianydban a Megrendeld jogosult a
teljesitésigazolas kiadasat megtagadni, illetve a
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Villalkozo koltségén a szikséges intézkedéseket
megtenni.

A Vallalkozé felelés miiszaki vezetdje a kozos
helyszini bejards soran az épitési naploba, illetve
jegyzdkonyvben rogzitett mennyiségi és mindségi
hibdk, hidnyossdgok kijavitisat kovetden a
Megrendelé felelds miszaki vezetdjének édtadja a
szerzOdésben vallat és elvégzett tevékenységet
tartalmazo teljesitési osszesitot.

12.2. — A teljesitési Osszesitd a kivitelezési
tervdokumentacié  olyan példanya, amelyen
Villalkozd a tervezett és a kivitelezett allapot kozotti
eltéréseket feltintette, vagy igazolta, hogy a
kivitelezés a terv szerint tortént. Ha Vallalkozo a
megvalosuldsi tervdokumentéciét a Megrendeld
felsz6litasa ellenére sem bocsatja rendelkezeésre,
illetve az atadas-atvételi dokumentacié egyeb
hianyossagait nem potolja, a Megrendelé a munka
atvételét megtagadhatja — abban az esetben is, ha
egyébként tényleges mindségi és mennyiségi hibét
nem allapitottak meg - és jogosult a megvaldsulasi
dokumentéaciét a Véallalkozd kdltségére elkésziteni,
illetdleg elkészittetni.

A villalkozasi munkak befejezése csak akkor
allapithaté meg, ha a sziikséges probakat elvégezték
és a hibdkat kijavitottdk a Megrendely
megelégedésére, illetve ha a teljesitési Osszesitd a
Kiilonos Szerzddési Feltételekben meghatarozott
tartalommal leadasra keriilt. Nem tagadhatd meg az
atadas-atvétel az olyan jelentéktelen hibdk,
hianyossagok esetén, amelyek sem oOnmagukban,

sem a javitisukkal jaré munkdk sordn nefy

akadalyozzak a rendeltetésszerii haszndlatot. Ilyen
hibak esetén az Eljarast le kell zamni, azzal, hogy a
hibakat Vallalkozé a jegyz6konyvben meghatarozott
hataridén beliil koteles kijavitani.

A rendeltetésszerli  hasznalatot  akaddlyozd,
kijavithaté hibak esetén az Eljarast fel kell
fliggeszteni, ¢s a hiba javitdsdra a jegyzékényvben
Vallalkozd szdmara pdthatariddt kell kitiizni.

A muszaki atadasi (megvaldsulasi) dokumenticio
minimalis tartalmat a 191/2009 Korm. Rendelet
hatarozza meg.

Fenticken tulmenden a Vallalkozd a Megrendeldnek
atad minden olyan dokumentumot, amely a
Megrendelé és a fovallalkozo/Beruhazd kozott
teljesitésigazolashoz és elszamolashoz, valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenység
dokumentélasahoz sziikséges.

A Megrendeld felelés miiszaki vezetdje a fentieket
kovetden teljesitésigazolast ad ki az elvégzett
épitdipari  kivitelezési  tevékenységrol, annak
mértékérdl, mennyiségérél és mindségérdl, és ez

10

11

alapjan javaslatot tesz a wvallalkozdi szamla
kiallitasanak tartalméra. A felelés miiszaki vezetd
altal kiallitott teljesitésigazolas csak a Megrendeld
illetékes teriileti igazgatdjanak,— valamint 10 Millié
forintot eléréd projektérték felett az ligyvezetd
igazgatdjanak — jovahagyasaval érvényes.

12.3. — A munkak befejezését megallapitd eljaras
koltségét teljes egészében a Vallalkozo viseli, ha az
eljards nem eredményezi az Aatadas-atvételi
jegyzbkonyv aldirasat. A Villalkozd atadas-atvétel
lezérultaig egyediil felelés a munkatertiletért, tébbek
kozétt a mitargyak, az anyagok, berendezések
allagfenntartasaért, az esetleges hibak, hianyossagok
kijavitasaért.

12.4. — A Szerzddés targyat képezd munka atvétele
a fovallalkozoi/generalkivitelezoi  szerzddéssel
dsszhangban torténik, ettdl a Kiilénds Szerzddési
Feltételekben a Felek eltérhetnek.

12.5. A rendeltetésszerli  hasznalatot nem
akadalyozo, nem kijavithat6 hibak esetén az atadas-
atvétel csak abban az esetben zarhaté le, ha
Vallalkoz6 és Megrendel min6ségi arleszallitasban
allapodtak meg. Ennek hianydban a Vallalkozéval
szemben a hibéds teljesités, illetve a meghitsulas
jogkovetkezményeit kell alkalmazni.

12.6 A rendeltetésszerli miikodést akaddlyozo,
nem kijavithatd hibak esetén az atadas-atvétel nem
zarhaté le és a Villalkozoval szemben a hibéas
teljesités, illetve a meghitisulas jogkévetkezményeit
kell alkalmazni.

12.7. Az Eljaras a hibajavitasi, illetve hidnypotlasi
hatéridd elteltét kovetden a jegyzokonyv lezarasaval
fejezodik be. A jegyzdkonyvben fel kell tiintetni a
jotéllasi id6 kezdetét és végét, valamint a ki nem
javitott, illetve nem javithatdo hibdk esetén a
Megrendels altal érvényesitett igényeket (pl.:
alacsonyabb mindségi osztilyba sorolas,
arleszallitas, javitasi koltség visszatartasa stb.).

12.8. Az &tadas-atvételi eljards idOtartama alatt
Vallalkozé viseli a karfelelosséget. Megrendeldre a
karveszély a sikeres atadas-atvételt kbvetden szall at.

13. FEJEZET - FELELOSSEG

13.1. — A szerzddésszegéssel okozott karokért a
Villakozot teljes kartéritési feleldsség terheli.

A feleldsség aldl csak akkor mentestil, ha bizonyitja,
hogy a szerzdésszegést ellendrzési korén kiviil esd,
a szerzOdéskotés idGpontjdban elére nem lathato
kériilmény okozta, €s nem volt elvarhatd, hogy a
koriilményt elkeriilje vagy a kért elharitsa.
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A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés
megkdtését megeldzben Megrendeld teljes koriien
tdjékoztatta a Véllalkoz6t a beruhdzas értékérdl, a
Beruhdzdval kotott szerzédéses feltdtelekrsl,
kiilénos tekintettel a szerzédéses szankciokrol.

A Viallalkozé ennek megfeleléen tudomaésul veszi,
hogy amennyiben Villalkozd szerzddésszegése

kovetkeztében = Megrendeld  Beruhazé  felé
szerzfdésszegést kovet el, a Beruhazo altal a
Megrendel6vel

szemben  érvényesitett kdtbérek és  egyéb
jogkovetkezmények Villalkozo altal

szerzddésszegéssel okozott karnak minésiilnek,
mely karokat Megrendelé minden esetben teljes
koriien érvényesithet Vallalkozéval szemben.

A Viallalkozé felelosséggel tartozik tovabba
mindazon kéarért, amelyet szerzédésen kivil a
Beruhazonak, illetve harmadik személynek (a
tovabbiakban egyiitt: ,harmadik személy”) okoz a
jelen Szerzédéssel Osszefiiggésben. A Vallalkozé
karokozasa kapcsin harmadik személy 4altal a
Megrendel6vel szemben emelt kifogdsok és
kezdeményezett eljarasok soran a Vallalkozé kiteles
helytillni a Megrendel6 helyett mindaddig, amig
Megrendeld feleléssége fennall.

13.2. — A Vallalkozés targy4nak atvételéig kizarélag
Vallalkozo  felelds  gépeiért, berendezéseiért,
anyagaiért, alkalmazottaiért stb. Meghibasodas vagy
eltulajdonitis esetén koteles biztositani a cserét,
javitast fiiggetlendl attdl, hogy milyen biztositdssal
rendelkezik.

13.3. —Vallalkoz¢ a jotallasi és szavatossagi id6szak
alatt koteles a Véllalkozas targyaban felfedezett
hibak, hianyossagok javitdsat, potlasat és cseréjét
biztositani a wvallalkozbi szerzodés feltételeinek
megfeleléen. Amennyiben a Megrendeld dltal
bejelentett hibdt a bejelentésben meghatarozott
hataridében nem végzi el, Megrendeld a hibat
Vallalkoz¢ koltségére massal kijavittathatja (ennek
koltségét levonva a  joteljesitési  biztositék
Osszegebdl), vagy szavatossagi jogait gyakorolhatja.

13.4. — Vallalkozé feleldsséggel tartozik az altala
elvallalt munka szerzGdésszerli teljesitéséért a
kivitelezés id6tartama alatt, illetve a
szavatossagi/jotallasi id6tartamon beliil.

13.5. Kozbeszerzési eldirasok

Amennyiben a Villalkozoval kotott szerzodés
kozbeszerzési szerzédés teljesitéséhez kapcsolddik,
a Vallalkozo a szerz6dés teljesitésének id6tartama
alatt a vele szemben, vagy a teljesitésében
kozvetlentil kozremiiksdo barmely
szubvallalkozéval szemben a kozbeszerzési
jogszabalyokban  meghatirozott  kizdré ok

bekovetkezése esetén, ezen tényrél haladéktalanul
koteles irdsban tajékoztatni a Megrendelét. A
Vallalkozé kizéré okok ala tartozdsa / keriilése,
illetve ezen tdjékoztatasi kitelezettség elmulasztasa
silyos szerzédésszegésnek mindsiil.

Amennyiben  Véllalkozd ezen  tijékoztatasi
kotelezettségét olyan okbol, amelyért felelds
elmulasztja, koteles Megrendeld részére a teljes
netté  Fovallalkozoi dij 20 (hisz) %-at kétbér
jogcimén megfizetni.

14. FEJEZET - BIZTOSITAS

Vallalkozo véllalja, hogy fizet6képességérél ismert
biztosito tarsasagnal felel6sségbiztositassal
kiegészitett épitési-szerelési (tervezoi felel6sség)
biztositast kot a szakmai tevékenységébdl, a jelen
szerzbdéses  kotelezettségeibdl és ra  haruld
felelosségb6l fakadd kockdzatok fedezésére. A
szerz6dés alafrasit kovetben Véllalkozé atadja a
biztositdsarél  sz0lo  koétvényének  masolatat
Megrendel6 részére, valamint Megrendelé kérésére
barmikor kételes igazolni a biztositds fenntartasat,
illetve a biztositdsi dijak rendszeres befizetését,
Amennyiben a biztositis nyujtotta fedezet elégtelen,
vagy valamely biziositds felmondas alatt 4ll,
Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy a
Vallalkozotél  kiegészité vagy 10j biztositis
megkotését kdvetelje, vagy a biztositast a sajat
nevére kosse meg, és a biztositdsi dijakat
Villalkozénak jaré dsszegekbdl levonja. Véllalkoz6
dltal kotendd biztositasok fedezik kiilondsen a
kovetkezdket:

- munkateriileten a Véllalkozénak a Megrendelével
szemben, a Beruhdzoval szemben és &ltaldban
minden harmadik személlyel szemben fennallé
feleldsségébdl fakadd kovetkezményeket, akar testi
sériilésbol, akdr anyagi (dologi) vagy nem anyagi
karokbol, pénziigyi veszteségbbl ered, akar a
villalkozasi szerzodés targyat képezd munka
kivitelezése elbtt, alatt vagy utan keletkeztek, akar
személy (aki a Villalkozo6 képviselje, alkalmazottja
vagy megbizottja) akdr anyag, munkagép,
felszerelés, munkafolyamat vagy miitirgy okozta. E
felelésségbiztositas legkésébb a munkateriileten
valé fellépés elsé napjan hatalyossa valik, és addig
marad hatélyban, amig Megrendeld ellen a Beruhazé
vagy barmely mds harmadik személy felléphet a
Jjelen Szerzddés targyat képezd munkak kapcsan. Ha
Vallalkozo a kockézatait altalanos
felelosségbiztositassal ohajtja fedezni, akkor annak
idétartaméat a  jelen  Szerz6désbél  fakadd
kételezettségekhez kell igazitani,

- gépjarmiivekre vonatkozo biztositas

- az alkalmazottakra vonatkozdé munkaltatdi
felelosségbiztositas
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- a torvényi el6irdsoknak, a  szakagi
megallapodasoknak vagy a kollektiv szerzédésnek
megfeleld biztositas.

15. FEJEZET — KOZOS KIADASOK

Amennyiben a munkateriileten tébb Véllalkozd is
dolgozik, a Kilonds Szerzddési Feltételek
rendelkezhetnek az esetleges kdzds kiadasokrdl és
azok felosztasardl.

16. FEJEZET — TITOKTARTAS

A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen
Szerzidés targyat képezd munka tekintetében — a
méasik Fél hozzajarulasa nélkil - harmadik
személlyel nem kozolnek semmilyen adatot,
informaciot kiilonosen a jelen Szerzddés részét
képezd dokumentumokrol, miszaki tervekrdl,
szamitasokrol, irasos anyagokrol. Altaliban véve
vallaljak az ipari és szabadalmi jogok tiszteletben
tartasat minden olyan eljardsra nézve, amelynek
alkalmazasat rabiztdk. A felek vallaljak, hogy a
masik fél tevékenységére, milkddésére vonatkozd
tzleti titoknak mindsiilé informaciét jogosulatlan
harmadik személynek nem szolgaltatnak ki a
szerzodés hatdlya alatt, illetve azt kovetd
hatarozatlan ideig.

Amennyiben a jelen Szerzédés a Vallalkozd
szerzodésszegése miatt kerill megsziintetésre,
Vallalkozo elére hozzajarul, hogy az 6 neve alatt
bejegyzett, szabadalmaztatott vagy nem
szabadalmaztatott és a Vallalkozds targyanak
befejezéséhez szilkségesek eljdrasokat Megrendeld
azonnal, a Vallalkozé minden tovabbi megkérdezése
nélkiil alkalmazhassa.

17. FEJEZET - NYILATKOZATOK

Villalkozd kijelenti, hogy a Vallalkozas targyat
képezé munka elvégzéséhez szilkséges személyi,
targyi és pénziigyi feltételekkel rendelkezik, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara dltal — a
szerzodéses tevékenységi korokre kiterjedben —
nyilvantartdsba  vett  véllalkozéi  kivitelezd,
alkalmazottai koziil a vallalkozasba adott munkéhoz
rendelt miiszaki vezetd a megfeleld képesitéssel és
nyilvantartasba  vétellel rendelkezik, tovabba
kijelenti, hogy rendelkezik mindségbiztositasi
tervvel és alkalmazza is azt.

18. FEJEZET -A SZERZODES MEGSZUNESE,
FELFUGGESZTESE

18.1. — A jelen szerzfdés lehetetleniilés folytan
megsziinik minden egyéb formalitdas nélkil,
amennyiben:

- maga a fovallalkozo6i/generdlkivitelezdi szerzddés
a Megrendelének fel nem rohatd okbél felmondasra
keriil: Ezen lehetetleniilési okot a felek egyik félnek
sem felrohato oknak tekintik. Ebben az esetben sem
egylk, sem masik félnek nem jar kartérités.
Mindenesetre, ha a Beruhdzé a Megrendeld részére
kartéritést folydsit, ez utdbbi kételes azt vallalkozoi
kozott felosztani az Sket ért kir és a Vallalkozdi
dijak aranyaban. De a kartérités felosztasa azonban
semmiképpen nem vezethet oda, hogy a Megrendeld
tobb kartéritést fizessen, mint amennyit 6 maga
kapott a vallalkozas cimén.

- ha a fovallalkozéi/generdlkivitelezdi szerzddés a
Megrendelének felréhat6 okbdl kertilt felmonddsra:
Megrendelé koteles a Vallalkozé bizonyitott,
kozvetlen karat megtériteni. A Villalkozd koteles
bizonyitani, hogy ¢ maga semmiben nem jarult
hozza a févallalkozoi/generalkivitelezéi szerzodés
megrendeldi vétkesség alapjan torténd
felmondasahoz. A Megrendelé altal fizetendd
kartérités Osszege a Vallalkozé altal elkészitett
munka értékéhez igazodik, és nem haladhatja meg a
nettd Vallalkozoi dij Gsszegét.

- Amennyiben a fovallalkozéi/generalkivitelezoi
szerzOdés felmondasara a Vallalkozo a vallalkozési
szerzddésében foglalt kotelezettségeinek megsértése
miatt vagy azzal osszefliggésben keriilt sor, tigy a
Villalkozd semmilyen kartéritésre nem tarthat
igényt, ugyanakkor felelésséggel tartozik a
Megrendeld felé az ebbdl eredd karokért.

18.2. — A Megrendeld jogosult a jelen Szerztdést
azonnali hatallyal felmondani a jelen Szerzédésben
meghatarozott esetekben, kiilondsen amennyiben a
Vallalkozd:

- hivatalosan is fizetésképtelenné nyilvanittatott, ha
cstdeljarast kezdeményezett vagy vele szemben
ilyen eljaras folytatdsat birdsag elrendelte,
végelszamolasi eljards indult ellene, felszamolasat
birésag elrendelte (de nem szédndékos atalakitas vagy
fuzid6 miatt), fizetésképtelenné valik, ha javait
lefoglaljak, ha a Vallalkozési szerz6désbol fakado
jogok vagy kovetelések engedményezésérél szolo
rendelkezéseket (6. fejezet) megsérti,

- Jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeit
ismételten vagy sulyosan megszegi,

- hamis nyilatkozatot tesz, vagy a jelen Szerzédésben
meghatarozott kotelezettségeinek felszolitas ellenére
sem tesz eleget,

- visszautasitja a hibas alkatrészek kicserélését, a
hidnyosan elvégzett munka kijavitasat, vagy igérete
ellenére 3 napon belill mégsem kezdi el azt,
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- neki felrohaté okbdl a rész-, vagy véghataridéhoz
képest 20 napos késedelembe esik,

- ha a Beruhazo, vagy ezek képviseldje irdsban és
megfeleld indokokkal aldtdmasztva igényli a
Villalkozd kizarasat a
Févallalkozo6i/generalkivitelezdi szerz6dés targyat
képezd munka megvaldsitasabol.

Amennyiben a Villalkozéval szemben a j6tallasi
idészak alatt csdd-, vagy felszamolasi eljaras indul,
akkor a csdd, illetve felszamolasi eljaras elinditasat
megel6zd naptdl kezdve a teljesitési, illetve a
jotallasi biztosfték automatikusan a Megrendel6t
illeti meg és ezzel egyidejlileg a Vallalkozénak a
Szerz6désbol ered6 szavatossagi és  jotallasi
kotelezettségei megsziinnek.

Amennyiben a Véllalkozdval szemben a Szerzédés
teljesitésének id6tartama alatt indul cséd-, vagy
felszdmolasi eljards, akkor Felek a Szerz6dést a
csod-, vagy felszdmoldsi eljards meginditasat
megelézd napon a Vallalkozdnak felréhatd okbdl a
11.2.2 pont szerint meghitisultta nyilvanitjak. Ebben
az esetben a Megrendeld jogosult a teljesitési,-
joteljesitési biztositék Osszegét a meghitisulasi
kotbér Osszegébe beszamitani. Felek a szerz6dés
megsziinését kovetd 15 napon beliil kotelesek
egymassal elszamolni. A Szerzédés jelen pontban
meghatérozott maddon torténé meghiusuldsa nem
jelenti a Villalkozd jotallasi kételezettségének
megsziinését, és tovabbra is helytallni tartozik a nem
szerzodésszerli teljesitésébél a Megrendeldt ért
karokeért.

18.3. — A Megrendel6 jogosult irdsban megsziintetni
a Villalkozasi Szerz(dést, amely esetben felek a
felmondast  tartalmazé  értesités  elkiildésétél
szamitott 15 napon beliil kételesek egymassal a
teljesitett  szolgaltatdsaik  vonatkozdsiban az
alabbiak szerint elszdmolni:

-A  Villalkozd 4altal a felmondast tartalmazo
értesitésig elvégzett munka.

-A Megrendeld éltal a Viallalkozonak mar folydsitott
részletek, esetleges elélegek és kifizetések levonasa.
- Az litemterv utolsé aktualizdldsa szerinti, a
felmondést tartalmazd értesités napjan fennalld
késedelmes munkarész vonatkozasaban alkalmazott
késedelmi kétbér levondsa. A kiilénbézetet az adds
Fél koteles a masik Féllel szemben rendezni az
elszamolds végétol szamitott 15 naptari napon beliil.
Abban az esetben azonban, ha a villalkozasi
szerzddés megsziintetésére a  Vallalkozdnak
felréhatd okbol keriilt sor, a Vallalkozé mindaddig
nem tarthat igényt az altala elvégzett munka aranyos
ellenértékére, ameddig a Megrendeld a vallalkoz4si
szerzbdésben megjelolt teljes munkat el nem
végeztette 0ij Vallalkozd bevonasaval.

18.4. A Szerzbdés felfiiggesziése:

Megrendeld jogosult a jelen Szerz6dés targyat képezd
munkak felfiiggesztésére, ha a Beruhdzo felfiiggeszti a
fovallalkozéi/generédlkivitelez6i szerzdést, vagy a

Beruhazoé érdekkérébe tartozd okbél a kivitelezésben
késedelem 4l be. llyen esetben a Megrendeld koteles
err8l a Véllalkozdét haladéktalanul értesiteni, ezt
kovetden Felek jegyzdkonyvet vesznek fel 4llaspontjuk
egyeztetésérdl €s szitkség szerint kozds megegyezéssel
modositjdk a jelen Szerzodést. A szerzddés
felfligpesztése egyik Fél részér6l sem eredményez
késedelmet, ezzel Osszefliiggésben egyik Fél sem
jogosult tobbletkoltség, kotbér vagy kartérités
érvényesitésére a masik Féllel szemben.

19. FEJEZET - KORRUPCIO ELLENES
RENDELKEZESEK

19.1. A Vallalkozé kételes betartani barmely olyan
rendelkezést, mely tiltja az é4llami vagy magin
személyekre iranyuld korrupcidt, befolyassal vald
visszaélést, pénzmosast, mely cselekedetek a
kozbeszerzési piaci részvételtdl vald eltiltast
vonhatjak maguk utan.

A kovetkezé korrupcidellenes jogszabalyokban
foglaltak betartdsa, azok teriileti és személyi
hatalyanak alkalmazasaval, kotelezo:

- magyar  jogszabalyok
rendelkezései (Btk., Ptk. )

korrupcidellenes

- 2000. évi XXXVIL térvény a Gazdasagi
Egytittmiikddési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
tagallamai, valamint Argentina, Brazilia, Bulgaria,
Chile és Szlovakia altal Parizsban, 1997. november
21-én elfogadott - a killfoldi hivatalos személyek
megvesztegetése elleni kiizdelemrol sz6l6 -
Egyezmény kihirdetésérol

- Kiilfoldi Korrupcids Gyakorlatrol szolg 1977.
évi torvény (Foreign Corrupt Practices Act of
1977, elérhetd:
hittps://www.justice.gov/sites/default/files/cri
minal-fraud/legacy/2012/11/14/fcpa-

english.pdf)

- Az Egyesiilt Kiralysag Csalasrol szolo Torvénye
(UK Bribery Act of 2010)

A Villalkoz6 véllalja, hogy a korrupcié megeldzése
és megakadalyozdsa érdekében kialakitja erre
vonatkozo politikéjat és ennek érdekében megteszi
a szilkséges €s ésszerli 1épéseket.

19.2. A Vallalkozé kijelenti, hogy tudomasa szerint
képviseldi, vezetdi, dolgozdi, megbizottai és
barmely més, vele jogviszonyban 4116 személy nem
kindlt, nem adott, nem engedélyezett, nem kért vagy
fogadott el, kdzvetleniil vagy kdzvetve, pénzt vagy
barmely hasonlo értéket, elényt vagy ajandékot
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barmely személlyel vagy tarsasaggal wvald
kapcsolataban, ideértve barmely
kormanyképviselét vagy alkalmazottat, politikai
part képviselot, politikai megbizatds betoltésére
jelolt személyt, valamint barmely orszag,
tigyndkség vagy allami intézmény részére
jogalkotdi, kizigazgatasi vagy biraskodasi funkciot
betolté személyt vagy béarmely nemzetkdzi
nyilvanos szervezet képvisel6jét, azzal a
széandékkal, hogy Oket korrupcidra birja és/vagy
Oket arra  Gsztondzze, hogy hivatalukkal
visszaéljenek annak érdekében, hogy a Megrendel
szamara egy lizletet megszerezzenek vagy
megtartsanak, vagy a Megrendel6 szamara tzleti
tevékenysége keretében barmely jellegli egyéb
elonyt nyujtsanak.

19.3. A Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy legjobb
tudomdsa szerint sem a tarsasag, sem képviseloi,
vezetdi, dolgozdi, megbizottai, alvallalkozéi
korrupcios cselekmény miatt nem voltak kizrva,
felfiiggesztve, kizarasra vagy felfiggesztésre
javasolva, vagy masként eltiltva a kozbeszerzési
palyazatokon vald részvételtdl, és/vagy a Vilagbank
vagy barmely mas nemzetkodzi fejlesztési bank
palyazatain vald részvételtdl.

19.4. A Vallalkozo kotelezettséget vallal, hogy
amennyiben tudomast szerez arrdl, hogy a 19.2, 19.3.
pontokban irt valamely korilmény bekdvetkezik,
arr6l haladéktalanul, de legkésébb a tudomasszerzést
kovetd 5 napon beliil tdjékoztatja a Megrendeldt.

19.5. Amennyiben a Megrendeld hitelt érdemléen
tudomadst szerez arrdl, hogy a 19.2, 19.3. pontokban
irt valamely koriilmény bekovetkezett, a Megrendeld
a Vallalkozohoz cimzett, irasbeli, egyoldali
nyilatkozattal, a bizonyitékok megjelélésevel
jogosult azonnali hatallyal felfiiggeszteni a jelen
SzerzOdést olyan ésszerli idGtartamra, melyet
sziikségesnek vél a tények feltarasa céljabol. Ezen ok
miatt  bekovetkezett felfliggesztés esetén a
Megrendeldt semmilyen feleldsség nem terheli.

A Villalkozd a felfiiggesztés okéul szolgald
koriilményekre vonatkozd bizonyitékokat koteles
megdrizni és ezzel kapcsolatban mindent ésszert
intézkedést meghozni.

19.6.  Amennyiben a Vallalkozd felréhatéan
megszegi a jelen fejezetben foglalt kitelezettségeit,
a Megrendeld jogosult a jelen Szerzddést indokolva,
irasban azonnali hatallyal felmondani. A Véllalkozdt
ebben az esetben teljes korl kéartéritési kotelezettség
terheli a Megrendel6 felé.

20. FEJEZET - ALKAMAZANDO JOG,
JOGVITAK, SZERZODESMODOSITAS

Amennyiben a Megrendel$ a Vallalkozo6t valamely
kotelezettségének teljesitésére irasban felszdlitja, az
irasbeli felszdlitds kézhezvételével az eléviilés
megszakad.

A viéllalkozasi szerzédésre a magyar jog alkalmazando.

A Felek a jelen Szerzédés kapcsan felmeriild
jogvitdikat elsosorban targyaldsos tdton rendezik. A
Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kivitelezés
kozbeni vitdk (miiszaki értelmezési, stb.) nem
késleltetik a szerz6désben vallaltak munka elvégzését,
nem adhatnak alapot a Vallalkozénak a befejezési
hataridé mddositasara. Ha az egyik Félnek a masikhoz
intézett frasos kezdeményezésétdl szamitott 45 napon
belill a targyalasok nem vezetnek eredményre, a Felek
a Budai K6zponti Kertileti Birosag, illetve értékhatartol
fiiggben a Székesfehérvari Torvényszék kizérdlagos
illetékességét kotik ki jogvitajuk rendezése érdekében
abban az esetben, ha a jogvitdban alperesként fellépd
fél székhelye nem Pest megyében, illetve Budapesten
talalhatd vagy a Budapest Kérnyéki Torvényszék
egyéb illetékességi okbdl nem jarhat el. Egyébként a
Polgari  perrendtartas  illetékességre  vonatkozd
rendelkezései az iranyadok. Jelen szerzddés kizardlag
kétoldaliian, mindkét fél altal cégszerlien aldirt
szerzddésmddositassal médosithato, illetve egészithetd
ki.

21. FEJEZET — VEGYES RENDELKEZESEK

A fejezetek és alfejezetek cfmei a Szerzédés
értelmezésében jelentdséggel nem birnak. Az egyes
szimban hasznalt kifejezések tébbes szdmban
értenddk, ha a szdvegkdrnyezet Gigy kivénja. Az
értesitések, megallapodasok, hozz4jarulasok,
jovahagyasok, igazolasok és dontések kizardlag irasos
irasbeli forméban érvényesek, kivéve a Felek kifejezett
ellentétes rendelkezése esetében. Abban az esetben, ha
a felek kozott létrejott jelen Szerzbdés barmely
rendelkezése érvénytelen lenne, az egész Szerzddés
nem valik érvénytelenné, hanem gy kell értelmezni,
mintha a Szerzédés az érvénytelen rendelkezést nem
tartalmazna.

A Megrendeld (vallalkozéasi szerzddésben megjeldlt
képviseldje) altal adott utasitdsok irdsos formdaban
teheték meg érvényesen, azonban a Megrendel6
indokolt esetben a Vallalkozonak szoébeli utasitast is
adhat, amelyet Vallalkozé szintén kételes betartani.
Ilyen esetben Vallalkozé kérheti a szébeli utasitas
irdsos megerGsitését vagy maga kiildhet 5 napos
hataridén beliil irdsbeli megerésitést a Megrendeld
részére. Amennyiben ezt az irdsos megerdsitést 5 napon
belil a Megrendelé nem kifogasolja, akkor az a
Megrendeld altal adott utasitasnak tekintendd. A jelen
szerzbdés szerinti értesitéseket és  kozléseket
tértivevényes  ajanlott killdemény Gtjan  vagy
amennyiben ezt jogszabalyi rendelkezés nem tiltja,
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barmely mas eszkozzel, pl. atvételi elismervényes
kézbesitéssel, fax lizenettel, elektronikus iizenettel (e-
mail-lel) atjan kell megtenni.

Vallalkozé koteles a vallalkozésdra vonatkozo, és a
cégkivonatban nyilvantartott valamennyi adatinak
(kiilonds tekintettel, székhely, képviseletre jogosult
személy, felszdmolas induldsa stb.) modosulasat
Megrendel6vel haladéktalanul frasban kozdlni. A
Megrendel6 altal a Vallalkozé 4ltal megadott, illetve a
hatdlyos cégkivonatban szerepld cimére kiildott
barmely kiildeményt a Felek hivatalosan atvettnek
mindsitenek a killdemény feladasatl szamitott 5.
napon akkor is, ha a vétiv esetleg ,.elkdltdzitt”, vagy
.nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, illetve ha
Villalkozé a killdemény atvételét megtagadta.

Az 1997, évi LXXVIIL térvény 39. § (3) bekezdése
alapjan, aki épitGipari kivitelezési tevékenységet (a
tovabbiakban: Villalkozo kivitelez6i tevékenység)
folytat, az kételes az erre irdnyuld szandékit a
Vallalkozo kivitelez6i névjegyzéket vezetd Magyar
Kereskedelmi és Iparkamarahoz bejelenteni.

Szerzbdés csak olyan Villalkozéval kothetd, amely
szerepel a kivitelez6i névjegyzékben.

Amennyiben kivitelezés soran kideriil, hogy a
Villalkozé a névjegyzékben nem szerepel, az a
Vallalkozd  részérél salyos szerzOdésszegésnek
minésiil, és a Megrendeld jogosult a szerzddéstdl
azonnali hatallyal elallni, a Vallalkozé pedig — a
Megrendeld karanak megtéritésén felill — koteles a
nettd Vallalkozdi dij 20%-énak megfelels osszegii
kotbért fizetni.
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2. sz. melléklet

KORNYEZETVEDELMI MELLEKLET

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a kornyezetterhelés kockéazatanak csékkentése érdekében
kotelezettsége a kovetkezd feladatokkal és feleldsséggel egésziil ki

1.

10.

11.

A munkateriilet dtadds-atvételét6l kezdve a teriileten a hatdlyos kornyezetvédelmi el6irasok
betartdsa a Viallalkoz6 kitelessége és feleldssége.

Vallalkoz6 az épitési munkateriileten végzett tevékenysége soran koteles a tevékenységére
vonatkozd kdrnyezetvédelmi jogszabalyokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani,
illetve azokat Alvallalkozoéival/kézremiikoddivel betartatni.

A Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzddésben vallalt munk4val, annak megval6sitisdval
kapcsolatos relevéns kornyezetvédelmi jogszabalyokat ismeri, a jogszabalyvaltozasokat
figyelemmel kiséri, az ebb6l fakado kotelezettségeket az alkalmazottaival, alvallalkozoéival is
maradéktalanul betartja. Az ezzel kapcsolatos mulasztasbol eredd kéarokért, hétranyos
kovetkezményekért mindennem(i feleldsség a Vallalkozét terheli.

Vallalkozé feladata a sajat, vagy Alvallalkozdja tevékenysége soran keletkezd hulladékok
hatélyos jogszabalyoknak megfeleld gyiijtése, kezelése.

Vallalkoz6 Megrendeld részére folytatott sajat, vagy Alvallalkozdja tevékenysége sordn
keletkez6 minden hulladék mennyiségérél adatot szolgéltat Megrendel® részére. Vallalkozo a
tevékenység végzése soran keletkezd hulladékok elszallitasat vagy elszallittatasat kévetden
koteles haladéktalanul elkilldeni a szabidlyos kezelést igazoldé dokumentumokat,
mérlegjegyeket, befogaddi nyilatkozatokat Megrendeld képviseldjének.

A hulladékokkal kapcsolatos adatszolgéltatas (kg, vagy tonngban meghatérozva) tartalmazza a
keletkez0 hulladékokat HAK (kordbban EWC-kod) szerint, a hulladék fajtanként keletkezett
mennyiséget, €s a hulladékok kezelésének modjat. A Véllalkozd elvégzett munkajival
kapcsolatos teljesitési igazolast kizdrdlag csak a hulladékszallitdsra és kezelésre vonatkozo
igazolé dokumentumok atadasat kévetéen nyujthat be.

A Megrendeld képvisel6je(i) a szerzédés rendelkezéseivel 8sszhangban barmikor jogosult(ak)
ellendrizni a teljesités sordn a kdrnyezetvédelemmel kapcsolatos torvények, rendeletek
betartdsadt a SADE-Magyarorszdg Mélyépité Kft. Vallalkozéi\Alvallalkozéi — szerzddéssel
érintett — kivitelezési munkateriiletein.

A Megrendelé képviseloje(i) altal végzett ellendrzés(ek) soran tett megallapitasokat
jegyzbkonyvbe foglalja, amelyet a Vallalkozé helyszini munkairanyitdja, képviseletre jogosult
egy€b képviseldje/megbizottja alair.

Epitbanyagok, gepek tarolasa, konténerek, ideiglenes épiiletek felallitasa csak a Megrendeld
jovahagyasa alapjan torténhet. A Villalkoz6 feladata a munkateriilet, illetve az igénybevett
kozteriilet folyamatos tisztantartasa.

Véllalkoz6 a munkateriilet rendezettségérél folyamatosan kételes gondoskodni, a munkavégzés
soran a fizikai rendet biztositani, tovabba koteles a heti munkavégzés, illetve a munka teljes
idotartama alatt a munkateriiletét komyezetvédelmi szempontbdl kifogastalan 4llapotban
tartani, figyelembe véve a hulladékok kezelésére és taroldsara vonatkozd elSirdsokat is. A
munka ataddsara, atvételére csak a munkateriilet teljes rendezettsége esetén keriilhet sor.
Vallalkoz6, a tevekenysége sordn keletkezett — igy sajat tulajdonat képezd — hulladékokat (pl.
€pitési-bontési hulladékok, kommunélis hulladékok stb.) a tevékenység helyszinén,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

kornyezetterhelést kizaré6 mddon és a sziikséges feliratozassal ellatva koteles gyiijteni, és a
munkavégzés befejeztével a helyszinrdl elszallitani\elszallittatni.

Villalkozo felelssége a kivitelezésben résztvevo személyzetének kornyezetvédelmi feltételek
szerinti minden eszkozzel vald biztositasaért. Kornyezetvédelmi eldirasok hianyos betartasaval
dsszefliggben keletkezben munkavallaloinak, vagy az épitési teriileten munkat végzo harmadik
személynek okozott karért teljes felelosséggel tartozik.

A Vallalkozé feladata, hogy a szallitasi atvonalakat 6vja a szennyezddésektol, illetve az altala
okozott szennyezést tavolitsa el.

Vallalkoz6 a munka befejezését kovetoen — legkésobb a miiszaki dtadas-atvétel idépontjara —
koteles a munkateriileteket legaldbb az eredeti allapotinak — kornyezet karositas nélkil —
megfeleléen helyreallitani.

A teriilet Megrendeld altali visszavétele nem mentesiti a Vallalkozét az altala okozott
kérnyezetszennyezésért viselt felelosség alol.

A Vallalkozd koteles megelézni az épitési terillet talajanak elszennyezddését (pl. olaj,
lizemanyag okozta szennyezGdések kialakuldsai). Amennyiben a talajszennyezés mégis
bekdvetkezne, gondoskodnia kell az elszennyezddott talaj dsszegytjtésérol és elszallitasarol,
kezeltetésérol. A Vallalkozonak felel6sségi korébe tartozd gépek, jarmiivek tarolasi helyét
egyeztetni kell a Megrendeldvel.

A veszélyes anyagokat, a vonatkoz6 eldirasoknak megfelelé modon kell tarolni és hasznalni.
Amennyiben Véllalkozé olyan tevékenységet folytat, ahol veszélyes anyag hasznalata
sziikséges, illetve nem zarhatd ki veszélyes hulladék keletkezése, az esetleges karok azonnali
elharitasa érdekében Villalkozé kételes a helyszinen karmentesit6 anyagokat tartani (pl. felitato
anyagok, homok, kdrment6 talca stb.).

Villalkozonak a hulladékok gytjtésére sajat munkahelyi gytijtoedényzetrdl kell gondoskodnia.
Villalkozé koteles a munkateriileten a szelektiv hulladékgytijtési rendje szerint eljarni, a
hulladékokat hulladék fajtanként megfelel6 modon gyftijteni.

Vallalkozo kételezettsége, hogy tevékenysége sordn a kornyezetre legkisebb kockazatot jelentd
anyago(ka)t hasznalja fel.

Villalkozo vagy Alvallalkozoja tevékenysége sordn termelt veszélyes hulladékokat kételes
kiilén gylijteni, illetve sajat koltségén az eldirasoknak megfelelden elszallittatni. A széllitast
csak veszélyes hulladékok szallitdsira jogosult, érvényes engedéllyel rendelkezd vallalkozés
végezheti. A veszélyes hulladékokat, a kornyezetszennyezést kizaré modon fedett helyen,
feliratozva, HAK (kordbban EWC kéd) feltiintetésével, fajtanként elkiilonitve kell gytijteni.
Amennyiben nincs mod a fedett helyen valo gytijtésre, ugy a hulladékokat a
gyiijtéedényzetekkel és karmento eszkozokkel egyiitt le kell fedni.

Veszélyes anyagokkal és veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenysége soran koteles az ADR
el6irdsokat betartani és betartatni.

Vallalkozd a tevékenységéhez hasznalt veszélyes anyagok, készitmények magyar nyelvii
Biztonsagtechnikai Adatlapjarol gondoskodnia kell, és az eldirasoknak megfeleléen minden
érintett szamara elérhetd helyen kell elhelyeznie. A veszélyes anyagok veszélyességérdl
tajékoztatni kell az anyagot hasznalo, vagy azzal érintkezésbe keriilo személyeket.
Gondoskodni kell arrdl, hogy szennyezd anyag csapadékviz csatorndba, viznyelé aknéba,
arokba, vagy szikkaszt aknaba ne keriiljon, Vallalkozo a t6le elvarhaté modon koteles mindent
elkdvetni annak érdekében, hogy a kdrnyezetszennyezd anyagok bejutasat megakadalyozza.
Vallalkozo koteles mindent elkdvetni a zaj- és rezgéshatds csokkentése érdekeben, illetve
sziikség esetén ideiglenes hatarérték tullépési engedélyt beszerezni.
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26.

27.

28.

29,
30.

31.

A Villalkoz6 kételezettséget vallal, hogy olyan technolégidkat alkalmaz, amelyek biztositjak a
komyezetvédelmi jogszabalyoknak valé maradéktalan megfelelést. A Villalkozo koteles a
tevékenysége soran az eldirt kibocsatasi (pl. légszennyezés) hatarértékeket betartani, és teljes
felelosséggel tartozik az 4ltala okozott kérnyezetszennyezésekért.

Villalkozé az 4ltala okozott kéryezetvédelmi karokat azonnal kezelni koteles (pl. olajfolyas
felitatdsa és a szennyezett kdrmentd anyagok veszélyes hulladékként valo kezelése). Vallalkozo
az altala és/vagy Alvéllalkozdi/kdzremiikoddi altal okozott kérnyezetvédelmi kérokért és azok
elharitasaért teljes mértékben felelds.

Vallalkozo tevékenységét koteles gy végezni, hogy a kivitelezéssel érintett ingatlano(ko)n,
teriileteken kér ne keletkezzen. Amennyiben Vallalkozo tevékenységébdl adodoan kérnyezeti
kar keletkezik, azt Vallalkozé koteles sajat koltségén megsziintetni, illetve a kornyezeti
tényfeltdrds és karmentesités koltségeit megtériteni.

Alvéllalkozénak a munka sorén az arvizi és belvizi adottsdgokat figyelembe kell venni.
Vallalkozé kijelenti, hogy a sziikséges hatésagi engedélyekkel rendelkezik, tovdbb4i ha
Alvallalkozét von be, tgy alvallalkozéi a sziikséges hatéségi engedélyekkel rendelkeznek.
Amennyiben Vallalkozo feladata tervezés is, Gigy kételes tervezoi nyilatkozatot adni, melyben
nyilatkozik, hogy a terv a hatélyos kérnyezetvédelmi eldirasoknak megfelelden késziilt.

A Véllalkozé érvényes telephely engedéllyel, KUT és KTJ szammal, és mindazokkal a személyi
€s targyi eréforrasokkal rendelkezik, amelyek szitkségesek a kornyezeti kockazat elfogadott
szinten tartdsahoz.
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