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1. FEJEZET – SZERZŐDŐ FELEK - 
MEGHATÁROZÁSOK  
 
1.1. – A Szerződő Felek megnevezését a 
Különös Szerződési Feltételek 
tartalmazzák.  
 
1.2.- Meghatározások  
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek 
tartalmazzák a Veolia Water Solutions & 
Technologies Magyarország Zrt. 
(székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 
187-189.) és partnerei közötti vállalkozási 
jellegű szerződéses kapcsolatok általános 
szabályait, amelyek annyiban 
alkalmazandók amennyiben azoktól a 
Felek a Különös Szerződéses Feltételekben 
(Vállalkozási Szerződésben) el nem térnek. 
Ilyen eltérés vagy ellentmondás esetén a 
Különös Szerződéses Feltételekben 
megállapított rendelkezések elsőbbséget 
élveznek és megfelelően irányadók a felek 
közötti vállalkozási jogviszonyra. 
 
Vállalkozási szerződés  
(vagy Szerződés)  
 
a Megrendelő és a Vállalkozó között a 
vállalkozás tárgyára nézve létrejött 
szerződés, amely magában foglalja a 
vállalkozási szerződés Általános Szerződési 
Feltételeit, a vállalkozási szerződés 
Különös Szerződési Feltételeit, a 
szerződéses specifikációt, a szerződés 
műszaki tervdokumentációit, a szerződés 
árlistáját, szükség szerint a Vállalkozó 
árajánlatát és a megrendelést.  
 
A Szerződés aláírásának napjától a Felek 
kötelezettségeinek teljes körű teljesítéséig 
- beleértve a jótállási és szavatossági 
kötelezettséget is - hatályos. 
 

Kivitelezési időtartama  
A vállalkozás keretében megvalósítandó 
munka kezdési és a befejezési időpontja 
közötti időszak, vagy ezeknek bármely 
része a Különös Szerződési Feltételekben 
meghatározottak szerint.  
 
Vállalkozó  
 
A Különös Szerződési Feltételekben 
megnevezett gazdálkodó szervezet és 
ennek jogutódjai, akinek pályázatát, 
ajánlatát a Megrendelő elfogadta.  
Alvállalkozási szerződés esetén vállalkozó 
alatt értelemszerűen alvállalkozót kell 
érteni. 
 
Megrendelő  
 
A Különös Szerződési Feltételekben ekként 
megjelölt gazdálkodó szervezet illetve 
annak jogutódjai, aki a Vállalkozóval áll 
szerződéses jogviszonyban.  
 
Beruházó  
 
A fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződésben Megrendelőként megjelölt 
gazdálkodó szervezet illetve annak 
jogutódjai, aki a Megrendelővel áll 
szerződéses jogviszonyban, és akihez a 
Megrendelő ajánlatát, pályázatát 
benyújtotta a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
tárgyát képező munka megvalósítására.  
 
Vállalkozói díj  
 
A Különös Szerződési Feltételekben 
meghatározott összeg, amely a Vállalkozó 
részére fizetendő a vállalkozás tárgyát 
képező munka teljes megvalósításáért 
illetve az esetleges hibák/hiányosságok 
kijavításáért.  
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Felek: a Megrendelő és a Vállalkozó 
együttesen.  
 
Vállalkozás tárgya a Különös Szerződési 
Feltételekben meghatározott munka, 
amely elvégzésére Vállalkozó 
kötelezettséget vállal.  
 
Többletmunka:  
 
A vállalkozási szerződés tárgyát 
meghatározó tervdokumentációkban 
(ideértve a műszaki leírást, terveket, 
ágazati szabványokat is) szereplő, de a 
költségvetésbe nem vagy nem kellő 
mértékben felvett munka. A Vállalkozó 
köteles elvégezni a vállalkozási szerződés 
tartalmát képező, de a vállalkozói díj 
meghatározásánál figyelembe nem vett 
munkát és az olyan munkát is, amely 
nélkül a mű rendeltetésszerű használatra 
alkalmas megvalósítása nem történhet 
meg. 
 
Pótmunka:  
 
A szerződés alapját képező 
dokumentációban nem szereplő 
munkatétel. 
Amennyiben a Vállalkozó jogosultnak 
tartja magát a kivitelezés időtartamának 
meghosszabbítására, pótmunka 
elszámolására bármely, a felek közötti 
szerződés alapján, akkor a Vállalkozónak 
be kell jelentenie ezt a Megrendelőnek, 
leírva azon eseményt, vagy körülményt, 
amely a pótmunka igény alapját 
szolgáltatja. Ezen bejelentést a lehető 
legrövidebb időn belül meg kell tenni, és 
nem később, mint 10 naptári nap attól 
számítva, hogy a Vállalkozó az eseményről, 
vagy körülményről tudomást szerzett, 
vagy arról tudomást kellett volna 
szereznie. 

Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a 
bejelentés megtételét ezen 10 naptári 
napon belül, a kivitelezés időtartama nem 
hosszabbítható meg, a Vállalkozó nem 
válik jogosulttá pótmunka részére történő 
elszámolására és a Megrendelő mentesül 
minden a pótmunkával kapcsolatos 
felelősség alól. 
 
 
Kiviteli terv:  
 
Jogszabályokban meghatározott tartalmú 
és részletességű műszaki megvalósítási 
tervdokumentáció.  
 
 
2. FEJEZET – A SZERZŐDÉS TÁRGYA  
 
 
2.1. – A vállalkozási szerződés tárgya a 
Különös Szerződés Feltételekben 
meghatározott munka, amelyet 
Megrendelő megrendel, és amelynek 
elvégzésére Vállalkozó kötelezettséget 
vállal a jelen Szerződés és mellékleteinek 
megfelelően. A munka pontos 
megnevezése, leírása és műszaki tartalma, 
a tervdokumentáció, a másodlagos 
szolgáltatások a Különös Szerződési 
Feltételekben kerülnek meghatározásra. A 
Vállalkozó a részletes műszaki tartalmat 
ellenőrizni köteles annak érdekében, hogy 
a szerződés tárgya megvalósítható legyen. 
 
2.2. – A vállalkozási szerződés teljes 
egészében tartalmazza a Felek 
megállapodását, ideértve a Vállalkozói 
teljesítéssel kapcsolatos műszaki tervezési 
munkát, másodlagos vagy járulékos 
szolgáltatást és munkát is. 
Következésképpen – amennyiben a Felek a 
Különös Szerződéses feltételekben 
eltérően nem állapodnak meg – a 
vállalkozási szerződés aláírása 
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hatálytalanítja a Felek között írásban vagy 
szóban létrejött bármely a szerződés 
tárgyára vonatkozó kötelezettségvállalást 
vagy egyéb megállapodást, és egyúttal 
azok helyébe lép. Felek kifejezetten 
rögzítik, hogy a Megrendelő és a 
Vállalkozó által egyébként használt 
bármilyen általános szerződési feltétel 
vagy más ilyen dokumentumok a jelen 
Szerződésre nem alkalmazandók.  
2.3. – A Felek a Megrendelő és a 
Vállalkozó viszonyában a vállalkozás 
tárgyára vonatkozólag szerződéses 
feltételnek tekintik a Megrendelő és a 
Beruházó között létrejött külön 
fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződésben meghatározott jogokat és 
kötelezettségeket. A Vállalkozó elismeri, 
hogy a Megrendelőtől kapott tájékoztatás 
alapján teljes mértékben megismerte a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződést 
(kivéve a Beruházó áraira vonatkozó 
rendelkezéseket), az ehhez való 
hozzáférést a Megrendelő (Beruházó 
hozzájárulása esetén) biztosítja. Vállalkozó 
az abban foglalt kötelezettségeket jelen 
szerződés keretében magára nézve 
kötelezőnek fogadja el.  
 
2.4. – Vállalkozó közvetlenül 
Megrendelővel köteles a 
kapcsolattartásra. A vállalkozási szerződés 
semmilyen kitétele nem értelmezhető úgy, 
mint amely a Beruházó és a Vállalkozó 
közötti viszonyt megalapozná. A Vállalkozó 
vagy képviselője a Beruházó felé 
közvetlenül nem fordulhat értesítés vagy 
más közlés formájában, ugyanígy a 
Beruházó más Vállalkozója vagy bármely 
más partnere felé sem, kivéve, ha azt a 
Megrendelő előzetesen írásban 
jóváhagyta, vagy azt a Felek a Különös 
Szerződési Feltételekben kifejezetten 
rögzítették.  
 

3. FEJEZET – KIVITELEZÉS  
 
3.1. – A Vállalkozó köteles viselni a 
vállalkozás tárgyát képező munka 
költségeit, úgy mint a munkaerő 
toborzását, a bérek, járulékai és egyéb 
terhei kifizetését, és kalkulációk végzését, 
az anyag és a munkaeszközök leszállítását 
és munkába állítását, adók és illetékek 
megfizetését, biztosítási díjak befizetését 
valamint a kivitelezés során felmerülő 
jogszabályokban előírt hatósági díjakat, 
stb. és minden olyan egyéb költséget, 
mely a Különös Szerződési feltételekben 
meghatározott eredmény 
megvalósításához szükséges. Az 
esetlegesen a Megrendelőt terhelő 
szolgáltatásokat, anyagbiztosítások és 
leszállításokat a Különös Szerződési 
Feltételek jelölik meg.  
 
3.2. – A Vállalkozó köteles betartani a 
szakmai előírásokat, jogszabályi 
előírásokat és rendelkezéseket, a 
vonatkozó szabványokat, a Vállalkozási 
szerződésben és a 
Fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződésben előírtakat, illetve mindazt, 
ami ezekből következik, így különösen a 
kivitelezési, létesítési engedélyben, 
közszolgáltatók, üzemeltetők 
engedélyeiben, illetékes közigazgatási 
szervek, hatóságok előírásaiban és 
engedélyeiben, közterület-igazgatási 
szervek engedélyeiben, a munkálatok 
folytán érintett tulajdonosokkal kötött 
megállapodásokban meghatározott 
előírásokat, utasításokat, stb. A 
vállalkozási szerződés aláírásával a 
Vállalkozó elismeri, hogy e fenti 
rendelkezéseket teljes mértékben 
megismerte.  
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3.3. – Vállalkozó vállalja, hogy a 
jogszabályoknak megfelelően a kivitelezés 
időtartama alatt felelős műszaki vezető 
irányítja a kivitelezési munkálatokat. A 
felelős műszaki vezető személyét és 
telefonszámát, névjegyzéki számát a 
Különös Szerződési Feltételekben fel kell 
tüntetni. A felelős műszaki vezető 
jelenléte a munkaterületen a munka 
kivitelezése során minden szakaszban 
biztosított kell legyen, rövidebb távollét 
esetén pedig elérhető legyen telefonon.  
Amennyiben 3 egymást követő napon 
hiányozna, távollétéről a Vállalkozó 
előzetesen értesíteni köteles a 
Megrendelőt, és a Megrendelő kérésére 
azonos képesítéssel és felhatalmazással 
rendelkező helyettesről kell gondoskodnia  
 
A Vállalkozó meghatalmazott képviselője 
köteles elfogadni és teljesíteni a 
Megrendelő képviselőjének utasításait. 
Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó 
képviselőjét alkalmatlannak tartja 
feladatai ellátására, az erről szóló írásos 
értesítés – amelynek tartalmaznia kell a 
kifogásolás indokait – kézhezvételét 
követően a Vállalkozónak haladéktalanul 
vissza kell hívnia a helyszíni képviselőjét és 
egyidejűleg a Megrendelő által 
jóváhagyott új képviselőt kell kineveznie a 
Vállalkozás tárgyát képező munka 
irányítására és felügyeletére. Amennyiben 
Vállalkozó nem biztosít szakmailag 
megfelelő, Megrendelő által elfogadott 
képviselőt, illetve felelős műszaki vezetőt, 
súlyos szerződésszegést követ el, és 
köteles Megrendelő részére a szerződéses 
összeg 0,5%-ának megfelelő kötbért fizetni 
a szerződésszegéssel érintett napokra, 
illetve Megrendelőnek jogában áll a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani.  
 
 

3.4. – Vállalkozó köteles építési naplót 
vezetni a kivitelezés időszaka alatt 
hatályos jogszabályi előírásoknak – 
191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az 
építőipari kivitelezési tevékenységről (a 
továbbiakban: „Korm. rendelet” vagy 
„Rendelet”) – és szerződési 
rendelkezéseknek megfelelően. Az építési 
naplóban Vállalkozó köteles időrendben 
leírni a napi munkák menetét, illetve fel 
kell jegyeznie a munka minőségét vagy 
határidejét befolyásoló jelentősebb adatot 
és körülményt, valamint a felek 
tudomására jutott az építést érintő 
veszélyhelyzetet, tényeket és 
körülményeket, amelyek kötelezettségeik 
szerződésszerű teljesítését veszélyeztetik. 
A kivitelezés környezetében fellépő 
veszélyhelyzetről a bejegyzésre jogosultak 
egymást az építési naplóban – sürgős 
esetben egyéb módon (telefon, fax, email) 
is – értesítik. Amennyiben papír alapú az 
építési napló, úgy az építési naplót a 
kivitelezés ideje alatt az építési 
munkahelyen hozzáférhető helyen kell 
őrizni, innen a napló csak hatósági, 
bírósági eljárásban való felhasználás 
céljából vihető el. Az eljárás ideje alatt a 
bejegyzéseket külön íven kell vezetni, 
majd azokat az építési naplóhoz kell 
mellékelni. Ha az építési napló elvész vagy 
megsemmisül, erről közösen 
jegyzőkönyvet kell felvenni, és a naplót a 
rendelkezésre álló adatok alapján 
haladéktalanul újra kell rögzíteni. Az e-
napló esetében minden helyzetben 
szükséges a Megrendelő, illetve az arra 
jogosultak hozzáférését biztosítani. 
Megrendelő képviselője az építési naplót a 
fenti hivatkozott rendeletben előírt 
rendszerességgel ellenőrzi és aláírja. A 
Megrendelő az építési naplóhoz szabadon 
hozzáférhet.  
 



Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. 
H 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. 
e-mail: mailbox@vws.hu 
web: www.vws.hu 
Tel.: +36 1 323 22 10 
Fax: +36 1 323 22 11 

A Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. a Veolia csoport tagja. 

 
6/37 

Az építési naplóban Megrendelő által tett 
bejegyzésekre, észrevételekre, különös 
tekintettel az építési naplóban elrendelt 
határidőkre és műszaki tartalomra 
Vállalkozó 3 napon belül észrevételezni, 
reagálni köteles, ennek hiányában a 
valamennyi Megrendelői bejegyzés a 
Vállalkozó által elfogadottnak minősül.  
 
 
3.5. - A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 
részére átadott közmű tervek – ellenkező 
megjelölés hiányában – tájékoztató 
jellegűek, a Vállalkozók a területen 
található közművek elhelyezkedését saját 
költségén ellenőrizni köteles.  
 
3.6. – Vállalkozó köteles a kivitelezés 
minőségét dokumentálni.  
 
A Vállalkozó köteles a munka megkezdése 
előtt minősítési és mintavételi tervet 
készíteni, melyet köteles Megrendelővel 
jóváhagyatni. A Vállalkozó által készített 
minősítési és mintavételi terv tartalmának 
– minimálisan – meg kell felelnie a 
Beruházó által támasztott 
követelményeknek. A terv Megrendelő 
felelős műszaki vezetője általi jóváhagyása 
Vállalkozót nem mentesíti a hatályos 
jogszabályok, hatósági rendelkezések, 
szabványok által meghatározott előírások 
betartása alól. A munka végzése folyamán 
Vállalkozó köteles a mintavételi tervben 
előírt ellenőrzéseket elvégezni, 
megfelelően dokumentálni, s legkésőbb az 
átadási dokumentációban mindezeket 
mellékelni. A minősítési és mintavételi 
terv tartalmazza:  
- a beszállított anyagok ellenőrzésének és 
minőségi bizonylatolásának módját,  
- a munkaterületen végzendő 
minőségellenőrzések számát, idejét, 
bizonylatolását, mint ellenőrzési pontokat,  

- az ellenőrző mérések számát, idejét, 
pontos helyét, különös tekintettel a 
független akkreditált laboratóriummal 
végzett vizsgálatokra,  
- az ellenőrzések során vizsgált 
paramétereket, elfogadható értéküket, 
vizsgálandó mennyiségeket,  
- a minőségi eltérések esetén szükséges 
intézkedéseket.  
 
A minőségtanúsítással kapcsolatos 
vizsgálatok, engedélyek költségei a 
Vállalkozót terhelik. Amennyiben 
Vállalkozó nem tudja bizonyítani az adott 
szerződéses munkarész megfelelő 
minőségű teljesítését, úgy Megrendelő 
jogosult Vállalkozó költségére pótolni az 
elmaradt vizsgálatokat, ill. beszerezni 
minőségellenőrző intézet (pld.: ÉMI) 
szakértői véleményét.  
 
Az ellenőrzésnél használt mérőeszközök 
vagy műszerek kalibrálását a Vállalkozó 
biztosítja és köteles a vonatkozó 
dokumentumokat a kivitelezés 
megkezdése előtt Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani, az építési 
naplóban az azonosítójukat rögzíteni.  
 
3.7. – Vállalkozó szigorú kötelezettséget 
vállal a kivitelezés ideje alatt a hatályos 
környezetvédelmi előírások betartására. A 
Vállalkozó köteles munkáját különös 
tekintettel a 1995. évi LIII. törvényben, a 
44/2000. (XII.27.) EÜM. rendeletben, a 
2000. évi XXV. törvényben, a 2012. évi 
CLXXXV. törvényben, 98/2001. (VI.15.) 
Korm. rendeletben, ill. a 309/2014. 
(XII.11.) Korm. rendeletben előírtaknak 
megfelelően végezni. A Megrendelő általi 
területátadástól kezdve Vállalkozó teljes 
és kizárólagos felelősséget vállal a 
tevékenység végzéséből származó vagy a 
tevékenység alatt a munkaterületen 
felfedezett hulladékért, ideértve azt a 
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hulladékot is, amely a Megrendelő által 
rendelkezésre bocsátott, leszállított, vagy 
raktárból kihozott anyagokból, 
munkagépekből, berendezésekből 
származik.  
 
Vállalkozó saját költségére köteles 
nyilvántartani, bevallani és 
ártalmatlanítani minden hulladékot a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően. A 
Vállalkozó ezúton nyilatkozik, hogy csak 
olyan veszélyes anyagokat (olajok, zsírok, 
benzinek, hígítók, gyanták, festékek, stb.) 
tárol és használ fel munkavégzése során, 
amelyre vonatkozóan a hatóság által 
kiadott tevékenységi engedéllyel bír. 
Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a 
veszélyes anyagokat azonosítottan, a 
környezeti károkozást megelőző módon 
tárolni és felhasználni, valamint Biztonsági 
adatlapjuk hozzáférhetőségét a helyszínen 
biztosítani.  
Az építési, illetve bontási tevékenység 
befejezését követően a Vállalkozó köteles 
elkészíteni és átadni Megrendelő részére 
az építési és bontási tevékenység során 
ténylegesen keletkezett hulladékról a 
191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 5. 

számú melléklet szerinti építési és bontási 

hulladék nyilvántartó lapot.  
 
Vállalkozó kötelezettsége a munkaterület, 
valamint az igénybevett közterület - járda, 
úttest - folyamatos tisztántartása. Ha a 
Vállalkozó e kötelezettségét nem teljesíti, 
Megrendelő jogosult a Vállalkozó 
költségén a szükséges intézkedéseket 
megtenni. 
 
Vállalkozó köteles munkavégzésekor olyan 
gépeket üzemeltetni, melyek a 
rendeletekben előírt zajkibocsátási 
határértéket nem haladják meg.  
 

Vállalkozó e kötelezettségének 
megszegésével akár a Beruházónak, vagy 
Megrendelőnek, akár harmadik 
személynek okozott kárért kártérítési 
felelősséggel tartozik. Ezen felül a 
Vállalkozó a kötelezettségének 
megszegésével összefüggésben 
keletkezett hatósági határozatokban 
meghatározott bírságokat, büntetéseket 
és intézkedéseket viselni köteles, 
függetlenül attól, hogy ki ezek tényleges 
címzettje.  
 
A Vállalkozó köteles a minőségi és 
környezeti teljesítésre, a 
munkabiztonságra és, egészségvédelemre, 
valamint a tűzvédelemre vonatkozó 
dokumentumokat a Megrendelő 
képviselőjének kérésére bemutatni, 
átadni. Köteles az általa feljegyzett 
hiányosságokat a megadott határidőn 
belül e területre vonatkozóan pótolni, 
illetve a hibákat korrigálni. A munkatér és 
a környezet általános rendjére vonatkozó 
jogszabályok be nem tartása esetén a 
Megrendelő a munkát le is állíthatja, és 
ennek minden erkölcsi és anyagi vonzatát 
a Vállalkozóra hárítja.  
 
3.8. – Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy 
az elvégzendő munkák mennyiségének, 
természetének vagy milyenségének 
Megrendelő által előírt vagy elfogadott 
változását elfogadja, a 
Fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződésben meghatározott és Vállalkozó 
munkarészét érintő kereteken belül. 
Ennek megfelelően kötelezi magát az 
írásban így elrendelt többletmunka, 
pótmunka vagy módosítás elvégzésére.  
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3.9. - A jelen Szerződés mellékletében 
nem szereplő és jogszabályok által nem 
előírt Pótmunka csak akkor végezhető, ha 
abban a felek előzetesen írásban 
megállapodnak. A megállapodásnak 
tartalmaznia kell a pótmunka díját és a 
kivitelezési határidejét. A pótmunkák 
ajánlatát a Vállalkozó a szükséges 
mellékletekkel együtt nyújtja be, amelyet 
a Megrendelő írásban jóváhagy, vagy 
elutasítja. A pótmunkák elszámolása a 
jelen Szerződés alapján történik. 
Amennyiben összehasonlító egységárat 
tartalmazó kiírás tételei nem állnak 
rendelkezésre, a Vállalkozónak 
pótajánlatot kell leadni és 
engedélyeztetnie a Megrendelővel. A 
pótajánlat kalkulációs alapját a 
szerződésben szereplő egységárak 
kalkulációs alapja jelenti. A 
pótmegrendelésekre az ajánlatkérés 
idevonatkozó előírásai és a jelen Szerződés 
rendelkezései érvényesek.  
 
3.10. – A Vállalkozó nem módosíthatja a 
műszaki dokumentációt, a kiadott 
utasításokat, a felhasználandó anyagokat, 
illetve a kivitelezés során elkészült 
műtárgyakat a Megrendelő írásos 
hozzájárulása nélkül.  
 
3.11. – Vállalkozó saját felelősségére 
kalkulálja ki és határozza meg a műtárgyak 
hiánytalan kivitelezéséhez és a 
rendelkezésére bocsátott műtárgyak 
rendeltetésszerű, a létesítési engedélyes 
tervnek megfelelő üzeméhez szükséges 
költségeket, saját költségén állítja elő a 
szükséges kiviteli terveket, a részletes 
költségvetést, illetve saját költségén szerzi 
be a szükséges engedélyeket. Téves, 
hiányos kalkuláció esetén a Vállalkozó e 
címen a Megrendelővel szemben 
többletköltséget nem érvényesíthet. E 
kiviteli terveket Megrendelő 

rendelkezésére kell bocsátani még azelőtt, 
hogy a Vállalkozó a kivitelezést 
megkezdené.  
A Megrendelő által elvégzendő ellenőrzés 
nem keletkeztet a Megrendelő részéről 
semmilyen felelősségvállalást a 
létesítmények, építmények, műtárgyak 
tervei és kivitelezése tekintetében, például 
azok szilárdságára, stabilitására és 
szigetelésére vonatkozólag, melyeket 
Vállalkozó számol ki és határoz meg teljes 
felelőssége tudatában. Vállalkozó nem 
hivatkozhat a kiviteli tervek Megrendelő 
által elvégzett ellenőrzésére, illetve a 
Beruházó jóváhagyására acélból, hogy 
elhárítsa magáról a felelősséget az általa 
elkövetett hiba vagy mulasztás esetén.  
 
Vállalkozó köteles haladéktalanul felhívni 
a Megrendelő figyelmét a Megrendelő 
által szolgáltatott dokumentumokban 
található hiányosságokra, eltérésekre 
illetve ellentmondásokra.  
 
Vállalkozó viseli a tervdokumentáció olyan 
hiányosságából adódó következményeket 
és költségeket, melyet a tőle elvárható 
gondosság mellett észlelnie kellett volna, 
de a szerződéskötést megelőzően nem 
jelzett. 
 
Az esetleges javítások, pontosítások után a 
kivitelezési terveket és a kalkulációkat 
Vállalkozó köteles átadni a 
Megrendelőnek jóváhagyásra.  
 
3.12. – Amennyiben a kiviteli terveket a 
Megrendelő biztosítja, úgy Vállalkozó 
köteles azokat felülvizsgálni, illetve a 
munkaterületet a legnagyobb 
körültekintéssel és alapossággal 
megvizsgálni. A kiviteli tervek hiányosságai 
miatt Vállalkozó semmilyen 
többletköltséget, kártérítési igényt nem 
érvényesíthet Megrendelővel szemben.  
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A tervekben, közüzemi hozzájárulásokban, 
illetve a munkaterület átadásakor nem 
jelzett közművek megrongálódásáért a 
Vállalkozó felelősséget vállal és a 
káresetek megelőzése érdekében – 
szükség szerint – köteles együttműködni a 
közművek pontos helyének 
meghatározásában. 
 
3.13. - Abban az esetben, ha egyes 
munkafolyamatokhoz részben vagy 
egészben Megrendelő biztosítja a 
szükséges anyagot, esetleg eszközöket, az 
átadott anyag vagy eszköz a Megrendelő 
és a Vállalkozó között megtörtént, írásban 
rögzített átadás-átvételét követően 
Vállalkozó az átvett anyagért, eszközért 
felelősséggel tartozik. Az eszközöket 
köteles rendeltetésszerűen használni és 
annak átadáskori állapotát megőrizni. A 
Vállalkozó feladata a Megrendelő által 
biztosított anyagok mozgatása és 
munkaterületre való kiszállítása, őrzése és 
tárolása. Az átadott és felhasznált 
anyagokkal, eszközökkel köteles 
elszámolni. Megrendelő az el nem számolt 
anyagok, eszközök költségét jogosult 
Vállalkozó részére kiszámlázni és 
Vállalkozó bármely esedékes számlájával 
szemben kompenzálás útján rendezni.  
 
3.14. - Tervezési feladatok esetén 
alkalmazandó további speciális szabályok 
 
A Vállalkozó feladata a szükséges 
(hatósági, üzemeltetői stb.) egyeztetések 
lefolytatása, a szükséges hozzájárulások és 
engedélyek beszerzése, a 
közműegyeztetések elvégzése. 
 
 Vállalkozó felelős azért, hogy az általa 
elkészített műszaki-gazdasági megoldás 
(terv) alkalmas a Megrendelő által 
meghatározott – különösen a Projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárásban, 

valamint a fővállalkozói szerződésben 
meghatározott – cél elérésére, megfelel a 
hatályos jogszabályoknak, valamint azért, 
hogy a Megrendelő által meghatározott 
célhoz a terveken kívüli egyéb, akár 
műszaki, akár_gazdasági beruházás nem 
szükséges. Amennyiben Vállalkozó által 
készített terv nem felel meg a jelen 
bekezdés rendelkezéseinek az ebből 
adódó többlet költségek a Vállalkozót 
terhelik.  
 
Vállalkozó (tervező) köteles felhívni a 
Megrendelő figyelmét, amennyiben hazai 
viszonylatban nem ismert és/vagy nem 
alkalmazott műszaki-gazdasági megoldást 
alkalmaz. Vállalkozó felelőssége ebben az 
esetben sem korlátozott. 
 
Vállalkozó szavatol azért, hogy a 
Szerződésben meghatározott feladatok 
elvégzésére megfelelő tervezői 
képesítéssel és gyakorlattal rendelkezik. 
Szavatol továbbá azért, hogy a teljesítés 
tárgyát képező megoldásokra harmadik 
személynek nincs olyan joga, amely a 
felhasználást korlátozná vagy kizárná. 
 
Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát 
képező terveket szerkeszthető, digitális 
formában is a Megrendelő rendelkezésére 
bocsátani. 
 
A Vállalkozó a hiányos tervszolgáltatás 
esetén – a részteljesítés figyelembe 
vételével – tervezési díjat nem követelhet. 
 
A fokozatosan szolgáltatott terveknek 
önállóan is alkalmasnak kell lenniük a 
kivitelezésre. Amennyiben Megrendelő 
döntése alapján további tervek készítése 
válik szükségessé a munkarész 
megvalósítása céljából, a Vállalkozó 
köteles e terveket haladéktalanul 
elkészíteni. 
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Amennyiben a terv nem felel meg a 
hatósági előírásoknak és emiatt az 
építésügyi hatóság az építési engedély 
kiadását megtagadja, a Vállalkozó köteles 
a tervet haladéktalanul kijavítani. A 
hatóság jogerős elutasítása esetén a 
Megrendelő díjfizetési kötelezettség 
nélkül elállhat a szerződéstől. 
 
A Megrendelő jogosult a tervezési munkát 
figyelemmel kísérni. A Megrendelő 
tervekre adott jóváhagyása nem mentesíti 
a Vállalkozót a Szerződésben vállalt, illetve 
jogszabályon alapuló bármely felelőssége 
alól. 
 
A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a 
tervdokumentáció megfelel a 
Szerződésben megfogalmazott 
követelményeknek, hatósági előírásoknak, 
illetőleg a gazdaságossági és korszerűségi 
követelményeknek. Hibás teljesítésnek 
minősül tehát a gazdaságossági 
követelmények megszegése is, vagyis 
amennyiben a terv kivitelezési 
költségigénye lényegesen túllépi a 
megállapodásban meghatározott 
értékhatárt. 
 
A felek megállapodnak abban, hogy a 
Megrendelő a tervekkel kapcsolatos 
rendelkezési jogát kiköti.   
 
 Vállalkozó korlátozás nélküli felhasználási 
jogot enged a Megrendelőnek az általa 
elkészített és átadott tervek tekintetében. 
A Megrendelő az elfogadott terveken 
jogosult a felhasználáshoz szükséges 
változtatásokat végrehajtani, illetve 
végrehajtatni, ideértve a továbbtervezés 
jogát is.  
 

Felek fentieket a vállalkozási díj 
meghatározásánál kifejezetten figyelembe 
vették. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy 
amennyiben a kivitelezés a terv 
szolgáltatásától számított 3 év után 
kezdődik meg, a Vállalkozó külön 
megállapodás alapján köteles elvégezni a 
terv korszerűségi felülvizsgálatát. 
 
3.15. Egyedi szoftverfejlesztési és/vagy 
tervezői tevékenység végzése esetén 
alkalmazandó feltétel: 
 
 
Ha a vállalkozói teljesítés tartalmaz egyedi 
szoftverfejlesztést vagy/és tervezői 
tevékenységet, vagy más egyéb szerzői 
jogi védelem alá eső tevékenységet, akkor 
a létrehozott szellemi terméket minden 
esetben a Vállalkozó és a Megrendelő 
közös szellemi termékének kell tekinteni, 
melynek összes jogáról lemond Vállalkozó, 
Megrendelő részére a műszaki átadás-
átvételi eljárás időpontjában. Minden ilyen 
esetben a fent említett átadás-átvételi 
eljárás dátumától kezdődően az összes 
létrehozott szellemi termék kizárólagos 
jogtulajdonosa a Megrendelő, ezért annak 
későbbi felhasználása, módosítása, 
harmadik fél felé irányuló értékesítése 
Megrendelő engedélye nélkül nem 
lehetséges. Vállalkozó köteles a közösen 
létrehozott szellemi termék minden 
forráskódját és vonatkozó állományát, 
tervek esetén a rajzok eredeti file 
formátumú másolatát Megrendelőnek 
elektronikus formában átadni. 
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4. FEJEZET – A MEGRENDELŐ 
KÖTELEZETTSÉGEI  
 
A Megrendelő biztosítja:  
 
a) a munka összehangolását és irányítását 
munkaterületen dolgozó valamennyi 
szerződéses vállalkozója között,  
b) a munkaterületet munkavégzéshez 
rendelkezésre bocsátja,  
c) Megrendelő a kivitelezés megkezdése 
előtt Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a 
jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges és 
Különös Szerződési Feltételekben 
meghatározott terveket és 
dokumentációt, illetve anyagokat,  
d) egyéb speciális feladatokat, amelyeket a 
Különös Szerződési Feltételek 
tartalmazhatnak.  
e) Az Áfa tv. 142.§-a (1) bekezdésének b) 
pontja értelmében a Megrendelő 
előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a 
Vállalkozónak az olyan építési-szerelési 
munka esetében, amely ingatlan 
létrehozására, bővítésére, átalakítására 
vagy egyéb megváltoztatására irányul 
feltéve, hogy a tevékenység építési 
hatósági engedély-köteles.  
 
 
5. FEJEZET – VÁLLALKOZÓ 
KÖTELEZETTSÉGEI  
 
Vállalkozó magára nézve kötelezőnek 
ismeri el a Megrendelőt a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
alapján terhelő kötelezettségeket a jelen 
Szerződés tárgyát képező munka 
tekintetében. Ebből következően 
Vállalkozó köteles minden intézkedést 
megtenni annak érdekében, hogy a 
Megrendelő kellő időben eleget tudjon 
tenni a fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződésben meghatározott 

kötelességeinek. Vállalkozó köteles 
különösen: 
 
a) a Megrendelő rendelkezésére bocsátani 
azokat a dokumentumokat, amelyeket a 
Megrendelő a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
értelmében a Beruházó felé benyújtani 
köteles,  
b) az építési munkahely és az építési 
körülmények ismeretében a szakmai 
észrevételeket, megjegyzéseket 
megfogalmazni a számára átadott 
tervekkel kapcsolatban,  
c) írásban azonnal értesíteni a 
Megrendelőt a közvetlenül hozzá intézett 
megjegyzésekről és reklamációkról, 
panaszokról, valamint minden olyan 
eseményről, amely erre okot adhat,  
d) tartózkodni attól, hogy a Beruházó 
részére árajánlatot tegyen a 
megrendelésre vonatkozólag és attól is, 
hogy végrehajtson bármely a jelen 
Szerződésre vonatkozó utasítást, amely 
nem a Megrendelőtől származik,  
e) a Megrendelő kérésére, a Szerződés 
időtartama alatt igazolnia kell 
alkalmazottja vagy megbízottja szakmai 
képesítését, egyéb alkalmasságát a jelen 
Szerződés tárgyát képező megrendelésre 
vonatkozólag,  
f) a Megrendelő által megrendelt 
anyagokat a munkaterületen a 
Megrendelő képviselőjének távollétében 
is átvenni, feltéve, hogy arra előzetes 
felhatalmazást kapott. A Vállalkozó köteles 
a leszállított terméket átvétel előtt 
minőségileg és mennyiségileg ellenőrizni, 
az átvételt a szállítólevélen aláírással és 
pecséttel igazolni, majd a Megrendelő 
részére átadni. A Megrendelő 
raktárhelyiségéből anyagot kivételezni 
csak a szállítólevél aláírásával és 
bélyegzővel történő ellátásával lehet,  
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g) az eltakarásra kerülő munkarészről a 
Megrendelőt munkafázisonként az 
eltakarás előtt 3 nappal értesíteni és 
részére az ellenőrzés lehetőségét 
biztosítani. Amennyiben Vállalkozó ezt 
elmulasztja, úgy az eltakarást követően is 
saját költségén köteles biztosítani a 
Megrendelő számára a megtekintés 
lehetőségét,  
h) minden felvilágosítást megadni a jelen 
Szerződés teljesítéséhez igénybevett 
munkaerőről és munkaeszközökről,  
i) az anyagellátásról hozott intézkedések 
ellenőrzését megkönnyíteni 
(megrendelések, visszaigazolások),  
j) beszámolni azokról a 
kötelezettségvállalásokról, amelyek a 
munkaszervezést és a munkavégzést 
érinthetik,  
k) kellő időben írásban jelezni kifogásait a 
munkaszervezést illetően,  
l) az érintett vállalkozók részvételével 
folytatandó koordinációs értekezletre és a 
Megrendelő vagy annak képviselője és a 
Vállalkozó közötti értekezletre képviselőt 
küldeni olyan felhatalmazással, hogy 
képes legyen a munkavégzéssel 
kapcsolatos döntések meghozatalára,  
m) alkalmazkodni az írásos utasításokhoz a 
jelen Szerződés által meghatározott 
kötelességeinek keretén belül,  
n) eltűrni, hogy ellenőrizzék 
kötelezettségei végrehajtását,  
o) lecserélni a Megrendelő által kifogásolt 
Vállalkozóját, helyszíni alkalmazottját, az 
ajánlattól eltérően alkalmazott 
technológiáját, eszközeit, anyagait  
p) tartózkodni a kivitelezéssel 
kapcsolatban nyilvános közlemények 
tételétől, illetve reklámok kihelyezésétől,  
q) a jelen Szerződés tárgyát képező 
munkálatok elvégzése során a 
jogszabályoknak megfelelően bejelentett 
és foglalkoztatott munkaerőt alkalmazni, 

és ezt esetleges vállalkozóival szemben is 
köteles megkövetelni, 
r) a jelen szerződés teljesítése folyamán 
(szerződésben, építési naplóban stb.) 
részére előírt kivitelezési rész-, és 
véghatáridőket betartani. 
 
A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződéses 
feladatai során használt munkagépei 
műszaki állapota megfelelő, a biztonságos- 
és egészséget nem veszélyeztető 
munkavégzésre alkalmasak, az általa 
biztosított gépkezelők foglalkoztatása 
jogszerű, az adott típusra érvényes kezelői 
jogosítvánnyal rendelkeznek. A Vállalkozó 
a gépek műszaki állapotát havonta köteles 
ellenőrizni. 
 
A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy 
amennyiben munkagépei bármelyike 
meghibásodik, azt 24 órán belül 
megjavítja, megjavíttatja, illetve pótolja. 
Amennyiben erre nem kerül sor, úgy a 
Megrendelőnek – választása szerint – 
lehetősége van helyette munkagépet 
biztosítani a Különös Szerződéses 
Feltételekben meghatározott bérleti díjért. 
Amennyiben a Megrendelő felajánlja a 
munkagép biztosítását, a Vállalkozó 
köteles azt a Különös Szerződéses 
Feltételekben, illetve az 5/A fejezetben 
meghatározott feltételekkel igénybe 
venni. A bérleti díj megfizetésén túl a 
Vállalkozó teljes körűen vállalja a 
munkagépek üzemeltetési költségeit, ami 
magában foglalja a felhasznált 
üzemanyagot is. A bérleti díj összegét a 
Megrendelő a Vállalkozónak fizetendő 
vállalkozási díjba jogosult beszámítani. 
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A Megrendelő fenntartja a jogot a 
szolgáltatás díjainak megváltoztatására a 
Vállalkozó informálása mellett, ha a 
kalkuláció alapját képező bármely 
költségtényezőben a Megrendelőn 
kívülálló okokból (adó, hatósági díjak, 
biztosítási díjak, stb.) pénzügyi változás 
történik.  
 
Vállalkozó vállalja, hogy a 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
Munkavédelmi törvény, valamint a 
tűzvédelemről szóló 1996. XXXI. 
Tűzvédelmi törvény, és a 54/2014. (XII. 5.) 
BM rendelettel kiadott Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat alapján az alábbi 
kötelezettségeknek eleget tesz, és azt a 
munkavégzés során betartja, illetve 
betartatja az építési munkahelyeken és az 
építési folyamatok során megvalósítandó 
minimális munkavédelmi 
követelményekről szóló 4/2002 (II.20.) 
SzCsM-EüM együttes rendelet 
rendelkezéseinek figyelembe vételével. 
Azbeszttel történő munkavégzés esetén a 
Vállalkozó köteles az azbeszttel 
kapcsolatos kockázatoknak kitett 
munkavállalók védelméről szóló 12/2006. 
(III.23) EüM rendelet előírásainak 
megfelelően eljárni. 
 
Ennek keretében a Vállalkozó különösen: 
- Biztosítja, hogy a felvonulási területen 
dolgozók részére a kötelező 
munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást és a 
szükséges vizsgáztatásokat elvégzi, illetve 
elvégezteti,  
-A munkaterületen helyszíni 
kockázatértékelést készít és megteszi a 
szükséges intézkedéseket a megállapított 
veszélyforrásokból adódó kockázatok 
elfogadható szintre történő 
lecsökkentésére,  
- biztosítja a dolgozó részére a 
munkakörben előforduló 

veszélyforrásokkal szemben a kötelezően 
előírt egyéni védőfelszereléseket, azok 
használatát és a minőségét rendszeresen 
ellenőrzi,  
- ellenőrzi, hogy a felhasznált anyagok, 
eszközök, szerszámok megfelelnek-e a 
biztonságos munkavégzés 
követelményeinek,  
- biztosítja, hogy a munkavállalók az 
időszakos kötelező alkalmassági orvosi 
vizsgálattal rendelkezzenek,  
- rendszeresen ellenőrzi a munkahelyek 
alkalmasságát, az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzésre,  
- biztosítja a dolgozói számára a vonatkozó 
jogszabályokban előírt, illetve a munka 
jellegéből fakadóan szükséges higiéniai 
feltételeket (WC, mosakodás, vízvételi 
lehetőség, stb.), 
- az alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenységet írásban engedélyezi, illetve 
elrendeli, szükség esetén jóváhagyatja.  
- a munkaterületét ellátja a 
tűzveszélyességi osztályba sorolásnak 
megfelelően előírt tűzoltó készülékekkel, 
azokat az előírt időközönként ellenőrizteti,  
- munkabaleset esetén a kivizsgálást és a 
szükséges intézkedéseket elvégzi, illetve 
elrendeli. Amennyiben a Vállalkozó a 
munkabaleset kivizsgálása során a 
Megrendelő felelősségét valószínűsíti, 
haladéktalanul köteles a Megrendelőt a 
kivizsgálásba bevonni, ellenkező esetben 
semmilyen anyagi-, erkölcsi kártérítésre 
nem tarthat igényt a Megrendelővel 
szemben.  
- gondoskodik arról, hogy a 
munkaeszközök előírt időszakos biztonsági 
felülvizsgálat, érintésvédelmi vizsgálat és a 
megfelelő karbantartás biztosított legyen 
(amely érvényes a kölcsön adott és kapott 
termelőeszközökre is),  
- gondoskodik arról, hogy a 
munkaterületen az anyagtárolás, 
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anyagmozgatás, a közlekedési utak 
megfeleljenek az egészséges és 
biztonságos munkavégzés feltételeinek,  
- a munkaterületén megköveteli a 
munkafegyelem betartását. Amennyiben 
Megrendelő munkavédelemmel 
kapcsolatos kifogásait, utasításait 
Vállalkozó 24 órán belül nem hajtja végre, 
úgy Megrendelőnek joga van a munkát 
leállítani, a munkavégzésre alkalmatlan 
dolgozót a munkaterületről – akár 
véglegesen is – kitiltani, a munkavédelmi 
hiányosságokat Vállalkozó költségére 
megszüntetni, mindez azonban nem 
mentesíti a Vállalkozót a munkavédelmi és 
munkabiztonsági szabályok betartására 
irányuló kötelezettsége és ennek 
jogkövetkezményei alól.  
 
A Megrendelő külön felhívja a Vállalkozó 
figyelmét, hogy amennyiben a szerződés 
tárgyát képző kiviteli tervdokumentáció és 
annak mellékletei szerint a kivitelezési 
munkák közműveket (és ennek keretében 
különösen távközlési, villamosenergia, víz, 
csatorna, földgáz, kőolaj, kőolajtermék, 
egyéb gáz és gáztermék vezetékes 
szállítására, elosztására, tárolására 
szolgáló vagy az ehhez szükséges 
biztonsági létesítményeket a 
továbbiakban: Létesítmények) közvetlenül 
vagy közvetve érintik, a Vállalkozó 
fokozottan köteles figyelembe venni és 
betartani a biztonsági övezetre vonatkozó, 
a mindenkor hatályos jogszabályokban 
foglalt előírásokat.  
A kivitelezési munkák megkezdése előtt a 
Vállalkozó köteles a Létesítmények 
biztonsági övezetét - a Létesítmények 
üzemeltetőjének szakmai felügyelete 
mellett - kijelölni, annak a kivitelezési 
tevékenység alatti fenntartásáról, a 
keresztezett Létesítmények feltárásáról 
gondoskodni. Ennek során a Vállalkozó 
kötelezettsége a Létesítmények 

üzemeltetőjének szakmai felügyeletét 
megrendelni és annak költségeit viselni. A 
biztonsági övezet kijelölésének 
helyességéért a Létesítmények 
üzemeltetője felelős. 
Az egyértelműség érdekében a felek 
rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó 
ezen kötelezettségét nem vagy nem 
megfelelően teljesíti, köteles a 
Megrendelő kárait megtéríteni, ideértve 
az esetlegesen kiszabott bírságokat is. 
 
 
Közbeszerzési eljárás kapcsán kötött 
Vállalkozási Szerződés esetén a Vállalkozó 
köteles mindenféle korlátozástól 
mentesen lehetővé tenni, hogy az Energia 
Központ, az Állami Számvevőszék, a 
Kormány által kijelölt belső ellenőrzési 
szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a 
Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a 
Kifizető Hatóság, továbbá az Európai 
Bizottság, az európai Korrupcióellenes 
Iroda és az Európai Számvevőszék, illetve 
egyéb állami vagy uniós szerv vagy 
hatóság a Vállalkozási Szerződéssel 
kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja 
vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a 
projekt kivitelezését és teljes auditot 
végezzen számlázási vagy bármely más 
egyéb, a projekt finanszírozásával 
kapcsolatos dokumentumok alapján. A 
dokumentumoknak könnyen 
hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell 
őket rendszerezni, hogy ez segítse az 
átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az 
átadás-átvételi igazolás kiadását követő 
hét éven belül történhetnek meg. 
 
Szállító/Vállalkozó vállalja, hogy az 5/2015. 
(II.27.) NGM rendelet szerinti adatokat az 
EKÁER rendszerben rögzíti, azt nem 
delegálja a Címzett (átvevő) felé. 
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5. / A  FEJEZET – BÉRLETI JOGVISZONY 
 
Amennyiben a kivitelezési tevékenység 
során Vállalkozó a Megrendelőtől 
bármilyen gépet, eszközt (a továbbiakban: 
„Gép”-et) bérel, akkor a Felek között külön 
bérleti szerződés nem jön létre, hanem a 
bérleti jogviszonyra a következő 
rendelkezéseket kell alkalmazni: 
 
1. A Vállalkozónak a Gép(ek)re 
vonatkozó használati és birtoklási joga a 
Gép átadás-átvételével kezdődik és az 
átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
meghatározott ideig tart. Vállalkozó 
kijelenti, hogy a jegyzőkönyvet nevében 
aláíró munkavállalója, vállalkozója, 
megbízottja stb. képviseleti jogosultságát 
a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban jelen 
szerződés aláírásával elismeri. A 
Megrendelő részéről a bérleti 
jogviszonnyal kapcsolatban eljárni jogosult 
a Megrendelő projektvezetője, illetve 
felelős műszaki vezetője. 

 
2. Felek az átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben rögzítik a bérleti 
jogviszonyra vonatkozó főbb 
rendelkezéseket (Gép típusa, azonosítója, 
állapota, felszereltsége, darabszám, 
kilóméterszámláló állása, elszámolás 
módja, gépkezelő biztosítása, átvétel 
helye, ideje, stb.) 
 
3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal 
arra, hogy a Gépet további bérbe-, vagy 
más jogosultsággal nem rendelkező 
részére történő használatba illetve zálogba 
nem adja, egyéb más módon meg nem 
terheli, azt szerződésben, vagy egyébként 
semmilyen feltétellel le nem kötheti. 
Vállalkozó az átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben meghatározott 
időpontban köteles a Megrendelő részére 
a Gépet visszaszolgáltatni, azt visszatartani 

semmilyen jogcímen nem jogosult. Felek a 
bérlet időtartamát egy közösen aláírt 
jegyzőkönyvben módosíthatják. 
 
4. Amennyiben a bérlet időtartama 
alatt a Gépet ellopják, megsemmisül, vagy 
a Vállalkozó azt egyéb okból nem 
szolgáltatja vissza határidőre, köteles a 
Gép biztosító által nem térített (illetve 
biztosítás hiányában a teljes) 
birtokbaadáskori értékét a Megrendelő 
részére megfizetni. 
 
5. Felek rögzítik, hogy a Gép 
visszaszolgáltatása szintén átadás-átvételi 
jegyzőkönyv felvétele mellett történik. Az 
átadás során a Felek rögzítik a Gépen 
szemmel látható hibákat, sérüléseket. Az 
átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását 
követően a Megrendelőnek 10 nap áll 
rendelkezésére, hogy a visszaadott Gépet 
megvizsgálja, az esetlegesen keletkezett 
rejtett hibákat felmérje, amelyekről a 
Vállalkozót tájékoztatja. A felmerülő hibák 
kijavításának költségeit a Vállalkozó 
köteles a Megrendelő részére megtéríteni 
Megrendelő felszólítását követő 15 napon 
belül.  
 
6. A Vállalkozó köteles a Gépet 
rendeltetésének megfelelően használni, 
valamint a Gépre vonatkozó garanciális és 
szavatossági, valamint az egyéb, a Gép 
kezelési utasításában lévő előírásoknak 
eleget tenni, a használathoz szükséges 
karbantartást elvégezni. A Gép esetleges 
meghibásodásának időtartamára a 
Megrendelő cseregép biztosítására nem 
köteles. 
 
7. Vállalkozó részére tilos a Gépen 
bárminemű maradandó változtatás 
végrehajtása, kiegészítő eszköz beépítése, 
kivéve azok, amelyekhez a Megrendelő 
előzetesen írásban hozzájárul. 
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8. A Megrendelő bármikor jogosult a 
Gép állapotának ellenőrzésére.  
 
9. A Vállalkozó felel a Megrendelővel 
valamint harmadik személlyel szemben a 
Gép bármely okból történő teljes, vagy 
részleges meghibásodásáért, 
megrongálódásáért, megsemmisüléséért, 
illetőleg a Gép által okozott, vagy 
működésével kapcsolatban bekövetkezett 
minden kárért és balesetért. A Vállalkozó 
köteles minden káreseményt vagy 
balesetet a Megrendelővel haladéktalanul, 
legfeljebb azonban 24 órán belül írásban 
közölni. 
 
10. A Megrendelő kizárja a Gép 
meghibásodásából eredő kárért való 
felelősségét, továbbá nem felel azokért a 
károkért, amelyek a Vállalkozónak a 
meghibásodás miatti késedelemből vagy 
valamely határidő nem teljesítéséből 
származnak. 
 
11. A Szerződés tartama alatt a Gép 
használata során felmerülő, a Vállalkozó 
felróható magatartásán alapuló bírság, díj 
és egyéb a Szerződésben nem rögzített 
fizetési kötelezettség, amelyek jogszabályi 
előírások miatt keletkeznek, és a Gép 
használatával kapcsolatban merülnek fel 
(különösen, amelyek hatóságok, illetve 
egyéb illetékes szervek határozatán vagy 
intézkedésén alapul) a Vállalkozót terhelik.  
 
Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
rögzített díjról a Megrendelő havonta 
számlát állít ki Gépbérleti díj címén. Az 
elszámolás pontos módját az átadás-
átvételi jegyzőkönyv rögzíti, azzal, hogy a 
Megrendelő a vállalkozói díj, illetve a 
teljesítési, vagy garanciális visszatartás 
összegébe minden esetben jogosult a 
bérlettel kapcsolatos minden díjat és 

egyéb költséget beszámítani. A bérleti díj 
késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a 
Polgári Törvénykönyvben meghatározott 
mértékű késedelmi kamatot köteles 
megfizetni. A késedelmi kamat az 
esedékesség napjától a tényleges teljesítés 
napjáig kerül felszámolásra. 
 
12. A bérleti jogviszony megszűnik az 
adásvételi-jegyzőkönyvben rögzített 
határidő leteltével. 
 
 
13. A bérleti jogviszonyt a Megrendelő 
különösen az alábbi esetekben mondhatja 
fel azonnali hatállyal: 
 

• ha a Vállalkozó bármely fizetési 
kötelezettségének teljesítésével 15 napot 
meghaladó késedelembe esik,  

• ha nem a megállapodásnak 
megfelelő célra használja a Gépet, vagy a 
szerződéses feltételekből fakadó más 
kötelezettségét oly mértékben nem 
teljesíti, vagy szegi meg, hogy a 
Megrendelő ezzel kárt szenved, vagy 
ennek veszélye merül fel, 

• valamennyi egyéb olyan esetben, 
amely a Vállalkozási Szerződés 
felmondására, megszüntetésére jogosítja 
a Megrendelőt. 
 
14. A bérleti jogviszonyt azonnali 
hatállyal a Vállalkozó felmondhatja, ha a 
Megrendelő a szerződésből eredő 
lényeges kötelezettségének bármelyikét a 
Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére 
sem, vagy csak számottevő késedelemmel 
teljesíti. 
 
15. Amennyiben jelen szerződés a 
Megrendelő jogszerű rendkívüli 
felmondása következtében szűnik meg, a 
Vállalkozó köteles a felmondással érintett 
Gépet az azonnali felmondásról való 
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igazolt tudomásszerzést követő két 
munkanapon belül visszaszolgáltatni a 
Megrendelőnek. Amennyiben a 
megállapított határidőn belül a Vállalkozó 
ezen kötelezettségét nem teljesíti, akkor a 
Bérbeadónak minden további feltétel 
nélkül jogában áll a Gépet akár 
meghatalmazott igénybevételével is 
visszaszármaztatni, azaz felkutatni és 
elszállítani, melyből eredő minden költség 
megfizetésére a Vállalkozó köteles. Ebben 
az esetben a Megrendelő, kötbér címén a 
napi bérleti díj ötszörösét jogosult 
kiszámlázni a Bérlőnek késedelmes 
naponként. A fizetési határidő 8 nap. 
 
 
6. FEJEZET – MÁS SZUBVÁLLALKOZÓ 
IGÉNYBEVÉTELE A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL  
 
A Vállalkozóra bízott munkát a Vállalkozó 
teljes egészében szubalvállalkozásba nem 
adhatja, kivéve, ha ehhez a Megrendelő 
előzetes írásbeli engedélyét adta. További 
szubvállalkozó bevonásához is a 
Megrendelő előzetes, írásos jóváhagyása 
szükséges.  
 
Amennyiben Vállalkozó fenti 
kötelezettségét megszegi, Megrendelő – 
Vállalkozó jelen pontban meghatározott 
kötbérfizetési kötelezettségén túl – 
követelheti, hogy Vállalkozó végezze el a 
munka teljes egészét, teljesítés hiányában 
a jelen Szerződést felmondhatja a 18.2. 
Fejezetben foglaltak alkalmazásával. A 
vállalkozás alvállalkozásba 
(szubvállalkozásba) adása semmiben nem 
mentesíti a Vállalkozót a vállalkozási 
szerződés által rárótt kötelezettség és 
felelősség alól, felelőssége továbbra is 
fennáll a Megrendelő felé minden 
tévedésért, mulasztásért, hanyagságért, 
hiányosságért, akár vállalkozója, akár 
alkalmazottai, képviselői követik is el, 

ugyanúgy, mintha maga a Vállalkozó járt 
volna el.  
 
A kivitelezés folyamán kizárólag a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara által a 
vállalkozói kivitelezői nyilvántartásban – az 
elvégzendő munkarészekre is vonatkozóan 
– regisztrált Vállalkozó vehető igénybe. 
 
Alvállalkozó/vállalkozó jogosulatlan 
igénybevétele esetén a Vállalkozó felelős 
minden olyan kárért is, amely az 
Alvállalkozójának/Vállalkozójának 
igénybevétele nélkül nem következett 
volna be.  
 
A Vállalkozó köteles a Vállalkozóival 
kötendő szerződésekben rögzíteni a 
Vállalkozónak jelen szerződésben előírt, 
különösen a munka- tűz- és 

környezetvédelmi szabályok betartására 
vonatkozó követelményeket, és ennek 
megtörténtét Megrendelő kérésére a 
Vállalkozó köteles igazolni. 
 
A Vállalkozó köteles továbbá a további 
vállalkozói szerződéseiben előírni, hogy  
- a Projekt megvalósításával 

összefüggésben a Megrendelő jogosult 
ellenőrizni bármelyik Vállalkozóra 
vonatkozóan a munka- tűz- és 

környezetvédelmi előírások 
maradéktalan betartását,  

- valamint azt, hogy a Megrendelő által 
tartott helyszíni ellenőrzés során a 
Vállalkozó köteles Helyszíni Ellenőrzési 
Jegyzőkönyv aláírására. 

 
Megrendelő ellenőrzési jogosultsága nem 
érinti  se a Vállalkozó se a szubvállalkozó 
felelős műszaki vezetőjének 
kötelezettségeit, felelősségét. 
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Felek rögzítik, hogy amennyiben a 
Vállalkozó munkaterületén történik a 
Helyszíni Ellenőrzési Jegyzőkönyvben 
rögzítettek megsértése, a 11.2.4 pont 
alapján számított kötbér megfizetésére a 
Vállalkozó köteles akkor is, ha a helyszíni 
ellenőrzésen személyesen nem vett részt. 
A Különös Szerződési Feltételek eltérő 
rendelkezése hiányában Vállalkozó nem 
engedményezheti, illetve faktoráltathatja 
a jelen Szerződés tárgyát képező 
megrendelésből eredő követelését sem 
részben, sem egészben, kivéve, ha ehhez a 
Megrendelő vezérigazgatója, illetve 
gazdasági igazgatója előzetesen írásban 
hozzájárulását adta és az ebből eredő 
adminisztrációs többletköltséget 
Vállalkozó megfizeti, melynek összege az 
engedményezett/faktoráltatott összeg 0,5 
%-a, minimum 10.000,-Ft, maximum 
100.000,-Ft. Az adminisztrációs költséget a 
Megrendelő kiszámlázza, és azt 
kompenzálással rendezi a vállalkozói 
számlával szemben.  
Faktorálás csak abban az esetben 
történhet, amennyiben a faktorálás tényét 
és az adós személyét a hitelbiztosítéki 
nyilvántartásba bejegyezték. 
 
Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő 
hozzájárulása nélkül vesz igénybe 
Vállalkozót, vagy a vállalkozói 
szerződésekben nem rögzíti a jelen 
pontban meghatározott követelményeket, 
az súlyos szerződésszegésnek minősül, 
mely esetekben a Vállalkozó köteles 
hozzájárulás nélkül igénybe vett 
vállalkozó, illetve hiányos vállalkozói 
szerződés esetén a vállalkozói díj 10%-át, 
kötbérként a Megrendelő részére 
megfizetni a Megrendelő felszólítását 
követő 3 napon belül. A kötbér összegét a 
Megrendelő jogosult a Vállalkozó bármely 
számlájából, illetve a garanciális 
visszatartásából kompenzálás útján 

kiegyenlíteni. Fentieknek túl, Megrendelő 
– választása szerint – a szerződés azonnali 
hatályú felmondására is jogosult. 
 
 
7. FEJEZET – VÁLLALKOZÓI DÍJ  
 
7.1. – A Különös Szerződési Feltételekben 
rögzített díj fedezi a vállalkozásba adott 
munka teljes és a vonatkozó 
jogszabályokban, hatósági előírásokban, 
szabványokban, technológiai előírásokban 
foglaltaknak megfelelő, I osztályú 
minőségben való elvégzését a Különös 
Szerződési Feltételekben rögzített 
elszámolás módozat szerint (lásd. 7.2. és 
7.3.)  
 
7.2. – A fix végösszegű, átalányáras 
szerződések esetén a szerződésben foglalt 
munkák vállalkozói díja befejezési 
határidőre prognosztizált átalányár, amely 
a szerződés szerinti teljesítésig változatlan 
marad. A vállalkozói díj a műszaki tartalom 
és a kiviteli tervdokumentációban foglalt 
munkák komplett megvalósításának teljes 
költségét tartalmazza, utólagos számszaki-
, mennyiségi- és műszaki észrevételekre 
való hivatkozással az ár és egységár, 
valamint határidő nem módosítható.  
 
Átalányáras elszámolás esetén a Különös 
Szerződési Feltételek tartalmazzák azokat 
a tételeket (megrendelő által nyújtott 
szolgáltatások, biztosított anyagok), 
amelyet a vállalkozói díj nem tartalmaz.  
 
7.3. – A tételes költségvetésű, elszámolású 
munkák esetén a végleges vállalkozói díj 
az elvégzett munka utólagos tételes 
felmérése alapján kerül meghatározásra az 
előzetesen elfogadott egységártáblázat 
nettó árai és a ténylegesen felmért, 
elfogadott munkamennyiség 
figyelembevételével. Az egységárak a 
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szerződés teljesítéséig változatlanok 
maradnak, azokat sem a pótlólagos 
megrendelések, sem az elhagyott 
munkarészek nem módosítják.  
 
7.4. – Vállalkozó kijelenti, hogy az 
egyösszegű átalányár meghatározására a 
Vállalkozóra bízott feladatok hiánytalan 
elvégzéséhez szükséges információk 
ismeretében került sor. Vállalkozó 
elismeri, hogy az árajánlatában 
feltüntetett árak 5% tartalékot 
tartalmaznak a kivitelezés során felmerülő 
műszaki bizonytalanságok esetére. Az 5%-
os tartalék nem érinti a vállalkozói díj 
átalány jellegét. 
 
Vállalkozó csak az elvégzett és a 
Megrendelő által leigazolt vállalkozói díjra 
tarthat igényt. Az el nem végzett munkák 
díját Megrendelő jogosult a KSZF-ben 
meghatározott egységárak alapján a 
vállalkozói díjból levonni, melyhez 
Vállalkozó a jelen ÁSZF elfogadásával 
hozzájárul. Egységárak hiányában a 
Megrendelő műszaki ellenőre által 
jóváhagyott árak/díj alkalmazandó a 
levonás során. 
 
7.5. – A 7.2 vagy 7.3. pont szerint 
meghatározott vállalkozói díj, a Vállalkozás 
tárgyát képező munka szerződésszerű, 
hibátlan és hiánytalan, 7.1 pontban 
meghatározott első osztályú minőségben 
történő teljesítése esetén illeti meg a 
Vállalkozót. A vállalkozói díj magában 
foglalja a Vállalkozó tevékenységének, 
munkavégzésének díját, valamint az annak 
során felhasznált anyagok, alkatrészek 
értékét, az eredmény elérése érdekében 
tett szükséges ráfordításokat. A vállalkozói 
díj tartalmazza különösen:  
 
- számítások, ideértve a talaj és a 
megépítendő műtárgyak szilárdságára 

vonatkozó számítások, a Megrendelő által 
előírt vagy egyébként hasznosnak, ill. 
szükségesnek ítélt talajmintavételek, az 
eredeti tervek módosítása miatt 
szükségessé váló engedélyeztetés (építési 
engedély is) költségét,  
-a vállalkozásba adott munka hiánytalan 
megvalósításának költségeit, ideértve 
többek között a következőket: a 
munkavégzéshez szükséges közmű-
elhelyezkedések ellenőrzésének, közmű-és 
útcsatlakozások kiépítésének költsége, az 
igénybe vett közműszolgáltatások díja, a 
magántulajdonban lévő utak és területek 
vagy a közutak és közterületek 
használatának költségei, díjai, vagy 
engedély nélküli használatuk esetén a 
bírságok, büntetések, az ideiglenes 
és/vagy felvonulási utak, a Megrendelő 
által rendelkezésre bocsátott területen 
kívül a kivitelezéshez használt terület 
költsége (anyagtárolásra, munkagépek és 
berendezések tárolására használt terület, 
ideiglenes hulladéklerakó, a törvényi 
előírásoknak és a vállalkozási 
szerződésnek megfelelő hulladék-
elhelyezés), az engedélyeztetés költsége, 
ha azokat a Különös Szerződéses 
Feltételek alapján Megrendelő nem 
biztosítja, a szakmai előírások vagy a 
vállalkozási szerződés által előírt 
mintavételezés, elemzés, vizsgálat, az 
elkészített vagy kivitelezés alatt lévő 
műtárgyak fenntartásának, 
állagmegóvásának költségei (egyebek 
között az őrzés, a bekerítés és a tisztítás 
költségei) továbbá,  
- minden olyan költség, amely az anyagok, 
a munkagépek, felszerelések és 
berendezések szállításával, mozgatásával 
kapcsolatos és nem kifejezetten a 
Megrendelőt terheli, a Megrendelő által 
rendelkezésre bocsátott anyagok, 
munkagépek, felszerelések és 
berendezések ugyanezen költségei, a 
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műtárgyak kitűzési pontjainak kijelölése, 
szerszámok és egyéb (másodlagos) 
anyagok, a több Vállalkozó együttes 
jelenlétéből fakadó költségek, a 
Vállalkozóra hárított vagy egyébként is őt 
terhelő biztosítások költségei, minden 
olyan költség, amely a tájékoztatással, 
egészségvédelemmel, biztonsággal, 
tűzvédelemmel, környezetvédelemmel, a 
munkaterület helyreállításával (eredeti 
állapot visszaállításával) kapcsolatos, a 
szomszédos, föld alatti vagy felszíni létező 
műtárgyak helyreállításának költségei, 
kártérítés az esetlegesen kárt szenvedett 
harmadik személyek részére,  
- és általános jelleggel minden olyan 
költség, amely a vállalkozási szerződés 
keretében a Vállalkozó valamely 
kötelezettségével áll összefüggésben.  
 
7.6. – A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy 
az esetlegesen előforduló és előre nem 
látható többletköltségek megtérítésére 
csak abban az esetben kerülhet sor, ha a 
többletköltségek kifizetését Megrendelő is 
elérte a fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződés keretében.  
 
7.7. –  A Megrendelő a Vállalkozó felé 
jogosult azokat a költségeket tovább 
hárítani, melyek a Vállalkozó 
feladatkörében jelentkeztek és melyeket a 
Megrendelő fizetett meg a Vállalkozó 
helyett. Ezeket a költségeket a 
Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére 
továbbszámlázni és annak összegét a 
Vállalkozó számlájából kompenzálás útján 
kiegyenlíteni. 
 
 
 
 
 

8. FEJEZET – SZÁMLÁZÁS ÉS FIZETÉS – 
BESZÁMÍTÁS  
 
8.1.1. – Vállalkozó köteles a számla 
benyújtása előtt a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani az általa 
elvégzett munka számlázásának alapjául 
szolgáló valamennyi szükséges felmérést, 
dokumentumot (minősítést, 
műbizonylatot, mérési jegyzőkönyvet, 
laboratóriumi eredményt, karbantartási 
útmutatót stb.); továbbá a számlát postai 
úton eljuttatni a Megrendelő címére. 
 
Megrendelő vállalja, hogy a benyújtástól 
számított 8 munkanapon belül ellenőrzi és 
igazolja a Vállalkozó által a számla 
alátámasztására leadott felméréseket, 
dokumentumokat. Amennyiben a leadott 
dokumentumok nem helytállóak, 
Megrendelő visszaadja Vállalkozó részére 
javításra. Vállalkozó számlájához 
mellékelni köteles a Vállalkozó által aláírt 
és a Megrendelő Felelős műszaki vezetője 
által a Korm. rendelet alapján leigazolt és 
Különös Szerződéses Feltételekben 
meghatározott módon jóváhagyott 
teljesítésigazolást. Ennek hiányában a 
számla érvényesen nem fogadható el és 
visszaküldésre kerül hiánypótlás végett. 
Számlázáskor a teljesítés időpontjaként a 
teljesítésigazolási jegyzőkönyvben 
megjelölt időpontot kell szerepeltetni, 
valamint a szerződés számát. Ha a 
teljesítéstől számított 15 napon belül 
Vállalkozó nem állítja ki a számlát, és nem 
nyújtja be, később a számla nem 
fogadható be a régi formájában. (Újra kell 
indítania a teljesítés igazoltatási 
folyamatot 8 napon belül.) Vállalkozó 
tudomásul veszi, hogy Megrendelőnél csak 
heti egy alkalommal, csütörtökönként 
kerül sor szállítói kifizetésekre, ami nem 
minősül késedelmes kifizetésnek. 
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8.1.2.- Előleg  
 
A Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés 
tárgyát képező munkák elvégzéséhez 
előleget nem biztosít.  
 
8.1.3.- Részszámla  
 
Vállalkozó 30 napnál hosszabb időtartamú 
kivitelezés esetén részszámlázásra jogosult 
a Különös Szerződési Feltételekben 
meghatározott gyakorisággal vagy 
ütemeknek megfelelően. A részszámla 
összege a Megrendelő képviselője által 
elfogadott teljesítési jegyzőkönyvben a 
Felek által rögzített készültségi fok alapján 
kerül meghatározásra, amely 
jegyzőkönyvet Vállalkozó a részszámlához 
mellékelni köteles. A részszámlán 
Vállalkozó köteles a Különös Szerződési 
Feltételekben vagy az Általános Szerződési 
Feltételekben (lásd 9.2) meghatározott 
teljesítési visszatartást feltüntetni, illetve 
Megrendelő jogosult azokat pénzügyileg 
visszatartani. Részszámlában csakis olyan 
munkafázis szerepelhet, mely alkalmas a 
használat vagy továbbépítés minden 
feltételének teljesítésére, nem ideiglenes 
vagy rezsi tevékenység és az értéke 
azonosítható. A részszámla kifizetése nem 
jelenti az adott munka elfogadását, a 
Vállalkozó továbbra is teljes körűen felelős 
az általa vállalt munka elvégzéséért. A 
benyújtott részszámlák összege nem 
haladhatja meg a vállalási ár 90 %-át.  
 
A részszámlák befogadása és teljesítése 
nem jelenti az adott szakasz átadás-
átvételét, a Vállalkozónak a kárveszélyt a 
sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásáig 
minden szakasz vonatkozásában viselnie 
kell. 
 
 

 
8.1.4. – Elszámolás - Végszámla  
A Vállalkozó végszámlájához csatolni 
köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyv 
illetve a 12.2 pont szerint jóváhagyott 
teljesítésigazolást. A szükséges 
mellékletek hiányában Megrendelő nem 
teljesíti a számla kifizetését. Vállalkozó a 
rész- és végszámláin köteles feltüntetni a 
megrendelés, illetve szerződés számát.  
 
Ha Vállalkozó által bemutatott, és a 
számlázás alapjául szolgáló végleges 
dokumentumok egy része vagy egésze 
nem kerül elfogadásra, Megrendelő erről 
értesíti Vállalkozót és – amennyiben a 
kijavítás lehetséges - elküldi neki az általa 
leellenőrzött és kijavított végleges 
felméréseket és dokumentumokat. 
Vállalkozó az értesítéstől számított 15 
napon belül írásban jelezheti észrevételeit 
és kifogásait, megfelelő indokolással 
alátámasztva. Ha Vállalkozó észrevételeit 
és kifogásait a fentiek szerint nem jelzi a 
megadott határidőn belül, vagy azokat 
indokolással megfelelőképpen nem 
támasztja alá, akkor magatartása a 
Megrendelő általi kifogások végleges 
elfogadásának minősül, ezáltal a 
Megrendelő mentesül a késedelmes 
fizetési teljesítés terhe alól, így a fizetési 
határidő a hibátlan dokumentumok 
beérkezésétől számítva kerül 
megállapításra.  
 
Amennyiben a vállalkozói szerződés tárgya 
az általános forgalmi adóról szóló törvény 
értelmében a fordított adózás hatálya alá 
esik, úgy Vállalkozó köteles a számlán 
feltüntetni a Megrendelő adószámát és 
azt a megjegyzést, hogy „FORDÍTOTT 
ADÓZÁS - Az ÁFA megfizetésére a 
Megrendelő kötelezett.” Ezzel egyidejűleg 
mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó 
kijelenti, hogy a 2007. évi CXXVII. törvény 
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142. § (3) bekezdésének feltételei 
vonatkoznak rá, azaz belföldön 
nyilvántartásba vett adóalany, valamint 
nincs olyan jogállása, amely alapján tőle 
adó fizetése ne lenne követelhető. 
 
Amennyiben a Különös Szerződéses 
Feltételekben a felek rögzítették, hogy a 
szerződés teljesítése közbeszerzés tárgyát 
képező beruházás közvetlen 
megvalósítását jelenti, a Vállalkozó a 2003. 
évi XCII. Törvény 36/A §–ában foglalt 
adóigazolás benyújtására köteles a 
Megrendelő felé.  
 
Felek megállapodnak abban, hogy 
Vállalkozó az Art. 36/A. § (1) 
bekezdésének a.) pontjában írt 30 napnál 
nem régebbi adóigazolást úgy köteles 
biztosítani, hogy az adóigazolás időbeli 
hatálya az esedékes számla fizetésének 
napjára is kiterjedjen, ezért Vállalkozó a 
fizetési határidő lejártát megelőző 7 
nappal köteles 23 napnál nem régebbi 
adóigazolást a Megrendelő rendelkezésére 
bocsátani az Art. 36/A. §-a szerint. 
Vállalkozó a papír alapú adóigazolás 
eredeti példányát a Megrendelő részére a 
fizetési határidő lejárta előtt 7 nappal 
köteles megküldeni. Az adóigazolás 
mindkét esetben akkor minősül 
Megrendelő által átvettnek, amikor az 
Megrendelőhöz igazolható módon 
megérkezett. 
 
Amennyiben a Vállalkozó az Art. 36/B. §-a 
alapján a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban szerepel, úgy a fenti 
adóigazolás helyett kizárólag erről a 
tényről a fizetési határidő lejártát 
megelőzően 7 nappal köteles a 
Megrendelőt a fenti módon írásban 
tájékoztatni. 
 
 

Mindaddig, amíg Vállalkozó az Art. 36/A §-
a szerinti adóigazolást a fent írt módon és 
határidőben nem biztosítja a Megrendelő 
részére, vagy Vállalkozó az Art. 36/B.§-a 
szerinti köztartozásmentes adózói 
adatbázisban nem szerepel, és 
köztartozásmentes adózói adatbázisban 
való szereplésről a Megrendelőt írásban, a 
fentiek szerint nem értesíti, a Megrendelő 
fizetési kötelezettségével nem esik 
késedelembe.  
 
8.2. Fizetési határidő 
 
8.2.1. - Megrendelő – a 8.2.2 pontban 
rögzítettek figyelembe vételével – a 
számla kézhezvételétől számított 60 
napon belül köteles Vállalkozó 
szabályszerűen benyújtott és esedékes 
számláját kiegyenlíteni a Vállalkozó 
számláján feltüntetett bankszámlaszámra 
történő átutalással. Kifizetési napnak 
Megrendelő bankszámlájának a számla 
összegével történő megterhelésének 
napja minősül.  
Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a 
mindenkori jegybanki alapkamatnak 
megfelelő késedelmi kamatot fizet 
Vállalkozó számára. 
 
8.2.2. -  Megrendelő csak abban az 
esetben teljesíti a Vállalkozó számlájának 
határidőre történő kifizetését, 
amennyiben már kézhez vette Vállalkozó 
számláját, valamint a Beruházótól is 
beérkezett hozzá az ennek megfelelő 
összeg. Megrendelő ilyen esetben a 
Beruházó felé benyújtott számlájának 
kifizetésétől számított maximum 5 
munkanapon belül köteles Vállalkozó 
szabályszerűen benyújtott és esedékes 
számláját kiegyenlíteni, amennyiben a 
tárgyi Projekt nem esik a Kbt. hatálya alá. 
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8.3. – A Megrendelő jogosult bármely, a 
Vállalkozóval szemben fennálló, lejárt 
követelését a Vállalkozó 
számlakövetelésével szemben beszámítás 
útján kompenzálni a számlakiegyenlítések 
alkalmával, de köteles a kompenzáció 
tényét a Vállalkozóval közölni.  
 
8.4. – Amennyiben a Vállalkozó harmadik 
személynek kárt okozott a kivitelezés 
során és a kárt nem javította ki és/vagy 
nem térítette meg, akkor a harmadik 
személy helytálló és indokolt panasza 
alapján a Megrendelő felfüggesztheti a 
Vállalkozó részére teljesítendő 
kifizetéseket a kártérítés összegéig, a 
kártérítés megtörténtéig.  
 
 
9. FEJEZET – BIZTOSÍTÉKOK / 
SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS  
 
9.1. – A Különös Szerződési Feltételek 
pontosítják a vállalkozói biztosítékok 
nyújtására vonatkozó rendelkezéseket, a 
biztosíték nyújtásának mértékét és 
módját. Eltérő rendelkezés hiányában az 
alábbiakat kell alkalmazni.  
 
9.2. - BIZTOSÍTÉKOK  
 
9.2.1. - Teljesítési biztosíték:  
Vállalkozó szavatol a jelen Szerződésben 
vállalt kötelezettségeinek szerződésszerű 
teljesítéséért, és biztosítékot (teljesítési 
garanciát) nyújt arra az esetre, 
amennyiben szerződéses kötelezettségeit 
nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti. 
A teljesítési biztosíték a kivitelezés ideje 
alatt áll fenn és az elkészült teljes munka 
átadás-átvételének időpontja + 70 napig, 
vagy amennyiben a Beruházóval 
megkötött szerződés ennél hosszabb 
időtartamot állapít meg, úgy az abban 
meghatározott ideig.  A Különös 

Szerződéses Feltételek eltérő 
rendelkezése hiányában a teljesítési 
biztosíték mértéke a részszámlák,  
összegének 10%-a, mely a nettó összegből 
kerül visszatartásra. Kifizetése a műszaki 
átadás-átvételt követően kiállított 
végszámla esedékességekor történik 
Vállalkozó kifejezett írásbeli kérelme 
alapján, figyelembe véve az alábbi 
jóteljesítési biztosíték kapcsán 
meghatározottakat is.  
 
Amennyiben a Különös Szerződéses 
Feltételek azt lehetővé teszik, a teljesítési 
biztosíték a szerződés aláírását követő 15 
napon belül átadott, a teljes szerződéses 
nettó összeg 10%-nak megfelelő mértékű 
teljesítési bankgaranciával kiváltható. A 
bankgarancia lejárata a munkák tervezett 
befejezését követő 70. nap. A fenti 
határidő elmulasztása esetén a teljesítési 
biztosíték nem váltható ki 
bankgaranciával. Bankgarancia nyújtása 
esetén a Vállalkozó minden esetben 
köteles egyeztetni a szövegezés és a 
kondíciók tárgyában a Megrendelő 
pénzügyi osztályával.  
 
Abban az esetben, ha a Vállalkozó 
mulasztása vagy szerződésszegése miatt a 
teljesítési biztosíték összegéből 
Megrendelő levonást eszközöl, úgy 
Vállalkozó a levonást követő 3 
munkanapon belül köteles annak összegét 
az eredeti 10%-os mértékre kiegészíteni a 
teljesítési biztosíték érvényességi idejének 
időtartamára. Amennyiben erre felhívás 
ellenére sem kerül sor, úgy Megrendelő 
jogosult a teljesítési biztosíték összegét a 
Vállalkozó részszámláiból történő 
pénzügyi visszatartás útján kiegészíteni.  
 
 A fentieknek megfelelően a szerződés 
teljesítésének elhúzódása illetve a 
teljesítési határidő módosítása esetén 
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Vállalkozó köteles az új teljesítési határidő 
vagy a teljesítés új várható időpontja 
alapján meghosszabbított érvényességi 
időtartamú teljesítési bankgaranciát 
nyújtani, az eredeti bankgaranciája 
érvényességének lejártát megelőző 
legkésőbb 10. napig. E kötelezettség 
elmulasztása esetén Megrendelő 
választása szerint jogosult a teljesítési 
biztosíték összegét a Vállalkozó 
részszámláiból visszatartani, vagy a 
Vállalkozó által nyújtott teljesítési 
bankgaranciát lehívni, és a lehívott 
összeget pénzügyi visszatartásként kezelni, 
a jelen ÁSZF rendelkezéseinek 
megfelelően.  
 
 
9.2.2. – Jóteljesítési/jótállási biztosíték: 
(pénzügyi visszatartás vagy 
jóteljesítési/jótállási bankgarancia) 
Vállalkozó a teljesítés átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben meghatározott 
időpontjától számított 5 éves időtartamra 
a hibátlan teljesítésért jótállásra 
kötelezett, feltéve, hogy a Felek a Különös 
Szerződési Feltételekben eltérően nem 
állapodnak meg a jótállás időtartamáról. 
Abban az esetben, amennyiben a 
Vállalkozó teljesítésének időpontja elválik 
a teljes projekt Megrendelő által történő 
teljesítésének időpontjától, úgy a jótállás 
időtartama a Vállalkozó tényleges 
teljesítésével kezdődik, és a teljes projekt 
Megrendelő által történő átadását igazoló 
jegyzőkönyv dátumától számított 5 évig 
tart. Felek rögzítik, hogy a szerződés 
bármilyen okból történő megszűnése, 
illetve megszűntetése esetén – hacsak a 
felek erről kifejezetten nem állapodnak 
meg másként – az elvégzett munka 
tekintetében a Vállalkozót a jótállási 
kötelezettség a vállalkozási szerződésben 
meghatározott jótállási idő leteltéig 
terheli. 

 
A Vállalkozó a jótállási kötelezettsége 
időtartamára jóteljesítési garanciát nyújt, 
amelynek összege a teljes vállalkozói díj 
nettó összegének a Különös Szerződési 
Feltételekben meghatározott %-a, eltérő 
rendelkezés hiányában 5%-a. A 
jóteljesítési biztosíték a végszámla nettó 
összegéből kerül pénzügyileg 
visszatartásra, ugyanakkor amennyiben 
teljesítési biztosíték nyújtására került sor, 
úgy a teljesítési biztosíték 50%-a, de 
minimum a nettó vállalkozói díj 5%-a a 
jótállási időszakra automatikusan 
jóteljesítési garanciává alakul át.  
 
A jóteljesítési biztosíték Megrendelő által 
fel nem használt részének kifizetése a 
jótállási idő lezárásaként tartott 
utófelülvizsgálatról készült jegyzőkönyv 
dátumát követően, a Vállalkozó kifejezett 
írásbeli kérelme alapján történik. Az 
utófelülvizsgálatot a jótállási idő lejártát 
megelőző két héttel a Vállalkozó köteles 
kezdeményezni. Az utófelülvizsgálat olyan 
időpontban történhet, amikor az időjárási 
viszonyok lehetővé teszik az esetleges 
hibák hiánytalan feltárását. Az 
utófelülvizsgálaton feltárt hiányosságokat 
a Vállalkozó jótállási kötelezettsége 
körében köteles kijavítani. 
 
Abban az esetben, ha jelen szerződésben 
meghatározott okból a 
jóteljesítési/jótállási biztosíték összegéből 
Megrendelő levonást eszközöl, úgy 
Vállalkozó a levonást követő 3 
munkanapon belül köteles annak összegét 
az eredeti mértékre kiegészíteni a 
biztosíték érvényességi idejének 
időtartamára. 
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Amennyiben a Különös Szerződési 
Feltételek úgy rendelkeznek, a jóteljesítési 
biztosíték címén történt pénzügyi 
visszatartás a végszámla benyújtásával 
egyidejűleg átadott jóteljesítési 
bankgaranciával kiváltható. A jóteljesítési 
garanciális visszatartásnak megfelelő 
bankgaranciának a jótállási időszak leteltét 
követő 70. napig érvényesnek kell lennie.  
Amennyiben a Megrendelő a jótállási 
bankgarancia terhére az ÁSZF 
rendelkezései szerint lehívást eszközöl, 
úgy Vállalkozó köteles a lehívást követő 5 
napon belül a jótállási bankgaranciát az 
eredeti bankgarancia összegére 
kiegészíteni, illetve ennek megfelelően új 
bankgaranciát szolgáltatni, oly módon, 
hogy a Megrendelő rendelkezzen az 
eredeti mértékű bankgaranciával. Ennek 
hiányában Megrendelő jogosult a 
Vállalkozó nála lévő bankgaranciáját 
lehívni és az így lehívott összeget pénzügyi 
visszatartásként kezelni. 
 
 
 Bankgarancia nyújtása esetén a Vállalkozó 
minden esetben köteles egyeztetni a 
szövegezés és a kondíciók tárgyában a 
Megrendelővel, a Felek minden egyes 
esetben kötelesek összhangba hozni a 
Megrendelő által a 
Fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
keretében nyújtott jóteljesítési 
bankgarancia feltételeivel 
(viszontgarancia).  
 
 
A Vállalkozó által nyújtott 
teljesítési/jóteljesítési biztosíték az alábbi 
13.2. és 13.3. pontban meghatározott 
károkozásból eredő és a Megrendelővel 
szemben érvényesített kártérítési 
kötelezettségek biztosítására is szolgál.  
 

A szerződéses jótállási szabályok nem 
szabályozott kérdéseiben a törvényi 
jótállási szabályokat kell alkalmazni. A 
Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem 
érinti a hatályos jogszabályok alapján 
fennálló szavatossági kötelezettséget és 
annak időtartamát (kötelező alkalmassági 
idő).  
 
9.3. – Hibabejelentés alapján, annak 
kézhezvételétől számított 24 órán belül 
Vállalkozó köteles helyszíni hibavizsgálatot 
tartani és ezt követő 24 órán belül 
állásfoglalását dokumentáltan közölni. 
Ebben a nyilatkozatban Vállalkozó 
ismerteti azokat az intézkedéseket, 
amelyeket a hiba haladéktalan 
kiküszöbölése érdekében megtett, 
beleértve a hiba megszűntetésének 
időpontját, határidejét. A Vállalkozó – az 
azonnali beavatkozást igénylő 
intézkedéseken kívül – a hiba bejelentését 
követő 3 napon belül köteles a javítási 
munkákat megkezdeni és a Megrendelő 
által kitűzött időpontra befejezni. A 
Vállalkozó az elvégzett javítási munkákról 
a Megrendelőt tájékoztatni köteles.  
Vállalkozó az elvégzett javítási munkákra 
semmilyen jogcímen, sem részben, sem 
egészben nem tarthat igényt költség, díj 
stb. térítésre akkor sem, ha a javítási 
munka hétvégére vagy munkaszüneti 
napra esik. 
A jótállási és szavatossági idő a javított 
rész vonatkozásában a hatályos 
jogszabályok szerint meghosszabbodik.  
 
9.4. – Amennyiben Vállalkozó a 
bejelentett hibát –akár a kivitelezés 
időtartama, akár a jótállási időszak alatt – 
nem szünteti meg, nem vállalja vagy a hiba 
kijavításával indokolatlanul 
késedelmeskedik, a Megrendelő jogosult a 
javítást más kivitelezővel a Vállalkozó 
költségére elvégeztetni és annak összegét 
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a teljesítési/jóteljesítési biztosíték terhére 
elszámolni. Ez esetben Vállalkozó a 
kijavított hiba fennállását, a javítás 
szükségességét és módját, valamint a 
javítás összegét utóbb nem vitathatja.  
 
9.5. – Amennyiben a Vállalkozó megszűnik, 
illetve amennyiben vele szemben felszámolási 
eljárás indul vagy végelszámolását 
kezdeményezte és így az 
alvállalkozóját/vállalkozóját terhelő jótállási és 
szavatossági kötelezettségeket nem tudná 
Megrendelő érdekében érvényesíteni, úgy a 
jelen ÁSZF elfogadásával a Vállalkozó 
felszámolásának, végelszámolásának 
elrendelésének időpontjától a jótállási, illetve 
szavatossági igények érvényesítésének jogát 
Vállalkozó a Megrendelőre engedményezi.  

 
9.6. A szavatossági igények elévülésének 
ideje öt év. Az igény érvényesítésére 
vonatkozó írásbeli felszólítás az elévülést 
megszakítja. 
 
 
10. FEJEZET – A KIVITELEZÉS ÜTEMTERVE 
ÉS MUNKATERÜLET ÁTADÁS  
 
10.1. – A vállalkozás tárgyát képező munka 
megkezdéséig a Vállalkozó köteles a 
Megrendelő részére jóváhagyásra 
benyújtani a kivitelezési ütemtervet. 
Megrendelő által jóváhagyott kivitelezési 
ütemterv a vállalkozási szerződéssel 
összhangban meghatározza a teljesítési 
határidőket, a feladatokat és a 
munkavégzési periódusokat, amely adatok 
lényeges szerződéses feltételekké válnak. 
Ha a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a 
kivitelezés tényleges megvalósulási üteme 
nem egyezik a jóváhagyott kivitelezési 
ütemtervvel, akkor a Vállalkozó 3 napon 
belül egy felülvizsgált ütemtervet köteles 
elkészíteni oly módon, hogy az ne 
veszélyeztesse a munkálatok eredeti 
határidőben történő befejezését.  

 
10.2. – Vállalkozó a munkát a 
munkaterület-átadás után kezdheti meg. A 
munkaterület átadására jegyzőkönyv 
alapján vagy az építési naplóban kerül sor, 
ennek kiállításával egyidejűleg történik az 
építési napló megnyitása. A Megrendelő a 
munkaterületet a munka megkezdésére 
alkalmas állapotban adja át. Ugyanakkor a 
Vállalkozó az átvételi jegyzőkönyv 
aláírásával elismeri, hogy munkaterületet 
megismerte, azt a kivitelezés határidőre 
történő teljesítésének elvállalásához 
szükséges mértékben megvizsgálta, a 
kivitelezést esetleg zavaró körülményeket 
az elvárható gondossággal tanulmányozta, 
és a jelen Szerződést ezek ismeretében 
köti meg. Amennyiben azt a terv előírja, a 
munkaterületen meglévő közmű 
vezetékek meglétéről, elhelyezkedéséről 
Vállalkozó előzetesen köteles 
meggyőződni, illetve egyeztetni az adott 
közmű vezeték tulajdonosával és/vagy 
üzemeltetőjével. 
 
10.3. – Amennyiben a kivitelezés 
előrehaladása során a Vállalkozó tényleges 
teljesítése nem felel meg a kivitelezési 
ütemtervnek, vagy amennyiben a 
munkaterületen dolgozó más vállalkozók 
koordinációja ezt szükségessé teszi, a 
Vállalkozó köteles a Megrendelő 
felszólítására előrehaladásának gyorsítását 
eredményező intézkedéseket tenni, 
melynek keretében megkövetelhető a 
létszám növelése, túlóra, szombati - 
vasárnapi munkavégzés és egyéb 
erőforrások igénybevétele a vállalkozói díj 
növelése nélkül. Ha Vállalkozónak a 
lemaradás behozására tett intézkedései 
nem hoznák meg a várt eredményt, a 
Megrendelő jogosult más Vállalkozó 
bevonására és ezzel kapcsolatosan 
felmerülő költségeinek Vállalkozó felé 
történő áthárítására. Mindez nem érinti a 
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Megrendelőnek az alábbi 11.2. pontban 
meghatározott jogait.  
 
10.4. – Előteljesítés: A Különös Szerződési 
Feltételek ellenkező rendelkezése 
hiányában a munkák gyorsabb elvégzése 
ugyan lehetséges, de nem ad okot a 
vállalkozói díj módosítására.  
 
11. FEJEZET – A HATÁRIDŐT BEFOLYÁSOLÓ 
ESEMÉNYEK  
 
11.1. – A kivitelezési határidő 
meghosszabbítása  
A határidő(k) meghosszabbítására csakis a 
vállalkozási szerződésben rögzített 
esetekben kerülhet sor.  
 
Vállalkozó köteles a Megrendelő felé 
haladéktalanul jelezni minden olyan 
eseményt, tértivevényes ajánlott levéllel 
megerősített faxon vagy e-mailben, amely 
a határidő meghosszabbításához vezethet. 
Ha ezt Vállalkozó elmulasztja, késedelem 
esetén a felelősség alól nem mentesülhet.  
 
Időjárás 
Vállalkozó köteles a Megrendelővel együtt 
rögzíteni azokat a meteorológiai 
körülményeket, amelyek adott esetben a 
szerződéses határidő 
meghosszabbításához vezethetnek. 
Amennyiben a Felek ilyen körülményeket 
kifejezetten nem rögzítenek a Különös 
Feltételekben, akkor Vállalkozó az időjárás 
miatt fellépő nehézségekre sem a 
teljesítési határidő, sem a felmerülő plusz 
költségek tekintetében nem hivatkozhat. 
Fentiek ellenére a Megrendelő – döntése 
szerint – jogosult a  vállalkozói határidő 
meghosszabbítására, ha azt számára is 
engedélyezte Beruházó a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
keretein belül.  
 

Robbanóanyagok és régészeti leletek  
Vállalkozó köteles a Megrendelővel együtt 
rögzíteni robbanóanyagok és régészeti 
leletek vagy hasonló anyagok felfedezését, 
maximum 10 munkanapon belül, ami még 
a Megrendelő számára is biztosítja jogai 
fenntartását a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
keretein belül. Ebben az esetben 
Vállalkozó azonnal leállítja a munkákat a 
felfedezett anyagok helyén, megteszi a 
megfelelő intézkedéseket a felfedezett 
anyagok, a környezetében található javak 
és személyek védelmére. Ezen a területen 
a munka újbóli megindítására csak a 
Megrendelő és Beruházó ilyen értelmű 
írásos engedélye után kerülhet sor. A 
kivitelezési határidő meghosszabbítására 
akkor kerülhet sor, ha azt Megrendelő 
számára is engedélyezte Beruházó a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
keretein belül.  
 
Egyéb Vis major esemény 
Egyéb Vis major eseménynek minősül 
minden olyan külső esemény, amely előre 
nem látható, elháríthatatlan és 
megakadályozza a Vállalkozót szerződéses 
kötelezettségei teljesítésében, feltéve, 
hogy arról Vállalkozó haladéktalanul 
értesíti Megrendelőt annak érdekében, 
hogy ez utóbbi is hivatkozhasson rá 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződése 
keretében. Vállalkozó köteles 
Megrendelőt tájékoztatni az esemény 
alakulásáról legalább 4 naponta, valamint 
azonnal értesítenie kell az esemény 
megszűnéséről. A kivitelezési határidő 
meghosszabbítása csak olyan mértékű 
lehet, amely a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
adta meghosszabbítás keretén belül 
marad.  
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E fenti eseményekkel összefüggő 
költségeket Megrendelő a Vállalkozónak 
csak akkor téríti meg, ha  
 
- a fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződés megengedi a többletköltségek 
ilyen címen történő elszámolását, és  
 
- Vállalkozó a 
fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződésnek megfelelően számolt be e 
többletköltségeiről, úgy, hogy Megrendelő 
maga is érvényesíthesse 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződése 
keretében ugyanezeket a jogokat a 
Beruházóval szemben,  
 
- és legfeljebb olyan mértékben, amelynek 
érvényesítését a maga Megrendelő is 
elérte ugyanilyen címen.  
 
 
11.2. – Vállalkozói késedelem  
 
11.2.1. – A Vállalkozó a jelen 
Szerződésben vállalt kötelezettségeinek 
nem a szerződésben megállapodott 
teljesítési határidőre (ideértve a 
részhatáridőket is) történő teljesítése 
(továbbiakban: késedelmes teljesítés) 
esetén, valamint hibás teljesítés, és 
meghiúsulás esetén kötbért köteles fizetni 
az alábbiak szerint:  
 
Késedelmi Kötbér: a késedelem minden 
megkezdett napjára fizetendő kötbér 
mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5%-a, 
legfeljebb azonban 20%-a. Amennyiben 
Vállalkozó késedelmesen teljesít, a 
Megrendelő a Vállalkozó részére 
póthatáridőt állapíthat meg. A póthatáridő 
elmulasztása a szerződés nem teljesítését 
(meghiúsulását) eredményezi. A kötbér a 
késedelembe esés napján válik 
esedékessé. 

  
Hibás teljesítési kötbér: A Vállalkozó hibás 
teljesítése esetén 20 % mértékű kötbért 
köteles fizetni. A kötbér alapja a 
rendeltetésszerű használatot akadályozó 
hiba esetén a teljes nettó vállalkozói díj, a 
rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozó hiba esetén a hibás 
munkarészre eső nettó vállalkozási díj. 
Vállalkozó hibás teljesítési kötbérfizetési 
kötelezettségét nem befolyásolja, hogy a 
hiba javítható, vagy nem javítható. A hibás 
teljesítési kötbér a hibás teljesítés 
megállapításakor válik esedékessé.  
 
11.2.2. – Amennyiben Vállalkozó a 
kivitelezés határidőben történő 
megkezdését elmulasztja, a munkálatok 
végzését a Megrendelő előzetes 
hozzájárulása nélkül felfüggeszti, vagy az 
ütemtervtől oly mértékben elmarad, hogy 
az a Megrendelő megítélése szerint már 
veszélyezteti a munka határidőben 
történő befejezését és mindemellett nem 
kerül sor póthatáridő tűzésére vagy a 
teljesítésre kitűzött póthatáridő 
eredménytelenül telik el, a szerződést 
nem teljesítettnek (meghiúsultnak) kell 
tekinteni és a Megrendelő jogosult – 
választása szerint - a jelen Szerződést 
azonnal hatállyal felmondani vagy attól 
elállni. Nem teljesítés esetén a Vállalkozó 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni, 
melynek értéke a nettó Vállalkozói díj 
20%-a. A meghiúsulási kötbér a 
felmondás, elállás napján válik 
esedékessé. 
 

Amennyiben a szerződés tartama alatt, 
továbbá az átadás-átvételi eljárás 
befejezésétől  számított 5 (öt) évig  a 
Vállalkozóval szemben felszámolási 
eljárást kezdeményeznek vagy a Vállalkozó 
önmaga ellen csődeljárást kezdeményez, a 
Megrendelő külön jognyilatkozat nélkül, 
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önmagában a jelen bekezdésben 
meghatározott tények bekövetkeztével 
(ipso facto) egyéb kötbérre válik 
jogosulttá. Az egyéb kötbér mértéke a 
nettó Vállalkozói díj 10 %-a, amelyet a 
Megrendelő jogosult akár a Teljesítési 
Biztosíték, akár a Jótállási Biztosíték 
terhére azonnal érvényesíteni. Az egyéb 
kötbérbe a késedelmi kötbér nem számít 
bele.  

Az egyéb kötbér a Vállalkozóval szemben 
történő felszámolási eljárás 
kezdeményezésének, vagy a Vállalkozó 
által önmaga ellen történő csődeljárás 
kezdeményezésének napján válik 
esedékessé, 

 
A Vállalkozó a felszámolási, csődeljárás 
kezdeményezéséről haladéktalanul köteles 
a Megrendelőt írásban tájékoztatni. 
 
11.2.3. – A Vállalkozó a kötbér 
megfizetése alól csak akkor és olyan 
mértékben mentesül, amilyen módon és 
mértékben bizonyítja, hogy a 
szerződésszegésért nem tartozik 
felelősséggel. Megrendelő, amennyiben a 
Vállalkozóval szemben felmerült 
kötbérkövetelése, lejárt pénzkövetelése 
van, azt jogosult beszámítani a vállalkozói 
díjba (kötbérköteles részhatáridők esetén 
a részszámla összegébe), illetve jogosult 
elszámolni a teljesítési/ jóteljesítési 
biztosíték terhére.  
Vállalkozó a kötbért Megrendelő írásbeli 
felszólítását követő 5 munkanapon belül 
köteles megfizetni, amennyiben 
Megrendelő kötbér követelése 
meghaladja a még ki nem fizetett és 
Vállalkozó által már elvégzett munkák, 
valamint a Megrendelő részére bocsátott 
egyéb biztosítékok ellenértékét.  
 
 

A teljesítés meghiúsulása, késedelmes 
vagy hibás teljesítés esetén a Megrendelő 
érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát 
(új Vállalkozó megbízása, a munka 
meggyorsítása, többletköltségek, elmaradt 
bevételek stb.) is a Vállalkozóval szemben.  
A munka Megrendelő általi átvétele 
esetén Megrendelő – jelen pont alapján – 
esetleges kötbérigénye érvényesítésére 
időkorlát nélküli jogfenntartással él. 
 
11.2.4. (1) Ha a teljesítési határidő lejárta 
előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó 
a szolgáltatását az esedékességkor nem 
tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a 
Megrendelőnek már nem áll érdekében, a 
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni 
vagy azt azonnali hatállyal felmondani.  
A késedelem nyilvánvaló különösen akkor, 
ha a késedelem várhatóan meg fogja 
haladni a szerződés szerinti munka 
mennyiségének vagy nettó értékének a 
10%-át.   
 

A fenti esetben a Megrendelő a szerződés 
megszüntetésének időpontját követő 3 
munkanapon belül köteles meghatározni a 
munka készültségi fokát, és annak 
ellenértékét, továbbá megállapításai 
eredményét a Vállalkozóval írásban 
közölni. 

Ennek során a szerződésben rögzített 
egységárakat, vagy vezetékszakaszok 
egyösszegű nettó árát kell alapul venni, 
figyelembe véve az elmaradó és a 
megvalósult szakaszok műszaki jellemzőit 
(pl. csatornaszakasz mélysége, burkolt 
vagy burkolatlan nyomvonal, vákuumos 
víztelenítés szükségessége, stb.) 
 
Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő 
megállapításaira további három napon 
belül nem nyilatkozik, azokat a Vállalkozó 
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által elfogadottnak kell tekinteni. 
 
 
11.2.5. - A Megrendelő által megbízott 
személy bármikor, bejelentés és engedély 
nélkül jogosult ellenőrizni a munka- tűz- és 
környezetvédelmi szabályok maradéktalan 
betartását a Veolia Water Solutions & 
Technologies Magyarország Zrt-nél 
alkalmazásban lévő BB-446-1 Kivitelezés-
ellenőrző lista alkalmazásával. Az 
ellenőrzések teljes körűségének 
érdekében a Vállalkozó köteles a 
munkaterületen végzett tevékenységek 
végzésére megkötött szubalvállalkozói 
szerződésben az ellenőrzési jogosultság 
jogi alapját megteremteni.  A vonatkozó 
jogszabályokban foglalt kötelezettségek be 
nem tartása a Vállalkozó, illetve annak 
Alvállalkozói/Vállalkozói részéről súlyos 
szerződésszegésnek minősül, amely 
szerződésszegésre tekintettel a Vállalkozót 
kötbérfizetési kötelezettség terheli. A 
kötbér mértéke szerződés aláírásának 
időpontjában érvényben lévő a 
Kivitelezés-ellenőrző listában 
meghatározott pontrendszer szerint 
kiszámított mértékben terheli a 
vállalkozót, amelynek kiszámítási alapja: 1 
pont = 5000.- Ft, azaz Ötezer forint. Az 
ellenőrzési listát a munkaterület 
átadásakor a Megrendelő átadja a 
Vállalkozó részére. A kötbérfizetési 
kötelezettséget, megalapozó mulasztást, 
és annak bizonyítékait, valamint a kötbér 
összegét a Megrendelő az építési 
naplóban rögzíti, melyre a Vállalkozó 
észrevételt tehet. A Vállalkozó által 
fizetendő kötbér összegét a felek a 
teljesítés-igazoláson feltüntetik, és az a 
Vállalkozó esedékes számlájának 
összegéből levonásra kerül. Ha a 
mulasztást a Vállalkozó az építési napló 
bejegyzésétől számított 2 munkanapon 
belül nem szünteti meg, akkor a kötbér 

ismételten kiszabható, és a Vállalkozó 
tevékenysége a hiányosság 
kiküszöböléséig felfüggeszthető.  
Fenti szabályok ismételt megszegése, 
illetve munkagödör, munkaárok 
beomlásával kapcsolatos nem 
megfelelőség esetén a Megrendelő 
jogosult a szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. 
 
12. FEJEZET – ÁTADÁS-ÁTVÉTEL  
 
12.1. – Vállalkozó írásos formában kérheti 
Megrendelőtől a munkák befejezésének 
megállapítását (készrejelentés). A 
készrejelentés kézhezvételétől számított 
10 munkanapon belül a Megrendelő 
megszervezi az átadás-átvételi eljárást a 
munkaterületen. A munkák befejezését 
fenntartás nélkül megállapító jegyzőkönyv 
aláírásának időpontja jelzi a munkák 
befejezésének tényleges időpontját.  
 
A feleknek az átadás-átvétel 
megkezdésekor a szerződésszerű teljesítés 
elbírálásához szükséges iratokat (átadási 
tervdokumentáció, építési napló és annak 
mellékletei, ellenőrző mérések és egyéb 
minőségi vizsgálatok eredménye, 2. sz. 
mellékletben meghatározott hulladék 
kimutatás stb.) egymás rendelkezésére 
kell bocsátaniuk.  
 
A munkák befejezésekor Vállalkozó 
köteles a munkaterületét megtisztítani, és 
onnan az eszközeit, berendezéseit 
valamint minden megmaradó anyagot 
elszállítani. Ezek hiányában a Megrendelő 
jogosult a teljesítésigazolás kiadását 
megtagadni, illetve a Vállalkozó költségén 
a szükséges intézkedéseket megtenni. 
 
A Vállalkozó felelős műszaki vezetője a 
közös helyszíni bejárás során az építési 
naplóba, illetve jegyzőkönyvben rögzített 
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mennyiségi és minőségi hibák, 
hiányosságok kijavítását követően a 
Megrendelő felelős műszaki vezetőjének 
átadja a szerződésben vállat és elvégzett 
tevékenységet tartalmazó teljesítési 
összesítőt. 
 
12.2. – A teljesítési összesítő a kivitelezési 
tervdokumentáció olyan példánya, 
amelyen Vállalkozó a tervezett és a 
kivitelezett állapot közötti eltéréseket 
feltüntette, vagy igazolta, hogy a 
kivitelezés a terv szerint történt. Ha 
Vállalkozó a megvalósulási 
tervdokumentációt a Megrendelő 
felszólítása ellenére sem bocsátja 
rendelkezésre, illetve az átadás-átvételi 
dokumentáció egyéb hiányosságait nem 
pótolja, a Megrendelő a munka átvételét 
megtagadhatja – abban az esetben is, ha 
egyébként tényleges minőségi és 
mennyiségi hibát nem állapítottak meg - 
és jogosult a megvalósulási dokumentációt 
a Vállalkozó költségére elkészíteni, 
illetőleg elkészíttetni.  
 
A vállalkozási munkák befejezése csak 
akkor állapítható meg, ha a szükséges 
próbákat elvégezték és a hibákat 
kijavították a Megrendelő 
megelégedésére, illetve ha a teljesítési 
összesítő a Különös Szerződési 
Feltételekben meghatározott tartalommal 
leadásra került. Nem tagadható meg az 
átadás-átvétel az olyan jelentéktelen 
hibák, hiányosságok esetén, amelyek sem 
önmagukban, sem a javításukkal járó 
munkák során nem akadályozzák a 
rendeltetésszerű használatot. Ilyen hibák 
esetén az Eljárást le kell zárni, azzal, hogy 
a hibákat Vállalkozó a jegyzőkönyvben 
meghatározott határidőn belül köteles 
kijavítani. 
 

A rendeltetésszerű használatot 
akadályozó, kijavítható hibák esetén az 
Eljárást fel kell függeszteni, és a hiba 
javítására a jegyzőkönyvben Vállalkozó 
számára póthatáridőt kell kitűzni. 
A műszaki átadási (megvalósulási) 
dokumentáció minimális tartalmát a 
191/2009 Korm. Rendelet határozza meg. 
 
Fentieken túlmenően a Vállalkozó a 
Megrendelőnek átad minden olyan 
dokumentumot, amely a Megrendelő és a 
fővállalkozó/Beruházó közötti 
teljesítésigazoláshoz és elszámoláshoz, 
valamint az építőipari kivitelezési 
tevékenység dokumentálásához 
szükséges. 
 
A Megrendelő felelős műszaki vezetője a 
fentieket követően teljesítésigazolást ad ki 
az elvégzett építőipari kivitelezési 
tevékenységről, annak mértékéről, 
mennyiségéről és minőségéről, és ez 
alapján javaslatot tesz a vállalkozói számla 
kiállításának tartalmára. A felelős műszaki 
vezető által kiállított teljesítésigazolás csak 
a Megrendelő illetékes területi 
igazgatójának,– valamint 10 Millió forintot 
elérő projektérték felett a 
vezérigazgatójának – jóváhagyásával 
érvényes.  
 
12.3. – A munkák befejezését megállapító 
eljárás költségét teljes egészében a 
Vállalkozó viseli, ha az eljárás nem 
eredményezi az átadás-átvételi 
jegyzőkönyv aláírását. A Vállalkozó átadás-
átvétel lezárultáig egyedül felelős a 
munkaterületért, többek között a 
műtárgyak, az anyagok, berendezések 
állagfenntartásáért, az esetleges hibák, 
hiányosságok kijavításáért.  
 
12.4. – A Szerződés tárgyát képező munka 
átvétele a fővállalkozói/generálkivitelezői 
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szerződéssel összhangban történik, ettől a 
Különös Szerződési Feltételekben a Felek 
eltérhetnek. 
 
12.5. A rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozó, nem kijavítható hibák esetén 
az átadás-átvétel csak abban az esetben 
zárható le, ha Vállalkozó és Megrendelő 
minőségi árleszállításban állapodtak meg. 
Ennek hiányában a Vállalkozóval szemben 
a hibás teljesítés, illetve a meghiúsulás 
jogkövetkezményeit kell alkalmazni. 
 

 12.6 A rendeltetésszerű működést 
akadályozó, nem kijavítható hibák esetén 
az átadás-átvétel nem zárható le és a 
Vállalkozóval szemben a hibás teljesítés, 
illetve a meghiúsulás jogkövetkezményeit 
kell alkalmazni. 

 
 12.7. Az Eljárás a hibajavítási, illetve 

hiánypótlási határidő elteltét követően a 
jegyzőkönyv lezárásával fejeződik be. A 
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a jótállási 
idő kezdetét és végét, valamint a ki nem 
javított, illetve nem javítható hibák esetén 
a Megrendelő által érvényesített 
igényeket (pl.: alacsonyabb minőségi 
osztályba sorolás, árleszállítás, javítási 
költség visszatartása stb.). 

 
 12.8. Az átadás-átvételi eljárás 

időtartama alatt Vállalkozó viseli a 
kárfelelősséget. Megrendelőre a 
kárveszély a sikeres átadás-átvételt 
követően száll át. 

 
 
 
 

 
13. FEJEZET - FELELŐSSÉG  
 
13.1. – Vállalkozó felelősséggel tartozik 
azért a kárért, amelyet a Megrendelőnek, 

a Beruházónak, illetve harmadik 
személynek (a továbbiakban együtt: 
„harmadik személy”) okoz a jelen 
Szerződéssel összefüggésben. A Vállalkozó 
károkozása kapcsán harmadik személy 
által a Megrendelővel szemben emelt 
kifogások és kezdeményezett eljárások 
során a Vállalkozó köteles helytállni a 
Megrendelő helyett mindaddig, amíg 
Megrendelő felelőssége fennáll.  
 
13.2. – A Vállalkozás tárgyának átvételéig 
kizárólag Vállalkozó felelős gépeiért, 
berendezéseiért, anyagaiért, 
alkalmazottaiért stb. Meghibásodás vagy 
eltulajdonítás esetén köteles biztosítani a 
cserét, javítást függetlenül attól, hogy 
milyen biztosítással rendelkezik.  
 
13.3. –Vállalkozó a jótállási és szavatossági 
időszak alatt köteles a Vállalkozás 
tárgyában felfedezett hibák, hiányosságok 
javítását, pótlását és cseréjét biztosítani a 
vállalkozói szerződés feltételeinek 
megfelelően. Amennyiben a Megrendelő 
által bejelentett hibát a bejelentésben 
meghatározott határidőben nem végzi el, 
Megrendelő a hibát Vállalkozó költségére 
mással kijavíttathatja (ennek költségét 
levonva a jóteljesítési biztosíték 
összegéből), vagy szavatossági jogait 
gyakorolhatja.  
 
13.4. – Vállalkozó felelősséggel tartozik az 
általa elvállalt munka szerződésszerű 
teljesítéséért a kivitelezés időtartama 
alatt, illetve a szavatossági/jótállási 
időtartamon belül.  
 
 
14. FEJEZET - BIZTOSÍTÁS  
 
Vállalkozó vállalja, hogy 
fizetőképességéről ismert biztosító 
társaságnál felelősségbiztosítással 
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kiegészített építési-szerelési (tervezői 
felelősség) biztosítást köt a szakmai 
tevékenységéből, a jelen szerződéses 
kötelezettségeiből és rá háruló 
felelősségből fakadó kockázatok 
fedezésére. A szerződés aláírását 
követően Vállalkozó átadja a biztosításáról 
szóló kötvényének másolatát Megrendelő 
részére, valamint Megrendelő kérésére 
bármikor köteles igazolni a biztosítás 
fenntartását, illetve a biztosítási díjak 
rendszeres befizetését. Amennyiben a 
biztosítás nyújtotta fedezet elégtelen, 
vagy valamely biztosítás felmondás alatt 
áll, Megrendelő fenntartja magának a 
jogot, hogy a Vállalkozótól kiegészítő vagy 
új biztosítás megkötését követelje, vagy a 
biztosítást a saját nevére kösse meg, és a 
biztosítási díjakat Vállalkozónak járó 
összegekből levonja. Vállalkozó által 
kötendő biztosítások fedezik különösen a 
következőket:  
 
- munkaterületen a Vállalkozónak a 
Megrendelővel szemben, a Beruházóval 
szemben és általában minden harmadik 
személlyel szemben fennálló 
felelősségéből fakadó következményeket, 
akár testi sérülésből, akár anyagi (dologi) 
vagy nem anyagi károkból, pénzügyi 
veszteségből ered, akár a a vállalkozási 
szerződés tárgyát képező munka 
kivitelezése előtt, alatt vagy után 
keletkeztek, akár személy (aki a Vállalkozó 
képviselője, alkalmazottja vagy 
megbízottja) akár anyag, munkagép, 
felszerelés, munkafolyamat vagy műtárgy 
okozta. E felelősségbiztosítás legkésőbb a 
munkaterületen való fellépés első napján 
hatályossá válik, és addig marad 
hatályban, amíg Megrendelő ellen a 
Beruházó vagy bármely más harmadik 
személy felléphet a jelen Szerződés 
tárgyát képező munkák kapcsán. Ha 
Vállalkozó a kockázatait általános 

felelősségbiztosítással óhajtja fedezni, 
akkor annak időtartamát a jelen 
Szerződésből fakadó kötelezettségekhez 
kell igazítani.  
- gépjárművekre vonatkozó biztosítás  
- az alkalmazottakra vonatkozó 
munkáltatói felelősségbiztosítás  
- a törvényi előírásoknak, a szakági 
megállapodásoknak vagy a kollektív 
szerződésnek megfelelő biztosítás.  
 
15. FEJEZET – KÖZÖS KIADÁSOK  
 
Amennyiben a munkaterületen több 
Vállalkozó is dolgozik, a Különös 
Szerződési Feltételek rendelkezhetnek az 
esetleges közös kiadásokról és azok 
felosztásáról.  
 
16. FEJEZET – TITOKTARTÁS  
 
A felek kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a jelen Szerződés tárgyát képező 
munka tekintetében – a másik Fél 
hozzájárulása nélkül - harmadik személlyel 
nem közölnek semmilyen adatot, 
információt különösen a jelen Szerződés 
részét képező dokumentumokról, műszaki 
tervekről, számításokról, írásos 
anyagokról. Általában véve vállalják az 
ipari és szabadalmi jogok tiszteletben 
tartását minden olyan eljárásra nézve, 
amelynek alkalmazását rábízták. A felek 
vállalják, hogy a másik fél tevékenységére, 
működésére vonatkozó üzleti titoknak 
minősülő információt jogosulatlan 
harmadik személynek nem szolgáltatnak ki 
a szerződés hatálya alatt, illetve azt követő 
határozatlan ideig. 
 
Amennyiben a jelen Szerződés a Vállalkozó 
szerződésszegése miatt kerül 
megszüntetésre, Vállalkozó előre 
hozzájárul, hogy az ő neve alatt 
bejegyzett, szabadalmaztatott vagy nem 
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szabadalmaztatott és a Vállalkozás 
tárgyának befejezéséhez szükségesek 
eljárásokat Megrendelő azonnal, a 
Vállalkozó minden további megkérdezése 
nélkül alkalmazhassa.  
 
 
17. FEJEZET - NYILATKOZATOK  
 
Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozás 
tárgyát képező munka elvégzéséhez 
szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi 
feltételekkel rendelkezik, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara által – a 
szerződéses tevékenységi körökre 
kiterjedően – nyilvántartásba vett 
vállalkozói kivitelező, alkalmazottai közül a 
vállalkozásba adott munkához rendelt 
műszaki vezető a megfelelő képesítéssel 
és nyilvántartásba vétellel rendelkezik, 
továbbá kijelenti, hogy rendelkezik 
minőségbiztosítási tervvel és alkalmazza is 
azt.  
 
 
 
 
18. FEJEZET -A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, 
FELFÜGGESZTÉSE  
 
18.1. – A jelen szerződés lehetetlenülés 
folytán megszűnik minden egyéb 
formalitás nélkül, amennyiben:  
- maga a fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződés a Megrendelőnek fel nem 
róható okból felmondásra kerül: Ezen 
lehetetlenülési okot a felek egyik félnek 
sem felróható oknak tekintik. Ebben az 
esetben sem egyik, sem másik félnek nem 
jár kártérítés. Mindenesetre, ha a 
Beruházó a Megrendelő részére 
kártérítést folyósít, ez utóbbi köteles azt 
vállalkozói között felosztani az őket ért kár 
és a vállalkozói díjak arányában. De a 
kártérítés felosztása azonban 

semmiképpen nem vezethet oda, hogy a 
Megrendelő több kártérítést fizessen, mint 
amennyit ő maga kapott a vállalkozás 
címén.  
 
- ha a fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződés a Megrendelőnek felróható 
okból került felmondásra: Megrendelő 
köteles a Vállalkozó bizonyított kárát 
megtéríteni, Vállalkozó köteles bizonyítani 
az általa elszenvedett kárt és azt, hogy ő 
maga semmiben nem járult hozzá a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
megrendelői vétkesség alapján történő 
felmondásához. A Megrendelő által 
fizetendő kár összege a Vállalkozó által 
elkészített munka értékéhez igazodik, 
amelyet a felek a vállalkozói díj alapján 
arányosan számolnak ki.  
 
- Amennyiben a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
felmondására a Vállalkozó a vállalkozási 
szerződésében foglalt kötelezettségeinek 
megsértése miatt vagy azzal 
összefüggésben került sor, úgy a 
Vállalkozó semmilyen kártérítésre nem 
tarthat igényt, ugyanakkor felelősséggel 
tartozik a Megrendelő felé az ebből eredő 
károkért.  
 
18.2. – A Megrendelő jogosult a jelen 
Szerződést azonnali hatállyal felmondani a 
jelen Szerződésben meghatározott 
esetekben, különösen amennyiben a 
Vállalkozó:  
- hivatalosan is fizetésképtelenné 
nyilváníttatott, ha csődeljárást 
kezdeményezett vagy vele szemben ilyen 
eljárás folytatását bíróság elrendelte, 
végelszámolási eljárás indult ellene, 
felszámolását bíróság elrendelte (de nem 
szándékos átalakítás vagy fúzió miatt), 
fizetésképtelenné válik, ha javait 
lefoglalják, ha a Vállalkozási szerződésből 
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fakadó jogok vagy követelések 
engedményezéséről szóló rendelkezéseket 
(6. fejezet) megsérti,  
- jelen szerződésben foglalt 
kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan 
megszegi, 
- hamis nyilatkozatot tesz, vagy a jelen 
Szerződésben meghatározott 
kötelezettségeinek felszólítás ellenére sem 
tesz eleget,  
- visszautasítja a hibás alkatrészek 
kicserélését, a hiányosan elvégzett munka 
kijavítását, vagy ígérete ellenére 3 napon 
belül mégsem kezdi el azt,  
- neki felróható okból a rész-, vagy 
véghatáridőhöz képest 20 napos 
késedelembe esik, 
- ha a Beruházó, vagy ezek képviselője 
írásban és megfelelő indokokkal 
alátámasztva igényli a Vállalkozó kizárását 
a Fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződés tárgyát képező munka 
megvalósításából.  
 
Amennyiben a a Vállalkozóval szemben a 
jótállási időszak alatt csőd-, vagy 
felszámolási eljárás indul, akkor a csőd, 
illetve felszámolási eljárás elindítását 
megelőző naptól kezdve a teljesítési, 
illetve a jótállási biztosíték automatikusan 
a Megrendelőt illeti meg és ezzel 
egyidejűleg a Vállalkozónak a Szerződésből 
eredő szavatossági és jótállási 
kötelezettségei megszűnnek.  
Amennyiben a Vállalkozóval szemben a 
Szerződés teljesítésének időtartama alatt 
indul csőd-, vagy felszámolási eljárás, 
akkor Felek a Szerződést a csőd-, vagy 
felszámolási eljárás megindítását 
megelőző napon a Vállalkozónak felróható 
okból a 11.2.2 pont szerint meghiúsulttá 
nyilvánítják. Ebben az esetben a 
Megrendelő jogosult a teljesítési,- 
jóteljesítési biztosíték összegét a 
meghiúsulási kötbér összegébe 

beszámítani. Felek a szerződés 
megszűnését követő 15 napon belül 
kötelesek egymással elszámolni. A 
Szerződés jelen pontban meghatározott 
módon történő meghiúsulása nem jelenti 
a Vállalkozó jótállási kötelezettségének 
megszűnését, és továbbra is helytállni 
tartozik a nem szerződésszerű 
teljesítéséből a Megrendelőt ért károkért. 
 
18.3. – A Megrendelő jogosult írásban 
megszüntetni a Vállalkozási Szerződést, 
amely esetben felek a felmondást 
tartalmazó értesítés elküldésétől számított 
15 napon belül kötelesek egymással a 
teljesített szolgáltatásaik vonatkozásában 
az alábbiak szerint elszámolni:  
-A Vállalkozó által a felmondást tartalmazó 
értesítésig elvégzett munka.  
-A Megrendelő által a Vállalkozónak már 
folyósított részletek, esetleges előlegek és 
kifizetések levonása.  
- Az ütemterv utolsó aktualizálása szerinti, 
a felmondást tartalmazó értesítés napján 
fennálló késedelmes munkarész 
vonatkozásában alkalmazott késedelmi 
kötbér levonása. A különbözetet az adós 
Fél köteles a másik Féllel szemben 
rendezni az elszámolás végétől számított 
15 naptári napon belül. Abban az esetben 
azonban, ha a vállalkozási szerződés 
megszüntetésére a Vállalkozónak 
felróható okból került sor, a Vállalkozó 
mindaddig nem tarthat igényt az általa 
elvégzett munka arányos ellenértékére, 
ameddig a Megrendelő a vállalkozási 
szerződésben megjelölt teljes munkát el 
nem végeztette új Vállalkozó bevonásával.  
 
 
 
18.4. A Szerződés felfüggesztése:  
Megrendelő jogosult a jelen Szerződés 
tárgyát képező munkák felfüggesztésére, 
ha a Beruházó felfüggeszti a 
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fővállalkozói/generálkivitelezői szerződést, 
vagy a Beruházó érdekkörébe tartozó 
okból a kivitelezésben késedelem áll be. 
Ilyen esetben a Megrendelő köteles erről a 
Vállalkozót haladéktalanul értesíteni, ezt 
követően Felek jegyzőkönyvet vesznek fel 
álláspontjuk egyeztetéséről és szükség 
szerint közös megegyezéssel módosítják a 
jelen Szerződést. A szerződés 
felfüggesztése egyik Fél részéről sem 
eredményez késedelmet, ezzel 
összefüggésben egyik Fél sem jogosult 
többletköltség, kötbér vagy kártérítés 
érvényesítésére a másik Féllel szemben.  
 
19. FEJEZET – ALKAMAZANDÓ JOG, 
JOGVITÁK, SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS  
 
A vállalkozási szerződésre a magyar jog 
alkalmazandó.  
 
A Felek a jelen Szerződés kapcsán 
felmerülő jogvitáikat elsősorban 
tárgyalásos úton rendezik. A Felek 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 
kivitelezés közbeni viták (műszaki 
értelmezési, stb.) nem késleltetik a 
szerződésben vállaltak munka elvégzését, 
nem adhatnak alapot a Vállalkozónak a 
befejezési határidő módosítására. Ha az 
egyik Félnek a másikhoz intézett írásos 
kezdeményezésétől számított 45 napon 
belül a tárgyalások nem vezetnek 
eredményre, a Felek a Budai Központi 
Kerületi Bíróság, illetve értékhatártól 
függően a Székesfehérvári Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki 
jogvitájuk rendezése érdekében abban az 
esetben, ha a jogvitában alperesként 
fellépő fél székhelye nem Pest megyében, 
illetve Budapesten található vagy a 
Budapest Környéki Törvényszék egyéb 
illetékességi okból nem járhat el. 
Egyébként a polgári perrendtartásról szóló 
1952. évi III. törvény általános 

illetékességre vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. Jelen szerződés kizárólag 
kétoldalúan, mindkét fél által cégszerűen 
aláírt szerződésmódosítással módosítható, 
illetve egészíthető ki.  
 
 
20. FEJEZET – VEGYES RENDELKEZÉSEK  
 
A fejezetek és alfejezetek címei a 
Szerződés értelmezésében jelentőséggel 
nem bírnak. Az egyes számban használt 
kifejezések többes számban értendők, ha 
a szövegkörnyezet úgy kívánja. Az 
értesítések, megállapodások, 
hozzájárulások, jóváhagyások, igazolások 
és döntések kizárólag írásos írásbeli 
formában érvényesek, kivéve a Felek 
kifejezett ellentétes rendelkezése 
esetében. Abban az esetben, ha a felek 
között létrejött jelen Szerződés bármely 
rendelkezése érvénytelen lenne, az egész 
Szerződés nem válik érvénytelenné, 
hanem úgy kell értelmezni, mintha a 
Szerződés az érvénytelen rendelkezést 
nem tartalmazná. 
 
A Megrendelő (vállalkozási szerződésben 
megjelölt képviselője) által adott 
utasítások írásos formában tehetők meg 
érvényesen, azonban a Megrendelő 
indokolt esetben a Vállalkozónak szóbeli 
utasítást is adhat, amelyet Vállalkozó 
szintén köteles betartani. Ilyen esetben 
Vállalkozó kérheti a szóbeli utasítás írásos 
megerősítését vagy maga küldhet 5 napos 
határidőn belül írásbeli megerősítést a 
Megrendelő részére. Amennyiben ezt az 
írásos megerősítést 5 napon belül a 
Megrendelő nem kifogásolja, akkor az a 
Megrendelő által adott utasításnak 
tekintendő. A jelen szerződés szerinti 
értesítéseket és közléseket tértivevényes 
ajánlott küldemény útján vagy 
amennyiben ezt jogszabályi rendelkezés 
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nem tiltja, bármely más eszközzel, pl. 
átvételi elismervényes kézbesítéssel, fax 
üzenettel, elektronikus üzenettel (e-mail-
lel) útján kell megtenni. 
 
Vállalkozó köteles a vállalkozására 
vonatkozó, és a cégkivonatban 
nyilvántartott valamennyi adatának 
(különös tekintettel, székhely, képviseletre 
jogosult személy, felszámolás indulása 
stb.) módosulását Megrendelővel 
haladéktalanul írásban közölni. A 
Megrendelő által a Vállalkozó által 
megadott, illetve a hatályos cégkivonatban 
szereplő címére küldött bármely 
küldeményt a Felek hivatalosan átvettnek 
minősítenek a küldemény feladásától 
számított 5. napon akkor is, ha a vétív 
esetleg „elköltözött”, vagy „nem kereste” 
jelzéssel érkezik vissza, illetve ha 
Vállalkozó a küldemény átvételét 
megtagadta. 
 
Az 1997. évi LXXVIII. Építési törvény 39. § 
(3) bekezdése alapján, aki építőipari 
kivitelezési tevékenységet (a 
továbbiakban: Vállalkozó kivitelezői 
tevékenység) folytat, az köteles az erre 
irányuló szándékát a Vállalkozó kivitelezői 
névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamarához bejelenteni. 
 
Szerződés csak olyan Vállalkozóval 
köthető, amely szerepel a kivitelezői 
névjegyzékben. 

 
Amennyiben kivitelezés során kiderül, 
hogy a Vállalkozó a névjegyzékben nem 
szerepel, az a Vállalkozó részéről súlyos 
szerződésszegésnek minősül, és a 
Megrendelő jogosult a szerződéstől 
azonnali hatállyal elállni, a Vállalkozó 
pedig – a Megrendelő kárának 
megtérítésén felül – köteles a vállalkozói 

díj 20%-ának megfelelő összegű kötbért 
fizetni. 
 
 
 
 

  
 


