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1. FEJEZET – SZERZŐDŐ FELEK - 

MEGHATÁROZÁSOK  

 

1.1. – A Szerződő felek megnevezését a Különös 

Szerződési Feltételek tartalmazzák.  

 

1.2.- Meghatározások  

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek 

tartalmazzák a SADE-Magyarország Kft. 

(székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 7274., 

cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint 

Cégbíróság Cg.01-09-680188, MKIK nyilvántartási 

száma: 11A00684) és partnerei közötti vállalkozási 

jellegű szerződéses kapcsolatok általános 

szabályait, amelyek annyiban alkalmazandók 

amennyiben azoktól a Felek a Különös Szerződéses 

Feltételekben (Vállalkozási Szerződésben) el nem 

térnek. Ilyen eltérés vagy ellentmondás esetén a 

Különös Szerződéses Feltételekben megállapított 

rendelkezések elsőbbséget élveznek és megfelelően 

irányadók a felek közötti vállalkozási jogviszonyra.  

 

Vállalkozási szerződés  

(vagy Szerződés)  

a Megrendelő és a Vállalkozó között a vállalkozás 

tárgyára nézve létrejött szerződés, amely magában 

foglalja a vállalkozási szerződés Általános 

Szerződési Feltételeit, a vállalkozási szerződés 

Különös Szerződési Feltételeit, a szerződéses 

specifikációt, a szerződés műszaki 

tervdokumentációit, a szerződés árlistáját, szükség 

szerint a Vállalkozó árajánlatát és a megrendelést.  

 

A Szerződés aláírásának napjától a felek 

kötelezettségeinek teljes körű teljesítéséig - 

beleértve a jótállási és szavatossági kötelezettséget 

is - hatályos. 

 

Kivitelezési időtartama  

 

A vállalkozás keretében megvalósítandó munka 

kezdési és a befejezési időpontja közötti időszak, 

vagy ezeknek bármely része a Különös Szerződési 

Feltételekben meghatározottak szerint.  

 

Vállalkozó  

 

a Különös Szerződési Feltételekben megnevezett 

gazdálkodó szervezet és ennek jogutódjai, akinek 

pályázatát, ajánlatát a Megrendelő elfogadta.  

 

Megrendelő  

 

a Különös Szerződési Feltételekben ekként 

megjelölt gazdálkodó szervezet illetve annak 

jogutódjai, aki a Vállalkozóval áll szerződéses 

jogviszonyban.  

 

Beruházó  

 

a fővállalkozói/generálkivitelezői szerződésben 

Megrendelőként megjelölt gazdálkodó szervezet 

illetve annak jogutódjai, aki a Megrendelővel áll 

szerződéses jogviszonyban, és akihez a Megrendelő 

ajánlatát, pályázatát benyújtotta a 

fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés tárgyát 

képező munka megvalósítására.  

 

Vállalkozói díj  

 

a Különös Szerződési Feltételekben meghatározott 

összeg, amely a Vállalkozó részére fizetendő a 

vállalkozás tárgyát képező munka teljes 

megvalósításáért illetve az esetleges 

hibák/hiányosságok kijavításáért.  

 

Felek: a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen.  

 

Vállalkozás tárgya a Különös Szerződési 

Feltételekben meghatározott munka, amely 

elvégzésére Vállalkozó kötelezettséget vállal.  

 

Többletmunka:  

 

a vállalkozási szerződés tárgyát meghatározó 

tervdokumentációkban (ideértve a műszaki leírást, 

terveket, ágazati szabványokat is) szereplő, de a 

költségvetésbe nem vagy nem kellő mértékben 

felvett munka.  

 

Pótmunka: a szerződés alapját képező 

dokumentációban nem szereplő külön megrendelt 

munkatétel. 

Kiviteli terv: jogszabályokban meghatározott 

tartalmú és részletességű műszaki megvalósítási 

tervdokumentáció.  

 

 

2. FEJEZET – A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

 

2.1. – A vállalkozási szerződés tárgya a Különös 

Szerződés Feltételekben meghatározott munka, 

amelyet Megrendelő megrendel, és amelynek 

elvégzésére Vállalkozó kötelezettséget vállal a jelen 

Szerződés és mellékleteinek megfelelően. A munka 

pontos megnevezése, leírása és műszaki tartalma, a 

tervdokumentáció, a másodlagos szolgáltatások a 

Különös Szerződési Feltételekben kerülnek 

meghatározásra. A Vállalkozó a részletes műszaki 

tartalmat ellenőrizni köteles annak érdekében, hogy 

a szerződés tárgya megvalósítható legyen. 

 

2.2. – Jelen vállalkozási szerződés teljes egészében 

tartalmazza a Felek megállapodását, ideértve a 

vállalkozói teljesítéssel kapcsolatos műszaki 

tervezési munkát, másodlagos vagy járulékos 

szolgáltatást és munkát is. Következésképpen – 
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amennyiben a felek a Különös Szerződéses 

feltételekben eltérően nem állapodnak meg – a jelen 

vállalkozási szerződés aláírása hatálytalanítja a 

Felek között írásban vagy szóban létrejött bármely 

a szerződés tárgyára vonatkozó 

kötelezettségvállalást vagy egyéb megállapodást, és 

egyúttal azok helyébe lép. Felek kifejezetten 

rögzítik, hogy a Megrendelő és a Vállalkozó által 

egyébként használt bármilyen általános szerződési 

feltétel vagy más ilyen dokumentumok a jelen 

Szerződésre nem alkalmazandó.  

 

2.3. – A Felek a Megrendelő és a Vállalkozó 

viszonyában a vállalkozás tárgyára vonatkozólag 

szerződéses feltételnek tekintik a Megrendelő és a 

Beruházó között létrejött külön 

fővállalkozói/generálkivitelezői szerződésben 

meghatározott jogokat és kötelezettségeket. A 

Vállalkozó elismeri, hogy a Megrendelőtől kapott 

tájékoztatás alapján teljes mértékben megismerte a 

fővállalkozói/generálkivitelezői szerződést (kivéve 

a Beruházó áraira vonatkozó rendelkezéseket), az 

ehhez való hozzáférést a Megrendelő (Beruházó 

hozzájárulása esetén) biztosítja. Vállalkozó az 

abban foglalt kötelezettségeket jelen szerződés 

keretében magára nézve kötelezőnek fogadja el.  

 

2.4. – Vállalkozó közvetlenül Megrendelővel 

köteles a kapcsolattartásra. Jelen vállalkozási 

szerződés semmilyen kitétele nem értelmezhető 

úgy, mint amely a Beruházó és a Vállalkozó közötti 

viszonyt megalapozná. A Vállalkozó vagy 

képviselője a Beruházó felé közvetlenül nem 

fordulhat értesítés vagy más közlés formájában, 

ugyanígy a Beruházó más alvállalkozója vagy 

bármely más partnere felé sem, kivéve, ha azt a 

Megrendelő előzetesen írásban jóváhagyta, vagy azt 

a Felek a Különös Szerződési Feltételekben 

kifejezetten rögzítették.  

 

3. FEJEZET – KIVITELEZÉS  

 

 

3.1. – A Vállalkozó köteles viselni a vállalkozás 

tárgyát képező munka költségeit, úgy mint a 

munkaerő toborzását, a bérek, járulékai és egyéb 

terhei kifizetését,  és kalkulációk végzését, az anyag 

és a munkaeszközök  leszállítását és munkába 

állítását, adók és illetékek megfizetését, biztosítási 

díjak befizetését valamint a kivitelezés során 

felmerülő jogszabályokban előírt hatósági díjakat, 

stb. és minden olyan egyéb költséget, mely a 

Különös Szerződési feltételekben meghatározott 

eredmény megvalósításához szükséges. Az 

esetlegesen a Megrendelőt terhelő szolgáltatásokat, 

anyagbiztosítások és leszállításokat a Különös 

Szerződési Feltételek jelölik meg.  

 

3.2. – A Vállalkozó köteles betartani a szakmai 

előírásokat, jogszabályi előírásokat és 

rendelkezéseket, a vonatkozó szabványokat, a 

Vállalkozási szerződésben és a 

Fővállalkozói/generálkivitelezői szerződésben 

előírtakat, illetve mindazt, ami ezekből következik, 

így különösen a kivitelezési, létesítési engedélyben, 

közszolgáltatók, üzemeltetők engedélyeiben, 

illetékes közigazgatási szervek, hatóságok 

előírásaiban és engedélyeiben, közterület-igazgatási 

szervek engedélyeiben, a munkálatok folytán 

érintett tulajdonosokkal kötött megállapodásokban 

meghatározott előírásokat, utasításokat, stb. Jelen 

vállalkozási szerződés aláírásával a Vállalkozó 

elismeri, hogy e fenti rendelkezéseket teljes 

mértékben megismerte.  

 

3.3. – Vállalkozó vállalja, hogy a jogszabályoknak 

megfelelően a kivitelezés időtartama alatt felelős 

műszaki vezető irányítja a kivitelezési 

munkálatokat. A felelős műszaki vezető személyét 

és telefonszámát, névjegyzéki számát a Különös 

Szerződési Feltételekben fel kell tüntetni. A felelős 

műszaki vezető jelenléte a munkaterületen a munka 

kivitelezése során minden szakaszban biztosított 

kell legyen, rövidebb távollét esetén pedig elérhető 

legyen telefonon.  

Amennyiben 3 egymást követő napon hiányozna, 

távollétéről a Vállalkozó előzetesen értesíteni 

köteles a Megrendelőt, és a Megrendelő kérésére 

azonos képesítéssel és felhatalmazással rendelkező 

helyettesről kell gondoskodnia  

 

A Vállalkozó meghatalmazott képviselője köteles 

elfogadni és teljesíteni a Megrendelő 

képviselőjének utasításait. Amennyiben a 

Megrendelő a Vállalkozó képviselőjét 

alkalmatlannak tartja feladatai ellátására, az erről 

szóló írásos értesítés – amelynek tartalmaznia kell a 

kifogásolás indokait – kézhezvételét követően a 

Vállalkozónak haladéktalanul vissza kell hívnia a 

helyszíni képviselőjét és egyidejűleg a Megrendelő 

által jóváhagyott új képviselőt kell kineveznie a 

Vállalkozás tárgyát képező munka irányítására és 

felügyeletére. Amennyiben Vállalkozó nem biztosít 

szakmailag megfelelő, Megrendelő által elfogadott 

képviselőt, illetve felelős műszaki vezetőt, súlyos 

szerződésszegést követ el, és köteles Megrendelő 

részére a szerződéses összeg 0,5%-ának megfelelő 

kötbért fizetni a szerződésszegéssel érintett 

napokra, illetve Megrendelőnek jogában áll a 

szerződést azonnali hatállyal felmondani.  

 

3.4. – Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a 

kivitelezés időszaka alatt hatályos jogszabályi 

előírásoknak – 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az 

építőipari kivitelezési tevékenységről (a 

továbbiakban: „Korm. rendelet” vagy „Rendelet”) – 

és szerződési rendelkezéseknek megfelelően. Az 

építési naplóban Vállalkozó köteles időrendben 

leírni a napi munkák menetét, illetve fel kell 

jegyeznie a munka minőségét vagy határidejét 
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befolyásoló jelentősebb adatot és körülményt, 

valamint a felek tudomására jutott az építést érintő 

veszélyhelyzetet, tényeket és körülményeket, 

amelyek kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését 

veszélyeztetik. A kivitelezés környezetében fellépő 

veszélyhelyzetről a bejegyzésre jogosultak egymást 

az építési naplóban – sürgős esetben egyéb módon 

(telefon, fax, email) is – értesítik. Az építési naplót 

a kivitelezés ideje alatt az építési munkahelyen 

hozzáférhető helyen kell őrizni, innen a napló csak 

hatósági, bírósági eljárásban való felhasználás 

céljából vihető el. Az eljárás ideje alatt a 

bejegyzéseket külön íven kell vezetni, majd azokat 

az építési naplóhoz kell mellékelni. Ha az építési 

napló elvész vagy megsemmisül, erről közösen 

jegyzőkönyvet kell felvenni, és a naplót a 

rendelkezésre álló adatok alapján haladéktalanul 

újra kell rögzíteni. Megrendelő képviselője az 

építési naplót a fenti hivatkozott rendeletben előírt 

rendszerességgel ellenőrzi és aláírja. A Megrendelő 

az építési naplóhoz szabadon hozzáférhet.  

 

Az építési naplóban Megrendelő által tett 

bejegyzésekre, észrevételekre, különös tekintettel 

az építési naplóban elrendelt határidőkre és műszaki 

tartalomra Vállalkozó 3 napon belül észrevételezni, 

reagálni köteles, ennek hiányában a valamennyi 

Megrendelői bejegyzés a Vállalkozó által 

elfogadottnak minősül.  

 

 

3.5. - A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a részére 

átadott közmű tervek – ellenkező megjelölés 

hiányában – tájékoztató jellegűek, a Vállalkozók a 

területen található közművek elhelyezkedését saját 

költségén ellenőrizni köteles. 

 

 

3.6. – Vállalkozó köteles a kivitelezés minőségét 

dokumentálni.  

A Vállalkozó köteles a munka megkezdése előtt 

minősítési és mintavételi tervet készíteni, melyet 

köteles Megrendelővel jóváhagyatni. A Vállalkozó 

által készített minősítési és mintavételi terv 

tartalmának – minimálisan – meg kell felelnie a 

Beruházó által támasztott követelményeknek. A 

terv Megrendelő felelős műszaki vezetője általi 

jóváhagyása Vállalkozót nem mentesíti a hatályos 

jogszabályok, hatósági rendelkezések, szabványok 

által meghatározott előírások betartása alól. A 

munka végzése folyamán Vállalkozó köteles a 

mintavételi tervben előírt ellenőrzéseket elvégezni, 

megfelelően dokumentálni, s legkésőbb az átadási 

dokumentációban mindezeket mellékelni. A 

minősítési és mintavételi terv tartalmazza:  

 

- a beszállított anyagok ellenőrzésének és minőségi 

bizonylatolásának módját,  

- a munkaterületen végzendő minőségellenőrzések 

számát, idejét, bizonylatolását, mint ellenőrzési 

pontokat,  

- az ellenőrző mérések számát, idejét, pontos helyét, 

különös tekintettel a független akkreditált  

laboratóriummal végzett vizsgálatokra,  

- az ellenőrzések során vizsgált paramétereket, 

elfogadható értéküket, vizsgálandó mennyiségeket,  

- a minőségi eltérések esetén szükséges 

intézkedéseket.  

 

A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, 

engedélyek költségei a Vállalkozót terhelik. 

Amennyiben Vállalkozó nem tudja bizonyítani az 

adott szerződéses munkarész megfelelő minőségű 

teljesítését, úgy Megrendelő jogosult Vállalkozó 

költségére pótolni az elmaradt vizsgálatokat, ill. 

beszerezni minőségellenőrző intézet (pld.: ÉMI) 

szakértői véleményét.  

 

Az ellenőrzésnél használt mérőeszközök vagy 

műszerek kalibrálását a Vállalkozó biztosítja és 

köteles a vonatkozó dokumentumokat a kivitelezés 

megkezdése előtt Megrendelő rendelkezésére 

bocsátani, az építési naplóban az azonosítójukat 

rögzíteni.  

 

3.7. – Vállalkozó szigorú kötelezettséget vállal a 

kivitelezés ideje alatt a hatályos környezetvédelmi 

előírások betartására. A Vállalkozó köteles 

munkáját különös tekintettel a 98/2001. (VI.15.) 

Korm. rendeletben, a 44/2000. (XII.27.) EÜM. 

rendeletben, a 2000. évi XXV. törvényben, a 2012. 

évi CLXXXV.. törvényben, ill. a  440/2012 

(XII.29.) Korm. rendeletben előírtaknak 

megfelelően végezni. A Megrendelő általi 

területátadástól kezdve Vállalkozó teljes és 

kizárólagos felelősséget vállal a tevékenység 

végzéséből származó vagy a tevékenység alatt a 

munkaterületen felfedezett hulladékért, ideértve azt 

a hulladékot is, amely a Megrendelő által 

rendelkezésre bocsátott, leszállított, vagy raktárból 

kihozott anyagokból, munkagépekből, 

berendezésekből származik.  

Vállalkozó saját költségére köteles nyilvántartani, 

bevallani és ártalmatlanítani minden hulladékot a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően. A 

Vállalkozó ezúton nyilatkozik, hogy csak olyan 

veszélyes anyagokat (olajok, zsírok, benzinek, 

hígítók, gyanták, festékek, stb.) tárol és használ fel 

munkavégzése során, amelyre vonatkozóan a 

hatóság által kiadott tevékenységi engedéllyel bír. 

Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a veszélyes 

anyagokat azonosítottan, a környezeti károkozást 

megelőző módon tárolni és felhasználni, valamint 

Biztonsági adatlapjuk hozzáférhetőségét a 

helyszínen biztosítani.  

Az építési, illetve bontási tevékenység befejezését 

követően a Vállalkozó köteles elkészíteni és átadni 

Megrendelő részére az építési tevékenység során 
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ténylegesen keletkezett hulladékról a 191/2009. (IX. 

15.) Kormány rendelet 4. számú melléklet szerinti 

építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási 

tevékenység során ténylegesen keletkezett 

hulladékról a 191/2009 (IX. 15) Kormány rendelet 

5. számú melléklet szerinti bontási hulladék 

nyilvántartó lapot. 

 

 

A Vállalkozó kijelenti, hogy Megrendelő 

Integrált irányítási rendszer politikáját ismeri 

(elérhetősége: www.sade.hu).  

 

Vállalkozói kötelezettsége a munkaterület, valamint 

az igénybevett közterület - járda, úttest - folyamatos 

tisztántartása. Ha Vállalkozó e kötelezettségét nem 

teljesíti, Megrendelő jogosult a Vállalkozó 

költségén a szükséges intézkedéseket megtenni. 

 

Vállalkozó köteles munkavégzésekor olyan gépeket 

üzemeltetni, melyek a rendeletekben előírt 

zajkibocsátási határértéket nem haladják meg.  

 

Vállalkozó e kötelezettségének megszegésével akár 

a Beruházónak, vagy Megrendelőnek, akár 

harmadik személynek okozott kárért kártérítési 

felelősséggel tartozik. Ezen felül a Vállalkozó a 

kötelezettségének megszegésével összefüggésben 

keletkezett hatósági határozatokban meghatározott 

bírságokat, büntetéseket és intézkedéseket viselni 

köteles, függetlenül attól, hogy ki ezek tényleges 

címzettje.  

 

A Vállalkozó köteles a minőségi és környezeti 

teljesítésre, a munkabiztonságra és, 

egészségvédelemre, valamint a tűzvédelemre 

vonatkozó dokumentumokat a Megrendelő 

képviselőjének kérésére bemutatni, átadni. Köteles 

az általa feljegyzett hiányosságokat a megadott 

határidőn belül e területre vonatkozóan pótolni, 

illetve a hibákat korrigálni. A munkatér és a 

környezet általános rendjére vonatkozó 

jogszabályok be nem tartása esetén a Megrendelő a 

munkát le is állíthatja, és ennek minden erkölcsi és 

anyagi vonzatát a Vállalkozóra hárítja.  

 

3.8. – Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy az 

elvégzendő munkák mennyiségének, természetének 

vagy milyenségének Megrendelő által előírt vagy 

elfogadott változását elfogadja, a 

Fővállalkozói/generálkivitelezői szerződésben 

meghatározott és Vállalkozó munkarészét érintő 

kereteken belül. Ennek megfelelően kötelezi magát 

az írásban így elrendelt többletmunka, pótmunka 

vagy módosítás elvégzésére.  

 

3.9. - A jelen Szerződés mellékletében nem 

szereplő és jogszabályok által nem előírt Pótmunka 

csak akkor végezhető, ha abban a felek előzetesen 

írásban megállapodnak. A megállapodásnak 

tartalmaznia kell a pótmunka díját és a kivitelezési 

határidejét. A pótmunkák ajánlatát a Vállalkozó a 

szükséges mellékletekkel együtt nyújtja be, amelyet 

a Megrendelő írásban jóváhagy, vagy elutasítja. A 

pótmunkák elszámolása a jelen Szerződés alapján 

történik. Amennyiben összehasonlító egységárat 

tartalmazó kiírás tételei nem állnak rendelkezésre, a 

Vállalkozónak pótajánlatot kell leadni és 

engedélyeztetnie a Megrendelővel. A pótajánlat 

kalkulációs alapját a szerződésben szereplő 

egységárak kalkulációs alapja jelenti. A 

pótmegrendelésekre az ajánlatkérés idevonatkozó 

előírásai és a jelen Szerződés rendelkezései 

érvényesek.  

 

3.10. – A Vállalkozó nem módosíthatja a műszaki 

dokumentációt, a kiadott utasításokat, a 

felhasználandó anyagokat, illetve a kivitelezés 

során elkészült műtárgyakat a Megrendelő írásos 

engedélye nélkül.  

 

3.11. – Vállalkozó saját felelősségére kalkulálja ki 

és határozza meg a műtárgyak hiánytalan 

kivitelezéséhez és a rendelkezésére bocsátott 

műtárgyak rendeltetésszerű, a létesítési engedélyes 

tervnek megfelelő üzeméhez szükséges költségeket, 

saját költségén állítja elő a szükséges kiviteli 

terveket, a részletes költségvetést, illetve saját 

költségén szerzi be a szükséges engedélyeket. 

Téves, hiányos kalkuláció esetén a Vállalkozó e 

címen a Megrendelővel szemben többletköltséget 

nem érvényesíthet. E kiviteli terveket Megrendelő 

rendelkezésére kell bocsátani még azelőtt, hogy a 

Vállalkozó a kivitelezést megkezdené.  

A Megrendelő által elvégzendő ellenőrzés nem 

keletkeztet a Megrendelő részéről semmilyen 

felelősségvállalást a létesítmények, építmények, 

műtárgyak tervei és kivitelezése tekintetében, 

például azok szilárdságára, stabilitására és 

szigetelésére vonatkozólag, melyeket Vállalkozó 

számol ki és határoz meg teljes felelőssége 

tudatában. Vállalkozó nem hivatkozhat a kiviteli 

tervek Megrendelő által elvégzett ellenőrzésére, 

illetve a Beruházó jóváhagyására acélból, hogy 

elhárítsa magáról a felelősséget az általa elkövetett 

hiba vagy mulasztás esetén.  

 

Vállalkozó köteles haladéktalanul felhívni a 

Megrendelő figyelmét a Megrendelő által 

szolgáltatott dokumentumokban található 

hiányosságokra, eltérésekre illetve 

ellentmondásokra.  

 

Vállalkozó viseli a tervdokumentáció olyan 

hiányosságából adódó következményeket és 

költségeket, melyet a tőle elvárható gondosság 

mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést 

megelőzően nem jelzett. 
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Az esetleges javítások, pontosítások után a 

kivitelezési terveket és a kalkulációkat Vállalkozó 

köteles átadni a Megrendelőnek jóváhagyásra.  

 

 

3.12. – Amennyiben a kiviteli terveket a 

Megrendelő biztosítja, úgy Vállalkozó köteles 

azokat felülvizsgálni, illetve a munkaterületet a 

legnagyobb körültekintéssel és alapossággal 

megvizsgálni. A kiviteli tervek hiányosságai miatt 

Vállalkozó semmilyen többletköltséget, kártérítési 

igényt nem érvényesíthet Megrendelővel szemben.  

 

A tervekben, közüzemi hozzájárulásokban, illetve a 

munkaterület átadásakor nem jelzett közművek 

megrongálódásáért a Vállalkozó felelősséget vállal 

és a káresetek megelőzése érdekében – szükség 

szerint – köteles együttműködni a közművek pontos 

helyének meghatározásában. 

 

3.13. - Abban az esetben, ha egyes 

munkafolyamatokhoz részben vagy egészben 

Megrendelő biztosítja a szükséges anyagot, esetleg 

eszközöket, az átadott anyag vagy eszköz a 

Megrendelő és a Vállalkozó között megtörtént, 

írásban rögzített átadás-átvételét követően 

Vállalkozó az átvett anyagért, eszközért 

felelősséggel tartozik. Az eszközöket köteles 

rendeltetésszerűen használni és annak átadáskori 

állapotát megőrizni. A Vállalkozó feladata a 

Megrendelő által biztosított anyagok mozgatása és 

munkaterületre való kiszállítása, őrzése és tárolása. 

Az átadott és felhasznált anyagokkal, eszközökkel 

köteles elszámolni. Megrendelő az el nem számolt 

anyagok, eszközök költségét jogosult Vállalkozó 

részére kiszámlázni és Vállalkozó bármely 

esedékes számlájával szemben kompenzálás útján 

rendezni.  

 

3.14. - Tervezési feladatok esetén alkalmazandó 

további speciális szabályok 

 

A Vállalkozó feladata a szükséges (hatósági, 

üzemeltetői stb.) egyeztetések lefolytatása, a 

szükséges hozzájárulások és engedélyek 

beszerzése, a közműegyeztetések elvégzése. 

 

 

 Vállalkozó felelős azért, hogy az általa elkészített 

műszaki-gazdasági megoldás (terv) alkalmas a 

Megrendelő által meghatározott – különösen a 

Projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban, 

valamint a fővállalkozói szerződésben 

meghatározott – cél elérésére, megfelel a hatályos 

jogszabályoknak, valamint azért, hogy a 

Megrendelő által meghatározott célhoz a terveken 

kívüli egyéb, akár műszaki, akár_gazdasági 

beruházás nem szükséges. Amennyiben Vállalkozó 

által készített terv nem felel meg a jelen bekezdés 

rendelkezéseinek az ebből adódó többlet költségek 

Vállalkozót terhelik.  

 

Vállalkozó (tervező) köteles felhívni a Megrendelő 

figyelmét, amennyiben hazai viszonylatban nem 

ismert és/vagy nem alkalmazott műszaki-gazdasági 

megoldást alkalmaz. Vállalkozó felelőssége ebben 

az esetben sem korlátozott. 

 

Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerződésben 

meghatározott feladatok elvégzésére megfelelő 

tervezői képesítéssel és gyakorlattal rendelkezik. 

Szavatol továbbá azért, hogy a teljesítés tárgyát 

képező megoldásokra harmadik személynek nincs 

olyan joga, amely a felhasználást korlátozná vagy 

akadályozná. 

 

Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező 

terveket szerkeszthető, digitális formában is a 

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 

 

A Vállalkozó a hiányos tervszolgáltatás esetén – a 

részteljesítés figyelembe vételével – tervezési díjat 

nem követelhet. 

 

A fokozatosan szolgáltatott terveknek önállóan is 

alkalmasnak kell lenniük a kivitelezésre. 

Amennyiben Megrendelő döntése alapján további 

tervek készítése válik szükségessé a munkarész 

megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles e 

terveket haladéktalanul elkészíteni. 

 

Amennyiben a terv nem felel meg a hatósági 

előírásoknak és emiatt az építésügyi hatóság az 

építési engedély kiadását megtagadja, a Vállalkozó 

köteles a tervet haladéktalanul kijavítani. A hatóság 

jogerős elutasítása esetén a megrendelő díjfizetési 

kötelezettség nélkül elállhat a szerződéstől. 

 

A Megrendelő jogosult a tervezési munkát 

figyelemmmel kísérni. A Megrendelő tervekre adott 

jóváhagyása nem mentesíti a Vállalkozót a 

Szerződésben vállalt, illetve jogszabályon alapuló 

bármely felelőssége alól. 

 

A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a 

tervdokumentáció megfelel a Szerződésben 

megfogalmazott követelményeknek, hatósági 

előírásoknak, illetőleg a gazdaságossági és 

korszerűségi követelményeknek. Hibás teljesítésnek 

minősül tehát a gazdaságossági követelmények 

megszegése is, vagyis amennyiben a terv 

kivitelezési költségigénye lényegesen túllépi a 

megállapodásban meghatározott értékhatárt. 

 

A felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő 

a tervekkel kapcsolatos rendelkezési jogát kiköti.   
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 Vállalkozó fentiekre tekintettel felhasználási jogot 

enged a Megrendelőnek az általa elkészített és 

átadott munka tekintetében. A Megrendelő az 

elfogadott dokumentumon jogosult a 

felhasználáshoz szükséges változtatásokat 

végrehajtani, illetve végrehajtatni.  

 

Felek fentieket a vállalkozási díj meghatározásánál 

kifejezetten figyelembe vették. 

 

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 

kivitelezés a terv szolgáltatásától számított 3 év 

után kezdődik meg, a Vállalkozó külön 

megállapodás alapján köteles elvégezni a terv 

korszerűségi felülvizsgálatát. 

 

4. FEJEZET – A MEGRENDELŐ 

KÖTELEZETTSÉGEI  

 

A Megrendelő biztosítja:  

 

a) a munka összehangolását és irányítását 

munkaterületen dolgozó valamennyi szerződéses 

vállalkozója között,  

b) a munkaterületet munkavégzéshez rendelkezésre 

bocsátja,  

c) Megrendelő a kivitelezés megkezdése előtt 

Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a jelen 

Szerződés teljesítéséhez szükséges és Különös 

Szerződési Feltételekben meghatározott terveket és 

dokumentációt, illetve anyagokat,  

d) egyéb speciális feladatokat, amelyeket a Különös 

Szerződési Feltételek tartalmazhatnak.  

e) Az Áfa tv. 142.§-a (1) bekezdésének b) pontja 

értelmében a szolgáltatás igénybevevője 

(Megrendelő) előzetesen és írásban köteles 

nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának (Vállalkozó) 

jelen szerződés mellékleteként található nyilatkozat 

kitöltésével az olyan építési-szerelési munka 

esetében, amely ingatlan létrehozására, bővítésére, 

átalakítására vagy egyéb megváltoztatására irányul 

feltéve, hogy a tevékenység építési hatósági 

engedély-köteles.  

 

 

5. FEJEZET – VÁLLALKOZÓ 

KÖTELEZETTSÉGEI  

 

Vállalkozó magára nézve kötelezőnek ismeri el a 

Megrendelőt a fővállalkozói/generálkivitelezői 

szerződés alapján terhelő kötelezettségeket a jelen 

Szerződés tárgyát képező munka tekintetében. 

Ebből következően Vállalkozó köteles minden 

intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a 

Megrendelő kellő időben eleget tudjon tenni a 

fővállalkozói/generálkivitelezői szerződésben 

meghatározott kötelességeinek. Vállalkozó köteles 

különösen: 

 

a) a Megrendelő rendelkezésére bocsátani azokat a 

dokumentumokat, amelyeket a Megrendelő a 

fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 

értelmében a Beruházó felé benyújtani köteles,  

b) az építési munkahely és az építési körülmények 

ismeretében a szakmai észrevételeket, 

megjegyzéseket megfogalmazni a számára átadott 

tervekkel kapcsolatban,  

c) írásban azonnal értesíteni a Megrendelőt a 

közvetlenül hozzá intézett megjegyzésekről és 

reklamációkról, panaszokról, valamint minden 

olyan eseményről, amely erre okot adhat,  

d) tartózkodni attól, hogy a Beruházó részére 

árajánlatot tegyen a megrendelésre vonatkozólag és 

attól is, hogy végrehajtson bármely a jelen 

Szerződésre vonatkozó utasítást, amely nem a 

Megrendelőtől származik,  

e) a Megrendelő kérésére, a Szerződés időtartama 

alatt igazolnia kell alkalmazottja vagy megbízottja 

szakmai képesítését, egyéb alkalmasságát a jelen 

Szerződés tárgyát képező megrendelésre 

vonatkozólag,  

f) a Megrendelő által megrendelt anyagokat a 

munkaterületen a Megrendelő képviselőjének 

távollétében is átvenni, feltéve, hogy arra előzetes 

felhatalmazást kapott. A Vállalkozó köteles a 

leszállított terméket átvétel előtt minőségileg és 

mennyiségileg ellenőrizni, az átvételt a 

szállítólevélen aláírással és pecséttel igazolni, majd 

a Megrendelő részére átadni. A Megrendelő 

raktárhelyiségéből anyagot kivételezni csak a 

szállítólevél aláírásával és bélyegzővel történő 

ellátásával lehet,  

g) az eltakarásra kerülő munkarészről a 

Megrendelőt munkafázisonként az eltakarás előtt 3 

nappal értesíteni és részére az ellenőrzés 

lehetőségét biztosítani. Amennyiben Vállalkozó ezt 

elmulasztja, úgy az eltakarást követően is saját 

költségén köteles biztosítani a Megrendelő számára 

a megtekintés lehetőségét,  

h) minden felvilágosítást megadni a jelen Szerződés 

teljesítéséhez igénybevett munkaerőről és 

munkaeszközökről,  

i) az anyagellátásról hozott intézkedések 

ellenőrzését megkönnyíteni (megrendelések, 

visszaigazolások),  

j) beszámolni azokról a kötelezettségvállalásokról, 

amelyek a munkaszervezést és a munkavégzést 

érinthetik,  

k) kellő időben írásban jelezni kifogásait a 

munkaszervezést illetően,  

l) az érintett vállalkozók részvételével folytatandó 

koordinációs értekezletre és a Megrendelő vagy 

annak képviselője és a Vállalkozó közötti 

értekezletre képviselőt küldeni olyan 

felhatalmazással, hogy képes legyen a 

munkavégzéssel kapcsolatos döntések 

meghozatalára,  
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m) alkalmazkodni az írásos utasításokhoz a jelen 

Szerződés által meghatározott kötelességeinek 

keretén belül,  

n) eltűrni, hogy ellenőrizzék kötelezettségei 

végrehajtását,  

o) lecserélni a Megrendelő által kifogásolt 

alvállalkozóját, helyszíni alkalmazottját, az 

ajánlattól eltérően alkalmazott technológiáját, 

eszközeit, anyagait  

p) tartózkodni a kivitelezéssel kapcsolatban 

nyilvános közlemények tételétől, illetve reklámok 

kihelyezésétől,  

q) a jelen Szerződés tárgyát képező munkálatok 

elvégzése során a jogszabályoknak megfelelően 

bejelentett és foglalkoztatott munkaerőt alkalmazni, 

és ezt esetleges alvállalkozóival szemben is köteles 

megkövetelni, 

r) a jelen szerződés teljesítése folyamán 

(szerződésben, építési naplóban stb.) részére előírt 

kivitelezési rész-, és véghatáridőket betartani. 

 

A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződéses feladatai 

során használt munkagépei műszaki állapota 

megfelelő, a biztonságos- és egészséget nem 

veszélyeztető munkavégzésre alkalmasak, az általa 

biztosított gépkezelők foglalkoztatása jogszerű, az 

adott típusra érvényes kezelői jogosítvánnyal 

rendelkeznek. A Vállalkozó a gépek műszaki 

állapotát havonta köteles ellenőrizni. 

 

A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy 

amennyiben munkagépei bármelyike meghibásodik, 

azt 24 órán belül megjavítja, megjavíttatja, illetve 

pótolja. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy a 

Megrendelőnek – választása szerint – lehetősége 

van helyette munkagépet biztosítani a Különös 

Szerződéses Feltételekben meghatározott bérleti 

díjért, Amennyiben a Megrendelő felajánlja a 

munkagép biztosítását, a Vállalkozó köteles azt a 

Különös Szerződéses Feltételekben, illetve az 5/A 

fejezetben meghatározott feltételekkel igénybe 

venni. A bérleti díj megfizetésén túl a Vállalkozó 

teljes körűen vállalja a munkagépek üzemeltetési 

költségeit, ami magában foglalja a felhasznált 

üzemanyagot is. A bérleti díj összegét a 

Megrendelő a Vállalkozónak fizetendő vállalkozási 

díjba jogosult beszámítani. 

 

A Megrendelő fenntartja a jogot a szolgáltatás 

díjainak megváltoztatására a Vállalkozó 

informálása mellett, ha a kalkuláció alapját képező 

bármely költségtényezőben a Megrendelőn 

kívülálló okokból (adó, hatósági díjak, biztosítási 

díjak, stb.) pénzügyi változás történik.  

 

Vállalkozó vállalja, hogy a munkavédelemről szóló 

1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény, valamint 

a tűzvédelemről szóló 1996. XXXI. Tűzvédelmi 

törvény, és a 28/2011 IX. 6. BM rendelettel kiadott 

Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján az alábbi 

kötelezettségeknek eleget tesz, és azt a 

munkavégzés során betartja, illetve betartatja az 

építési munkahelyeken és az építési folyamatok 

során megvalósítandó minimális munkavédelmi 

követelményekről szóló 4/2002 (II.20.) SzCsM-

EüM együttes rendelet rendelkezéseinek 

figyelembe vételével. Azbeszttel történő 

munkavégzés esetén a Vállalkozó köteles az 

azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett 

munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III.23) 

EüM rendelet előírásainak megfelelően eljárni. 

 

Ennek keretében a Vállalkozó különösen: 

- Biztosítja, hogy a felvonulási területen dolgozók 

részére a kötelező munkavédelmi és tűzvédelmi 

oktatást és a szükséges vizsgáztatásokat elvégzi, 

illetve elvégezteti,  

-A munkaterületen helyszíni kockázatértékelést 

készít és megteszi a szükséges intézkedéseket a 

megállapított veszélyforrásokból adódó kockázatok 

elfogadható szintre történő lecsökkentésére,  

- biztosítja a dolgozó részére a munkakörben 

előforduló veszélyforrásokkal szemben a 

kötelezően előírt egyéni védőfelszereléseket, azok 

használatát és a minőségét rendszeresen ellenőrzi,  

- ellenőrzi, hogy a felhasznált anyagok, eszközök, 

szerszámok megfelelnek-e a biztonságos 

munkavégzés követelményeinek,  

- biztosítja, hogy a munkavállalók az időszakos 

kötelező alkalmassági orvosi vizsgálattal 

rendelkezzenek,  

- rendszeresen ellenőrzi a munkahelyek 

alkalmasságát, az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzésre,  

- biztosítja a dolgozói számára a vonatkozó 

jogszabályokban előírt, illetve a munka jellegéből 

fakadóan szükséges higiéniai feltételeket (WC, 

mosakodás, vízvételi lehetőség, stb.), 

- az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet 

írásban engedélyezi, illetve elrendeli, szükség 

esetén jóváhagyatja.  

- a munkaterületét ellátja a tűzveszélyességi 

osztályba sorolásnak megfelelően előírt tűzoltó 

készülékekkel, azokat az előírt időközönként 

ellenőrizteti,  

- munkabaleset esetén a kivizsgálást és a szükséges 

intézkedéseket elvégzi, illetve elrendeli. 

Amennyiben a Vállalkozó a munkabaleset 

kivizsgálása során a Megrendelő felelősségét 

valószínűsíti, haladéktalanul köteles a Megrendelőt 

a kivizsgálásba bevonni, ellenkező esetben 

semmilyen anyagi-, erkölcsi kártérítésre nem tarthat 

igényt a Megrendelővel szemben.  

- gondoskodik arról, hogy a munkaeszközök előírt 

időszakos biztonsági felülvizsgálat, érintésvédelmi 

vizsgálat és a megfelelő karbantartás biztosított 

legyen (amely érvényes a kölcsön adott és kapott 

termelőeszközökre is),  
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- gondoskodik arról, hogy a munkaterületen az 

anyagtárolás, anyagmozgatás, a közlekedési utak 

megfeleljenek az egészséges és biztonságos 

munkavégzés feltételeinek,  

- a munkaterületén megköveteli a munkafegyelem 

betartását. Amennyiben Megrendelő 

munkavédelemmel kapcsolatos kifogásait, 

utasításait Vállalkozó 24 órán belül nem hajtja 

végre, úgy Megrendelőnek joga van a munkát 

leállítani, a munkavégzésre alkalmatlan dolgozót a 

munkaterületről – akár véglegesen is – kitiltani, a 

munkavédelmi hiányosságokat Vállalkozó 

költségére megszüntetni, mindez azonban nem 

mentesíti Vállalkozót a munkavédelmi és 

munkabiztonsági szabályok betartására irányuló 

kötelezettsége és ennek jogkövetkezményei alól.  

 

Közbeszerzési eljárás kapcsán kötött Vállalkozási 

Szerződés esetén a Vállalkozó köteles mindenféle 

korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az 

Energia Központ, az Állami Számvevőszék, a 

Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a 

fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve 

az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá 

az Európai Bizottság, az európai Korrupcióellenes 

Iroda és az Európai Számvevőszék, illetve egyéb 

állami vagy uniós szerv vagy hatóság a 

Vállalkozási Szerződéssel kapcsolatos 

dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni 

ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és 

teljes auditot végezzen számlázási vagy bármely 

más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos 

dokumentumok alapján. A dokumentumoknak 

könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell 

őket rendszerezni, hogy ez segítse az 

átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-

átviteli igazolás kiadását követő hét éven belül 

történhetnek meg. 

 

5. / A  FEJEZET – BÉRLETI JOGVISZONY 

 

Amennyiben a kivitelezési tevékenység során 

Vállalkozó a Megrendelőtől bármilyen gépet, 

eszközt (a továbbiakban: „Gép”-et) bérel, akkor a 

Felek között külön bérleti szerződés nem jön létre, 

hanem a bérleti jogviszonyra az ÁSZF vonatkozó 

rendelkezésein túl a következő rendelkezéseket kell 

alkalmazni: 

 

1. A Vállalkozónak a Gép(ek)re vonatkozó 

használati és birtoklási joga a Gép átadás-

átvételével kezdődik és az átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben meghatározott ideig tart. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a jegyzőkönyvet nevében 

aláíró munkavállalója, alvállalkozója, megbízottja 

stb. képviseleti jogosultságát a bérleti jogviszonnyal 

kapcsolatban jelen szerződés aláírásával elismeri. A 

Megrendelő részéről a bérleti jogvisszonnyal 

kapcsolatban eljárni jogosult a Megrendelő 

projektvezetője, illetve felelős műszaki vezetője. 

 

2. Felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben 

rögzítik a bérleti jogviszonyra vonatkozó főbb 

rendelkezéseket (Gép típusa, azonosítója, állapota, 

felszereltsége, darabszám, kilóméterszámláló állása, 

elszámolás módja, gépkezelő biztosítása, átvétel 

helye, ideje, stb.) 

 

3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, 

hogy a Gépet további bérbe-, vagy más 

jogosultsággal nem rendelkező részére történő 

használatba illetve zálogba nem adja, egyéb más 

módon meg nem terheli, azt szerződésben, vagy 

egyébként semmilyen feltétellel le nem kötheti. 

Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyvben 

meghatározott időpontban köteles a Megrendelő 

részére a Gépet visszaszolgáltatni, azt visszatartani 

semmilyen jogcímen nem jogosult. Felek a bérlet 

időtartamát egy közösen aláírt jegyzőkönyvben 

módosíthatják. 

 

4. Amennyiben a bérlet időtartama alatt a 

Gépet ellopják, megsemmisül, vagy a Vállalkozó 

azt egyéb okból nem szolgáltatja vissza határidőre, 

köteles a Gép biztosító által nem térített (illetve 

biztosítás hiányában a teljes) birtokbaadáskori 

értékét a Megrendelő részére megfizetni. 

 

5. Felek rögzítik, hogy a Gép 

visszaszolgáltatása szintén átadás-átvételi 

jegyzőkönyv felvétele mellett történik. Az átadás 

során a Felek rögzítik a Gépen szemmel látható 

hibákat, sérüléseket. Az átadás-átvételi 

jegyzőkönyv aláírását követően a Megrendelőnek 

10 nap áll rendelkezésére, hogy a visszaadott Gépet 

megvizsgálja, az esetlegesen keletkezett rejtett 

hibákat felmérje, amelyekről a Vállalkozót 

tájékoztatja. A felmerülő hibák kijavításának 

költégeit a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére 

megtéríteni Megrendelő felszólítását követő 15 

napon belül.  

 

6. A Vállalkozó köteles a Gépet 

rendeltetésének megfelelően használni, valamint a 

Gépre vonatkozó garanciális és szavatossági, 

valamint az egyéb, a Gép kezelési utasításában lévő 

előírásoknak eleget tenni, a használathoz szükséges 

karbantarást elvégezni. A Gép esetleges 

meghibásodásának időtartamára a Megrendelő 

cseregép biztosítására nem köteles. 

 
7. Vállalkozó részére tilos a Gépen bárminemű 

maradandó változtatás végrehajtása, kiegészítő 

eszköz beépítése, kivéve azok, amelyekhez a 

Megrendelő előzetesen írásban hozzájárul. 

 

8. A Megrendelő bármikor jogosult a Gép 

állapotának ellenőrzésére.  
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9. A Vállalkozó felel a Megrendelővel 

valamint harmadik személlyel szemben a Gép 

bármely okból történő teljes, vagy részleges 

meghibásodásáért, megrongálódásáért, 

megsemmisüléséért, illetőleg a Gép által okozott, 

vagy működésével kapcsolatban bekövetkezett 

minden kárért és balesetért. A Vállalkozó köteles 

minden káreseményt vagy balesetet a 

Megrendelővel haladéktalanul, legfeljebb azonban 

24 órán belül írásban közölni. 

 

10. A Megrendelő kizárja a Gép 

meghibásodásából eredő kárért való felelősségét, 

továbbá nem felel azokért a károkért, amelyek a 

Vállalkozónak a meghibásodás miatti késedelemből 

vagy valamely határidő nem teljesítéséből 

származnak. 

 

11. A Szerződés tartama alatt a Gép használata 

során felmerülő, a Vállalkozó felróható 

magatartásán alapuló bírság, díj és egyéb a 

Szerződésben nem rögzített fizetési kötelezettség, 

amelyek jogszabályi előírások miatt keletkeznek, és 

a Gép használatával kapcsolatban merülnek fel 

(különösen, amelyek hatóságok, illetve egyéb 

illetékes szervek határozatán vagy intézkedésén 

alapul) a Vállalkozót terhelik.  

 

Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített díjról a 

Megrendelő havonta számlát állít ki Gépbérleti díj 

címén. Az elszámolás pontos módját az átadás-

átvételi jegyzőkönyv rögzíti, azzal, hogy a 

Megrendelő a vállalkozói díj, illetve a teljesítési, 

vagy garanciális visszatartás összegébe minden 

esetben jogosult a bérlettel kapcsolatos minden díjat 

és egyéb költséget beszámítani. A bérleti díj 

késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a Polgári 

Törvénykönyvben meghatározott mértékű 

késedelmi kamatot köteles megfizetni. A késedelmi 

kamat az esedékesség napjától a tényleges teljesítés 

napjáig kerül felszámolásra. 

 

12. A bérleti jogviszony megszűnik az 

adásvételi-jegyzőkönyvben rögzített határidő 

leteltével. 

 

13. A bérleti jogviszonyt a Megrendelő 

különösen az alábbi esetekben mondhatja fel 

azonnali hatállyal: 

 
 ha a Vállalkozó bármely fizetési 

kötelezettségének teljesítésével 15 napot meghaladó 

késedelembe esik,  

 ha nem a megállapodásnak megfelelő célra 

használja a Gépet, vagy a szerződéses feltételekből 

fakadó más kötelezettségét oly mértékben nem 

teljesíti, vagy szegi meg, hogy a Megrendelő ezzel 

kárt szenved, vagy ennek veszélye merül fel, 

 valamennyi egyéb olyan esetben, amely a 

Vállalkozási Szerződés felmondására, 

megszüntetésére jogosítja a Megrendelőt. 

 

14. A bérleti jogviszonyt azonnali hatállyal a 

Vállalkozó felmondhatja, ha a Megrendelő a 

szerződésből eredő lényeges kötelezettségének 

bármelyikét a Vállalkozó írásbeli felszólítása 

ellenére sem, vagy csak számottevő késedelemmel 

teljesíti. 

 

15. Amennyiben jelen szerződés a Megrendelő 

jogszerű rendkívüli felmondása következtében 

szűnik meg, a Vállalkozó köteles a felmondással 

érintett Gépet az azonnali felmondásról való igazolt 

tudomásszerzést követő két munkanapon belül 

visszaszolgáltatni a Megrendelőnek. Amennyiben a 

megállapított határidőn belül a Vállalkozó ezen 

kötelezettségét nem teljesíti, akkor a Bérbeadónak 

minden további feltétel nélkül jogában áll a Gépet 

akár meghatalmazott igénybevételével is 

visszaszármaztatni, azaz felkutatni és elszállítani, 

melyből eredő minden költség megfizetésére a 

Vállalkozó köteles. Ebben az esetben a 

Megrendelő, kötbér címén a napi bérleti díj 

ötszörösét jogosult kiszámlázni a Bérlőnek 

késedelmes naponként. A fizetési határidő 8 nap. 

 

 

 

6. FEJEZET – MÁS ALVÁLLALKOZÓ 

IGÉNYBEVÉTELE A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL  

 

A Vállalkozóra bízott munkát a Vállalkozó teljes 

egészében alvállalkozásba nem adhatja, kivéve, ha 

ehhez a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyét 

adta. További alvállalkozó bevonásához is a 

Megrendelő előzetes, írásos jóváhagyása szükséges.  

 

Amennyiben Vállalkozó fenti kötelezettségét 

megszegi, Megrendelő – Vállalkozó jelen pontban 

meghatározott kötbérfizetési kötelezettségén túl – 

követelheti, hogy Vállalkozó végezze el a munka 

teljes egészét, teljesítés hiányában a jelen 

Szerződést felmondhatja a 18.2. Fejezetben 

foglaltak alkalmazásával. A vállalkozás 

alvállalkozásba adása semmiben nem mentesíti a 

Vállalkozót a vállalkozási szerződés által rárótt 

kötelezettség és felelősség alól, felelőssége 

továbbra is fennáll a Megrendelő felé minden 

tévedésért, mulasztásért, hanyagságért, 

hiányosságért, akár alvállalkozója, akár 

alkalmazottai, képviselői követik is el, ugyanúgy, 

mintha maga a Vállalkozó járt volna el.  

 

A kivitelezés folyamán kizárólag a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara által a vállalkozói 

kivitelezői nyilvántartásban – az elvégzendő 

munkarészekre is vonatkozóan – regisztrált 

alvállalkozó vehető igénybe. 
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Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén a 

Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely az 

alvállalkozójának igénybevétele nélkül nem 

következett volna be.  

 

A Vállalkozó köteles az alvállalkozóival kötendő 

szerződésekben rögzíteni a Vállalkozónak jelen 

szerződésben előírt, különösen a munka- tűz- és 

környezetvédelmi szabályok betartására vonatkozó 

követelményeket, és ennek megtörténtét 

Megrendelő kérésére a Vállalkozó köteles igazolni. 

 

A Vállalkozó köteles továbbá az alvállalkozói 

szerződéseiben előírni, hogy  

- a Projekt megvalósításával összefüggésben a 

Megrendelő jogosult ellenőrizni bármelyik 

alvállalkozóra vonatkozóan a munka- tűz- és 

környezetvédelmi előírások maradéktalan 

betartását,  

- valamint azt, hogy a Megrendelő által tartott 

helyszíni ellenőrzés során az alvállalkozó köteles 

– a jelen szerződés mellékletét képező – Helyszíni 

Ellenőrzési Jegyzőkönyv aláírására. 

 

Megrendelő ellenőrzési jogosultsága nem érinti a 

Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének 

kötelezettségeit, felelősségét. 

 

Felek rögzítik, hogy amennyiben az alvállalkozó 

munkaterületén történik a Helyszíni Ellenőrzési 

Jegyzőkönyvben rögzítettek megsértése, a 11.2.4 

pont alapján számított kötbér megfizetésére a 

Vállalkozó köteles akkor is, ha a helyszíni 

ellenőrzésen személyesen nem vett részt. 

A Különös Szerződési Feltételek eltérő 

rendelkezése hiányában Vállalkozó nem 

engedményezheti, illetve faktoráltathatja a jelen 

Szerződés tárgyát képező megrendelésből eredő 

követelését sem részben, sem egészben, kivéve, ha 

ehhez a Megrendelő ügyvezetője, illetve gazdasági 

igazgatója előzetesen írásban hozzájárulását adta és 

az ebből eredő adminisztrációs többletköltséget 

Vállalkozó megfizeti, melynek összege az 

engedményezett/faktoráltatott összeg 0,5 %-a, 

minimum 10.000,-Ft, maximum 100.000,-Ft. Az 

adminisztrációs költséget a Megrendelő 

kiszámlázza, és azt kompenzálással rendezi a 

vállalkozói számlával szemben.  

Faktorálás csak abban az esetben történhet, 

amennyiben a faktorálás tényét és az adós 

személyét a hitelbiztosítéki nyilvántartásba 

bejegyezték. 

 

Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő 

hozzájárulása nélkül vesz igénybe alvállalkozót, 

vagy az alvállalkozói szerződésekben nem rögzíti a 

jelen pontban meghatározott követelményeket, az 

súlyos szerződésszegésnek minősül, mely 

esetekben a Vállalkozó köteles hozzájárulás nélkül 

igénybe vett alvállalkozó, illetve hiányos 

alvállalkozói szerződés esetén a vállalkozói díj 

10%-át, kötbérként a Megrendelő részére 

megfizetni a Megrendelő felszólítását követő 3 

napon belül. A kötbér összegét a Megrendelő 

jogosult a Vállalkozó bármely számlájából, illetve a 

garanciális visszatartásából kompenzálás útján 

kiegyenlíteni. Fentieknek túl, Megrendelő – 

választása szerint – a szerződés azonnali hatályú 

felmondására is jogosult. 

 

 

7. FEJEZET – VÁLLALKOZÓI DÍJ  

 

7.1. – A Különös Szerződési Feltételekben rögzített 

díj fedezi a vállalkozásba adott munka teljes és a 

vonatkozó jogszabályokban, hatósági előírásokban, 

szabványokban, technológiai előírásokban 

foglaltaknak megfelelő, I osztályú minőségben való 

elvégzését a Különös Szerződési Feltételekben 

rögzített elszámolás módozat szerint (lásd. 7.2. és 

7.3.)  

7.2. – A fix végösszegű, átalányáras szerződések 

esetén a szerződésben foglalt munkák vállalkozói 

díja befejezési határidőre prognosztizált átalányár, 

amely a szerződés szerinti teljesítésig változatlan 

marad. A vállalkozói díj a műszaki tartalom és a 

kiviteli tervdokumentációban foglalt munkák 

komplett megvalósításának teljes költségét 

tartalmazza, utólagos számszaki-, mennyiségi- és 

műszaki észrevételekre való hivatkozással az ár és 

egységár, valamint határidő nem módosítható.  

 

Átalányáras elszámolás esetén a Különös 

Szerződési Feltételek tartalmazzák azokat a 

tételeket (megrendelő által nyújtott szolgáltatások, 

biztosított anyagok), amelyet a vállalkozói díj nem 

tartalmaz.  

 

7.3. – A tételes költségvetésű, elszámolású munkák 

esetén a végleges vállalkozói díj az elvégzett 

munka utólagos tételes felmérése alapján kerül 

meghatározásra az előzetesen elfogadott 

egységártáblázat nettó árai és a ténylegesen felmért, 

elfogadott munkamennyiség figyelembevételével. 

Az egységárak a szerződés teljesítéséig 

változatlanok maradnak, azokat sem a pótlólagos 

megrendelések, sem az elhagyott munkarészek nem 

módosítják.  

 

7.4. – Vállalkozó kijelenti, hogy az egyösszegű 

átalányár meghatározására a Vállalkozóra bízott 

feladatok hiánytalan elvégzéséhez szükséges 

információk ismeretében került sor. Vállalkozó 

elismeri, hogy az árajánlatában feltüntetett árak 5% 

tartalékot tartalmaznak a kivitelezés során 

felmerülő műszaki bizonytalanságok esetére. Az 

5%-os tartalék nem érinti a vállalkozói díj átalány 

jellegét. 
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Vállalkozó csak az elvégzett és a Megrendelő által 

leigazolt vállalkozói díjra tarthat igényt. Az el nem 

végzett munkák díját Megrendelő jogosult a KSZF-

ben meghatározott egységárak alapján a vállalkozói 

díjból levonni, melyhez vállalkozó a jelen ÁSZF 

elfogadásával hozzájárul. Egységárak hiányában a 

Megrendelő műszaki ellenőre által jóváhagyott 

árak/díj alkalmazandó a levonás során. 

 

7.5. – A 7.2 vagy 7.3. pont szerint meghatározott 

vállalkozói díj, a Vállalkozás tárgyát képező munka 

szerződésszerű, hibátlan és hiánytalan, 7.1 pontban 

meghatározott első osztályú minőségben történő 

teljesítése esetén illeti meg a Vállalkozót. A 

vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó 

tevékenységének, munkavégzésének díját, valamint 

az annak során felhasznált anyagok, alkatrészek 

értékét, az eredmény elérése érdekében tett 

szükséges ráfordításokat. A vállalkozói díj 

tartalmazza különösen:  

 

- számítások, ideértve a talaj és a megépítendő 

műtárgyak szilárdságára vonatkozó számítások, a 

Megrendelő által előírt vagy egyébként hasznosnak, 

ill. szükségesnek ítélt talajmintavételek, az eredeti 

tervek módosítása miatt szükségessé váló 

engedélyeztetés (építési engedély is) költségét,  

-a vállalkozásba adott munka hiánytalan 

megvalósításának költségeit, ideértve többek között 

a következőket: a munkavégzéshez szükséges 

közmű-elhelyezkedések ellenőrzésének, közmű-és 

útcsatlakozások kiépítésének költsége, az igénybe 

vett közműszolgáltatások díja, a magántulajdonban 

lévő utak és területek vagy a közutak és 

közterületek használatának költségei, díjai, vagy 

engedély nélküli használatuk esetén a bírságok, 

büntetések, az ideiglenes és/vagy felvonulási utak, a 

Megrendelő által rendelkezésre bocsátott területen 

kívül a kivitelezéshez használt terület költsége 

(anyagtárolásra, munkagépek és berendezések 

tárolására használt terület, ideiglenes 

hulladéklerakó, a törvényi előírásoknak és a 

vállalkozási szerződésnek megfelelő hulladék-

elhelyezés), az engedélyeztetés költsége, ha azokat 

a Különös Szerződéses Feltételek alapján 

Megrendelő nem biztosítja, a szakmai előírások 

vagy a vállalkozási szerződés által előírt 

mintavételezés, elemzés, vizsgálat, az elkészített 

vagy kivitelezés alatt lévő műtárgyak 

fenntartásának, állagmegóvásának költségei 

(egyebek között az őrzés, a bekerítés és a tisztítás 

költségei) továbbá,  

- minden olyan költség, amely az anyagok, a 

munkagépek, felszerelések és berendezések 

szállításával, mozgatásával kapcsolatos és nem 

kifejezetten a Megrendelőt terheli, a Megrendelő 

által rendelkezésre bocsátott anyagok, munkagépek, 

felszerelések és berendezések ugyanezen költségei, 

a műtárgyak kitűzési pontjainak kijelölése, 

szerszámok és egyéb (másodlagos) anyagok, a több 

vállalkozó együttes jelenlétéből fakadó költségek, a 

Vállalkozóra hárított vagy egyébként is őt terhelő 

biztosítások költségei, minden olyan költség, amely 

a tájékoztatással, egészségvédelemmel, 

biztonsággal, tűzvédelemmel, 

környezetvédelemmel, a munkaterület 

helyreállításával (eredeti állapot visszaállításával) 

kapcsolatos, a szomszédos, föld alatti vagy felszíni 

létező műtárgyak helyreállításának költségei, 

kártérítés az esetlegesen kárt szenvedett harmadik 

személyek részére,  

- és általános jelleggel minden olyan költség, amely 

a jelen vállalkozási szerződés keretében a 

Vállalkozó valamely kötelezettségével áll 

összefüggésben.  

 

7.6. – A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az 

esetlegesen előforduló és előre nem látható 

többletköltségek megtérítésére csak abban az 

esetben kerülhet sor, ha a többletköltségek 

kifizetését Megrendelő is elérte a 

fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 

keretében.  

 

7.7. –  A Megrendelő a Vállalkozó felé jogosult 

azokat a költségeket tovább hárítani, melyek a 

Vállalkozó feladatkörében jelentkeztek és melyeket 

a Megrendelő fizetett meg a Vállalkozó helyett. 

Ezeket a költségeket a Megrendelő jogosult a 

Vállalkozó részére továbbszámlázni és annak 

összegét a Vállalkozó számlájából kompenzálás 

útján kiegyenlíteni. 

 

 

8. FEJEZET – SZÁMLÁZÁS ÉS FIZETÉS – 

BESZÁMÍTÁS  

 

8.1.1. – Vállalkozó köteles a számla benyújtása 

előtt a Megrendelő rendelkezésére bocsátani az 

általa elvégzett munka számlázásának alapjául 

szolgáló valamennyi szükséges felmérést, 

dokumentumot. (minősítést, műbizonylatot, mérési 

jegyzőkönyvet, laboratóriumi eredményt, 

karbantartási útmutatót stb.) 

 

Megrendelő vállalja, hogy a benyújtástól számított 

8 napon belül ellenőrzi és igazolja a Vállalkozó 

által a számla alátámasztására leadott felméréseket, 

dokumentumokat. Amennyiben a leadott 

dokumentumok nem helytállóak, Megrendelő 

visszaadja Vállalkozó részére javításra. Vállalkozó 

számlájához mellékelni köteles a Vállalkozó által 

aláírt és a Megrendelő Felelős műszaki vezetője 

által a Korm. rendelet alapján leigazolt és Különös 

Szerződéses Feltételekben meghatározott módon 

jóváhagyott teljesítésigazolást. Ennek hiányában a 

számla érvényesen nem fogadható el és 

visszaküldésre kerül hiánypótlás végett. 

Számlázáskor a teljesítés időpontjaként a 

teljesítésigazolási jegyzőkönyvben megjelölt 
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időpontot kell szerepeltetni, valamint a szerződés 

számát. Ha a teljesítéstől számított 15 napon belül 

Vállalkozó nem állítja ki a számlát, és nem nyújtja 

be, később a számla nem fogadható be a régi 

formájában. (Újra kell indítania a teljesítés 

igazoltatási folyamatot 8 napon belül.)  

8.1.2.- Előleg  

 

A Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés tárgyát 

képező munkák elvégzéséhez előleget nem biztosít.  

 

8.1.3.- Részszámla  

 

Vállalkozó 30 napnál hosszabb időtartamú 

kivitelezés esetén részszámlázásra jogosult a 

Különös Szerződési Feltételekben meghatározott 

gyakorisággal vagy ütemeknek megfelelően. A 

részszámla összege a Megrendelő képviselője által 

elfogadott teljesítési jegyzőkönyvben a Felek által 

rögzített készültségi fok alapján kerül 

meghatározásra, amely jegyzőkönyvet Vállalkozó a 

részszámlához mellékelni köteles. A részszámlán 

Vállalkozó köteles a Különös Szerződési 

Feltételekben vagy az Általános Szerződési 

Feltételekben (lásd 9.2) meghatározott teljesítési 

visszatartást feltüntetni, illetve Megrendelő jogosult 

azokat pénzügyileg visszatartani. Részszámlában 

csakis olyan munkafázis szerepelhet, mely alkalmas 

a használat vagy továbbépítés minden feltételének 

teljesítésére, nem ideiglenes vagy rezsi tevékenység 

és az értéke azonosítható. A részszámla kifizetése 

nem jelenti az adott munka elfogadását, a 

Vállalkozó továbbra is teljes körűen felelős az 

általa vállalt munka elvégzéséért. A benyújtott 

részszámlák összege nem haladhatja meg a vállalási 

ár 90 %-át.  

 

A részszámlák befogadása és teljesítése nem jelenti 

az adott szakasz átadás-átvételét, a Vállalkozónak a 

kárveszélyt a sikeres műszaki átadás-átvétel 

lezárásáig minden szakasz vonatkozásában viselnie 

kell. 

 

8.1.4. – Elszámolás - Végszámla  

A Vállalkozó végszámlájához csatolni köteles az 

átadás-átvételi jegyzőkönyv illetve a 12.2 pont 

szerint jóváhagyott teljesítésigazolást. A szükséges 

mellékletek hiányában Megrendelő nem teljesíti a 

számla kifizetését. Vállalkozó a rész- és 

végszámláin köteles feltüntetni a megrendelés, 

illetve szerződés számát.  

 

Ha Vállalkozó által bemutatott, és a számlázás 

alapjául szolgáló végleges dokumentumok egy 

része vagy egésze nem kerül elfogadásra, 

Megrendelő erről értesíti Vállalkozót és – 

amennyiben a kijavítás lehetséges - elküldi neki az 

általa leellenőrzött és kijavított végleges 

felméréseket és dokumentumokat. Vállalkozó az 

értesítéstől számított 15 napon belül írásban 

jelezheti észrevételeit és kifogásait, megfelelő 

indokolással alátámasztva. Ha Vállalkozó 

észrevételeit és kifogásait a fentiek szerint nem jelzi 

a megadott határidőn belül, vagy azokat 

indokolással megfelelőképpen nem támasztja alá, 

akkor magatartása a Megrendelő általi kifogások 

végleges elfogadásának minősül, ezáltal a 

Megrendelő mentesül a késedelmes fizetési 

teljesítés terhe alól, így a fizetési határidő a hibátlan 

dokumentumok beérkezésétől számítva kerül 

megállapításra.  

 

Amennyiben a vállalkozói szerződés tárgya az 

általános forgalmi adóról szóló törvény értelmében 

a fordított adózás hatálya alá esik, úgy Vállalkozó 

köteles a számlán feltüntetni a Megrendelő 

adószámát és azt a megjegyzést, hogy 

„FORDÍTOTT ÁFA - Az ÁFA megfizetésére a 

Megrendelő kötelezett.” Ezzel egyidejűleg mind a 

Megrendelő, mind a Vállalkozó kijelenti, hogy a 

2007. évi CXXVII. törvény 142. § (3) 

bekezdésének feltételei vonatkoznak rá, azaz 

belföldön nyilvántartásba vett adóalany, valamint 

nincs olyan jogállása, amely alapján tőle adó 

fizetése ne lenne követelhető. 

 

Amennyiben a Különös Szerződéses Feltételekben 

a felek rögzítették, hogy a szerződés teljesítése 

közbeszerzés tárgyát képező beruházás közvetlen 

megvalósítását jelenti, a Vállalkozó a 2003. évi 

XCII. Törvény 36/A §–ában foglalt adóigazolás 

benyújtására köteles a Megrendelő felé.  

 

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az 

Art. 36/A. § (1) bekezdésének a.) pontjában írt 30 

napnál nem régebbi adóigazolást úgy köteles 

biztosítani, hogy az adóigazolás időbeli hatálya az 

esedékes számla fizetésének napjára is kiterjedjen, 

ezért Vállalkozó a fizetési határidő lejártát 

megelőző 7 nappal köteles 23 napnál nem régebbi 

adóigazolást a Megrendelő rendelkezésére 

bocsátani az Art. 36/A. §-a szerint. Vállalkozó a 

papír alapú adóigazolás eredeti példányát a 

Megrendelő részére a fizetési határidő lejárta előtt 7 

nappal köteles megküldeni. Az adóigazolás mindkét 

esetben akkor minősül Megrendelő által átvettnek, 

amikor az Megrendelőhöz igazolható módon 

megérkezett. 

 

Amennyiben a Vállalkozó az Art. 36/B. §-a alapján 

a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, 

úgy a fenti adóigazolás helyett kizárólag erről a 

tényről a fizetési határidő lejártát megelőzően 7 

nappal köteles mindkét Megrendelőt a fenti módon 

írásban tájékoztatni. 

 

Mindaddig, amíg Vállalkozó az Art. 36/A §-a 

szerinti adóigazolást a fent írt módon és 

határidőben nem biztosítja a Megrendelő részére, 

vagy Vállalkozó az Art. 36/B.§-a szerinti 

cdp://1/A0300092.TV/36/B/
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köztartozásmentes adózói adatbázisban nem 

szerepel, és köztartozásmentes adózói adatbázisban 

való szereplésről a Megrendelőt írásban, a fentiek 

szerint nem értesíti, a Megrendelő fizetési 

kötelezettségével nem esik késedelembe.  

 

8.2. Fizetési határidő 

 

8.2.1. - Megrendelő – a 8.2.2 pontban rögzítettek 

figyelembe vételével – a számla kézhezvételétől 

számított 60 napon belül köteles Vállalkozó 

szabályszerűen benyújtott és esedékes számláját 

kiegyenlíteni a Vállalkozó számláján feltüntetett 

bankszámlaszámra történő átutalással. Kifizetési 

napnak Megrendelő bankszámlájának a számla 

összegével történő megterhelésének napja minősül.  

 

8.2.2. -  Megrendelő csak abban az esetben teljesíti 

a Vállalkozó számlájának határidőre történő 

kifizetését, amennyiben már kézhez vette 

Vállalkozó számláját, valamint a Beruházótól is 

beérkezett hozzá az ennek megfelelő összeg. 

Megrendelő ilyen esetben a Beruházó felé 

benyújtott számlájának kifizetésétől számított 

maximum 5 munkanapon belül köteles Vállalkozó 

szabályszerűen benyújtott és esedékes számláját 

kiegyenlíteni, amennyiben a tárgyi Projekt nem esik 

a Kbt. hatálya alá. 

 

 

8.4. – A Megrendelő jogosult bármely, a 

Vállalkozóval szemben fennálló, lejárt követelését a 

Vállalkozó számlakövetelésével szemben 

beszámítás útján kompenzálni a 

számlakiegyenlítések alkalmával, de köteles a 

kompenzáció tényét a Vállalkozóval közölni.  

 

8.5. – Amennyiben a Vállalkozó harmadik 

személynek kárt okozott a kivitelezés során és a 

kárt nem javította ki és/vagy nem térítette meg, 

akkor a harmadik személy helytálló és indokolt 

panasza alapján a Megrendelő felfüggesztheti a 

Vállalkozó részére teljesítendő kifizetéseket a 

kártérítés összegéig, a kártérítés megtörténtéig.  

 

 

9. FEJEZET – BIZTOSÍTÉKOK / 

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS  

 

9.1. – A Különös Szerződési Feltételek pontosítják 

a vállalkozói biztosítékok nyújtására vonatkozó 

rendelkezéseket, a biztosíték nyújtásának mértékét 

és módját. Eltérő rendelkezés hiányában az 

alábbiakat kell alkalmazni.  

 

9.2. - BIZTOSÍTÉKOK  

 

9.2.1. - Teljesítési biztosíték:  

Vállalkozó szavatol a jelen Szerződésben vállalt 

kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, és 

biztosítékot (teljesítési garanciát) nyújt arra az 

esetre, amennyiben szerződéses kötelezettségeit 

nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti. A 

teljesítési biztosíték a kivitelezés ideje alatt áll fenn 

és az elkészült teljes munka átadás-átvételének 

időpontja + 70 napig, vagy amennyiben a 

Beruházóval megkötött szerződés ennél hosszabb 

időtartamot állapít meg, úgy az abban 

meghatározott ideig.  A Különös Szerződéses 

Feltételek eltérő rendelkezése hiányában a 

teljesítési biztosíték mértéke a részszámlák,  

összegének 10%-a, mely a nettó összegből kerül 

visszatartásra. Kifizetése a műszaki átadás-átvételt 

követően kiállított végszámla esedékességekor 

történik Vállalkozó kifejezett írásbeli kérelme 

alapján, figyelembe véve az alábbi jóteljesítési 

biztosíték kapcsán meghatározottakat is.  

 

Amennyiben a Különös Szerződéses Feltételek azt 

lehetővé teszik, a teljesítési biztosíték a szerződés 

aláírását követő 15 napon belül átadott, a teljes 

szerződéses nettó összeg 10%-nak megfelelő 

mértékű teljesítési bankgaranciával kiváltható. A 

bankgarancia lejárata a munkák tervezett 

befejezését követő 70. nap. A fenti határidő 

elmulasztása esetén a teljesítési biztosíték nem 

váltható ki bankgaranciával. Bankgarancia nyújtása 

esetén az alvállalkozó minden esetben köteles 

egyeztetni a szövegezés és a kondíciók tárgyában a 

Megrendelő pénzügyi osztályával.  

 

Abban az esetben, ha a Vállalkozó mulasztása vagy 

szerződésszegése miatt a teljesítési biztosíték 

összegéből Megrendelő levonást eszközöl, úgy 

Vállalkozó a levonást követő 3 munkanapon belül 

köteles annak összegét az eredeti 10%-os mértékre 

kiegészíteni a teljesítési biztosíték érvényességi 

idejének időtartamára. Amennyiben erre felhívás 

ellenére sem kerül sor, úgy Megrendelő jogosult a 

teljesítési biztosíték összegét a Vállalkozó 

részszámláiból történő pénzügyi visszatartás útján 

kiegészíteni.  

 

 A fentieknek megfelelően a szerződés 

teljesítésének elhúzódása illetve a teljesítési 

határidő módosítása esetén Vállalkozó köteles az új 

teljesítési határidő vagy a teljesítés új várható 

időpontja alapján meghosszabbított érvényességi 

időtartamú teljesítési bankgaranciát nyújtani, az 

eredeti bankgaranciája érvényességének lejártát 

megelőző legkésőbb 10. napig. E kötelezettség 

elmulasztása esetén Megrendelő választása szerint 

jogosult a teljesítési biztosíték összegét a 

Vállalkozó részszámláiból visszatartani, vagy a 

Vállalkozó által nyújtott teljesítési bankgaranciát 

lehívni, és a lehívott összeget pénzügyi 

visszatartásként kezelni, a jelen ÁSZF 

rendelkezéseinek megfelelően.  
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9.2.2. – Jóteljesítési/jótállási biztosíték: (pénzügyi 

visszatartás vagy jóteljesítési/jótállási 

bankgarancia) Vállalkozó a teljesítés átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben meghatározott időpontjától 

számított 5 éves időtartamra a hibátlan teljesítésért 

jótállásra kötelezett, feltéve, hogy a Felek a 

Különös Szerződési Feltételekben eltérően nem 

állapodnak meg a jótállás időtartamáról. Abban az 

esetben, amennyiben a Vállalkozó teljesítésének 

időpontja elválik a teljes projekt Megrendelő által 

történő teljesítésének időpontjától, úgy a jótállás 

időtartama a Vállalkozó tényleges teljesítésével 

kezdődik, és a teljes projekt Megrendelő által 

történő átadását igazoló jegyzőkönyv dátumától 

számított 5 évig tart. Felek rögzítik, hogy a 

szerződés bármilyen okból történő megszűnése, 

illetve megszűntetése esetén – hacsak a felek erről 

kifejezetten nem állapodnak meg másként – az 

elvégzett munka tekintetében a Vállalkozót a 

jótállási kötelezettség a vállalkozási szerződésben 

meghatározott jótállási idő leteltéig terheli. 

 

A Vállalkozó a jótállási kötelezettsége időtartamára 

jóteljesítési garanciát nyújt, amelynek összege a 

teljes vállalkozói díj nettó összegének a Különös 

Szerződési Feltételekben meghatározott %-a, eltérő 

rendelkezés hiányában 5%-a. A jóteljesítési 

biztosíték a végszámla nettó  összegéből kerül 

pénzügyileg visszatartásra, ugyanakkor amennyiben 

teljesítési biztosíték nyújtására került sor, úgy a 

teljesítési biztosíték 50%-a, de minimum a nettó 

vállalkozói díj  5%-a a jótállási időszakra 

automatikusan jóteljesítési garanciává alakul át.  

 

A jóteljesítési biztosíték Megrendelő által fel nem 

használt részének kifizetése a jótállási idő 

lezárásaként tartott utófelülvizsgálatról készült 

jegyzőkönyv dátumát követően, a Vállalkozó 

kifejezett írásbeli kérelme alapján történik. Az 

utófelülvizsgálatot a jótállási idő lejártát megelőző 

két héttel a Vállalkozó köteles kezdeményezni. Az 

utófelülvizsgálat olyan időpontban történhet, 

amikor az időjárási viszonyok lehetővé teszik az 

esetleges hibák hiánytalan feltárását. Az 

utófelülvizsgálaton feltárt hiányosságokat a 

Vállalkozó jótállási kötelezettsége körében köteles 

kijavítani. 

 

Abban az esetben, ha jelen szerződésben 

meghatározott okból a jóteljesítési/jótállási 

biztosíték összegéből Megrendelő levonást 

eszközöl, úgy Vállalkozó a levonást követő 3 

munkanapon belül köteles annak összegét az eredeti 

mértékre kiegészíteni a biztosíték érvényességi 

idejének időtartamára. 

 

 

Amennyiben a Különös Szerződési Feltételek úgy 

rendelkeznek, a jóteljesítési biztosíték címén történt 

pénzügyi visszatartás a végszámla benyújtásával 

egyidejűleg átadott jóteljesítési bankgaranciával 

kiváltható. A jóteljesítési garanciális 

visszatartásnak megfelelő bankgaranciának a 

jótállási időszak leteltét követő 70. napig 

érvényesnek kell lennie.  Amennyiben a 

Megrendelő a jótállási bankgarancia terhére az 

ÁSZF rendelkezései szerint lehívást eszközöl, úgy 

Vállalkozó köteles a lehívást követő 5 napon belül a 

jótállási bankgaranciát az eredeti bankgarancia 

összegére kiegészíteni, illetve ennek megfelelően új 

bankgaranciát szolgáltatni, oly módon, hogy a 

Megrendelő rendelkezzen az eredeti mértékű 

bankgaranciával. Ennek hiányában Megrendelő 

jogosult a Vállalkozó nála lévő bankgaranciáját 

lehívni és az így lehívott összeget pénzügyi 

visszatartásként kezelni. 

 

 Bankgarancia nyújtása esetén az alvállalkozó 

minden esetben köteles egyeztetni a szövegezés és 

a kondíciók tárgyában a Megrendelővel, a Felek 

minden egyes esetben kötelesek összhangba hozni a 

Megrendelő által a Fővállalkozói/generálkivitelezői 

szerződés keretében nyújtott jóteljesítési 

bankgarancia feltételeivel (viszontgarancia).  

 

A Vállalkozó által nyújtott teljesítési/jóteljesítési 

biztosíték az alábbi 13.2. és 13.3. pontban 

meghatározott károkozásból eredő és a 

Megrendelővel szemben érvényesített kártérítési 

kötelezettségek biztosítására is szolgál.  

 

A szerződéses jótállási szabályok nem szabályozott 

kérdéseiben a törvényi jótállási szabályokat kell 

alkalmazni. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége 

nem érinti a hatályos jogszabályok alapján fennálló 

szavatossági kötelezettséget és annak időtartamát 

(kötelező alkalmassági idő).  

 

9.3. – Hibabejelentés alapján, annak 

kézhezvételétől számított 24 órán belül Vállalkozó 

köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt 

követő 24 órán belül állásfoglalását dokumentáltan 

közölni. Ebben a nyilatkozatban Vállalkozó 

ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a 

hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, 

beleértve a hiba megszűntetésének időpontját, 

határidejét. A Vállalkozó – az azonnali 

beavatkozást igénylő intézkedéseken kívül – a hiba 

bejelentését követő 3 napon belül köteles a javítási 

munkákat megkezdeni és a Megrendelő által 

kitűzött időpontra befejezni. A Vállalkozó az 

elvégzett javítási munkákról a Megrendelőt 

tájékoztatni köteles.  Vállalkozó az elvégzett 

javítási munkákra semmilyen jogcímen, sem 

részben, sem egészben nem tarthat igényt költség, 

díj stb. térítésre akkor sem, ha a javítási munka 

hétvégére vagy munkaszüneti napra esik. 

A jótállási és szavatossági idő a javított rész 

vonatkozásában a hatályos jogszabályok szerint 

meghosszabbodik.  
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9.4. – Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát –

akár a kivitelezés időtartama, akár a jótállási 

időszak alatt – nem szünteti meg, nem vállalja vagy 

késedelmesen szünteti meg, Megrendelő jogosult a 

javítást más kivitelezővel a Vállalkozó költségére 

elvégeztetni és annak összegét a 

teljesítési/jóteljesítési biztosíték terhére elszámolni. 

Ez esetben vállalkozó a kijavított hiba fennállását, a 

javítás szükségességét és módját, valamint a javítás 

összegét utóbb nem vitathatja.  

 

9.5. – Amennyiben a Vállalkozó megszűnik, illetve 

amennyiben vele szemben felszámolási eljárás 

indul vagy végelszámolását kezdeményezte és így 

az alvállalkozóját terhelő jótállási és szavatossági 

kötelezettségeket nem tudná Megrendelő érdekében 

érvényesíteni, úgy a jelen ÁSZF elfogadásával a 

Vállalkozó felszámolásának, végelszámolásának 

elrendelésének időpontjától a jótállási, illetve 

szavatossági igények érvényesítésének jogát 

Vállalkozó a Megrendelőre engedményezi.  

 

 

10. FEJEZET – A KIVITELEZÉS 

ÜTEMTERVE ÉS MUNKATERÜLET 

ÁTADÁS  

 

10.1. – A vállalkozás tárgyát képező munka 

megkezdéséig a Vállalkozó köteles a Megrendelő 

részére jóváhagyásra benyújtani a kivitelezési 

ütemtervet. Megrendelő által jóváhagyott 

kivitelezési ütemterv a jelen Vállalkozási 

szerződéssel összhangban meghatározza a teljesítési 

határidőket, a feladatokat és a munkavégzési 

periódusokat, amely adatok lényeges szerződéses 

feltételekké válnak. Ha a Megrendelő úgy ítéli meg, 

hogy a kivitelezés tényleges megvalósulási üteme 

nem egyezik a jóváhagyott kivitelezési ütemtervvel, 

akkor a Vállalkozó 3 napon belül egy felülvizsgált 

ütemtervet köteles elkészíteni oly módon, hogy az 

ne veszélyeztesse a munkálatok eredeti határidőben 

történő befejezését.  

 

10.2. – Vállalkozó a munkát a munkaterület-átadás 

után kezdheti meg. A munkaterület átadására 

jegyzőkönyv alapján vagy az építési naplóban kerül 

sor, ennek kiállításával egyidejűleg történik az 

építési napló megnyitása. A Megrendelő a 

munkaterületet a munka megkezdésére alkalmas 

állapotban adja át. Ugyanakkor a Vállalkozó az 

átvételi jegyzőkönyv aláírásával elismeri, hogy 

munkaterületet megismerte, azt a kivitelezés 

határidőre történő teljesítésének elvállalásához 

szükséges mértékben megvizsgálta, a kivitelezést 

esetleg zavaró körülményeket az elvárható 

gondossággal tanulmányozta, és a jelen Szerződést 

ezek ismeretében köti meg. Amennyiben azt a terv 

előírja, a munkaterületen meglévő közmű vezetékek 

meglétéről, elhelyezkedéséről Vállalkozó 

előzetesen köteles meggyőződni, illetve egyeztetni 

az adott közmű vezeték tulajdonosával és/vagy 

üzemeltetőjével. 

 

10.3. – Amennyiben a kivitelezés előrehaladása 

során a Vállalkozó tényleges teljesítése nem felel 

meg a kivitelezési ütemtervnek, vagy amennyiben a 

munkaterületen dolgozó más vállalkozók 

koordinációja ezt szükségessé teszi, a Vállalkozó 

köteles a Megrendelő felszólítására 

előrehaladásának gyorsítását eredményező 

intézkedéseket tenni, melynek keretében 

megkövetelhető a létszám növelése, túlóra, 

szombati -vasárnapi munkavégzés és egyéb 

erőforrások igénybevétele a vállalkozói díj növelése 

nélkül. Ha Vállalkozónak a lemaradás behozására 

tett intézkedései nem hoznák meg a várt eredményt, 

a Megrendelő jogosult más vállalkozó bevonására 

és ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeinek 

Vállalkozó felé történő áthárítására. Mindez nem 

érinti a Megrendelőnek az alábbi 11.2. pontban 

meghatározott jogait.  

 

10.4. – Előteljesítés: A Különös Szerződési 

Feltételek ellenkező rendelkezése hiányában a 

munkák gyorsabb elvégzése ugyan lehetséges, de 

nem ad okot a vállalkozói díj módosítására.  

 

 

11. FEJEZET – A HATÁRIDŐT 

BEFOLYÁSOLÓ ESEMÉNYEK  
 

11.1. – A kivitelezési határidő meghosszabbítása  

A határidő(k) meghosszabbítására csakis a 

vállalkozási szerződésben rögzített esetekben 

kerülhet sor.  

 

Vállalkozó köteles a Megrendelő felé 

haladéktalanul jelezni minden olyan eseményt, 

tértivevényes ajánlott levéllel megerősített faxon 

vagy e-mailben, amely a határidő 

meghosszabbításához vezethet. Ha ezt Vállalkozó 

elmulasztja, késedelem esetén a felelősség alól nem 

mentesülhet.  

 

Időjárás 

Vállalkozó köteles a Megrendelővel együtt 

rögzíteni azokat a meteorológiai körülményeket, 

amelyek adott esetben a szerződéses határidő 

meghosszabbításához vezethetnek. Amennyiben a 

Felek ilyen körülményeket kifejezetten nem 

rögzítenek a Különös Feltételekben, akkor 

Vállalkozó az időjárás miatt fellépő nehézségekre 

sem a teljesítési határidő, sem a felmerülő plusz 

költségek tekintetében nem hivatkozhat. Fentiek 

ellenére a Megrendelő – döntése szerint – jogosult a  

a vállalkozói határidő meghosszabbítására, ha azt 

számára is engedélyezte Beruházó a 

fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés keretein 

belül.  



SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. 

Általános szerződéses feltételek    Kiadva 2014.  március 25. 17/27 

 

 

Robbanóanyagok és régészeti leletek  

Vállalkozó köteles a Megrendelővel együtt 

rögzíteni robbanóanyagok és régészeti leletek vagy 

hasonló anyagok felfedezését, és mindezt olyan 

határidőn belül, amely még a Megrendelő számára 

is biztosítja jogai fenntartását a 

fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés keretein 

belül. Ebben az esetben Vállalkozó azonnal leállítja 

a munkákat a felfedezett anyagok helyén, megteszi 

a megfelelő intézkedéseket a felfedezett anyagok, a 

környezetében található javak és személyek 

védelmére. Ezen a területen a munka újbóli 

megindítására csak a Megrendelő és Beruházó ilyen 

értelmű írásos engedélye után kerülhet sor. A 

kivitelezési határidő meghosszabbítására akkor 

kerülhet sor, ha azt Megrendelő számára is 

engedélyezte Beruházó a 

fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés keretein 

belül.  

 

Egyéb Vis major esemény 

 

Egyéb Vis major eseménynek minősül minden 

olyan külső esemény, amely előre nem látható, 

elháríthatatlan és megakadályozza a Vállalkozót 

szerződéses kötelezettségei teljesítésében, feltéve, 

hogy arról Vállalkozó haladéktalanul értesíti 

Megrendelőt annak érdekében, hogy ez utóbbi is 

hivatkozhasson rá fővállalkozói/generálkivitelezői 

szerződése keretében. Vállalkozó köteles 

Megrendelőt tájékoztatni az esemény alakulásáról 

legalább 4 naponta, valamint azonnal értesítenie 

kell az esemény megszűnéséről. A kivitelezési 

határidő meghosszabbítása csak olyan mértékű 

lehet, amely a fővállalkozói/generálkivitelezői 

szerződés adta meghosszabbítás keretén belül 

marad.  

 

E fenti eseményekkel összefüggő költségeket 

Megrendelő a Vállalkozónak csak akkor téríti meg, 

ha  

 

- a fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 

megengedi a többletköltségek ilyen címen történő 

elszámolását, és  

 

- Vállalkozó a fővállalkozói/generálkivitelezői 

szerződésnek megfelelően számolt be e 

többletköltségeiről, úgy, hogy Megrendelő maga is 

érvényesíthesse fővállalkozói/generálkivitelezői 

szerződése keretében ugyanezeket a jogokat a 

Beruházóval szemben,  

 

- és legfeljebb olyan mértékben, amelynek 

érvényesítését a maga Megrendelő is elérte 

ugyanilyen címen.  

 

11.2. – Vállalkozói késedelem  

 

11.2.1. – A Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt 

kötelezettségeinek neki felróható okból nem a 

szerződésben megállapodott teljesítési határidőre 

(ideértve a részhatáridőket is) történő teljesítése 

(továbbiakban: késedelmes teljesítés) esetén, 

valamint hibás teljesítés, és meghiúsulás esetén 

kötbért köteles fizetni az alábbiak szerint:  

 

Késedelmi Kötbér: a késedelem minden megkezdett 

napjára fizetendő kötbér mértéke a nettó vállalkozói 

díj 0,5%-a, legfeljebb azonban 20%-a. Amennyiben 

Vállalkozó késedelmesen teljesít, a Megrendelő a 

Vállalkozó részére póthatáridőt állapíthat meg. A 

póthatáridő elmulasztása a szerződés nem 

teljesítését (meghiúsulását) eredményezi, de ez nem 

mentesíti Vállalkozót a késedelmi kötbér 

megfizetésének kötelezettsége alól. A kötbér a 

késedelembe esés napján válik esedékessé. 

  

Hibás teljesítési kötbér: A Vállalkozó hibás 

teljesítése esetén 20 % mértékű kötbért köteles 

fizetni. A kötbér alapja a rendeltetésszerű 

használatot akadályozó hiba esetén a teljes nettó 

vállalkozói díj, a rendeltetésszerű használatot nem 

akadályozó hiba esetén a hibás munkarészre eső 

nettó vállalkozási díj. Vállalkozó hibás teljesítési 

kötbérfizetési kötelezettségét nem befolyásolja, 

hogy a hiba javítható, vagy nem javítható. A hibás 

teljesítési kötbér a hibás teljesítés megállapításakor 

válik esedékessé.  

 

11.2.2. – Amennyiben Vállalkozó a kivitelezés 

határidőben történő megkezdését elmulasztja, a 

munkálatok végzését a Megrendelő előzetes 

hozzájárulása nélkül felfüggeszti, vagy az 

ütemtervtől oly mértékben elmarad, hogy az a 

Megrendelő megítélése szerint már veszélyezteti a 

munka határidőben történő befejezését és 

mindemellett nem kerül sor póthatáridő tűzésére 

vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő 

eredménytelenül telik el, a szerződést nem 

teljesítettnek (meghiúsultnak) kell tekinteni és a 

Megrendelő jogosult – választása szerint - a jelen 

Szerződést azonnal hatállyal felmondani vagy attól 

elállni. Nem teljesítés esetén a Vállalkozó 

meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek értéke 

a nettó Vállalkozói díj 20%-a. A meghiúsulási 

kötbér a felmondás, elállás napján válik esedékessé. 

 

11.2.3. – A Vállalkozó a kötbér megfizetése alól 

csak akkor és olyan mértékben mentesül, amilyen 

módon és mértékben bizonyítja, hogy a késedelem, 

hibás teljesítés, illetve meghiúsulás vis maiorra, 

vagy a Megrendelő felróható magatartására illetve 

egyéb, a Vállalkozónak fel nem róható okra 

vezethető vissza. Megrendelő, amennyiben a 

Vállalkozóval szemben felmerült kötbérkövetelése, 

lejárt pénzkövetelése van, azt jogosult beszámítani 

a vállalkozói díjba (kötbérköteles részhatáridők 
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esetén a részszámla összegébe), illetve jogosult 

elszámolni a teljesítési/ jóteljesítési biztosíték 

terhére.  

Vállalkozó a kötbért Megrendelő írásbeli 

felszólítását követő 5 munkanapon belül köteles 

megfizetni, amennyiben Megrendelő kötbér 

követelése meghaladja a még ki nem fizetett és 

Vállalkozó által már elvégzett munkák, valamint a 

Megrendelő részére bocsátott egyéb biztosítékok 

ellenértékét.  

 

 

A teljesítés meghiúsulása, késedelmes vagy hibás 

teljesítés esetén a Megrendelő érvényesítheti a 

kötbért meghaladó kárát (új vállalkozó megbízása, 

a munka meggyorsítása, többletköltségek, elmaradt 

bevételek stb.) is Vállalkozóval szemben.  

A munka Megrendelő általi átvétele esetén 

Megrendelő – jelen pont alapján – esetleges 

kötbérigénye érvényesítésére időkorlát nélküli 

jogfenntartással él. 

 

11.2.4. - A Megrendelő bármikor, bejelentés nélkül 

jogosult ellenőrizni a munka- tűz- és 

környezetvédelmi szabályok maradéktalan 

betartását a SADE- Magyarország Mélyépítő Kft-

nél alkalmazásban lévő F-16-01 Helyszíni 

ellenőrzési jegyzőkönyv alkalmazásával. A 

vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségek 

be nem tartása a vállalkozó, illetve annak 

alvállalkozói részéről súlyos szerződésszegésnek 

minősül, amely szerződésszegésre tekintettel a 

Vállalkozót kötbérfizetési kötelezettség terheli. A 

kötbér mértéke szerződés aláírásának időpontjában 

érvényben lévő, a helyszíni ellenőrzési 

jegyzőkönyvben meghatározott pontrendszer 

szerint kiszámított mértékben terheli a vállalkozót, 

amelynek kiszámítási alapja: 1 pont = 5000- Ft, 

azaz Ötezer forint. Az ellenőrzési jegyzőkönyv 

jelen szerződés 21-24 oldalán került rögzítésre. A 

kötbér a Vállalkozói díjba beszámítható. Fenti 

szabályok ismételt megszegése esetén a 

Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal 

felmondani. 

 

 

12. FEJEZET – ÁTADÁS-ÁTVÉTEL  

 

12.1. – Vállalkozó írásos formában kérheti 

Megrendelőtől a munkák befejezésének 

megállapítását (készrejelentés). A készrejelentés 

kézhezvételétől számított 8 napon belül a 

Megrendelő megszervezi az átadás-átvételi eljárást 

a munkaterületen. A munkák befejezését fenntartás 

nélkül megállapító jegyzőkönyv aláírásának 

időpontja jelzi a munkák befejezésének tényleges 

időpontját.  

 

A feleknek az átadás-átvétel megkezdésekor a 

szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükséges 

iratokat (átadási tervdokumentáció, építési napló és 

annak mellékletei, ellenőrző mérések és egyéb 

minőségi vizsgálatok eredménye, 2. sz. 

mellékletben meghatározott hulladék kimutatás 

stb.) egymás rendelkezésére kell bocsátaniuk.  

 

A munkák befejezésekor Vállalkozó köteles a 

munkaterületét megtisztítani, és onnan az eszközeit, 

berendezéseit valamint minden megmaradó anyagot 

elszállítani. Ezek hiányában a Megrendelő jogosult 

a teljesítésigazolás kiadását megtagadni, illetve a 

Vállalkozó költségén a szükséges intézkedéseket 

megtenni. 

 

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője a közös 

helyszíni bejárás során az építési naplóba, illetve 

jegyzőkönyvben rögzített mennyiségi és minőségi 

hibák, hiányosságok kijavítását követően a 

Megrendelő felelős műszaki vezetőjének átadja a 

szerződésben vállat és elvégzett tevékenységet 

tartalmazó teljesítési összesítőt. 

 

 

12.2. – A teljesítési összesítő a kivitelezési 

tervdokumentáció olyan példánya, amelyen 

Vállalkozó a tervezett és a kivitelezett állapot 

közötti eltéréseket feltüntette, vagy igazolta, hogy a 

kivitelezés a terv szerint történt. Ha Vállalkozó a 

megvalósulási tervdokumentációt a Megrendelő 

felszólítása ellenére sem bocsátja rendelkezésre, 

illetve az átadás-átvételi dokumentáció egyéb 

hiányosságait nem pótolja, a Megrendelő a munka 

átvételét megtagadhatja – abban az esetben is, ha 

egyébként tényleges minőségi és mennyiségi hibát 

nem állapítottak meg - és jogosult a megvalósulási 

dokumentációt a Vállalkozó költségére elkészíteni, 

illetőleg elkészíttetni.  

 

A vállalkozási munkák befejezése csak akkor 

állapítható meg, ha a szükséges próbákat elvégezték 

és a hibákat kijavították a Megrendelő 

megelégedésére, illetve ha a teljesítési összesítő a 

Különös Szerződési Feltételekben meghatározott 

tartalommal leadásra került.  

 

A műszaki átadási (megvalósulási) dokumentáció 

minimális tartalmát a 191/2009 Korm. Rendelet 

határozza meg. 

 

Fentieken túlmenően a Vállalkozó a 

Megrendelőnek átad minden olyan dokumentumot, 

amely a Megrendelő és a fővállalkozó/Beruházó 

közötti teljesítésigazoláshoz és elszámoláshoz, 

valamint az építőipari kivitelezési tevékenység 

dokumentálásához szükséges. 

 

A Megrendelő felelős műszaki vezetője a fentieket 

követően teljesítésigazolást ad ki az elvégzett 

építőipari kivitelezési tevékenységről, annak 

mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, és ez 
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alapján javaslatot tesz a vállalkozói számla 

kiállításának tartalmára. A felelős műszaki vezető 

által kiállított teljesítésigazolás csak a Megrendelő 

illetékes területi igazgatójának, illetve a műszaki 

vagy pénzügyi igazgatójának – valamint 10 Millió 

forintot elérő projektérték felett az ügyvezető 

igazgatójának – jóváhagyásával érvényes.  

 

12.3. – A munkák befejezését megállapító eljárás 

költségét teljes egészében a Vállalkozó viseli, ha az 

eljárás nem eredményezi az átadás-átvételi 

jegyzőkönyv aláírását. A Vállalkozó átadás-átvétel 

lezárultáig egyedül felelős a munkaterületért, 

többek között a műtárgyak, az anyagok, 

berendezések állagfenntartásáért, az esetleges 

hibák, hiányosságok kijavításáért.  

 

12.4. – A Szerződés tárgyát képező munka átvétele 

a fővállalkozói/generálkivitelezői szerződéssel 

összhangban történik, ettől a Különös Szerződési 

Feltételekben a Felek eltérhetnek. 

 

13. FEJEZET - FELELŐSSÉG  

 

13.1.  –  

 

13.2. – Vállalkozó felelősséggel tartozik azért a 

kárért, amelyet a Megrendelőnek, a Beruházónak, 

illetve harmadik személynek (a továbbiakban 

együtt: „harmadik személy”) okoz a jelen 

Szerződéssel összefüggésben. A Vállalkozó 

károkozása kapcsán harmadik személy által a 

Megrendelővel szemben emelt kifogások és 

kezdeményezett eljárások során a Vállalkozó 

köteles helytállni a Megrendelő helyett mindaddig, 

amíg Megrendelő felelőssége fennáll.  

 

13.3. – A Vállalkozás tárgyának átvételéig 

kizárólag Vállalkozó felelős gépeiért, 

berendezéseiért, anyagaiért, alkalmazottaiért stb. 

Meghibásodás vagy eltulajdonítás esetén köteles 

biztosítani a cserét, javítást függetlenül attól, hogy 

milyen biztosítással rendelkezik.  

 

13.4. –Vállalkozó a jótállási és szavatossági időszak 

alatt köteles a Vállalkozás tárgyában felfedezett 

hibák, hiányosságok javítását, pótlását és cseréjét 

biztosítani a vállalkozói szerződés feltételeinek 

megfelelően. Amennyiben a Megrendelő által 

bejelentett hibát a bejelentésben meghatározott 

határidőben nem végzi el, Megrendelő a hibát 

Vállalkozó költségére mással kijavíttathatja (ennek 

költségét levonva a jóteljesítési biztosíték 

összegéből), vagy szavatossági jogait 

gyakorolhatja.  

 

13.5. – Vállalkozó felelősséggel tartozik az általa 

elvállalt munka szerződésszerű teljesítéséért a 

kivitelezés időtartama alatt, illetve a 

szavatossági/jótállási időtartamon belül.  

 

 

14. FEJEZET - BIZTOSÍTÁS  

 

Vállalkozó vállalja, hogy fizetőképességéről ismert 

biztosító társaságnál felelősségbiztosítással 

kiegészített építési-szerelési (tervezői felelősség) 

biztosítást köt a szakmai tevékenységéből, a jelen 

szerződéses kötelezettségeiből és rá háruló 

felelősségből fakadó kockázatok fedezésére. A 

szerződés aláírását követően Vállalkozó átadja a 

biztosításáról szóló kötvényének másolatát 

Megrendelő részére, valamint Megrendelő kérésére 

bármikor köteles igazolni a biztosítás fenntartását, 

illetve a biztosítási díjak rendszeres befizetését. 

Amennyiben a biztosítás nyújtotta fedezet 

elégtelen, vagy valamely biztosítás felmondás alatt 

áll, Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy 

Vállalkozótól kiegészítő vagy új biztosítás 

megkötését követelje, vagy a biztosítást a saját 

nevére kösse meg, és a biztosítási díjakat 

Vállalkozónak járó összegekből levonja. Vállalkozó 

által kötendő biztosítások fedezik különösen a 

következőket:  

 

- munkaterületen a Vállalkozónak a Megrendelővel 

szemben, a Beruházóval szemben és általában 

minden harmadik személlyel szemben fennálló 

felelősségéből fakadó következményeket, akár testi 

sérülésből, akár anyagi (dologi) vagy nem anyagi 

károkból, pénzügyi veszteségből ered, akár a jelen 

vállalkozási szerződés tárgyát képező munka 

kivitelezése előtt, alatt vagy után keletkeztek, akár 

személy (aki a Vállalkozó képviselője, 

alkalmazottja vagy megbízottja) akár anyag, 

munkagép, felszerelés, munkafolyamat vagy 

műtárgy okozta. E felelősségbiztosítás legkésőbb a 

munkaterületen való fellépés első napján hatályossá 

válik, és addig marad hatályban, amíg Megrendelő 

ellen a Beruházó vagy bármely más harmadik 

személy felléphet a jelen Szerződés tárgyát képező 

munkák kapcsán. Ha Vállalkozó a kockázatait 

általános felelősségbiztosítással óhajtja fedezni, 

akkor annak időtartamát a jelen Szerződésből 

fakadó kötelezettségekhez kell igazítani.  

- gépjárművekre vonatkozó biztosítás  

- az alkalmazottakra vonatkozó munkáltatói 

felelősségbiztosítás  

- a törvényi előírásoknak, a szakági 

megállapodásoknak vagy a kollektív szerződésnek 

megfelelő biztosítás.  

 

 

15. FEJEZET – KÖZÖS KIADÁSOK  

 

Amennyiben a munkaterületen több vállalkozó is 

dolgozik, a Különös Szerződési Feltételek 

rendelkezhetnek az esetleges közös kiadásokról és 

azok felosztásáról.  
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16. FEJEZET – TITOKTARTÁS  

 

A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 

Szerződés tárgyát képező munka tekintetében – a 

másik Fél hozzájárulása nélkül - harmadik 

személlyel nem közölnek semmilyen adatot, 

információt különösen a jelen Szerződés részét 

képező dokumentumokról, műszaki tervekről, 

számításokról, írásos anyagokról. Általában véve 

vállalják az ipari és szabadalmi jogok tiszteletben 

tartását minden olyan eljárásra nézve, amelynek 

alkalmazását rábízták. A felek vállalják, hogy a 

másik fél tevékenységére, működésére vonatkozó 

üzleti titoknak minősülő információt jogosulatlan 

harmadik személynek nem szolgáltatnak ki a 

szerződés hatálya alatt, illetve azt követő 

határozatlan ideig. 

 

Amennyiben a jelen Szerződés a Vállalkozó 

szerződésszegése miatt kerül megszüntetésre, 

Vállalkozó előre hozzájárul, hogy az ő neve alatt 

bejegyzett, szabadalmaztatott vagy nem 

szabadalmaztatott és a Vállalkozás tárgyának 

befejezéséhez szükségesek eljárásokat Megrendelő 

azonnal, a Vállalkozó minden további 

megkérdezése nélkül alkalmazhassa.  

 

 

17. FEJEZET - NYILATKOZATOK  

 

Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozás tárgyát 

képező munka elvégzéséhez szükséges személyi, 

tárgyi és pénzügyi feltételekkel rendelkezik, a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által – a 

szerződéses tevékenységi körökre kiterjedően – 

nyilvántartásba vett vállalkozói kivitelező, 

alkalmazottai közül a vállalkozásba adott 

munkához rendelt műszaki vezető a megfelelő 

képesítéssel és nyilvántartásba vétellel rendelkezik, 

továbbá kijelenti, hogy rendelkezik 

minőségbiztosítási tervvel és alkalmazza is azt.  

 

 

18. FEJEZET -A SZERZŐDÉS 

MEGSZŰNÉSE, FELFÜGGESZTÉSE  

 

18.1. – A jelen szerződés lehetetlenülés folytán 

megszűnik minden egyéb formalitás nélkül, 

amennyiben:  

- maga a fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 

a Megrendelőnek fel nem róható okból felmondásra 

kerül: Ezen lehetetlenülési okot a felek egyik félnek 

sem felróható oknak tekintik. Ebben az esetben sem 

egyik, sem másik félnek nem jár kártérítés. 

Mindenesetre, ha a Beruházó a Megrendelő részére 

kártérítést folyósít, ez utóbbi köteles azt vállalkozói 

között felosztani az őket ért kár és a vállalkozói 

díjak arányában. De a kártérítés felosztása azonban 

semmiképpen nem vezethet oda, hogy a 

Megrendelő több kártérítést fizessen, mint amennyit 

ő maga kapott a vállalkozás címén.  

 

- ha a fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés a 

Megrendelőnek felróható okból került felmondásra: 

Megrendelő köteles a Vállalkozó bizonyított kárát 

megtéríteni, Vállalkozó köteles bizonyítani az általa 

elszenvedett kárt és azt, hogy ő maga semmiben 

nem járult hozzá a fővállalkozói/generálkivitelezői 

szerződés megrendelői vétkesség alapján történő 

felmondásához. A Megrendelő által fizetendő kár 

összege a Vállalkozó által elkészített munka 

értékéhez igazodik, amelyet a felek a vállalkozói díj 

alapján arányosan számolnak ki.  

 

- Amennyiben a fővállalkozói/generálkivitelezői 

szerződés felmondására a Vállalkozó jelen 

Vállalkozási szerződésében foglalt 

kötelezettségeinek megsértése miatt vagy azzal 

összefüggésben került sor, úgy a Vállalkozó 

semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt, 

ugyanakkor felelősséggel tartozik a Megrendelő 

felé az ebből eredő károkért.  

 

18.2. – A Megrendelő jogosult a jelen Szerződést 

azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződésben 

meghatározott esetekben, különösen amennyiben a 

Vállalkozó:  

- hivatalosan is fizetésképtelenné nyilváníttatott, ha 

csődeljárást kezdeményezett vagy vele szemben 

ilyen eljárás folytatását bíróság elrendelte, 

végelszámolási eljárás indult ellene, felszámolását 

bíróság elrendelte (de nem szándékos átalakítás 

vagy fúzió miatt), fizetésképtelenné válik, ha javait 

lefoglalják, ha a Vállalkozási szerződésből fakadó 

jogok vagy követelések engedményezéséről szóló 

rendelkezéseket (6. fejezet) megsérti,  

- jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit 

ismételten vagy súlyosan megszegi, 

- hamis nyilatkozatot tesz, vagy a jelen 

Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek 

felszólítás ellenére sem tesz eleget,  

- visszautasítja a hibás alkatrészek kicserélését, a 

hiányosan elvégzett munka kijavítását, vagy ígérete 

ellenére 3 napon belül mégsem kezdi el azt,  

- neki felróható okból a rész-, vagy véghatáridőhöz 

képest 20 napos késedelembe esik, 

- ha a Beruházó, vagy ezek képviselője írásban és 

megfelelő indokokkal alátámasztva igényli a 

Vállalkozó kizárását a 

Fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés tárgyát 

képező munka megvalósításából.  

 

Amennyiben a Vállalkozóval szemben a jótállási 

időszak alatt csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, 

akkor a csőd, illetve felszámolási eljárás elindítását 

megelőző naptól kezdve a teljesítési, illetve a 

jótállási biztosíték automatikusan a Megrendelőt 

illeti meg és ezzel egyidejűleg a Vállalkozónak a 
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Szerződésből eredő szavatossági és jótállási 

kötelezettségei megszűnnek.  

Amennyiben a Vállalkozóval szemben a Szerződés 

teljesítésének időtartama alatt indul csőd-, vagy 

felszámolási eljárás, akkor Felek a Szerződést a 

csőd-, vagy felszámolási eljárás megindítását 

megelőző napon a Vállalkozónak felróható okból a 

11.2.2 pont szerint meghiúsulttá nyilvánítják. 

Ebben az esetben a Megrendelő jogosult a 

teljesítési,- jóteljesítési biztosíték összegét a 

meghiúsulási kötbér összegébe beszámítani. Felek a 

szerződés megszűnését követő 15 napon belül 

kötelesek egymással elszámolni. A Szerződés jelen 

pontban meghatározott módon történő 

meghiúsulása nem jelenti a Vállalkozó jótállási 

kötelezettségének megszűnését, és továbbra is 

helytállni tartozik a nem szerződésszerű 

teljesítéséből a Megrendelőt ért károkért. 

 

18.3. – A Megrendelő jogosult írásban 

megszüntetni a Vállalkozási Szerződést, amely 

esetben felek a felmondást tartalmazó értesítés 

elküldésétől számított 15 napon belül kötelesek 

egymással a teljesített szolgáltatásaik 

vonatkozásában az alábbiak szerint elszámolni:  

-A Vállalkozó által a felmondást tartalmazó 

értesítésig elvégzett munka.  

-A Megrendelő által a Vállalkozónak már 

folyósított részletek, esetleges előlegek és 

kifizetések levonása.  

- Az ütemterv utolsó aktualizálása szerinti, a 

felmondást tartalmazó értesítés napján fennálló 

késedelmes munkarész vonatkozásában alkalmazott 

késedelmi kötbér levonása. A különbözetet az adós 

Fél köteles a másik Féllel szemben rendezni az 

elszámolás végétől számított 15 naptári napon 

belül. Abban az esetben azonban, ha a vállalkozási 

szerződés megszüntetésére a Vállalkozónak 

felróható okból került sor, a Vállalkozó mindaddig 

nem tarthat igényt az általa elvégzett munka 

arányos ellenértékére, ameddig a Megrendelő a 

vállalkozási szerződésben megjelölt teljes munkát 

el nem végeztette új vállalkozó bevonásával.  

 

18.3. A Szerződés felfüggesztése:  

Megrendelő jogosult a jelen Szerződés tárgyát 

képező munkák felfüggesztésére, ha a Beruházó 

felfüggeszti a fővállalkozói/generálkivitelezői 

szerződést, vagy a Beruházó érdekkörébe tartozó 

okból a kivitelezésben késedelem áll be. Ilyen 

esetben a Megrendelő köteles erről a Vállalkozót 

haladéktalanul értesíteni, ezt követően Felek 

jegyzőkönyvet vesznek fel álláspontjuk 

egyeztetéséről és szükség szerint közös 

megegyezéssel módosítják a jelen Szerződést. A 

szerződés felfüggesztése egyik Fél részéről sem 

eredményez késedelmet, ezzel összefüggésben 

egyik Fél sem jogosult többletköltség, kötbér vagy 

kártérítés érvényesítésére a másik Féllel szemben.  

 

 

19. FEJEZET – ALKAMAZANDÓ JOG, 

JOGVITÁK, SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS  

 

A vállalkozási szerződésre a magyar jog 

alkalmazandó.  

 

A Felek a jelen Szerződés kapcsán felmerülő 

jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton rendezik. A 

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 

kivitelezés közbeni viták (műszaki értelmezési, 

stb.) nem késleltetik a szerződésben vállaltak 

munka elvégzését, nem adhatnak alapot a 

Vállalkozónak a befejezési határidő módosítására. 

Ha az egyik Félnek a másikhoz intézett írásos 

kezdeményezésétől számított 45 napon belül a 

tárgyalások nem vezetnek eredményre, a Felek a 

Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve 

értékhatártól függően a Székesfehérvári 

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki 

jogvitájuk rendezése érdekében abban az esetben, 

ha a jogvitában alperesként fellépő fél székhelye 

nem Pest megyében, illetve Budapesten található 

vagy a Budapest Környéki Törvényszék egyéb 

illetékességi okból nem járhat el. Egyébként a 

polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 

általános illetékességre vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. Jelen szerződés kizárólag kétoldalúan, 

mindkét fél által cégszerűen aláírt 

szerződésmódosítással módosítható, illetve 

egészíthető ki.  

 

 

20. FEJEZET – VEGYES RENDELKEZÉSEK  

 

A fejezetek és alfejezetek címei a Szerződés 

értelmezésében jelentőséggel nem bírnak. Az egyes 

számban használt kifejezések többes számban 

értendők, ha a szövegkörnyezet úgy kívánja. Az 

értesítések, megállapodások, hozzájárulások, 

jóváhagyások, igazolások és döntések kizárólag 

írásos írásbeli formában érvényesek, kivéve a Felek 

kifejezett ellentétes rendelkezése esetében. Abban 

az esetben, ha a felek között létrejött jelen 

Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, 

az egész Szerződés nem válik érvénytelenné, 

hanem úgy kell értelmezni, mintha a Szerződés az 

érvénytelen rendelkezést nem tartalmazná. 

 

A Megrendelő (vállalkozási szerződésben megjelölt 

képviselője) által adott utasítások írásos formában 

tehetők meg érvényesen, azonban a Megrendelő 

indokolt esetben a Vállalkozónak szóbeli utasítást is 

adhat, amelyet Vállalkozó szintén köteles betartani. 

Ilyen esetben Vállalkozó kérheti a szóbeli utasítás 

írásos megerősítését vagy maga küldhet 5 napos 

határidőn belül írásbeli megerősítést a Megrendelő 

részére. Amennyiben ezt az írásos megerősítést 5 

napon belül a Megrendelő nem kifogásolja, akkor 

az a Megrendelő által adott utasításnak tekintendő. 
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A jelen szerződés szerinti értesítéseket és 

közléseket tértivevényes ajánlott küldemény útján 

vagy amennyiben ezt jogszabályi rendelkezés nem 

tiltja, bármely más eszközzel, pl. átvételi 

elismervényes kézbesítéssel, fax üzenettel, 

elektronikus üzenettel (e-mail-lel) útján kell 

megtenni. 

 

Vállalkozó köteles a vállalkozására vonatkozó, és a 

cégkivonatban nyilvántartott valamennyi adatának 

(különös tekintettel, székhely, képviseletre jogosult 

személy, felszámolás indulása stb.) módosulását 

Megrendelővel haladéktalanul írásban közölni. A 

Megrendelő által a Vállalkozó által megadott, 

illetve a hatályos cégkivonatban szereplő címére 

küldött bármely küldeményt a Felek hivatalosan 

átvettnek minősítenek a küldemény feladásától 

számított 5. napon akkor is, ha a vétív esetleg 

„elköltözött”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik 

vissza, illetve ha Vállalkozó a küldemény átvételét 

megtagadta. 

 

Az 1997. évi LXXVIII. Építési törvény 39. § (3) 

bekezdése alapján, aki építőipari kivitelezési 

tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó 

kivitelezői tevékenység) folytat, az köteles az erre 

irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői 

névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamarához bejelenteni. 

 

Szerződés csak olyan Vállalkozóval köthető, aki 

szerepel a kivitelezői névjegyzékben. 

 

Amennyiben kivitelezés során kiderül, hogy a 

Vállalkozó a névjegyzékben nem szerepel, az a 

Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek 

minősül, és a Megrendelő jogosult a szerződéstől 

azonnali hatállyal elállni, a Vállalkozó pedig – a 

Megrendelő kárának megtérítésén felül – köteles a 

vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegű kötbért 

fizetni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aláírás dátuma: 
 

 

 

 

__________________________ 

Megrendelő 

__________________________ 

Vállalkozó 
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Nyilatkozat 

 

 

1. számú melléklet A 2007. évi CXXVII.(ÁFA) törvény 142. § szerinti fordított adózás 

alkalmazásához  

 

 

Megrendelő (építtető, vevő) adatai:  

 

Alulírott Kele Sándor Zsolt, a SADE Magyarország Mélyépítő Kft (1117  Budapest, Budafoki 

út 72-74. adószám: 11097875-2-44) jogszerűen nyilatkozó képviselője büntetőjogi 

felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem.  

 

Kivitelező adatai:  

 

A…………………………………………………………………………………………Kft-vel  

(cím:…………………………………………………………….., adószám:…………………..)  

……………-án (dátum) kötött ………..……. (szerződésszám) szerződés …… pontjában 

megrendelt szolgáltatás a 37/2007 (XII.13.) ÖTM rendelet alapján *  

 

  

⁭ építési hatósági engedély köteles. Az építési engedélyt a ……………….. 

……………….hatóság a ……… számon adta ki. Megrendelőként tudomásul veszem, hogy a 

szerződésben foglalt megbízási díj után a módosított 2007. évi CXXVII. Tv 142 § (1) b pontja 

alapján az áfa fizetésére a vevő (SADE Magyarország Kft.) kötelezett.  

 

⁭ nem építési hatósági engedély köteles. Megrendelőként tudomásul veszem, hogy a 

szolgáltatást nyújtója részére az ellenértéket a szerződésben foglalt határidőn belül az 

általános forgalmi adóval növelt értékben fizetem meg.  

 

* Kérjük, hogy az egyik variáció egyértelmű választásával tegyen nyilatkozatot  

 

Budapest,……  

 

 

Kele Sándor Zsolt  

        ügyvezető igazgató  

    SADE Magyarország Kft.  

 

 

SADE-Magyarország Kft.  

Projekt kivitelezéséért felelős személy  

 
 

 

 

Tudnivaló: a fenti nyilatkozatot a munka műszaki vezetője egyértelmű jelöléssel (áthúzza a nem megfelelő változatot), a 

kivitelező cég adataival kitöltve és, aláírásával ellátva a szerződés mellé csatolja. Alvállalkozó megkapja a szerződés 

mellékleteként, a szerződés nyilvántartásban felvezetésre kerül.  
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