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1. FEJEZET - SZERZODO FELEK -
MEGHATAROZASOK

1.1. — A Szerz6dd felek megnevezését a Kilonos
Szerzbdési Feltételek tartalmazzak.

1.2.- Meghatarozasok

A jelen Altalinos  Szerzédési  Feltételek
tartalmazzak a  SADE-Magyarorszag  Kit.
{székhelye: 1117 Budapest, Budafoki 0t 72-74.,
cégjegyvzékszama:  Fovéarosi  Birdsag,  mimt
Cégbirosag Cg.01-09-680188, MKIK nyilvantartasi
szama: 11A00684) és partnerei kizotti vallatkozasi
jellegli  szerzédéses  kapcsolatok  Altalanos
szabalyait, amelyek annyiban alkalmazandok
amennyiben azokt6! a Felek a Kiilonds Szerz6déses
Feltételekben (Vallalkozasi Szerz(désben) el nem
térnek. llyen eltérés vagy ellentmondas esetén a
Kiilsnds SzerzOdéses Feltételekben megallapitott
rendelkezések elstbbséget élveznek és megfelelden
iranyadok a felek kozotti vallalkozdsi jogviszonyra.

Vallalkozasi szerz6dés

{vagy Szerzbdés)

a Megrendeld és a Vallalkozé kozott a vialialkozas
targyara nézve Ktrejon szerzddés, amely magéban
foglalja a vallalkozasi szerzodés Altalanos
Szerzodési Feltételeit, a vallalkozdsi szerzddés
Kilonos Szerzbdési Feliteleit, a szerzodéses
specifikaciot, a szerzidés miiszaki
tervdokumentacioit, a szerzddés arlistajar, szitkség
szerint a Vallalkozd Arajanlatat és a megrendelést.

A Szerzédés aldirdsanak napjatdl a  felek
kitelezetiségeinek  teljes kort  teljesitéséig -
beleértve a jotallési és szavatossagi kotelezettséget
is - hatdlyos.

Kivitelezési id6tartama

A vailalkozds keretében megvaldsitandé munka
kezdési és a befejezési idOpontja kdzbtti iddszak,
vagy ezeknek bdrmely része a Kilonos Szerzdési
Feltételekben meghatrozottak szerint.

Valalkozd

a Kiilonds SzerzOdési Feltételekben megnevezett
gazdalkodo szervezet és ennek jogutddjai, akinek
palyazatat, ajdnlatat a Megrendeld elfogadta.

Megrendeld

a Kilonds Szerzédési Feltételekben ekként
megjeldlt gazdalkodd szervezet illetve annak
jogutddjai, aki a Véllalkozdval all szerzidéses
jogviszonyban.,

Beruhazoé

a fovallalkozoi/generalkivitelezdi  szerzbdésben
Megrendeltként megjeldlt gazdalkodo szervezet
illetve annak jogutodjai. aki a Megrendeldvel all
szerzddéses jogviszonyban, &s akihez a Megrendeld
ajanlatat, palyazatat benyujtotta a
fovallalkozoi/generdlkivitelezbi szerzodés targydt
képezd munka megvalésitasira.

Vallalkozdi dij

a Kiilonds Szerzodési Feltételekben meghatarozott
osszeg, amely a Vallalkozd részére fizetendd a
vallalkords  tdrgyat képez6 munka teljes
megvaldsitdsaért itletve az esetleges
hibak/hidnyossagok kijavitdsdért.

Felek: a2 Megrendeld és a Vallalkoz6 egyiittesen.

Vallalkozds targya a Kilonds  Szerzodési
Feltételekben  meghatdrozott munka, amely
elvégzésére Vallalkozd kitelezettséget véllal.

Tébbletmunka:

a véllalkozasi szerzédés targydl meghatdrozo
tervdokumentaciokban (ideértve a miiszaki leirast,
terveket, égazati szabvanyokat is) szerepld, de a
kiltségvetésbe nem vagy nem kelld mértékben
fetvett munka.

Pétmunka: a  szerzbdés  alapjat  képezd
dokumentacioban nem szerepld killdn megrendelt
munkatétel,

Kiviteli terv: jogszabdlyokban meghatarozott
tartalmi és részietességli miiszaki megvaldsitasi
tervdokumentacio.

2. FEJEZET — A SZERZODES TARGYA

2.1. — A vallalkozisi szerzfdés tdrgya a Killonos
Szerzddés Feltételekben meghatdrozott munka,
amelyet Megrendelé megrendel, és amelynek
elvégzésére Vallalkozo kitelezettséget vallal a jelen
Szerzddés és mellékleteinek megfeleléen. A munka
pontos megrevezése, lefrasa és miiszaki tartalma, a
tervdokumentécid, a mésodlages szolgéltatdsok a
Kilonos  SzerzOdési  Feltételekben  keriilnek
meghatarozasra. A Vallalkozé a részletes miszaki
tartalmat elflendrizni kiteles annak érdekében, hogy
a szerzGdés tirgya megvaldsithaté legyen.

2.2. — A villalkozasi szerzddés teljes egészében
tartalmazza a Felek megéllapoddsat, ideértve a
vallalkozoi  teljesitéssel  kapcsolatos  milszaki
tervezési munkat, masodlagos vagy jarulékos
szolgaltatast és munkat is. Kovetkezésképpen -

Altalanos szerzbdéses feltételek

Kiadva 2016/02/01 2127




SADE MAGYARORSZAG MELYEPITO KFT,

amennyiben a felek a Kildnds Szerzodeéses
feltételekben eltérten nem 4Hapodnak meg — a a
vallatkozasi szerzddés aldirdsa hatalytalanitja a
Felek kézdtt {rdsban vagy szoban létrejdtt barmely
a szerzdés targyara vonatkozo
kotelezettségvallalast vagy egyéb megdllapodast, és
egyittal azok helyébe lép. Felek kifejezetien
rogzitik, hegy a Megrendeld &s a Vallalkozd altal
egyébként hasznalt barmilyen altaldnos szerzddeési
feitétel vagy mds ilyen dokumentumok a jelen
Szerzbdésre nem alkalmazando.

2.3, — A Felek a Megrendeld és a Villalkozo
viszonyaban a vallalkozas targyira vonatkozolag
szerzfdéses feltételnek tekintik a Megrendeld és a
Beruhazo kozott 1étrejétt kilon
fovallalkozdi/generalkivitelezi szerzdésben
meghatarozott jogokat és kbtelezettségeket. A
Vallalkozo elismeri, hogy a Megrendel6tol kapott
tajékoztatas alapjdn teljes mértékben megismerte a
fovallalkozoi/generalkivitelezdi szerzbdést (kivéve
a Beruhdzd draira vonatkozé rendelkezéseket), az
chhez vald hozzaférést a Megrendeld (Beruhézd
hozzajarulasa esetén) biztositia. Véllalkozé az
abban foglalt kotelezettségeket jelen szerzodés
keretében magdra nézve kitelezbnek fogadja el.

2.4, — Viallalkozd kozvetlenitl Megrendeldvel
kasteles a kapesolattartasra. A vallalkozasi szerzbdés
semmilyen kitétele nem értelmezhetd Ggy, mint
amely a Beruhdzd és a Vilialkozé kozbttl viszonyt
megalapoznd. A Villalkozé vagy képviseldje a
Beruhazé felé kozvetlenit] nem fordulhat értesités
vagy mas kozlés formdjaban, ugyanigy a Beruhazo
mas alvallalkozdja vagy barmely mds partnere felé
sem, kivéve, ha azt a Megrendeld eldzetesen
irdsban jovédhagyta, vagy azt a Felek a Kulénds
SzerzOdési Feltételekben kifejezetten rogzitették.

3. FEJEZET - KIVITELEZES

3.1. - A Vallalkozo kiételes viselnt a vallalkozas
targyat képezé munka koltségeit, 0gy mint a
munkaerd toborzdsdt, a bérek, jaruiékal és egyeb
terhei kifizetését, és kalkuldciok végzését, az anyag
és a munkaeszktz0k leszallitdsat és munkaba
allitasat, adok és illetékek megfizetését, biztositdsi
dijak befizetését valamint a kivitelezés soran
felmerilé jogszabalyokban elbirt hatosagi dijakat,
stb. és minden olyan egyéb koltséget, mely a
Killonss Szerzddési feltéielekben meghatarozott
eredmény  megvaldsitasdhoz  szlikséges. Az
esetlegesen a Megrendeldt terheld szolgaltatasokat,
anyagbiziositdsok ¢és leszallitasokat a Killonds
Szerzddési Feltételek jelslik meg.

3.2, - A Villalkozd koteles betartani a szakmai
elbirdsokat, jogszabalyi eldirasokat és
rendetkezéseket, a vonatkozé szabvanyokat, a

Villalkozési szerzOdésben és a
Fovallalkozéi/generalkivitelezbi szerzddésben
elirtakat, illetve mindazt, ami ezekbé! kovetkezik,
igy kiilondsen a kivitelezési, 1étesitési engedélyben,
kbzszolgdltatdk,  iizemeltetdk  engedélyeiben,
illetékes  kozigazgatdsi  szervek,  hatdsagok
eldirasaiban és engedélyeiben, kozterlilet-igazgatasi
szetvek engedélyeiben, a munkalatok folytén
érintett tulajdonosokkal kétdtt megallapodasokban
meghatdrozott eldirdsokat, utasitisokat, stb. A
vallalkozdsi szerzddés aldirdsaval a Villatkozo
elismeri, hogy e fenti rendelkezéscket teljes
mértékben megismerte.

3.3. — Valalkozé vallalja, hogy a jogszabalyoknak
megfelelden a kivitelezés idotartama alatt felelds
miiszaki  vezeté  irdnyitja a  kivitelezési
munkélatokat. A felelds miszaki vezetd személyét
és telefonszdmat, névijegyzéki szamat a Killonds
Szerzddési Feltételekben fel kel tlintetni. A felelds
mitszaki vezetd jelenléte a munkateriileten a munka
kivitelezése soran minden szakaszban biztositott
kell legyen, rividebb tévollét esetén pedig elérhetd
legyen telefonon.

Amennyiben 3 egymast kivetd napon hidnyozna,
tavollétérdl a Vallalkozo eldzetesen értesiteni
koteles a Megrendelét, és a Megrendeld kérésére
azonos képesftéssel és felhatalmazdssal rendelkezd
helyettesrd] kell gondoskodnia

A Vallalkozé meghatalmazott képviseldje kiteles

elfogadni  és  teljesiteni a  Megrendeld
képviseljének  utasitdsait.  Amennyiben  a
Megrendeld a Villalkozd képviseliét

alkalmatlannak tartja feladatai ellatdsdra, az errdl
52016 frasos értesités — amelynek tartalmaznia kell a
kifogasolas indokait — kézhezvételét kdvetben a
Vallalkozénak haladéktalanu! vissza kell hivania a
helyszini képviselbjét és egyidejileg a Megrendeld
altal jovahagyott 4 képviselét kell kineveznie a
Vallalkozas targyat képezd munka irdnyitdsara és
feliigyeletére. Amennyiben Véllalkozé nem biztosit
szakmailag megfelels, Megrendelt éltal elfogadott
képviseldt, illetve felelés milszaki vezetdt, sulyos
szerzddésszegést kovet el, és koteles Megrendeld
részére a szerzbdéses dsszeg 0,5%-anak megfeleld
kotbért fizetni a szerzbdésszegéssel érintett
napokra, illetve Megrendeltnek jogaban all a
szerzédést azonnali hatdllyal felmondani.

3.4, — Vallalkoz6 kételes épitési naplot vezetni a
kivitelezés id6szaka alatt hatdlyos jogszabalyi
eldirasoknak — 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet az
épithipari  kivitelezési  tevékenységrdl (a
tovabbiakban: , Korm. rendelet” vagy ,,Rendelet”) -
és szerzOdési rendelkezéseknek megfelelden, Az
épitési naploban Vallaltkozé koteles idoérendben
leirni a napi munkdk menetét, illetve fel kell
jegyeznie a munka mindségét vagy hatéridejét
befolyasold jelentdsebb adatot és  korilményt,
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valamint a felek tudomdasara jutott az épitést érintd
veszélyhelyzetet, ténveket &s  korilményeket,
amelyek kotelezettségeik szerzddésszerd teljesitését
veszélyeztetik. A kivitelezés komyezetében fellépd
veszélvhelyzetrdl a bejegyzésre jogosultak egymast
az épitési napléban - siirgds esetben egyéb modon
(telefon, fax, email) is - értesitik. Amennyiben
papir alapa az épitési napld, agy az épitési naplét a
kivitelezés ideje alatt az épitési munkahelyen
hozzaférhetd helyen kell 8rizni, innen a naplé csak
hatGsdgl, birosdgi eljarasban vald felhasznalas
céljabol vihetd el Az eljdrds ideje alatt a
bejegyzéseket killon {ven kell vezetni, majd azokat
az épitési napléhoz keil mellékelni. Ha az épitési
naplo elvész vagy megsemmisiil, errdl kdzdsen
jegyzékonyvet kel felvenni, és a naplét a
rendelkezésre 4llo adatok alapjin haladéktalanul
ijra kell rdgziteni. Az e-napléd esetében minden
helyzetben sziikséges a Megrendeld, illetve az arra
jogosultak hozzaférését biztositani. Megrendeld
képviseldie az dpitési napldt a fenti hivatkozoft
rendeletben el6irt rendszerességgel ellendrzi és
aldirja. A Megrendeld az épft€si napidhoz szabadon
hozzaférhet.

Az épitési napléban Megrendeld dltal tett
bejegyzésekre, észrevételekre, killdnds tekintettel
az épitési napldban elrendelt hatariddlae és miszaki
tartalomra Vallalkozé 3 napon beliil észrevételezni,
reagaini koteles, ennek hidnydban a valamennyi
Megrendeldi bejegyzés a  Vallalkozé  altal
elfogadottnak mindsiil.

3.5, - A Valialkozo tudomasul veszi, hogy a részére
dtadott kozmil tervek - ellenkezd megieldlés
hignyaban — tdjékoztatd jellegfiek, a Véllalkozdk a
teriileten talalhaté kozmiivek elhelyezkedését sajat
koltségén ellendrizni koteles,

3.6, -- Vallalkozé kételes a kivitelezés mindségét
dokumentélni.

A Vallalkozé koteles a munka megkezdése eldtt
minfsitési és mintavételi tervet késziteni, melyet
koteles Megrendelével jovahagvatni. A Vallalkozd
altal készitett mindsitési és mintavételi terv
tartalmanak - minimalisan — meg kell felelnie a
Beruhdzo 4ital tdrmasztott kdvetelményeknek. A
terv Megrendeld felelés miszaki vezetbje altali
jovahagyasa Vailalkozot nem mentesiti a hatdlyos
jogszabalyok, hatdsdgi rendelkezések, szabvanyok
altal meghatdrozott eldirdsok betartdsa aldl. A
munka végzése folvaman Véllalkozd koteles a
mintavételi tervben eldirt ellendrzéseket elvégezni,
megfelelden dokumentélni, s legkésdbb az 4tadasi
dokumenidcioban  mindezeket mellékelni. A
mindsitési és mintavételi terv tartalmazza:

- a beszallitott anyagok ellenbrzésének és mindségi
bizonylatoladsanak maédjas,

- a munkaterilleten végzendd mindségellendrzések
szamat, idejét, bizonylateldsdt, mint ellenbrzési
pontokat,

- az ellenérzd mérések szamdt, idejét, pontos helyét,
kitfonds  tekintettel a fliggetlen  aldkreditait
laboratériummal végzett vizsgalatokra,

- az ellenbrzések sordn vizsgalt paraméiereket,
elfogadhato értékilket, vizsgaland6 mennyiségeket,
- a mindségi eltérések  esetén  szitkséges
intézkedéseket.

A mindségtanisitassal  kapcesolatos  vizsgélatok,
engedélyek  koltségei a  Vallalkozot terhelik.
Amennyiben Viéllalkozé nem tudja bizonyitani az
adott szerzddéses munkarész megfeleld mindségit
teljesftését, tgy Megrendeld jogosult Vdilalkozé
kiltségére potolni az elmaradt vizsgalatokat, ill.
beszerezni mindségellentrzd intézet (pld.: EMI)
szakértdt véleményét,

Az ellendrzésnél hasznalt mérfeszkdzdk vagy
miiszerek kalibraldsat a Vailalkozd biztosftia és
koteles a voratkozd dekumentumokat a kivitelezés
megkezdése elétt Megrendelé  rendelkezésére
bocsdtani, az épitési naploban az azonositdjukat
rogziteni.

3.7, - Viallalkozd szigorit kotelezettséget véllal a
kivitelezés ideje alatt a hatdlyos kirnyezetvédelmi
elbirdsok  betartdsara. A Villalkozé kiteles
munkdjat killonods tekintettel a a 1995, évi LIIL
torvényben, a  44/2000. (XI1.27) EUM.
rendeletben, a 2000. évi XXV, térvényben, a 2012.
évi CLXXXV. torvényben, 98/2001. (VI.13)
Korm. rendeletben, ill. a 309/2014. (XI1.11.) Korm.
rendeletben eldirtaknak megfelelden végezni. A
Megrendeld  4ltali  tertiletstadastd]l  kezdve
Valiatkozd teljes és kizdrolagos felelosséget vallat a
tevékenység  végzeésébll szarmazd  vagy a
tevékenység alatt a munkateriileten felfedezett
hulladékert, ideértve azt a hulladékot is, amely a
Megrendelé  altal  rendetkezésre  bocsdtott,
leszallitott, vagy raktarbol kihozott anyagokbdl,
munkagépekbdl, berendezésekbol szarmazik.
Valalkozo sajat koltségére koteles myilvantartani,
bevallani és artalmatlanitani minden hulladékot a
jogszabdlyi  elofrasoknak  megfelet6en. A
Vallalkozo ezliton nyilatkozik, hogy csak olyan
veszélyes anyagokat (olajok, zsirok, benzinek,
higitok, gyantdk, festékek, stb.) térol és hasznal fel
munkavégzése sordn, amelyre vonatkozban a
hatoség altal kiadott tevékenységi engedéllyel bir.
Ennek megfelelden Vallalkozd koteles a veszélyes
anyagokat azonositottan, a kdmyezeti karokozast
megeléz¢ modon trolni és fethaszndlni, valamint
Biztonsagi  adatlapjuk  hozzaférhetbsdégét a
helyszinen biztositani.
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Az épitési, illetve bontdsi tevékenység befejezését
kovetben a Vallalkozd kdteles elkésziteni &s 4tadni
Megrendelé részére az  épitési  és  bontdsi
tevékenység  soran  ténylegesen  keletkezett
hulladékrdl a 191/2009. (IX. 13.) Kormdnyrendelet
3 szdmad melléklet szerinti épitési és bontdsi
hulladék nyilvantartd lapot.

A Villalkozé kijelenti, bogy Megrendeld
Integralt irdnyitisi rendszer politikajat ismeri
{elérhetdsége: www.sade.hu).

Villalkozoi kotelezettsége a munkateriilet, valamint
az igénybevett kbztertilet - jarda, attest - folyamatos
tisztantartasa. Ha Villalkozo e kotelezettségét nem
teljesiti, Megrendelé jogosult a Villalkozo
kbitségén a szitkséges intézkedéseket megtenni.

Villalkozo kételes munkavégzésekor olyan gépeket
izemeltetni, melyek a rendeletekben elbirt
zajkibocsatdsi hatdrértéket nem haladjik meg.

Vallalkozo e kitelezettségének megszegésével akar
a Beruhazonak, vagy Megrendelének, akér
harmadik személynek okozott kdrért kdrtéritési
felel6sséggel tartozik. Ezen felul a Villatkozé a
kitelezettségének megszegeésével Osszefiiggésben
keletkezett hatosagi hatdrozatokban meghatarozott
birsagokat, biintetéseket és intézkedéseket viselni
koteles, fliggetleniil attdl, hogy ki ezek tényleges
cimzettie.

A Vallalkozd koteles a mindségi és kdmyezeti
teljesitésre, a munkabiztonsagra 8s,
egészségvédelemre, valamint a tizvédelemre
vonatkozé  dokumentumokat a2  Megrendel$
képviselbjének kérésére bemutatni, dtadni. Koteles
az altala feljegyzett hidnyossdgokat a megadott
hatdridén belil e terilletre vonatkozdan potolni,
illetve a hibékat korrigdlni. A munkatér és a
kornyezet altalanos rendjére vonatkozo
jogszabalvok be nem tartésa esetén a Megrendels a
munkit le is allithatja, és ennek minden erkdlesi és
anvagi vonzatit a Vatlalkozdra haritja.

3.8. — Vallalkoz6 kitelezi magat arra, hogy az
elvégzendd munkak mennyiségének, természetének
vagy milyenségének Megrendeld alial elirt vagy
elfogadott véaltozasat elfogadja, a
Févallalkozéi/generdlkivitelezi szerzddésben
meghatérozott és Véllalkozd munkarészét érintd
kereteken belill. Ennek megfeleléen kitelezi magét
az irasban igy elrendelt tobbletmunka, pdétmunka
vagy modositds elvégzésére.

3.9. - A jelen Szerz8dés meliékletében nem
szerepld és jogszabdlyok altal nem eldirt Potmunka
csak akkor végezheto, ha abban a felek elbzetesen
frasban  megéilapodnak. A megallapoddsnak
tartalmaznia kell a pdtmunka dijat és a kivitelezési

hataridejét. A pétmunkék ajdnlatit a Véllalkozo a
szilkséges mellékletekkel egyttt nyiijtjia be, amelyet
a Megrendeld irdsban jovéhagy, vagy elutasitja. A
potmunkak elszdmoldsa a jelen Szerzddés alapjan
torténik. Amennyiben Gsszehasonlito egységarat
tartalmazd kifras tételei nem Allnak rendelkezésre, a
Vallalkozénak  potajanlatot  kell leadni  és
engedélyezietnie a Megrendeldvel. A potajaniat
kalkulacios alapjat a szerzGdésben szereplt
egységarak  kalkulaciés  alapja  jelenti. A
potmegrendeiésekre az ajénlatkérés idevonatkozo
elfirdsai és a jelen Szerzddds rendelkezései
érvényesek,

3.10. — A Villalkozé nem médosithatja a miiszaki
dokumentaciét, a  kiadott  utasitisokat, a
felhasznalandd anyagokat, illetve a kivitelezés
soran elkésziilt mitdrgyakat a Megrendeld irdsos
hozzajarulasa nélkiil.

3.11. - Villalkozo sajat felelésségére kalkuldlia ki
és hatdrozza meg a miltdrgyak hidnytalan
kivitelezéséhez és a rendelkezésére bocsatott
miitargyak rendeltetésszerii, a létesitési engedélyes
terviick megfelels lizeméhez szitkséges kdltségeket,
sajat koltségén allitja elé a szikséges kiviteli
terveket, a részletes koliségvetést, illetve sajat
koltségén szerzi be a szilkséges engedélyeket.
Téves, hidnyos kalkulacid esetén a Vallalkozd e
cimen a Megrendelével szemben tobbletkbliséget
nem érvényesithet, E kiviteli terveket Megrendeld
rendelkezésére kell bocsdtani még azelétt, hogy a
Viéllalkozé a kivitelezést megkezdené.

A Megrendeld altal elvégzendd ellendrzés nem
keletkeztet a Megrendeld részérd! semmilyen
felelosségvallalast a létesitmeények, épHmeények,
miitdrgyak tervei és Kkivitelezése tekintetében,
példaul  azok  szilérdsdgdra, stabilitAsara €s
szigetelésére vonatkozdlag, melyeket Vallalkozo
szamol ki és hatdroz meg teljes feleldssége
tudataban, Valalkozd nem hivatkozhat a kiviteii
tervek Megrendeld dltal elvégzett ellendrzésére,
illetve a Beruhdzd jovahagydsara acélbol, hogy
slhariisa magérd] a feleldsséget az dltala elkovetett
hiba vagy mulasztas esetén.

Vialalkozo kiteles haladéktalanul  felhivai a
Megrendels figyelmét a  Megrendels  altal
szolgaltatott dokumentumokban talalhato
hidnyosségokra, eltérésekre illetve
ellentmondéasokra.

Vallalkoz6 wviseli a tervdokumenticié olyan
hidnyossdgdbol addédd  kbvetkezményeket  és
kiltségeket, melyet a tble elvarhaté gondossig
mellett észlelnie kellett volna, de a szerzOdéskstést
megeldzben nem jelzett.
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Az esetleges javitdsok, pontositisok utdn a
kivitelezési terveket és a kalkulaciokat Vallalkozo
kisteles atadni a Megrendelének jovahagyésra.

3.12. -~ Amennyiben a kiviteli terveket a
Megrendelé biztositja, gy Véllalkozd koteles
azokat felillvizsgdlni, illetve a munkateriletet a
legnagyobb  koriltekintéssel és  alapossaggal
megvizsgalni. A kiviteli tervek hidnyosségal miatt
Vallalkozé semmilyen tobbletkéltséget, kdrtéritési
igényt nem érvényesithet MegrendelGvel szemben.

A tervekben, kbziizemi hozzajaruldsokban, illetve a
munkateriilet ataddsakor nem jelzett kozmiivek
megrongalédasaért a Vallalkozd felelosséget vallal
és a karesetek megeldzése érdekében — szitkség
szerint — kiteles egyiittmiikddni a kdzmiivek pontos
helyének meghatarozdsaban.

3.13. - Abban az esetben, ha egyes
munkafolyamatokhoz részben vagy egészben
Megrendeld biztositja a szitkséges anyagot, esetleg
eszktzbket, az Atadott anyag vagy eszkdz a
Megrendeld és a Villalkozd kozdtt megtdrtént,
irdsban  rdgzitett  Atadis-dtvételét  kdvetben
Vallatkozé az  atvett  anyagért, eszkOzért
feleldsségpel tartozik, Az eszkdzbket koteles
rendeltetésszeriien hasznalni és annak 4tadaskori
allapotat megdrizni. A Valalkozé feladata a
Megrendeld altal biztositott anyagok mozgatisa és
munkateriiletre valo kiszallftasa, érzése és taroldsa.
Az atadott és felhasznalt anyagokkal, eszkizokkel
koteles elszamolni. Megrendeld az el nem szamolt
anyagok, eszk&zok kéltségét jogosult Vallalkozd
részére  kiszamldzni  és  Vallatkozd  barmely
esedékes szamldjaval szemben kompenzalds Gtjan
rendezni.

3.14. - Tervezési feladatok esetén alkalmazando
tovabbi specidlis szabéalyok

A Vailalkozé feladata a szitkséges (hatdsagi,
iizemeltetbi stb.) egyeztetések lefolytatisa, a
sziikséges hozzéajarulasok és  engedélyek
beszerzése, a kdzmiiegyeztetések elvégzése.

Vallalkozd felelés azért, hogy az dhala elkészitett
miiszaki-gazdasagi megoldas (terv) atkalmas a
Megrendelt altal meghatrozott — Kkillondsen a
Projekthez kapcsolédéd kozbeszerzési eljarasban,
valamint ] févallalkozdi szerzddésben
meghatdrozott — cél elérésére, megfelel a hatalyos
jogszabalyoknak, valamint azért, hogy a
Megrendeld altal meghatarozott céthoz a terveken
kivilli egyéb, akdr miszaki, akar_gazdasigi
beruhézds nem sziikséges. Amennyiben Vallalkozo
altal készitett terv nem felel meg a jelen bekezdes
rendetkezéseinek az ebbdl adddo tibblet koltségek
Valialkozot terhelik.

Vallalkozd (tervezd) koteles felhivni a Megrendeld
figyelmét, amennyiben hazai viszonylatban nem
ismert és/vagy nem alkakmazott milszaki-gazdasagi
megoldast alkalmaz. Véllalkozé felelssége ebben
az esetben sem korlatozott.

Viallalkozd szavatol azért, hogy a Szerzbdésben
meghatarozott  feladatok  elvégzésére megfeleld
tervezOi képesitéssel és gyakorlattal rendelkezik.
Szavatol tovabbd azért, hogy a teljesités targyat
képezé megoldasokra harmadik személynek nincs
olyan joga, amely a felhaszndlast korlatozna vagy
kizérna.

Vallatkozo koteles a szerzddés targyat képezb
terveket szerkeszthetd, digitalis formaban is a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

A Vallalkozo a hianyos tervszolgdltatds esetén — a
részteljesités figyelembe vételével — tervezési dijat
nem kovetelhet.

A fokozatosan szolgaltatott terveknek Snalldan is
alkalmasnak kell lennitk a  kivitelezésre.
Amennyiben Megrendeld déntése alapjan tovabbi
tervek készitése valik szilkségessé a munkarész
megvalositiasa céljabdl, a Vallalkozo koteles e
terveket haladéktalanul elkészitent.

Amennyiben a terv nem felel meg a hatdsagi
eldirasoknak és emiatt az épitésiigyi hatdsdg az
épitési engedély kiadasat megtagadja, a Vallalkozd
kiiteles a tervet haladéktalanul kijavitani. A hatésag
jogerhs elutasitisa esetén a Megrendeld dijfizetési
kotelezettség nélkiil eldllhat a szerzddéstol

A Megrendeld jogosult a tervezési munkdat
figyelemmel kiséri. A Megrendeld tervekre adott
jovahagydsa nem mentesiti a Vallalkozot a
Szerzédésben vallalt, illetve jogszabdlyon alapulo
barmely feleldssége alol

A teljesités  akkor srerzddésszerd, ha a
tervdokumentdcid megfelel a  Szerzddésben
megfogalmazott  kovetelményeknek,  hat6sdgi
eléirasoknak, illetdleg a gazdasdgossdgi s
korszeriségi kivetelményeknek. Hibds teijesitésnek
mindsiil tehdt a gazdasigossdgi kévetelmények
megszegése 1s, vagyis amemnyiben a terv
kivitelezési koltségigénve Iényegesen tillépi a
megéllapodasban meghatirozott érickhatart.

A felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6
a tervekkel kapcsolatos rendelkezési jogar kikoti.

Vallalkozd korlatozds nélkilli felhasznéldsi jogot
enged a Megrendelének az altala elkészitett és
atadott tervek tekintetében. A Megrendelé az
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elfogadott terveken jogosult a felhasznalashoz
szitkséges véltoztatdsokat végrehajtani, illetve
végrehajtatni, ideértve a tovébbtervezés jogat is.

Felek fentieket a vallalkozési dfj meghatdrozasanal
kifeiezetten figyelembe vették.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a
kivitelezés a terv szolgaltatasatél szamitott 3 év
utan  kezd6dik meg, a Véllalkozé  kiiisn
megallapodds alapjdn koteles elvégezni a terv
korszeriiségi felibvizsgélatat.
4. FEJEZET -~ A  MEGRENDELO
KOTELEZETTSEGEI

A Megrendeld biztositja:

a) a munka Osszehangoldsdt és irdnyitasét
munkateriifeten dolgozd valamennyi szerzddéses
vallalkozoja kizbitt,

b) a munkateriiletet munkavégzéshez rendelkezésre
bocsatja,

¢) Megrendeld a kivitelezés megkezdése elott
Vallalkozé rendelkezésére bocsdtia a  jelen
Szerzédés teljesitéséhez szitkséges és Kildnds
Szerzddési Feltételekben meghatérozott terveket és
dokumentacidt, illetve anyagokat,

d) egyéb specialis feladatokat, amelyeket a Kiilonds
Szerzédési Feltételek tartalmazhatnak.

e) Az Afa tv. 142.§-a (1) bekezdésének b) pontja
értelmében a Megrendelé eldzetesen és irasban
koteles nyilatkozni a Vallalkozénak az olyan
¢pitési-szerelési munka esetében, amely ingatlan
tétrehozasdra, bdvitésére, atalakitdsira vagy egyéb
megvaltoztatdsdra  irdnyul feltéve, hogy a
tevékenység épitési hatosagi engedély-koteles.

5, FEJEZET - VALLALKOZO

KOTELEZETTSEGEI

Viallalkozé magéara nézve kotelezbnek ismeri el a
Megrendelst  a  fovallalkozobi/generaikivitelezdi
szerzOdés alapjan terhels kotelezettségeket a jelen
Szerzbdés targyat képezd munka tekintetében.
Ebbél kévetkezfen Vallalkozd koteles minden
intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a
Megrendelés kelldé idSben eleget tudjon tenni a
févallatkozéi/generdlkivitelezbi szerzddésben
meghatarozott kotelességeinek. Véllalkozd kételes
kiilondsen:

a) a Megrendeld rendelkezésére bocsdtani azokat a
dokumentumokat, amelyeket a Megrendeld a
fovallalkozoi/generalkivitelezi szerzidés
értelmében a Beruhdzd felé benyijtani koteles,

b} az épitési munkahely &s az épitési kirlilmények
ismeretében a szakmai észrevételeket,

megjegyzéseket megfogalmazni a szamdra dtadott
tervekkel kapesolatban,

¢) irasban azonmal értesiteni a Megrendeldt a
kozvetleniil hozza intézett megjegyzésekrdl &s
reklamaciokrél, panaszokrél, valamint minden
olyan eseményrél, amely erre okot adhat,

d) tartdzkodni attol, hogy a Beruhédzd részére
arajanlatot tegyen a megrendelésre vonatkozdlag és
attél is. hogy végrehajison barmely a jelen
SzerzOdésre vonatkozd utasitast, amely nem a
Megrendelétd] szarmazik,

e) a Megrendeld kérésére, a Szerzbdés idotartama
alatt igazolnia kell alkalmazottja vagy megbizottja
szakmai képesitését, egyéb alkaimassagat a jelen
Szerzédés  targyat  képezé  megrendelésre
vonatkozolag,

f) a Megrendels aital megrendelt anyagokat a
munkaterijeten a Megrendeld képviselgjének
tavollétében is atvenmi, feltéve, hogy arra elbzetes
felhatalmazast kapott. A Viélalkozd koteles a
leszalbtott terméket atvétel eldtt mindségileg és
mennyiségileg  ellendrizni, az  arvételt a
szallitolevélen aléirdssal és pecséitel igazolni, majd
a Megrendeld részére atadni. A  Megrendeld
raktarhelyiségébdl anyagot kivételezni csak a
szallitolevél aldirdsaval €s bélyegzbvel torténd
ellatasgval iehet,

g) az eltakarfsra keriild munkarészrél a
Megrendelét munkafdzisonként az eltakaras eltt 3
nappal értesiteni  ¢s  részére az ellenbrzés
lehetOségét biztositani. Amennyiben Véllalkozo ezt
elmulasztja, fgy az eltakarast kdvetben is sajat
kiltségén kijteles biztositani a Megrendelt szdmara
a megtekintés lehetdségét,

h) minden felvildgositist megadni a jelen Szerzédés
teljesitéséhez  igénybevett  munkaer®tdl  és
munkaeszkdzokrol,

i) az anyagellatdsrdl hozott  intézkedések
ellendrzését  megkdnnyiteni  (megrendelések,
visszaigazolasok),

1) beszamolni azokrdl a kotelezettségvallalasokrdl,
amelyek a munkaszervezést és a munkavégzést
érinthetik,

k} kelld id6ben frdsban jelezni kifogdsait a
munkaszervezést illetben,

1y az érintett vallalkozok részvételével folytatando
koordindcids drickezletre és a Megrendeld vagy
annak képviseldje és a Villalkozo kozdti

értekezletre képviselat killdeni olyan
felhatalmazassal, hogy  képes legven a
munkavégzéssel kapesolatos dontések
meghozatalara,

m) alkalmazkodni az irdsos utasitisckhoz a jelen
Szerz8dés altal meghatdrozott  kdtelességeinek
keretén belid,

n) eltimi, hogy ellendrizzék kotelezettségei
végrehajtasat,

o) lecserélni a Megrendeld Altal kifogasolt
alvaliaikoz6jat, helyszini  alkalmazottjat, az
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ajanlattol eltéren alkalmazott technologidjat,
eszkGzeit, anyagait

py tartozkodni a kivitelezéssel kapcsolathan
nyilvéanos kézlemények tételétdl, illetve reklamok
kihelyezésétdl,

q) a jelen Szerzédés targydt képez$ munkalatok
elvégzése soran a jogszabalyoknak megfelelSen
bejelentett és foglatkoztatott munkaer6t alkalmazni,
és ezt esetleges alvallalkozdival szemben is kételes
megkdvetelni,

r) a jelen szerzdés teljesitése folyaman
(szerzédésben, épitési napidban stb.) részére eldirt
kivitelezési rész-, és véghatariddket betartani.

A Vallalkoz6 véllalja, hogy a szerz8déses feladatai
soran hasznalt munkagépei milszaki Allapota
megfelelt, a biztonsdgos- és egészséget nem
veszélyezteté munkavégzésre alkalmasak, az altala
biztositott gépkezeldk foglalkoztatdsa jogszerl, az
adott tipusra érvényes kezeldi jogositvannyal
rendelkeznek. A Vallalkozé a gépek miszaki
allapotat havonta kiiteles ellendrizni.

A Vallalkozdé kiitelezi magat arra, hogy
amennyiben munkagépei barmelyike meghibasedik,
azt 24 éran belill megjavitja, megjavittatja, ifletve
potolja. Amennyiben erre nem kerill sor, gy a
Megrendelfnek - vélaszidsa szerint — lehetbsége
van helyette munkagépet biztosftani a Killonds
Szerzédéses Feltételekben meghatérozott bérleti
dijért. Amennyiben a Megrendeld felajanija a
munkagép biztosftasat, a Vallalkozé koteles azt a
Kitlonos Szerzddéses Feltételekben, illetve az 5/A
fejezetben meghatarozott  feltételekkel igénybe
venni. A bérleti dij megfizetésén til a Vallalkozo
teljes kbrien véllalja a munkagépek izemeltetési
kdliségeit, ami magaban foglalja a felhasznalt
fizemanyagot is. A  bérleti dij osszegét a
Megrendeld a Vallalkozénak fizetendd vallalkozési
dijba jogosult beszdmitani.

A Megrendelé fenntartia a jogot a szolgdltatas
dijainak  megvaitoztatasara a  Villalkozd
informalasa mellett, ha a kalkuldcio alapjat képezd
barmely  koliségtényezfben a  Megrendelén
kivillallo okokbd! (ado, hatésagi dijak, biztositdsi
dijak, stb.) pénziigyl valtozds torténik.

Véalalkozé vallalja, hogy a munkavédelemrd! szolo
1993, évi XCHI. Munkavédelmi torvény, valamint
a tlizvédelemrd] széld 1996, XXXI1. Thzvédelmi
torvény, €s az 54/2014. {Xil. 5.} BM rendelettel
kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzat alapjan az
alabbi kotelezettségeknek eleget tesz, és azt a
munkavégzés sordn betarija, illetve betartatja az
épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
sordn megvaldsitand¢ minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl szold 4/2002 (11.20.) 8zCsM-
EiM egyitttes rendelet  rendelkezéseinek

figyelembe vételével. Azbeszttel torténd
munkavégzés esetén a Villalkozo koteles az
azbeszttel  kapcsolatos  kockdzatoknak  kitett
munkavalialok védelmérdl szold 12/2006. (I11.23)
EiiM rendelet eléirdsainak megfelelden eljami.

Ennek keretében a Villalkozo kitlondsen:

- Biztositja, hogy a felvonulasi teritleten dolgozdk
részére a kotelezdé munkavédelmi és tiizvédelmi
oktatdst és a szitkséges vizsgaztatisokat elvégzi,
illetve elvégezteti,

-A  munkaterilfeten helyszini  kockazatértékelést
készit és megteszi a szitkséges intézkedéseket a
megallapitott veszélyforrasokbdl adédé kockézatok
elfogadhato szintre torténd lecsiskkentésére,

- biztositia a dolgozé¢ részére a munkakorben
elgforduld  veszélyforrasokkal  szemben a
kotelezden elbirt egyéni védofelszereléseket, azok
hasznalatat €s a mindségét rendszeresen ellendrzi,

- ellendrzi, hogy a felhasznalt anyagok, eszkdzok,
szerszamok  megfelelnek-e  a  biztonsdgos
munkavégzés kivetelmeényeinek,

- biztositia, hogy a munkavéllalék az iddszakos
koételezé  alkalmassdgi  orvosi  vizsgalattal
rendelkezzenek,

- rendszeresen ellendrzi  a  munkahelyek
alkalmassdgat, az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsigos munkavégzésre,

- Dbiztositia a dolgozoi szdmédra a vonatkozo
Jjogszabalyokban eléirt, illetve a munka jellegébdl
fakaddan szitkséges higiéniai feltételeket (WC,
mosakodas, vizvételi lehetdség, stb.),

- az alkalomszerii tizveszélyes tevékenységet
frasban engedélyezi, illetve elrendeli, szitkség
esetén jovahagyatia.

- a munkateriiletét ellatja a tilizveszélyességi
osztalyba sorolasnak megfelelben eldirt tlizoltd
készitlékekkel, azokat az elbirt idokdzénként
ellendrizteti,

- munkabaleset esetén a kivizsgilast €5 a szikséges
intézkedéseket  elvégzi,  illetve  elrendeli.
Amennyiben a Vilalkozé a munkabaleset
kivizsgalasa sordn a Megrendeld felel8sségét
valoszinlisiti, haladéktalanul kitetes a Megrendelét
a kivizsgalasba bevonni, ellenkezd esetben
semmilyen anyagi-, erktlcsi kartéritésre nem tarthat
igényt a Megrendei6vel szemben.

- gondoskodik arrdl, hogy a munkaeszkozok eléirt
idtszakos biztonsagi felillvizsgdlat, érintésvédelmi
vizsgélat és a megfeleld karbantartas biztositott
legyen (amely érvényes a kéleson adott és kapott
termeldeszkbzdkre is),

- gondoskodik arrdl, hogy a munkateriileten az
anyagtdroias, anyagmozgatds, a kbzlekedési utak
megfelelienek  az  egészséges &s  biztonsdgos
munkavégzés feitételeinek,

- a munkateriiletén megkdveteli a munkafegyelem
betartasat. Amennyiben Megrendeld
munkavédelemmel kapcsolatos kifogdsait,
utasitasait Vailalkozo 24 drdn belill nem hajtja
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végre, tgy Megrendeldnek joga van a munkat
fealitani, a munkavégzésre alkalmatlan dolgozdt a
munkateriiletré! — akdr véglegesen is — kitiltani, a
munkavédelmi hidnyossagokat Vallalkozd
koltségére megsziintetni, mindez azonban nem
mentesiti  Vallalkozdt a munkavédelmi és
munkabiztonsagi szabalyok betartisdra irdnyuld
kitelezettsége és ennek jogkovetkezményei alol.

A Megrendeld kalon felhivia a  Vallalkozo
figyelmét, hogy amennyiben a szerzOdés targyat
képzé  kiviteli tervdokumentacié és annak
meliékietei szerint a  kivitelezési  munkak
kzmitveket {€s ennek keretében kitldndsen
tavkdziési, villamosenergia, viz, csatorna, foldgaz,
koolaj, kéolajtermeék, egyéb pgaz és gaztermék
vezetékes  szalltdsdra, elosztdsara, tdrolasdra
szolgalé vagy az ehhez szitkséges biztonsagi
létesftményeket a tovabbiakban: Létesiimények)
kozvetlenill vagy kozvetve érintik, a Vallalkozo
fokozottan kiiteles figyelembe venni és betartani a
biztonsagi Ovezetre vonatkozd, a mindenkor
hatalyos jogszabalyokban foglalt eldirasokat.

A kivitelezési munkdk megkezdése elétt a
Vallalkozé koteles a Létesitmények biztonsagi
dvezetdt - a Létesitmények tizemeltetdjének
szakmai feligyelete mellett - kijeldini, annak a
kivitelezési tevékenység alatti fenntartdsarél, a
keresztezett Létesttmények feltarasarol
gondoskedni.  Ennek  sordn  a  Vallalkozo
kotelezettsége a [étesitmények iizemeltetdjének
szakmai felligyeletét megrendelni és  annak
koltségeit viseini, A biztonsdgi dvezet kijeldlésenek
helyességéért a Létesitmények iizemeltetdje felelds.
Az egyértelmlség érdekében a felek rogzitik, hogy
amennyiben a Vallalkozd ezen kételezettségét nem
vagy nemn megfelelden teljesiti, koteles a
Megrendeld kérait megtériteni, ideértive az
esetlegesen kiszabott birsagokat is.

Kozbeszerzési eljards kapesan kotott Vallalkozasi
Szerzddés esetén a Vallalkozo koteles mindentéle
korlatozastol mentesen lehetové tenni, hogy az
Energia Kozpont, az Allami Szdmvevészék, a
Kormany dltal kijeislt belsd ellentrzési szerv, a
fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstdr, illetve
az Irényitd Hatdsdg és a Kifizetdé Hatdsag, tovabba
az EurOpai Bizottsdg, az eurdpai Korrupcidellenes
Iroda és az Eurdpai SzamvevOszék, illetve egyéb
Allami  vagy unidés szerv vagy hatésig a
Viallalkozasi Szerzidéssel kapesolatos
dokumentumokat  4tvizsgdlja vagy  helyszini
ellendrzéseken elendrizze a projekt kivitelezdsét és
teljes auditot végezzen szamladzasi vagy bdrmely
mds egyéb, a projekt finanszirozisaval kapesolatos
dokumentumok alapjan. A  deokumentumoknak
kinnyen hozzaférhetbknek kel lenniiik, tgy kell
Gket  rendszerezni, hogy ez  segilse az
Atvizsgalasukat. Ezek a vizsgilatok az 4tadés-

atvétell igazolas kiadésdt kovetd hét éven belill
torténhetnek meg.

Villalkozo valialja, hogy az 5/2015. (I1.27.) NGM
rendelet szerinti adatokat az EXAER rendszerben
régziti, azt nem delegélja a Cimzett (tvevd) felé.

5./A FEJEZET - BERLET! JOGVISZONY

Amennyiben a kivitelezési tevékenység soran
Villalkozé a Megrendelotd! barmilyen gépet,
eszkdzt (a tovabbiakban: ,Gép”-et) bérel, akkor a
Felek kozott kitllon bérleti szerzddés nem jdn létre,
hanem a bérleti jogviszonyra a kovetkezd
rendelkezéseket kell atkalmazni:

1. A Vallalkozénak a Gép(ek)re vonatkozo
haszndlati és birtokldsi joga a Gép Atadas-
atvételével kezdddik és az  Atadds-atvételi
jegyzdkdnyvben  meghatdrozott  ideig  tart.
Vallalkozd kijelenti, hogy a jegyzdkonyvet nevében
alaird munkavallaldja, alvéllalkozéia, megbizottja
sth. képviselett jogosultsagit a bérleti jogviszonnyal
kapcsolatban jelen szerzddés alafrdsdval elismeri. A
Megrendeld részérdl a Dbérleti  jogviszonnyal
kapesolatban  eljami  jogosult a Megrendeld
projektvezetdie, illetve felelts miszaki vezetgje.

2. Felek az 4tadas-dtvételi jegyzktnyvben
rogzitik a bérleti jogviszonyra vonatkozé fébb
rendelkezéseket (Gép tipusa, azonesitoja, allapota,
felszereltsége, darabszam, kilométerszamlald alldsa,
elszamolas modja, gépkezeld biztositasa, atvéel
helye, ideje, stb.)

3. A Villatkozo kitelezettséget véllal arra,
hogy a Gépet tovdabbi bérbe-, vagy maés
jogosultsaggal nem rendelkezd részére tdriénd
haszndlatba illetve zalogba nem adja, egyéb mas
moédon meg nem terheli, azt szerzidésben, vagy
egyébként semmilyen feltétellel ie nem kotheti.
Villalkozé az atadds-dtvételi  jegyzOkonyvben
meghatdrozott id6pontban koteles a Megrendeld
részére a Gépet visszaszolgahtatni, azt visszatartani
semmilyen jogcimen nem jogosult. Felek a bérlet
idétartaméat egy kozisen aldirnt jegyzdkdnyvben
modosithatjak.

4. Amennyiben a bérlet idbtartama alatt a
Gépet ellopjdk, megsemmisiil, vagy a Vallalkozo
azt egyéb okbol nem szolgéltatja vissza hatdridére,
koteles a Gép biztositd 4aital nem téritett (illetve
biztositds hisdnydban a teljes) birtokbaadaskori
értékeét a Megrendeld részére megfizetni.

5. Felek régzitik, hogy 3 Gép
visszaszolgaltatasa szintén atadas-atvételi
jegyzbkonyv felvétele mellett toriénik. Az atadas
soran a Felek rogzitik a Gépen szemmel lathatéd
hibdkat, sériiléseket. Az atadas-atvételi
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jegyztkbnyv alairdsat kovetden a Megrendeldnek
10 nap 4ll rendelkezésére, hogy a visszaadott Gépet
megvizsgalja, az esctlegesen keletkezett rejtett
hibdka: felmérje, amelyekr6l a Vallalkozot
tajékoztatia. A felmeriild hibdk kijavitisanak
koltégeit a Vallalkozé koteles a Megrendelé részére
megtériteni Megrendeld felszolitdsat kovetd 15
napon beliil,

6. A Villalkozé  koteles a  Gépet
rendeltetésének megfeleléen hasznalni, valamint a
Gépre vonatkozd garancialis és  szavatossagi,
valamint az egyéb, a Gép kezelési utasitdsaban 1évé
elpirasoknak eleget tenni, a hasznalathoz szilkséges
karbantardst  elvégezni. A  Gép  esetleges
meghibdsoddsanak idotartamara a Megrendeld
cseregép biztositdsara nem kdteles.

7. Vallalkozo részére tilos a Gépen barminemi
maradandé valtoztatds végrehajtdsa, kiegészitd
eszkdz beépitése, kivéve azok, amelyekhez a
Megrendeld eldzetesen irasban hozzdjarul.

8. A Megrendeld barmikor jogosult a Gép
illapotanak ellendrzésére.

9. A Vallalkozé felel a Megrendeldvel
valamint harmadik személlyel szemben a Gép
barmely okb6l torténd teljes, vagy részleges
meghibasodasaért, megrongalodasaért,
megsemmisiiléséért, illetbleg a Gép altal okozott,
vagy mitkddésével kapcsolatban bekdvetkezett
minden karért és balesetért. A Villalkozd koteles
minden  kdreseményt  vagy  balesetet a
Megrendelovel haladéktalanud, legfeljebb azonban
24 6rén belit irdsban kézdlni.

0. A Megrendeld kizarja a Gép
meghibasodasdbdl eredd kérért valod feleldsségér,
tovabba nem felel azokért a karokért, amelyek a
Vallalkozénak a meghibasodas miatti késedelembdi
vagy valamely hatdridd nem teljesitésébsl
szdrmaznak.

1t. A SzerzOdés tartama alatt a Gép hasznilata
soran  felmeritld, a  Villalkozéd  feirdhatd
magatartdsdn alapuld bfrsag, dij és egyéb a
Szerzddésben nem rdgzitett fizetési kotelezettség,
amelyek jogszabalyi eldirasok miatt keletkeznek, és
a Gép hasznalatdval kapcsolatban merlilnek fel
{(kiilondsen, amelyek hatdsagok, illetve egyéb
illetékes szervek hatirozatdn vagy intézkedésén
alapul) a Vallalkozdt terhelik.

Az itadas-dtvételi jegyzOkdnyvben rogzitett dijrol a
Megrendel6 havonta szamlat allit ki Gépbérleti dij
cimén. Az elszdmolas pontos médjdt az &tadds-
atvételi  jegyzOkdnyv rdgziti, azzal, hogy a
Megrendelt a vallalkozoi dij, illetve a teljesitési,
vagy garancialis visszatartds Osszegébe minden

esetben jogosult a bérlette] kapcsolatos minden dijat
és egyéh koltséget beszamitani. A bérleti dij
késedelmes fizetés esetén a Vdllalkozd a Polgiri
Torvénykényvben meghatérozott mértékil
késedelmi kamatot koteles megfizetni. A késedelmi
kamat az esedékesség napjdtol a tényleges teljesités
napjaig keriil felszamolasra.

12. A bérleti  jogviszony megsziinkk az
adasveteli-jegyzOkinyvben  rOgzitett  hataridd
leteltével.

13, A bérleti  jogviszonyt a Megrendeld
killéndsen az aldbbi esetekben mondhatjia fel
azonnali hatdllyal:

® ha a Vallalkozé  barmely  fizetési
kételezetiségének teljesitésével 15 napot meghaladd
késedelembe esik,

® ha nem a megallapodésnak megfeleld célra
hasznalja a Gépet, vagy a szerzddéses feltételekbs]
fakadé mas kotelezettségét oly mértékben nem
teljesiti, vagy szegi meg, hogy a Megrendeld ezzel
kart szenved, vagy ennek veszélye meriil fel,

° valamennyi egyéb olyan esetben, amely a
Vallalkozési Szerzddés felmondéséra,
megsziintetésére jogositja a Megrendeldt,

14. A bérleti jopviszonyt azonnali hatdliyal a
Vallalkozé felmondhatja, ha a Megrendeld a
szerzddéshél ereds Iényeges kotelezettségének
barmelyikét a Vallalkozd irdsbeli felszolitdsa
etlenére sem, vagy csak szamottevd késedelemmel
teljesiti.

15. Amennyiben jelen szerzédés a Megrendels
jogszerli rendkivili felmondédsa kovetkeztében
sziinik meg, a Villalkozd koteles a felmonddssal
érintett Gépet az azonnali felmondasrd! vald igazolt
tudomdasszerzést kdvetd két munkanapon belitl
visszaszolgaltatni a Megrendeldnek. Amennyiben a
megallapitott hataridén belill a Vallalkozd ezen
kotelezettségét nem teljesiti, akkor a Bérbeaddnak
minden tovabbi feltétel nélkiil jogaban &l a Gépet
akdr  meghatalmazott  igénybevételével  is
visszaszarmaztatni, azaz felkutatni és elszallitani,
melybél eredd minden kbltség megfizetésére a
Villalkozo  kiteles. Ebben az esetben =a
Megrendels, kotbér cimén a napi bérleti dij
Gtszorosét  jogosult kiszémlazni a  Bérlomek
késedelmes naponként. A fizetési hataridé 8 nap.

6. FEJEZET - MAS ALVALLALKOZO
IGENYBEVETELE A VALLALKOZO ALTAL

A Vailalkozora bizott munkat a Villatkozd teljes
egészében alvallalkozdsba nem adhatja, kivéve, ha
ehhez a Megrendeld elbzetes irdsbeli engedélyét
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adta. Tovabbi alvdllalkozé bevonasdhoz is a
Megrendeld elbzetes, irdsos jovahagyasa sziikséges.

Amennyiben Villatkozd fenti  kotelezettségét
megszegi, Megrendeld — Vallalkozd jelen pontban
meghatarozott kitbérfizetési kotelezettségén til —
kovetelheti, hogy Vallalkozd végezze el a munka
teljes egészét, teljesités hianyaban a jelen
Szerzbdest felmondhatja a 18.2. Fejezetben
foglattak atkalmazasdval. A vallalkozas
alvillalkozasba addsa semmiben nem mentesiti a
Viéllalkozét a véllalkozasi szerzddés altal rarott
kotelezetiség  és  feleldsség  aldl, feleldssége
tovabbra is fennall a Megrendeld felé minden
tévedésért, mulasztésért, hanyagsagért,
hiagnyossagért, akar alvallalkozdja, akar
atkalmazottai, képviseldt kovetik is el, ugyanigy,
mintha maga a Vallalkozo jart volna el.

A kivitelezés folyamdn kizdrélag a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara dltal a vallatkoz6i
kivitelez61 nyilvéntartasban ~ az elvégzendd
munkarészekre is vonatkozdan - regisziralt
alvallatkozo vehetd igénybe,

Alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén a
Vallalkozé felelds minden olyan karért is, amely az
alvallalkozoidnak  igénybevétele nélkil  nem
kivetkezett volna be.

A Vallalkozd koteles az alvailalkozdival kétendd
szerzbdésekben rbgziteni a Véllalkozonak jelen
szerzddésben eldirt, kitlonbdsen a munko- fiz- és
kérnyezetvédelmi szabdlyok betartdsara vonatkozo
kovetelményeket, ¢és  ennek  megtbriéntét
Megrendels kérésére a Vallalkozo koteles igazolni.

A Villalkozo koteles tovdbba az alvéliatkozoi

szerzddéseiben elbirni, hogy

- a Projekt megvaldsitdsaval osszefliggésben a
Megrendels  jogosult ellendrizni  barmelyik
alvallalkozora vonatkozdan a wmnka- tiz- és
kornyezetvédelmi el6irasok maradéktatan
betartasat,

- valamint azt, hogy a Megrendeld altal tartott
helyszini ellenérzés soran az alvallalkozo kiteles
— g jelen szerzdés mellékletét képezb — Helyszini
Ellendrzési JegyzOkonyv alafrasara.

Megrendeld ellenérzési jogosultsdga nem érinti a
Vallalkozd felelds miiszaki vezettjének
kotelezettségeit, felelOsségét.

Felek rogzitik, hogy amennyiben az alvéllalkozd
munkatertiletén torténik a Helyszini Ellendrzési
legyzdkonyvben rogzitettek megsériése, a 11.2.4
pont alapidn szdmitott kotbér megflizetésére a
Vallalkozo koteles akkor is, ha a helyszini
ellendrzésen személyesen nem vett részt.

A Killénbs  Szerzddési  Feltéelek  eltérd
rendelkezése hianyaban Viéllalkozd nem
engedményezheti, illetve faktordltathatia a jelen
Szerzddés targyat képezd megrendelésbdl eredd
kovetelését sem részben, sem egészben, kivéve, ha
ehhez a Megrendeld dgyvezetje, illetve gazdasagi
igazgatdja elézetesen frasban hozzajaruldsat adta €s
az ebbdl eredd adminisztraciés ttbbletkoliséget
Vallalkozé megfizeti, melynek Osszege az
engedményezett/faktordltatott 8sszeg (.5 %-a,
minimum 10.000,-Ft, maximum 100.000,-Ft. Az
adminisztracids koliséget a Megrendelt
kiszamlazza, és azt kompenzdldssal rendezi a
vallalkozoi szamlaval szemben.

Faktoralas csak abban az esetben torténhet,
amennyiben a faktordlds ténys$t &s az  ados
személyét a  hitelbiztosfiéki  nyilvantartdsba
bejegyezték.

Amennyiben a Vallalkozé a  Megrendeld
hozzdjaruldsa nélkiil vesz igénybe alvallalkozot,
vagy az alvéllalkozoi szerzOdésekben nem régziti a
jelen pontban meghatdrozott kivetelményeket, az
silyos  szerzdésszegésnek — mindsiil,  mely
esetekben a Vallalkozd koteles hozzdjarulds nélkil
igénybe  vett alvallatkozd, iiletve  hidnyos
alvallalkozdi szerzbdés esetén a villalkozdi dij
10%-4at, kotbérként a Megrendelé részére
megfizetni a Megrendeld felszolitasat kiveté 3
napon beliil. A kotbér Osszegét a Megrendeld
jogosult a Vallalkozd barmely szdmlajabol, illetve a
garancialis  visszatartasdbdl kompenzalds atjan
kiegyenliteni. Fentieknek i, Megrendeld -
valasztasa szerint — a szerzOdés azonnali hatalyh
felmondésara is jogosult.

7. FEJEZET ~ VALLALKOZOI biJ

7.1. — A Kiilonos Szerzidési Feltételekben rogzitett
dij fedezi a vallalkozasba adott munka teljes és a
vonatkozé jogszabdlyokban, hatosagi eléirdsokban,
szabvanyokban, technoldgiai eléirasokban
foglaltaknak megfeleld, 1 osztalyt mindségben vald
clvégzeését a Kilonos Szerzidésl Feltételekben
robgzitett elszdmolds modozat szerint (lasd. 7.2. és
7.3)

7.2. — A fix végdsszegli, atalanyaras szerzOdések
esetén a szerzbdésben foglalt munkak véllalkozdi
dija befejezési hatdriddre prognosztizalt dtalanyér,
amely a szerzodeés szerinti teljesitésig valtozatlan
marad. A véllalkozdéi dij a milszaki tartalom és a
kiviteli tervdokumenticiéban foglalt munkak
komplett  megvaldsitdsdnak  teljes  koltségét
tartalmazza, utolagos szémszaki-, mennyiségi- és
miiszaki észrevételekre vaid hivatkozassal az ar és
egységar, valamint hatéridd nem modosithaté.
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Atalanyaras  elszamolas esetén a  Kiiloénds
Szerzbdési Feliételek tartalmazzak azokat a
tételeket (megrendelé dltal nynjtott szolgaktatdsok,
biztositott anyagok), amelyet a véllalkozoi dij nem
tartalmaz.

7.3. — A tételes kiltségvetssii, elszdmolast munkak
esetén a végleges véllalkozoi dif az elvégzett
munka utolagos tételes felmérése alapjan keril
meghatdrozasra  az  elbzetesen elfogadott
egységértablizat nett¢ 4rai és a ténylegesen felmért,
elfogadott munkamennyiség figyelembevételével.
Az  egységérak a  szerzOdés  teljesitéséig
viltozatlanok maradnak, azokat sem a potlolagos
megrendelések, sem az elhagyott munkarészek nem
modositjak.

7.4. — Villalkozd kijelenti, hogy az egy0sszegi
atalanydr meghatdrozasara a Vallalkozdra bizott
feladatok  hidnytalan elvégzéséhez sziikséges
informaciék ismeretében keriilt sor. Villalkozd
elismeri, hogy az drajanlataban feltiintetett arak 5%
tartalékot  tartalmaznak a  kivitelezés sordn
felmeriild mtszaki bizonytalansagok esetére. Az
5%-os tartalék nem érinti a vallalkozoi dij atalany
jellegét.

Vallalkozo csak az elvégzett és a Megrendeld altal
leigazolt vallalkozoi dijra tarthat igényt. Az el nem
végzett munkak dijat Megrendeld jogosult a KSZF-
ben meghatarozott egységarak alapjan a vallalkozdi
dijbél levonni, melyhez véllalkozd a jelen ASZF
elfogadasaval hozzajarul. Egységarak hidnyaban a
Megrendelé miiszaki ellendre altal jovahagyolt
arak/dij alkalmazandé a levonds sorén.

7.5. — A 7.2 vagy 7.3. pont szerint meghatarozott
villalkozoi dij, a Vallalkozas targyat képezd munka
szerztdésszer(l, hibatlan és hidnytalan, 7.1 pontban
meghatérozott elsé osztdlyd mindségben t&rténd
teljesitése esetén illeti meg a Vallalkozdt. A
véallalkozoi dij magaban foglalja a Véllalkozo
tevékenységének, munkavégzésének dijat, valamint
az annak sordn felhasznalt anyagok, alkatrészek
értékét, az eredmény eilérése érdekében teft
szilkséges raforditdsokat. A véllalkozdi  dij
tartalmazza kiilonosen:

- szamitasok, ideértve a tala] és a megépitendd
miltdrgyak szildrdségdra vonatkozd szamitdsok, a
Megrendeld altal elbirt vagy egyébként hasznosnak,
ill, sziikségesnek {télt talajmintavételek, az eredeti
tervek  modositdsa miatt  szilkségessé  vald
engedélyeztetés (épitési engedély is) koltségét,

-a  vallatkozdsba adott munka hidnytalan
megvalositasanak koltségeit, ideértve tbbek kozbit
a kovetkezdket: a munkavégzéshez sziikséges
kézmit-elhelyezkedések ellendrzésének, kozmi-és
utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, az igénybe
vett kdzmiiszolgdltatdsok dija, a magantulajdonban

lévé utak és terilletek vagy a kozutak és
kozteriiletek hasznalatdnak koltségei, dijai, vagy
engedély nélkiili haszndlatuk esetén a birsdgok,
bilntetések, az ideiglenes és/vagy felvonulasi utak, a
Megrendeld altal rendelkezésre bocsétott teriileten
kiviil a kivitelezéshez hasznalt teriilet koltsége
(anyagtarolasra, munkagépek és berendezések
taroldsara hasznélt terilet, ideiglenes
hulladéklerakd, a tOrvényi eldirdsoknak €és a
vallalkozési szerzddésnek megfeleld hulladék-
elhelyezés), az engedélyeztetds koltsége, ha azokat
a Kilénés Szerzodéses Feltételek  alapjan
Megrendelé nem biztositja, a szakmai eléirasok
vagy a vallalkozdsi szerzbédés altal eldirt
mintavételezés, elemzés, vizsgdlat, az elkészitett
vagy  kivitelezés  alatt  Iévd  mitargyak
fenntartasanak, allagmegdvasanak kiltségei
{egyebek kozott az Grzés, a bekerités és a tisztitas
koltségei) tovabba,

- minden olyan kdhség, amely az anyagok, a
munkagépek, felszerelések  €s  berendezések
szallitdsdval, mozgatisaval kapcsolatos €s nem
kifejezetten a Megrendeldt terheli, a Megrendeld
altal rendelkezésre bocsatott anyagek, munkagépek,
felszerelések és berendezések ugyanezen kiliségel,
a mitdrgyak Kitlizési pontjainak kijeldlése,
szerszamok és egyéb (masodlagos) anyagok, a tébb
vallalkozd egyiittes jeleniétébol fakado koliségek, a
Vallalkozéra haritott vagy egyébként is &t terheld
biztositasok koltségel, minden olyan kdltség, amely

a tijékoziatassal, egészségvédelemmel,
biztonsaggal, tizvédeiernmel,
kérnyezetvédelemmel, a munkateriilet

helyreallitisaval (eredeti allapot visszaallitdsaval)
kapesolatos, a szomszédos, 18ld alatti vagy felszini
etz mitargyak  helyredllitdsdnak  koltséged,
kartérités az esetlegesen kért szenvedett harmadik
személyek részére,

- és altalanos jelleggel minden olyan koltség, amely
a a vallalkozdsi szerzbdés keretében a Vallalkozé
valamely kitelezettségével all 8sszefiiggésben.

7.6. - A Villalkoz¢ tudomdsul veszi, hogy az
esetlegesen  eloforduld  és  elbre nem lathatd
tibbletkoltségek megtéritésére csak abban az
esetben keriithet sor, ha a ibbbletktliségek

kifizetését Megrendeld is elérte a
fovallatkozdi/generdlkivitelezdi szerzddés
keretében.

7.7, — A Megrendelé a Vélalkozd felé jogosult
azokat a koOltségeket tovabb héritani, melyek a
Vallalkozd feladatkdrében jelentkeztek és melyeket
a Megrendeld fizetett meg a Vallalkozd helyett.
Ezeket a koliségeket a Megrendeld jogosult a
Vallalkozo részére tovdbbszamldzni és annak
dsszegét a Villalkozd szamldidbo! kompenzalas
utjan kiegyenliteni.

Altaldnos szerzddéses feltételek
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8. FEJEZET — SZAMLAZAS ES FIZETES —
BESZAMITAS

8.1.1. — Vallalkoz6 koteles a szdmla benyditdsa
elétt a Megrendeld rendelkezésére bocsitani az
altala elvégzett munka szémlazésinak alapjaul
szolgalé  valamennyi  szitkséges  felmeérést,
dokumentumot. (mindsitést, mitbizonylatot, mérési
jegyzdkonyvet, laboratoriumi eredményt,
karbantartasi Gitmutatot sth.)

Megrendelé véllalja, hogy a benyuijtastdl szdmitott
8 munkanapon beliil ellenérzi és igazolja a
Vallalkozd altal a szémla aldtAmasztasara leadott
feiméréseket, dokumentumokat. Amennylben a
leadott  dokumentumok  nem helytalidak,
Megrendeld visszaadja Vallalkozé részére javitsra.
Viallalkozd szamldjdhoz mellékelni koteles a
Viallalkozé altal aldirt és a Megrendel6 Felelos
milszaki vezetbje altal a Korm. rendelet alapjan
leigazolt és Killonds Szerzédéses Feltételekben
meghatdrozott modon jovahagyott
teljesitésigazolast. Ennek hibnydban a szémla
érvényesen nem fogadhaté el ¢s visszakitldésre
keriil hidgnypdtlds végett. Szamiazaskor a teljesités
idépontjaként a tcljesitésigazolasi jegyzokdnyvben
megjelolt idopontot kell szerepeltetni, valamint a
szerzOdés szamat, Ha a teljesitéstd] szamitott 15
napon beliil Villalkozo nem allitja ki a szamléat, és
nem nyijtja be, késGbb a szdmla nem fogadhatd be
a régi formajaban. (Ujra kell inditania a teljesités
igazoltatdsi folyamatot 8 napon beliil.)

8.1.2.- Eléleg

A Megrendeld kijelenti, hogy a Szerzddés targyét
képezd munkak elvégzéséhez elbleget nem biztosit.

8.1.3.- Részszamla

Vallatkozdé 30 napndl hosszabb  iddtartamu
kivitelezés esetén részszdmldzasra jogosult a
Kilonds Szerztidési Feltételekben meghatdrozott
gyakorisaggal vagy Utemeknek megfeleléen. A
részszamla Osszege a Megrendeld képviseldje aleal
elfogadott teljesitési jegyzbkdnyvben a Felek altal
rédgzitett  késziiliségi  fok  alapjan  kerill
meghatarozasra, amely jegyz6ktnyvet Vallalkozo6 a
részszambdhoz mellékelni koteles. A részszamlan
Vailalkozo  kételes a  Kildnds  Szerzbdési
Feltételekben vagy az Altalanos  Szerzodési
Feltételekben (ldsd 9.2) meghatdrozott teljesftési
visszatartast feltiintetni, illetve Megrendeld jogosult
azokat pénzigyileg visszatartani, Részszamldban
csakis olyan munkafizis szerepelhet, mely alkalmas
a haszndlat vagy tovabbép{tés minden feltételének
teljesitésére, nem ideiglenes vagy rezsi tevékenység
és az értéke azonosithatd. A részszamla kifizetése
nem jelenti az adott munka elfogadasat, a
Viallalkozo tovébbra is teljes korlien felelds az
altala vallalt munka elvégzéséért. A benyijtott

részszamlak Ssszege nem haladhatja meg a vallalasi
ar 90 %-4t.

A részszamlak befogadasa és teljesitése nem jelenti
az adott szakasz atadas-atvételét, a Vallalkozénak a
karveszélyt a sikeres miszaki 4tadas-atvétel
lezarasaig minden szakasz vonatkozasdban viselnie
kell.

8.1.4. — Elszémolas - Végszamla

A Villalkozd végszamldjdhoz csatolni koteles az
dtadés-atvételi jegyzOkonyv illetve a 12.2 pont
szerint jovahagyott teljesitésigazolast, A szitkséges
mellékletek hidnyaban Megrendel6 nem teljesiti a
szamla kifizetését. Villalkozé a rész- és
végszamiain koteles feltintetni a megrendelds,
illetve szerzOdés szamaét.

Ha Villalkozé altal bemutatott, és a szamldzas
alapiaul szolgalé végleges dokumentumok egy
része vagy egésze nem keril elfogaddsra,
Megrendelé  err6l értesfti  Vallalkozot és -~
amennyiben a kijavitds lehetséges - elkiildi neki az
dltala  leellendrzétt  és  kijavitott  végleges
felméréseket és dokumentumokat. Vallalkozd az
értesitéstdl  szamitott 15 napon beltll irasban
jelezheti észrevételeit és kifogasait, megfeleld
indokolassal  aldtamasztva.  Ha  Vallalkozd
égzrevételeit és kifogasait a fentiek szerint nem jelzi
a megadott hataridén beltil, vagy azokat
indokolassal megfeleléképpen nem tdmasztja ala,
akkor magatartdsa a Megrendeld éltali kifogdsok
végleges  elfogadésinak mindsitl, ezalial a
Megrendelé mentestil a késedelmes fizetési
teljesités terhe aldl, igy a fizetssi hatdrid6 a hibatlan
dokumentumok  beérkezésétd] szamitva keril
megallapitasra.

Amennyiben a vallalkozdi szerzodés targya az
gltalanos forgalmi adordl sz6l6 torvény értelmében
a forditott addzds hatdlya alad esik, ugy Vallalkozo
kiteles a szamldn feltintetni a Megrendeld
adoszamdt és azt a meglegyzést, hogy
JFORDITOTT ADOZAS - Az AFA megfizetésére
a Megrendeld kotelezett.” Ezzel egyidejlileg mind a
Megrendels, mind a Véallalkozé kijelenti, hogy a
2007. évi CXXVIL torvény 142, § (3)
bekezdésének feltételel vonatkoznak rd, azaz
belfoldon nyilvantartdsba vett addalany, valamint
nincs olyan jogalidsa, amely alapian téle ado
fizetése ne lenne kivetelhetd.

Amennyiben a Kiilonds Szerzédéses Feltételekben
a felek rogzitették, hogy a szerzidés teljesitése
kozbeszerzés targydt képezd beruhdzas kozvetlen
megvaldsitasat jelenti, a Villalkozé a 2003. évi
XCH. Térvény 36/A §-dban foglalt addigazolas
benyiijtasara kiteles a Megrendeld felé.

Altaldnos szerzodéses feltételek
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Felek megélapodnak abban, hogy Vallalkozd az
Art. 36/A. § (1) bekezdésének a.) pontjéban irt 30
napnal nem régebbi addigazoldst dgy koteles
biztositani, hogy az addigazolas id6beli hatalya az
esedékes szamla fizetésének napjéara is kiterjedjen,
ezért Valalkozd a fizetési hatdridd lejartat
megeldzd 7 nappal kiteles 23 napnal nem régebbi
adoigazoldst a  Megrendelé  rendelkezésére
bocsatanl az Art, 36/A. §-a szerint. Vallalkozd a
papir alapt addigazolas eredeti példanyat a
Megrendeld részére a fizetési hatarid lejarta elote 7
nappal kételes megkiildeni. Az adéigazolds mindkét
esetben akkor mindsi] Megrendeld dltal dtvetinek,
amikor az Megrendeléhdz igazolhaté modon
megérkezett.

Amennyiben a Vallalkozé az Art. 36/B. §-a alapjan
a kbztartozdsmentes addzdi adatbdzisban szerepel,
agy a fenti adbigazolds helvett kizarolag err6i a
tényrél a fizetési hataridd lejartat megelbzben 7
nappal koteles mindkét Megrendelét a fenti médon
irdsban tajékoztatni.

Mindaddig, amig Véllatkozd az Art. 36/A §-a
szerinti addigazoldst a fenmt it modon és
hataridében nem biztositja a Megrendeld részére,
vagy Vallalkozé az Art. 36/B.§-a szerimi
koztartozdsmentes  addzot  adatbazisban nem
szerepel, s koztartozdsmentes addzoi adatbazisban
valé szereplésr6l a Megrendelit irdsban, a fentiek
szerint nem értesiti, a Megrendeld fizetési
kotelezettségével nem esik késedelembe.

8.2. Fizetési hataridé

8.2.1. - Megrendelé — a 8.2.2 pontban rogzitettek
figyelembe vételével — a szdmla kézhezvételétdl
szamitott 60 napon beltil kiteles Vallalkozo
szabalyszeriien benydjtott &s esedékes szamliajat
kiegyenliteni a Valalkozé szamldjan feltiintetett
bankszamlaszdmra torténd arutaldssal. Kifizetési
napnak Megrendeld bankszémlajdnak a szamla
dsszegével torténd megterhelésének napja mindsiil.
Késedelmes fizetés esetén Megrendeld a
mindenkori jegybanki alapkamatnak megfeleld
késedelmi kamatot fizet Vallalkozod szédmara.

8.2.2. - Megrendel6 csak abban az esetben teljesiti
a Vallalkozé szamldjanak hatéridére tOrténd
kifizetését, amennyiben mar kézhez vwvette
Vallatkozd szamldjat, valamint a Beruhdzotof is
beérkezett hozzd az ennek megfeleld Osszeg.
Megrendeld  ilyen esetben a Beruhdzo felé
benytjtott  szamlaidnak kifizetésétd] szdmitott
maximum 5 munkanapon belill koteles Véllalkozoé
szabalyszer(ien benytijiott és esedékes szamlajat
kiegyenliteni, amennyiben a targyi Projekt nem esik
a Kbt. hatdlya ald.

83. - A Megrendelé jogosult barmely, a
Villalkozdval szemben fenndilo, lejart kovetelését a
Viallalkozo szamlakdvetelésével szemben
beszamitds tjan kompenzalni a

szamlakiegyenlitések alkalmaval, de koteles a
kompenzicié tényét a Vallalkozdval kozdini.

8.4, — Amennyiben a Villalkozé harmadik
személynek kért okozott a kivitelezés soran €s a
kart nem javitotta ki és/vagy nem téritette meg,
akkor a harmadik személy helytalld és indokolt
panasza alapjdn a Megrendel6 felfliggesztheti a
Viailalkoz6é részére teljesftendd kifizetéseket a
kartérités dsszegéig, & kartérités megtbriéniédig,

9., FEJEZET - BIZTOSITEKOK /
SZAVATOSSAG ES JOTALLAS

9.1. — A Killonds Szerzddési Feltételek pontositjak
a vallalkozéi biztositékok nyujtaséra vonatkozé
rendetkezéseket, a biztositék nydjtdsanak mértékét
és modjat. Elérd rendelkezés hidnyaban az
alabbiakat kell atkalmazni.

9.2, - BIZTOSITEKOK

9.2.1. - Teljesitési biztositék:

Villalkozé szavatol a jelen SzerzOdésben véllalt
kotelezettségeinek szerzddésszer( teljesftéséért, és
biztositékot (teljesitési garanciat) nyljt arra az
esetre, amennyiben szerzédéses kitelezettségeit
nem vagy nem szerzGdésszerfien teljesiti. A
teljesitési biztositék a kivitelezés ideje alatt &l fenn
és az elkészilt teljes munka 4tadés-atvételének
idépontja + 70 napig, vagy amennyiben a
Beruhazoval megkotitt szerzdés ennél hosszabb
idtartamot  allapit meg, gy az abban
meghatdrozott ideig. A Kiilonds Szerzddéses
Felételek eltér6 rendelkezése hidnydban a
teljesitési  biztositdk mértéke a  részszamldk,
Bsszegének 10%-a, mely a nettd Hsszegbdl kertil
visszatartdsra. Kifizetése a miiszaki atadas-atvételt
kovetden kiallftott végszdmla esedékességekor
torténik  Véllalkozd kifejezett irasbeli kérelme
alapjan, figyelembe véve az aldbbi joteljesitési
biztositék kapcsan meghatarozottakat is.

Amennyiben a Killonbs Szerz8déses Feltételek azt
lehetové teszik, a teljesitési biztositék a szerzbdés
aldfrasat kdvetd 15 napon beliil atadott, a teljes
szerzOdéses nettd  Osszeg 10%-nak  megfeleld
mértékii teljesitési bankgarancidval kivalthatd. A
bankgarancia lejirata a munkak tervezell
befejezését kovetd 70. nap. A fenti hatdridd
elmulasztdsa esetén a teljesitési biztositek nem
vilthato ki bankgarancidval. Bankgarancia nyiijtdsa
esetén az alvallalkozé minden esetben koteles
egyeztetni a szdvegezés &5 a kondicidk térgyaban a
Megrendeld pénziigyt osztalyaval.

Altatanos szerzédéses feltételek
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Abban az esetben, ha a Vallalkozd mulasztasa vagy
szerzOdésszegése miatt a  teljesitési  biztositék
Bsszegébdl Megrendeld levonast eszkdzdl, Ggy
Vallalkozo a levondst kivetd 3 munkanapon belii}
koteles annak Osszegét az eredeti 10%-0s mérickre
kiegésziteni a teljesitési biztositék érvényességi
idejének idGtartamara. Amennyiben erre felhivas
ellenére sem keriil sor, gy Megrendeld jogosult a
teljesitési  biztositék  Osszegét a  Villalkozo
részszamlaibol torténd pénzigyi visszatartas Gtjan
kiegésziteni.

A fentieknek  megfeleléen a  szerzodés
teljesitésének  elhiizoddsa illetve a  teljesitési
hataridé modositdsa esetén Vallalkozo kiteles az G
teljesitési hataridd vagy a teljesités 1j vérhatd
idopontja alapjan meghosszabbitott érvényességi
idotartamu teljesitési bankgaranciat nyijtani, az
eredeti bankgaranciija érvényességének lejartat
megelszé legkésdbb 10. napig. E kotelezettség
elmulasztisa esctén Megrendeld vdlasztasa szerint
jogosult a teljesitési biztositék Osszegét a
Vallalkozé részszamldibol visszatartani, vagy a
Viallalkozé 4ltal nyajtott teljesitési bankgaranciat
iehivni, és a lehivott Osszeget pénziigyi
visszatartasként  kezelni, a  jelen  ASZF
rendeikezéseinek megfelelden.

9.2.2. — Ioteliesitési/jétallasi biztositél: (pénziigyi
visszatartas vagy joteljesitési/jotallasi
bankgarancia) Vallalkozd a teljesités dtadas-atvételi
jegyzbkonyvben meghatérozott id&pontjatol
szamitott 5 éves iddtartamra a hibatian teljesitésért
jotallasra  kotelezett, feltéve, hogy a Felek a
Kiilonds SzerzOdési Feltételekben eltéren nem
dllapodnak meg a jétéllds idotartamardl. Abban az
esetben, amennyiben a Vallalkozd teljesitésének
idépontja elvalik a teljes projekt Megrendelé altal
torténd teljesitésének iddpontjatdl, ugy a jotallas
idétartame a Villalkozd tenyleges teljesitésével
kezdddik, és a teljes projekt Megrendeld alial
toreénd  dtadasat igazold jegyzbkonyv damumatol
szamitott 5 évig tart. Felek rogzitik, hogy a
szerzédés bérmilyen okbél tirténé megsziinése,
illetve megsziintetése esetén - hacsak a felek errdl
kifejezetten nem allapodnak meg mdsként — az
elvégzett munka tekintetében a Vallalkozét a
jotallasi kotelezettség a véllalkozasi szerzddésben
meghatarozott jotallasi ids leteltéig terhell.

A Vallalkoz6 a jotallasi kdtelezettsége idétartaméra
ioteljesitési garancidt nyijt, amelynek 8sszege a
teljes vallalkozoi dij nettd Osszegének a Kiilonds
Szerzédési Feltételekben meghatarozott %-a, eltérd
rendetkezés hidnyaban 5%-a. A joteljesitési
biztositék a végszamia nettd Osszegébdl Lkertil
pénziigyileg visszatartdsra, ugyanakkor amennyiben
teljesftési biztos{ték nyljtdsdra keriilt sor, gy a

teliesitési biztositék 50%-a, de minimum a nettd
valtalkozoi dif 5%-a a jotdllisi  idGszakra
automatikusan j6teljesitési garanciava alakul at,

A joteljesitési biztositék Megrendeld ahtal fel nem
hasznalt részének kifizetdse a jotdllasi ido
lezardsaként tartott uwtdfelitlvizsgalatrél kesziilt
jegyzokonyv datumdt kovetben, a Vallalkozd
kifejezett irasbeli kérelme alapjdn toreénik. Az
utofelitlvizsgalatot a jotallasi idd lejaridt megeldzd
két héttel a Vallalkozé kiteles kezdeményezni. Az
utofelillvizsgalat  olyan  iddpontban  torténhet,
antikor az iddjarasi viszonyok lehetvé teszik az
esetleges  hibdk  hidnytalan  feltdrdsat. Az
utofeliibvizsgalaton  feltart  hidnyossdgokat a
Vallalkozé jotaHasi kotelezettsége korében koteles
kijavitani.

Abban  az esetben, ha jelen szerzddésben
meghatarozott  okbél a  joteljesitési/jotallast
biztositék  Osszegébdl  Megrendeld  levondst
aszkozal, Ggy Villalkozd a levonast kovetd 3
munkanapon beliil kijteles annak dsszegét az eredeti
meértékre kiegésziteni a biztositék érvényességi
idejének id&tartamara,

Amennyiben a Killénts Szerz8dési Feltételek Ggy
rendelkeznek, a j6teljesitési biztositck cimeén tértént
pénzilgyl visszatartds a végszamla benyyjtasdval
egyidejlileg &tadott joteljesitési bankgarancidval
kivalthato. A jételjesitési garancialis
visszatartasnak megfeleld bankgarancidnak a
jotalldsi  idbszak  letehtdt koveté 70, napig
érvényesnek  kell lennie. Amennyiben a
Megrendeld a jotillasi bankgarancia terhére az
ASZF rendelkezései szerint lehivast eszkézdl, ngy
Vallalkozd koteles a lehivast kivetd 5 napon belitl a
jotallasi bankgarancidt az eredeti bankpgarancia
Bsszegére kiegésziteni, illetve ennek megfelelden 0j
bankgaranciat szolgéltatni, oly médon, hogy a
Megrendeld rendelkezzen az eredeti mértéki
bankgarancidval. Ennek hidnyiban Megrendeld
jogosult & Villalkkozo ndla 1év® bankgarancigjat
lehivni és az gy lehivott Osszeget pénziigyi
visszatartasként kezelni.

Bankgarancia nyQjldsa esetén az alvéllalkozo
minden esetben kiteles egyeztetni a szdvegezes és
a kondiciok targyaban a Megrendelével, a Felek
minden egyes esetben kitelesek dsszhangba hozni a
Megrendeld altal a Fovallalkozoi/generalkivitelezbi
szerzddés  keretében  nyljtott  joteljesitési
bankgarancia feltételeivel (viszontgarancia).

A Vallalkozé altal nydjtott teljesitési/joteljesitési
biztosfték az aldbbi 13.2. és 13.3. pontban
meghatdrozott  kérokozasbdél eredd &5  a
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Megrendelével szemben érvényesitett kértéritési
kotelezettségek biztositésdra is szolgal.

A szerzédéses jotallasi szabalyok nem szabélyozott
kérdéseiben a tBrvényi jotallasi szabdlyokat kell
alkalmazni. A Viallalkozé jotdllasi kotelezettsége
nem érinti 2 hatalyos jogszabélyok alapjan fennalld
szavatossagi kotelezettséget és annak idotartamdat
{kotelezd alkalmassagi id6).

9.3. —  Hibabejelentés alapjdn,  annak
kézhezvételétd] szamitott 24 drén belitl Vallatkozo
koteles helyszinl hibavizsgalatot tartani és ezt
kovetd 24 6ran belitl dllasfoglaldsat dokumentéitan
kozdlni. FEbben a nyilatkozatban Véllalkozd
ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a
kiba haladéktalan kikiiszébtlése érdekében megtett,
beleértve a hiba megsziintetésének idépontiat,
hataridejét. A Vallalkozé - az azomnali
beavatkozast igényld intézkedéseken kivill — a hiba
bejelentését kivetd 3 napon belill kdteles a javitasi
munkékat megkezdeni és a Megrendeld altal
kitlizétt idépontra befejezni. A Vallalkozd az
elvégzett javitdsi munkakrol a Megrendeldt
tajékoztatni koteles.  Vallalkozd az elvégzett
javitdsi munkdkra semmilyen jogcimen, sem
részben, sem egészben nem tarthat igényt koliség,
dij stb. téritésre akkor sem, ha a javitdsi munka
hétvégére vagy munkasziineti napra esik.

A jotallasi és szavatossdgi idd a javitott rész
vonatkozasaban a hatdlyos jogszabalyok szerint
meghosszabbodik.

9.4. — Amennyiben Vallalkozd a bejelentett hibat —
akér a kivitelezés iddtartama. akdr a jotallasi
idoszak alatt — nem szilnteti meg, nem véllalja vagy
a hiba kijavitisdval indokolatianul
késedeimeskedik, a Megrendeld jogosult a javirast
méas kivitelezbvel a Vallalkozé  koleségére
elvégezietni és anmak Osszegét a
teljesitési/j6teljesitési biztositék terhére elszamolni.
Ez esetben vallalkoz6 a kijavitoft hiba fenndllasat, a
javitas szitkségességét és modjat, valamint a javitds
dsszegét utdébb nem vitathatja.

9.5. — Amennyiben a Vallalkozé megsziinik, itletve
amennyiben vele szemben felszamolasi eljards
indul vagy végelszamolasat kezdeményezte és igy
az alvallalkozdjat terheld jotallasi és szavatossagi
kiitelezetiségeket nem tudnd Megrendeld érdekében
érvényesiteni, tigy a jelen ASZF elfogaddsaval a
Vallalkozé felszamoldsanak, végelszdmoldsanak
elrendelésének idopontjatdl a  jotallasi, illetve
szavatossagi  igények  érvényesitésének jogdt
Vallalkozd a Megrendeldre engedmeényezi,

10. FEJEZET -~ A  KIVITELEZES
UTEMTERVE ES MUNKATERULET
ATADAS

10.1. - A vallalkozas targyat képezd munka
megkezdéséig a Vallalkozo kiteles a Megrendeld
részére jovahagyasra benyijtani a kivitelezesi
iitemtervet.  Megrendeld  4ltal  jovahagyott
kivitelezési litemterv a a vallalkozédsi szerztdéssel
dsszhangban meghatdrozza a teljesitési hatdridket,
a feladatokat és a munkavégzési periodusokat,
amely adatok lényeges szerzOdéses feltéteiekké
valnak. Ha a Megrendelé gy itéli meg, hogy a
kivitelezés tényleges megvalsuldsi titeme nem
egyezik a jovdhagyott kivitelezési Utemtervvel,
akkor a Vallalkozo 3 napon belitl egy feliilvizsgalt
iitemtervet koteles elkésziteni oly médon, hogy az
ne veszélyeztesse a munkdlatok eredeti hatarid6ben
tortént befejezését.

10.2. — Vallalkozd a munkat a munkateriifet-atadas
wan kezdheti meg. A munkateriilet &tadasara
jegyzdkonyv alapjan vagy az épitési naploban keriil
sor, ennek kidllitsdval egyidejiileg torténik az
épitési napld megnyitdsa. A Megrendeld a
munkateritletet a munka megkezdésére alkalmas
allapotban adja 4t Ugyanakkor a Villalkozd az
atvétell jegyzdkonyv aldirdsdval elismeri, hogy
munkateriiletet megismerte, azt a Kkivitelezés
hataridére torténd  teljesitésének elvallalisahoz
szitkséges mértékben megvizsgalta, a kivitelezést
esetleg  zavaré koriilményeket az  elvarhato
gondossaggal tanulményozta, és a jelen Szerzddést
ezek ismeretében koti meg. Amennyiben azt a terv
¢lbirja, a munkateriileten meglév k8zmi vezetekek
meglétérdi, ethelyezkedésérol Vallalkozo
elozetesen koteles meggybz8dni, illetve egyeztetni
az adott kézmi vezeték tulajdonoséval és/vagy
{izemeltetbiével.

10.3. — Amennyiben a kivitelezés eltrehaladasa
soran a Vallalkozd tényleges teliesftése nem felel
meg a kivitelezési fitemtervnek, vagy amennyiben a
munkateriileten  dolgozé  mas  vallalkozdk
koordingcidja ezt szilkségessé teszi, a Vallalkozo
koteles a Megrendelo felszolitdsara
elérehaladasanak gyorsitasat eredményezé
intézkedéseket tenni, melynek keretében
megkovetethetd a  létszam  ndvelése,  iuldra,
szombati - vasdrnapi munkavégzés &s egyéb
eréforrasok igénybevétele a vallatkozoi dij novelése
néltkitl. Ha Vatlalkozdnak a lemaradas behoziséra
tett intézkedései nem hoznak meg a vart eredményt,
a Megrendeld jogosult mds vallalkozd bevondsara
és ezzel kapcsolatosan felmeritlé koliségeinek
Vallalkozé felé torténd athédritdséra. Mindez nem
érintl a Megrendeldnek az aldbbi 11.2. pontban
meghatarozott jogait.
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10.4. ~ Elbteljesités; A Kildnds Szerz6dési
Feltételek ellenkezd rendelkezése hidnydban a
munkék gyorsabb elvégzése ugyan lehetséges, de
nem ad okot a vallalkozdi dff modositasara.

i1. FEJEZET - A  HATARIDOT

BEFOLYASOLO ESEMENYEK

11.1. — A kivitelezési hataridd meghosszabbitdsa

A hataridé(k) meghosszabbitdsdra csakis a
vallatkozdsi szerzédésben rogzitett esetekben
kertilhet sor.

Vallalkozo  koteles a  Megrendelé  felé
haladéktalanul jelezni minden olyan eseményt,
tértivevényes ajanlott levéilel megerdsitett faxon
vagy e-mailben, amely a hataridd
meghosszabbitasdhoz vezethet. Ha ezt Valialkozd
elmulasztja, késedelem esetén a felelSsség aldl nem
mentesiithet.

Idéiaras

Villalkozd  koteles a Megrendelbvel egylitt
rigzitent azokat a meteorologiai korlilményeket,
amelyek adott esetben a szerzbdéses hataridd
meghosszabbitdsahoz vezethetnek. Amennyiben a
Felek 1ilyen koriilményeket kifejezetten nem
rogzitenek a Kiildnds Feltételekben, akkor
Vallalkozé az iddjards miatt fellépd nehézségekre
sem a teljesitési hatdridd, sem a felmeriild plusz
koltségek tekintetében nem hivatkozhat. Fentiek
ellenére a Megrendeld — ddntése szerint — jogosult a
a vallalkozoi hataridé meghosszabbitasra, ha azt
szaméara  is engedélyezte Beruhazé  a
fyvalialkozoi/generdlkivitelezdi szerzddés keretein
beliil.

Robbandanyagok és régészeti leletek

Vallatkozd koteles a Megrendelovel egytitt
rigziteni robbandanyagok és régészeti leletek vagy
hasonlé anyagok felfedezését, és mindezt olyan
hataridén belil, amely még a Megrendel$ szamdra
is biztositja jogai fenntartasat a
fovallalkozoi/generalkivitelezbi szerzddés keretein
beliil, Ebben az esetben Vallalkozod azonnal iedllitja
a munkdkat a felfedezett anyagok helyén, megteszi
a megfeleld intézkedéseket a felfedezett anyagok, a
kornyezetében taldlhaté javak és  személyek
védelmére. Ezen a terilleten a munka ujbdli
meginditisara csak a Megrendeld és Beruhazo ilyen
értelmil frdsos engedélye utdn keriilhet sor. A
kivitelezési hataridé meghosszabbitasara akkor
keriithet sor, ha azt Megrendeld szamara is
engedélyezte Beruhazd a
fovallalkozoi/generalkivitelezdi szerzodés keretein
beliil.

Egyéb Vis major esemény

Egyéb Vis major eseménynek mindstil minden
olyan kiilsé esemény, amely elére nem lathato,
elhdrithatatlan és megakadalyozza a Véllalkozot
szerzddéses kitelezettségei teljesitésében, feltéve,
hogy amd! Viilalkozo haladéktalanul  értesiti
Megrendeitt annak érdekében, hogy ez utébbi is
hivatkozhasson r& fovallalkozol/generdlkivitelezdi
szerzddése  keretében.  Villalkozé  koteles
Megrendeldt tajékoztatni az esemény alakuldsardl
legalabb 4 naponta, valamint azonnal értesitenie
kell az esemény megszilnésérdl. A Kkivitelezési
hataridé meghosszabbitisa csak olyan mértékis
lehet, amely a fOvailalkozdi/generdlkivitelezdi
szerzddés adita meghosszabbitds  keretén  beitl
marad,

[ fenti eseménvekkel osszefiiggt koltségeket
Megrendeld a Vallalkozonak csak akkor tériti meg,
ha

- a fovallalkozbi/generdlkivitelezli  szerzodés
megengedi a tobbletkoltségek ilyen cimen tdrténd
elszamolasat, és

- Viallalkozd a fovallalkozodifgeneralkivitelezbi
szerzodésnek  megfelelfen  szamolt be e
tobbletkoltségeirsl, Ggy, hogy Megrendeld maga is
érvényesithesse  f8véllalkozdi/generalkivitelez6i
szerzbdése keretében ugyanezeket a jogokat a
Beruhézoval szemben,

- és legfeliebb olyan mértékben, amelynek
érvényesitését a maga Megrendeld is elérte
ugyanilyen cimen.

11.2, — Villalkozoi késedelem

11.2.1. — A Villalkozé a jelen Szerzidésben véallalt
kotelezettségeinek nem a szerzidésben
megallapodott teljesitési  hatdridére (ideértve a
részhataridéket is) torténd teljesitése (tovabbiakban:
késedelmes teljesités) esetén, wvalamint hibés
teljesitds, és meghitsulds esetén k&tbért kiteles
fizetni az aldbbiak szerint:

Késedeltni Kotbér: a késedelem minden megkezdett
napjdra fizetendd kiotbér mértéke a nettd vatlalkozodi
dij 0,5%-a, legfeljebb azonban 20%-a. Amennyiben
Vallalkozd késedelmesen teljesit, a Megrendeld a
Viéllalkozd részére pdthataridét dlapithat meg. A
pothataridé  elmulasztdsa a  szerzbdés nem
teljesfiését (meghitsuldsat) eredményezi. A kotbér
a késedelembe esés napjan valik esedékessé.

Hibds teljesitési koéthér: A Villalkozd hibas
teljesitése esetén 20 % mértékld kotbért koteles
fizetni, A kotbér alapja a rendeltetésszeril
haszndlatot akaddlyozd hiba esetén a teljes netté
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vallalkozéi dij. a rendeltetésszerti hasznélatot nem
akadalyozd hiba esetén a hibas munkarészre esé
nettd vallalkozasi dij. Vallalkozd hibds teljesitési
kotbérfizetési  kotelezettségét nem befolydsolia,
hogy a hiba javithaté, vagy nem javithaté. A hibds
teliesitési kistbér a hibas teljesités megallapitdsakor
valik esedékessé.

11.2.2. — Amennyiben Villalkozé a kivitelezés
hataridébers torténé megkezdését elmulasztja, a
munkalatok végzését a Megrendeld clozetes
hozzdjarulasa nélkill felfiiggeszti, vagy az
iiterntervtd! oly mértékben elmarad, hogy az a
Megrendeld megitélése szerint mar veszélyezteti a
munka hataridében  toriénd  befcjezését  és
mindemellett nem keriil sor pothatdridé tiizésére
vagy a teljesitésre  kitlizdtt  pothataridd
eredménvteleniil telik el, a szerzddést nem
teljesitettnek (meghitsultnak) kell tekinteni és a
Megrendelé jogosult — valasziasa szerint - a jelen
Szerzidést azonnal hatdllyal felmondani vagy attol
eldlini. Nem teljesités esetén a Vallalkozo
meghitsulasi kotbért koteles fizetni, melynek értéke
a nettdé Vallalkozoi dij 20%-a. A meghitsulasi
kotbér a felmondds, elallds napjan valik esedékessé.

Amennyiben a szerzddés tartama alatt, tovabbd az
atadas-atvételi eljaras befejezésétdl szamitott 5 (6t)
évig a Vallalkozoval szemben felszdmolési eljarast
kezdeményeznek vagy a Vallalkozd 6nmaga ellen
csOdeljarast kezdeményez, a Megrendeld killdn
jognyilatkozat nélkal, Onmagdban a jelen
bekezdésben meghatarozott tények bekdvetkeziével
(ipso facto) egyéb kothérre valik jogosultta, Az
egyéb kothér mértéke a netté Villatkozol dij 10 %-
a, amelyet a Megrendeld jogosult akdr a Teljesitési
Biztositék, akdr a Jotallasi Biztositék terhére
azonnal érvényesiteni. Az egyéb Lkotbérbe a
késedelmi ktbér nem szamit bele.

Az egyéb kotbér a Vallalkozoval szemben t8rténd
felszamolasi eljards kezdeményezésének, vagy a
Vallalkozd &ltal dnmaga ellen torténd csddeljards
kezdeményezésének napjan valik esedékessé,

A Viallalkozd a felszdmolési, csodeljards
kezdeményezésérl  haladéktalanul  koteles a
Megrendel6t irdsban tdjékoztatni.

11.2.3, — A Valialkozo a kitbér megfizetése alol
csak akkor és olyan mértékben mentesiil, amilyen
médon  és  mértékben  bizonyitia, hogy a
szerzbdésszegésért nem tartozik feleldsséggel.
Megrendeld, amennyiben a Vallalkozdval szemben
falmeriit kotbérkdvetelése, lejart pénzkovetelése
van, azt jogosult beszamitani a vallalkozéi dijba
(kitbérkteles részhataridok esetén a részszamia
osszegebe), illetve jogosult elszédmolni a teljesitési/
joteljesitési biztositék terhére.

Vallatkozé a  kitbért Megrendeld  irasbeli
felszolitdsat koveté 5 munkanapon belill koteles
megfizetni, amemnyiben Megrendeld  kotbér
kovetelése meghaladja a még ki nem fizetett €s
Vallalkozo altal mar elvégzett munkdk, valamint a
Megrendeld részére bocsdtoit egyéb biztositékok
ellenértékér.

A teliesités meghiisulasa, késedelmes vagy hibés
teljesités esetén a Megrendeld érvényesitheti a
kathért meghaladd kdrdt (0j vallalkozd meghbizasa,
a munka meggyorsitasa, tobbletkoltségek, elmaradt
bevételek stb.) is Vallalkozoval szemben.

A munka Megrendeld altali Atvétele esetén
Megrendelé - jelen pont alapjan — esetleges
kotbérigénye érvényesitésére idbkorlat nélkiili
jogfenntartassal €l.

11.2.4. (1) Ha a teljesitési hatdrid$ lejarta eldtt
nyilvanvalova vdlik, hogy a Villalkozéd a
szolgaltatdsat az  esedékességkor nem tudja
teljesiteni, és a teljesités emiatt a Megrendelének
mér nem all érdekében, a Megrendelé jogosult a
szerzOdéstd! elallni vagy azt azomnali hatdllyal
felmondani.

A késedelem nyilvanvald kiilondsen akkor, ha a
késedelem varhatdan meg fogja haladni a szerzddés
szerinti  munka mennyiségének vagy netto
érickének a 10%-at.

A fenti esetben a Megrendeld a szerzbdés
megsziintetésének iddpontjat kdvetd 3 munkanapon
belill kételes meghatirozni a munka késziiltségi
fokat, és annak ellenértékét, tovabbi megallapitasai
eredményét a Vallalkozdval irasban koz8ini.

Ennek sordn a szerztdésben rogzitett egységarakat,
vagy vezetékszakaszok egy®sszegl nettd 4rat kell
alapul venni, figyelembe véve az elmaradé és a
megvalosult szakaszok miszaki jellemzdit (pl.
csatornaszakasz mélysége, burkolt vagy burkolatlan
nyomvonal, vakuumos viztelenités szilkségessége,
sth.)

Amennyiben a  Villalkozé a  Megrendeld
megallapftésaira tovadbbi héarom napon belill nem
nyilatkozik, azokat a Vallalkozd altal elfogadotinak
kell tekinteni.

11.2.5. - A Megrendeld altal megbizott személy
barmikor, bejelentés és engedély néikiil jogosult
ellendrizni a munka- tiz- és kornyezetvédelmi
szabalyok maradéktalan betartasat a SADE-
Magyarorszag Mélyépitd Kfi-nél alkalmazisban
lévh F-16-01 Helyszini ellenérzési jegyzOkdnyv
alkalmarzdsaval. Az elienbrzések teljes korliségének
érdekében az alvallalkozo kételes a munkateriileten
végzett tevékenységek végzésére  megkotdit
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szubalvallalkozéi  szerzOdésben az  ellendrzeési
jogosultsag jogi alapjat megteremteni. A vonatkozé
jogszabdlyokban foglalt kotelezettségek be nem
tartdsa a vallalkozd, illetve amnak alvallalkozoi
részérdl silyos szerzddésszegésnel mindsil, amely
szerzdésszegésre  tekintettet a  Vallalkozot
kothérfizetési  kotelezettség  terhel. A kitbér
mériéke  szerzOdés  aldirdsanak  idépontjaban
érvényben  1évd, a  helyszini  ellenbrzési
jegyzOkdnyvben  meghatdrozott  pontrendszer
szerint kiszamitott mértékben terheli a vallatkozdt,
ameiynek kiszamitdsi alapja: | pont = 5000- Ft,
azaz Otezer forint. Az ellenérzési jegyztkonyv
jelen szerzodés meliékleteként kerlilt rogzitésre. A
kotbér a Vallalkozdéi dijba beszamithatd. Fenti
szabalyok ismételt megszegése, illetve
munkagddor, munkadrok beomldsaval kapcsclatos
nem megfeleléség esetén a Megrendeld jogosult a
szerzddést azonnali hatéllyal felmondani.

12. FEJEZET — ATADAS-ATVETEL

12.1. - Vallalkozé frasos forméban kérheti
Megrendel6t6l a munkak befejezésének
megallapitisat (készrejelentés). A készrejelentés
kézhezvételétd] szémitott 10 munkanapon belill a
Megrendeld megszervezi az atadas-atvételi eljarast
& munkatertileten. A munkak befejezését fenntartds
nélkil  megdllapitd  jegyzOkonyv  aldirasdnak
idépontja jelzi a munkdk befejezdsének tényleges
idépontjat.

A feleknek az atadds-dtvétel megkezdésekor a
szerzbdésszerlt teljesftés elbirdlasdhoz szikséges
iratokat (atadasi tervdokumentdcio, épitési napld és
annak mellékletei, ellenérzé mérések és egyéb
minbségi  vizsgdlatok  eredménye, 2. sz
mellékletben meghatarozott hulladék kimutatas
sth.) egymas rendelkezésére kell bocsataniuk,

A munkak befejezésekor Véallalkozé koteles a
munkateriileiét megtisztitani, s onnan az eszkdzeit,
berendezéseit valamint minden megmaradd anyagot
elszallitani. Ezek hidnydban a Megrendeld jogosult
a teljesitésigazolds kiaddsdt megtagadni, illetve a
Vallaikozd kiltségén a szilkséges intézkedéscket
megtenni.

A Villalkozd felelds miiszaki vezetje a kozis
helyszini bejirds sordn az épitési napldba, illetve
jegyzbkdnyvben rOgzitett mennyiségi €s mindségi
hibdk, hidnyossdgok kijavitasat kovetden a
Megrendeld felelés miiszaki vezettjének Atadja a
szerzbdésben villat és elvégeett tevékenységet
tartaimazo teljesitési §sszesitot.

12.2. - A teljesitési &sszesitd a kivitelezési
tervdokumentacié  olyan példanya, amelyen
Vallalkozé a tervezett és a kivitelezett allapot

kozotti eliéréseket feltiintette, vagy igazolta. hogy a
kivitelezés a terv szerint tortént. Ha Vallalkozé a
megvalosulasi tervdokumentdciot a Megrendeld
felszolitasa ellenére sem bocsatja rendelkezésre,
illetve az dtadas-atvételi dokumentacidé egyéb
hidnyossagait nem podtolja, a Megrendeld a munka
atvételét megtagadhatja — abban az esetben is, ha
egyébként tényleges minbségi és mennyiségi hibat
nem aflapitottak meg - és jogosult a megvaldsuldsi
dokumenticiot a Vallatkozo koltségére elkésziteni,
illetoleg elkészittetni.

A vallalkozasi munkak befejezése csak akkor
dllapithato meg, ha a szilkséges probakat elvégezték
é¢s a hibdkat kijavitottdk a Megrendeld
megelégedésére, illetve ha a teljesitési Osszesitd a
Kaoltonds Szerzddési Feltételekben meghatdrozoft
tartalommal leaddsra keriilt. Nem tagadhaté meg az
Atadds-atvétel az olyan jelentéktelen hibak,
hidnyossdgok esetén, amelyek sem oGnmagukban,
sem a javitdsukkal jaré munkdk sordan nem
akadalyozzdk a rendeltetésszer(i hasznalatot. Ilyen
hibak esetén az Eljarast le kell zérni, azzal, hogy &
hibakat Vallalkozd a jegyzokdnyvben
meghatérozott hatdridén beltl kdteles kijavitani,

A rendeletésszeri  hasznalatot  akaddlyozd,
kijavithaté hibdk esetén az Eljardst fel kell
fiiggeszeni, és a hiba javitasdra a jegyzdkdnyvben
Vallalkozo szémdra péthataridét kell kitlizni,

A miuszaki ataddst (megval6suldsi) dokumentacio
minimélis tartalmat a 191/2009 Korm. Rendelet
hatarozza meg.

Fentieken titlmenden a  Villalkozo a
Megrendeldnek dtad minden olyan dokumenturmot,
amely a Megrendeld és a fdvéllalkozd/Beruhdzo
kozotedl  teljesitésigazoldshoz  és  elszémolishoz,
valamint az épitdipari kivitelezési tevékenység
dokumentaldsahoz szitkséges.

A Megrendeld felelés miiszaki vezetje a fentieket
kovetden teljesitésigazolast ad ki az elvégzett
épitdipari  kivitelezési  tevékenységrél, annak
mértékérdl, mennyiségérol és mindségérdl, és ez
alapjan javaslatot tesz a villalkozéi szamla
kigllitdsdnak tartalméra. A felelés miiszaki vezetd
altal kiallitott teljesitésigazolas csak a Megrendeld
illetékes teriileti igazgatdjanak,~ valamint 10 Millid
forintot elérd projektérték felett az iigyvezetd
igazgatojanak — jovahagyasdval érvényes.

12.3. -~ A munkdk befejezését megallapitd eljards
koltségst teljes egészében a Vallalkozo viseli, ha az
eljaras nem eredményezi az dtadds-arvételi
jegyzokonyv alairasat. A Viéllalkoz6 dtadas-dtvétel
lezarultaig egyedill felelés a munkateritletért,
tobbek kozdtt a miltdrgyak, az anvagok,
berendezések  allagfermtartdsaért, az esetleges
hibdk, hianyossagok kijavitasaért,

Altalanos szerziidéses feltételek

Kiadva 2016/02/01 19727




14.10

f4.11

14,12

SADE MAGYARORSZAG MELYEPITS KFT.

12.4, — A Szerzbdés targyat képezd munka dtvétele
a fovallalkozoi/generdlkivitelezdi  szerzbdeéssel
bsszhangban toriénik, ettdl a Kilonds Szerzddési
Feltételekben a Felek eltérhetnek.

12.5. A rendeltetésszer(t  haszndlatot nem
akadalyozd, nem kijavithaté hibak esetén az atadas-
atvétel csak abban az esetben zérhaté le, ha
Vallalkozo és Megrendeld mindségi drleszallitdsban
allapodtak meg. Ennek hidnydban Vallalkozdval
szemben & hibas teljesités, illetve a meghitsulds
jogktvetkezményeit kell alkalmazni.

12.6 A rendeltetdsszeri mitkddést akaddlyozo,
nem kijavithatd hibék esetén az dtadés-atvétel nem
zarhatd le és a Vallalkozdval szemben a hibas
teljesités, illetve a meghitsulds jogkOvetkezményeit
kell alkalmazni.

12.7. Az Eljaras a hibajavitasi, illetve hignypotlési
hataridé  elteltét  kivetben a  jegyzOkonyv
lezarasaval fejezddik be. A jegyzdkonyvben fel kell
tilntetni a jotalldsi idd kezdetdt és végét, valamint a
ki nem javitott, illetve nem javithaté hibak esetén a
Megrendels altal érvényesitett igényeket (pkh:
alacsonyabb mindségi osztalyba  sorolas,
arleszallitas, javitasi kitltség visszatartdsa stb.).

12.8. Az dtadds-atvételi cljaras idOtartama alatt
Vallalkozo viseli a karfelelsséget. Megrendeldre a
karveszély a sikeres atadas-atvételt kdvetden szall
at.

13. FEJEZET - FELELOSSEG

13.1. — Vallalkozo felelOsséggel tartozik azért a
karért, amelyet a Megrendeldnek, a Beruhazdénak,
itletve harmadik személynek (a tovdbbiakban
egyiitt:  harmadik személy™) okoz a jelen
Szerzbdéssel  osszefilggésben. A Vallalkozd
kérokozdsa kapcsan harmadik személy é&ital a
Megrendeltvel szemben emelt kifogasok é&s
kezdeményezett eljarasok sordn a Villalkozo
kételes helytallni a Megrendelé helyett mindaddig,
amig Megrendel§ felel0ssége fennall.

13.2. — A \Viallalkozads targyinak atvételéig
kizérolag Vallalkozé felelts gépeiért,
berendezéseiért, anyagaiért, alkalmazottaiért stb.
Meghibésodas vagy eltulajdonitas esetén koteles
biziositani a cserét, javitdst fiiggetlentil attol, hogy
milyen biztositdssal rendelkezik.

13.3. -Vallalkoza a jétallasi és szavatossag] idGszak
alatt koteles a Vallalkozas targyaban felfedezett
hibak, hianyossagok javitésai, potldsdt és cseréjét
biztositani a vallalkozdi szerzodés feltételeinek
megfeleléen. Amennyiben a Megrendeld aital

bejelentett hibat a bejelentésben meghatérozott
hataridében nem végzi el, Megrendeld a hibat
Vallalkozé koliségére mdssal kijavittathatja (ennek
koltségét  levonva a  joteljesitési  biztositék
dsszegebil), vagy szavatossagi jogait
gyakorothatja.

13.4. — Vallalkozé felelésséggel tartozik az dltala
elvalialt munka szerzO6désszerll teljesitéséért a
kivitelezés id6tartama alatt, illetve a
szavatossagi/jotallasi idOtartaron beldl,

14. FEJEZET - BIZTOSITAS

Vallalkozd vallalja, hogy fizetbképességérdl ismert
biztositd tArsasdgnél feleldsséghbiziositdssal
kiegészitett épitési-szerelési (tervezbi feleldsség)
biztositdst kot a szakmai tevékenységébdl, a jelen
szerzOidéses kitelezetiségeibdl és ra  harulo
feleldsségbtl fakadé kockdzatok fedezésére. A
szerz6dés alafrasat kovetden Vdllalkozd Atadja a
biztositasar6l  szold  kdtvényének  mésolatat
Megrendelé részére, valamint Megrendeld kérésére
barmikor koteles igazolni a biztositds fenntartdsat,
ilfetve a biztositasi dijak rendszeres befizetését,
Amennyiben a  biztositas nyfjtotta  fedezet
elégtelen, vagy valamely biztositds felmondas alatt
all, Megrendelé fenntartja maganak a jogot, hogy
Vallalkozotél  kiegészitd vagy 1 biztositds
megkstését kivetelje, vagy a biztosftast a sajat
nevére kisse meg, és a biztosftds dijakat
Vallalkozdnak jard dsszegekbol levonja. Vallalkozo
djtal kotendé biztositasok fedezik kilondsen a
kivetkezbket:

- munkateriileten a Vallalkozdnak a Megrendel§vel
szemben, a Beruvhdzéval szemben és &ltaldban
minden barmadik személlyel szemben fennéllg
feleldsségébol fakadd kivetkezményeket, akar testi
sériilésbbl, akar anyagi (dologi) vagy nem anyagi
kérokbol, pénzéigyi veszteségbdl ered, akar a a
vallalkozasi szerzodés tdrgyat képezd munka
kivitelezése elsit, alatt vagy utan keletkeztek, akdr
személy (aki a  Villalkozd  képviseldje,
alkalmazottja vagy meghizotija) akdr anyag,
munkagép, felszerelés, munkafolyamat vagy
miitargy okozta, E felelosségbiztositas legkéstbb a
munkateriileten vald fellépés elsd napjdn hatdlyossa
valik, és addig marad hatalyban, amig Megrendeld
ellen a Beruhdzd vagy bérmely méas harmadik
személy feiléphet a jelen Szerzddés targyat képezd
munkak kapcsan. Ha Villalkozd a kockédzatait
dltalanos felelsségbiztositassal ohajtja  fedezni,
akkor annak id6tartamat a jelen Szerzfdésbdl
fakado kotelezettségekhez kell igazitand,

- gépjdrmiivekre vonatkozé biztositas

- az alkalmazottakra vonatkozd munkaltatdi
feleldsséghiztositas
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- a torvényl  elbirdsoknak, a  szakagi
megallapoddsoknak vagy a kollektiv szerzddésnek
megfeleld biztositas.

15. FEJEZET - KOZOS KIADASOK

Amennyiben a munkateriileten tobb vallalkozd is
dolgozik, a Kilonds Szerzédési Feltételek
rendelkezhetnek az esetleges kdzos kiadasokrdl és
azok felosztasdrdl.

16. FEJEZET ~ TITOKTARTAS

A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen
Szerzddés targyat képezd munka tekintetében — a
masik  Fél hozzdjarulasa néikil - harmadik
személlyel nem kézdlnek semmilyen adatot,
informaciot kiillondsen a jelen Szerzddés részét
képezd dokumentumokrdl, miszaki tervekrél,
szamitasokrol, frasos anyagokrél. Altaldban véve
vallaljak az ipari és szabadalmi jogok tiszteletben
tartasat minden olyan eljarasra nézve, amelynek
alkalmazdsat rabiztak, A felek vallaljak, hogy a
mésik fél tevékenységére, mitkddésére vonatkozo
fizleti titoknak mindstlé informacidt jogosulatlan
harmadik személynek nem szolgaltatnak ki a
szerzOdés  hatdlya  alatt, illetve azt kovetd
hatdrozatlan ideig.

Amennyiben a jelen SzerzGdés a Vallalkozd
szerz{désszegése miatt  kerill megszintetésre,
Villalkozd eldre hozzajarul, hogy az 0 neve alatt
bejegyzett, szabadaimaztatott vagy nem
szabadalmaztatott €s a Vaillalkozds targyanak
befejezéséhez sziikségesek eljardsokat Megrendeld
azonnal, a  Vallalkozé  minden tovabbi
megkérdezése nélkill alkalmazhassa.

17. FEJEZET - NYILATKOZATOK

Vallalkozd kijelenti, hogy a Vallalkozas targyat
képez$ munka elvégzéséhez szlikséges személyi,
targyi és pénziigyi feltételekkel rendelkezik, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 4ital — a
szerzBdéses tevékenységi kortkre Kiterjedben —
nyilvantartdsba  vett  véllalkozdi  kivitelezf,
alkalmazottai kbzil a  vallalkozésba adont
munkdhoz rendelt miiszaki vezetd a megfeleld
képesitéssel és nyilvantartasba vétellel rendelkezik,
tovdbba kijelenti, hogy rendeikezik
mindségbiztositasi tervvel és alkalmazza is azt.

i8. FEJEZET -A SZERZODES
MEGSZ{NESE, FELFUGGESZTESE

18.1. — A jelen szerzOdés lehetetlentilés folytan
megsziinik minden egyéb formalitds nélkiil,
amennyiben:

- maga a fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzddés
a Megrendeldnek fel nem réhatd okbél felmondasra
kertil: Ezen lehetetleniilési okot a felek egyik félnek
sem felrohatd oknak tekintik. Ebben az esetben sem
egyik, sem masik félnek nem jar kartérités.
Mindenesetre, ha a Beruhazé a Megrendeld részére
kartéritést folyosit, ez utébbi kiteles azt vatalkozdi
kozitt felosztani az Gket ért kér és a vallalkozoi
dijak aranyaban, De a kartérités felosztdsa azonban
semmiképpen nem  vezethet oda, hogy a
Megrendelé tobh kdrtéritést fizessen, mint amennyit
6 maga kapott a vallalkozas cimén.

- ha a fovallalkozdi/generdlkivitelezdi szerztdés a
Megrendelének feirchatd okboél keriilt felmondasra:
Megrendeld koteles a Vailalkozo bizonyitott karat
megtériteni, Vallalkozo koteles bizonyitani az altala
elszenvedett kédrt és azt, hogy 6 maga semmiben
nem jarult hozza a fovallalkozoi/generalkivitelezsi
szerzd6dés megrendeldi vétkesség alapjan t8rténd
felmonddsdhoz. A Megrendeld altal fizetendd kér
bsszege a Vallalkozd Altal elkészitett munka
értékéhez igazodik, amelyet a felek a vallalkozdi dij
alapjan ardnyosan szdmolnak ki.

- Amennyiben a fovallalkozdi/generalkivitelez6i
szerzddés felmondasara a Vallalkozd a vallalkozasi
szerz6désében foglalt kotelezettségeinek
megsértése miatt vagy azzal Osszefiiggésben keriit
sor, Ggy a Véllalkozd semmilyen kértéritésre nem
tarthat igényt, ugyanakkor felelfsséggel tartozik a
Megrendeld felé az ebbdl eredd karokért.

18.2. — A Megrendel$ jogosult a jelen Szerzddést
azonnali hatéllyal felmondani a jelen Szerztdésben
meghatarozott esetekben, kiilénssen amennyiben a
Vallalkozé:

- hivatalosan is fizetésképtelenné nyilvanittatott, ha
csddeliarast kezdeményezett vagy vele szemben
ilyen eljaras folytatasat hirésdg elrendelte,
végelszamoldsi eljdras indult ellene, felszdmoldsar
birdsdg elrendelte (de nem széndékos atalakitas
vagy fizid miatt), fizetésképtelenné vélik, ha javait
lefoglaliak, ha a Vallalkozdsi szerz6désbél fakadd
jogok vagy kovetelések engedményezésérdl széld
rendelkezéseket (6. fejezet) megsérti,

- jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeit
ismételten vagy stlyosan megszegi,

- hamis nyilatkozatot tesz, vagy a jelen
Szerzédésben meghatarozott kitelezettségeinek
felszdlitas ellenére sem tesz eleget,

- visszautasitja a hibas alkatrészek kicseréliését, a
hignyosan elvégzett munka kijavitasat, vagy igérete
ellenére 3 napon beliil mégsem kezdi el azt,
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- neki felrohaté okbdl a rész-, vagy véghatiridéhdz
képest 20 napos késedelembe esik,

- ha a Beruhdzo, vagy ezek képviseldje irdsban &s
megfeleld  indokokkal alatdmasztva igényli a
Viallalkozo kizarasat a
Févallalkozoi/generalkivitelezbi szerzidés targyat
képezb munka megvalositasabol.

Amennyiben a Villalkoz6val szemben a jotallasi
id6szak alatt cséd-, vagy felszémoldsi eljards indul,
akkor a csdd, illetve felszdmolasi eljards elinditasat
megelézd naptdl kezdve a teljesitdsi, illetve a
jotallasi biztositék automatikusan a Megrendel6t
illeti meg és ezzel egyidejiileg a Vallalkozénak z
Szerzédésbél eredd szavatossagi és  jotallasi
kételezettségel megszlinnek.

Amennyiben a Vallalkozdval szemben a Szerzddés
teliesitésének id6tartama alatt indul cséd-, vagy
felszamolasi eljéras, akkor Felek a Szerzédést a
csbd-, vagy felszamoldsi eljards meginditasat
megelézd napon a Vallalkozénak felrohato okbol a
11.22 pont szerint meghifsulttd nyitvanitjak.
Ebben az esetben a Megrendeld jogosult a
teljesitési,~ joteljesitési  biztositék Osszegét a
meghitsulasi kithér Osszegébe beszamitani. Felek a
szerzdés megsziinését koveté 15 napon belill
kotelesek egymassal elszidmolni. A Szerzddés jelen
pontban meghatarozott modon torténd
meghiGsuldsa nem jelenti a Véllalkozé jotallasi
kbtelezettségének megszinését, és tovibbra is
helytallni  tartozik a nem  szerzddésszeri
teljesitésébil a Megrendeldt ért karokért,

18.3. ~ A Megrendeld jogosult frasban
megsziintetnt a Véllalkozasi Szerzddést, amely
esethen felek a felmondast tartalmazd értesités
elkiildésétdl szamitott 15 napon belill kotelesek
egymassal a teljesitett szolgdltatésaik
vonatkozdsiban az aldbbiak szerint elszdmolni:

-A  Vallalkozé altal a felmondéast tartalmazo
ériesitésig elvégzett munka.

-A  Megrendels &ltal a Vallalkozénak mér
folyositott  részletek, esetleges eldlegek  és
kifizeiések levonasa.

- Az itemterv utolsd aktualizildsa szerinti, a
felmondast tartalmazd értesités napjan fenndlld
késedelmes munkarész vonatkozasdban alkalmazott
késedelmi kotbér levondsa. A kitlénbozetet az adds
Fél koteles a mdsik Féllel szemben rendezni az
elszémolds végétdl szdmitott 15 naptari napon
beliil. Abban az esetben azonban, ha a vallalkozasi
szerzbdés  megsziintetésére  a Vallalkozonak
felrdhatd okbol keriilt sor, a Vallalkozd mindaddig
nem tarthat igényt az dltala elvégzett munka
aranyos ellenériékére, ameddig a Megrendelé a
vallalkozasi szerzdésben megjeldht teljes munkat
el nem végezictte 4j vailalkozo bevonasaval.

18.4. A Szerzidés felfuigpesziése:

Megrendeld jogosult a jelen Szerzddés targyat képezb
munkdk felfliggesztésére, ha a Beruhazé felfliggeszti a
fovallatkozéi/generalkivitelezi szerzOdést, vagy a
Beruhdz6 érdekkorébe tartozd okbdl a kivitetezésben
késedelem &lf be. Ilyen esetben a Megrendeld kételes
errdl a Vallalkozot haladéktalanul  értesiteni, ezt
kovetéen  Felek  jegyzOkényvet  vesznek  fel
allaspontjuk egyeztetésérdl és sziikség szerint kbzis
megegyezéssel mddositidk a jelen Szerzddést. A
szerzbdés felfiipgesztése egyik Fél részérdl sem
eredményez késedelmet, ezzel Ssszefliggésben egyik
Fél sem jogosult tobbletkdltség, kitbér vagy kartérités
érvényesitésére a masik Féllel szemben.

19. FEJEZET - ALKAMAZANDO JOG,
JOGVITAK, SZERZODESMODOSITAS

A viallalkozasi  szerzddésre a  magyar  jog
alkalmazandé.

A Felek a jelen Szerzldés kapcsan felmertild
jogvitaikat elstsorban targyalssos dton rendezik. A
Felek kbtelezettséget vallalnak arra, hogy a kivitelezés
kzbeni vitdk (miiszaki értelmezési, stb.) nem
késleltetik a szerzddésben véllaltak munka elvégzését,
nem adhatnak alapot a Vallalkozénak a befejezési
hataridé modositasara, Ha az egyik Félnek a mésikhoz
intézett irasos kezdeményezésétdl szdmitott 45 napon
beliil a targyalasok nem vezetnek eredményre, a Felek
a Budai Kozponti Kerileti Birosag, illetve
értékhatartol fliggben a Székesfehérvari Torvényszék
kizarolagos  illetékességét  kotik ki jogvitdjuk
rendezése érdekében abban az esetben, ha a jogvitaban
alperesként fellépd fél székhelye nem Pest megyében,
illetve Budapesten talalhatd vagy a Budapest Kornyéki
Torvényszék egyéb illetékességi okbdl nem jarhat el
Egyébként a polgari perrendtartasro] szolo 1952, évi
11k, rvény  altalanos  illetékességre  vonatkozd
rendelkezései az iranyadok. Jelen szerzBdés kizéardlag
kétoldallian, mindkét fél aital cégszerfien aldirt
szerzddésmodositassal modosithatd, illetve egészithetd
ki.

20, FEJEZET — VEGYES RENDELKEZESEK

A fejezetek és alfejezetek cimei a SzerzGdés
értelmezésében jelentséggel nem bimak. Az egyes
szamban hasznalt kifejezések  tobbes szémban
értendbk, ha a szovegkdrnyezet lgy kivanja. Az
értesitések, megatlapedasok, hozzajarulasok,
jovahagyasok, igazoldsck és dontések kizardlag irdsos
frasbeli  formédban érvényesek, kivéve a Felek
kifejezett ellentétes rendelkezése esetében. Abban az
esetben, ha a felek kozott létrejbtr jelen Szerzddeés
barmely rendelkezése drvényteken lenne, az egész
Szerzbdés nem valik érvénytelenné, hanem ugy kel
értelmezni, mintha a Szerzbdds az érvénytelen
rendelkezést nem tartalmazna.

A Megrendeld (villalkozasi szerzbdésben megjeldlt
képviselSje) altal adott utasitdsok frasos formaban
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tehetk meg érvényesen, azonban a Megrendeld
indokolt esetben a Vallalkozdnak szdbeli utasitast is
adhat, amelyet Vallalkozd szintén koteles betartant.
Hyen esetben Véllalkozd kérheti a szobeli utasitds
irésos megerdsitését vagy maga kiildhet 5 napos
hatariddn bellil irdsbeli megerdsitést a Megrendeld
részére. Amennyiben ezt az irdsos megerdsitést 5
napon beliil a Megrendel6 nem kifogasolja, akkor az a
Megrendeld altal adott utasitdsnak tekintendd. A jelen
szerzOdés  szerinti  értesitéseket &s  kozléseket
tértivevényes  ajanlott  kitldemény Gtjan  vagy
amennyiben ezt jogszabalyi rendelkezés nem ftiltja,
barmely mas eszkézzel, pl. atvétell elismervényes
kézbesitéssel, fax tizenettel, elektronikus lizenettel (e-
mail-lel) Gtjan kell megtenni.

Vallalkozo koteles a vélalkozdsdra vonatkozd, és a
cégkivonatban nyilvantartott valamennyi adatdnak
(kulonds tekintettel, székhely, képviseletre jogosult
személy, felszamolas indulasa stb.) mddosuldsat
Megrendelgvel haladéktalanul irdsban kOzbini. A
Megrendelé 4ltal a Vdllatkozd altal megadott, illetve a
hatalyos cégkivonatban szerepld cimére killdott
barmely kitldeményt a Felek hivatalosan atvettnek

Aldiras datuma:

Megrendeld

minbsitenek a kitldemény feladasatél szamitott 5.
napon akker is, ha a vétiv esetleg ,elkoltozott”, vagy
<hem kereste” jelzéssel érkezik vissza, illetve ha
Viéllalkoz6 a kiildemény atvételét megtagadta.

Az 1997, évi LXXVIIL Epitési torvény 39. § {3)
bekezdése alapjan, aki épitdipari  kivitelezési
tevékenységet (a tovabbiakban: vallalkozd kivitelezdi
tevékenység) folytat, az koteles az erre irdnyuld
szandékat a vallalkoz6 kivitelez8i névjegyzéket vezetd
Magyar Kereskedelmi és Iparkamaréhoz bejelenteni.

Szerzddés csak olyan Vallalkozdval kithetd, aki
szerepel a kivitelez6i névjegyzékben,

Amennyiben kivitelezés soran kideriil, hogy a
Vallalkozé a néviegyzékben nem szerepel, az a
Vallalkozd részérbl  silyos  szerzddésszegésnek
mindsill, és a Megrendeld jogosult a szerzGdéstsl
azonnali hatéllyal elallni, a Vallalkozd pedig — a
Megrendelé kérdnak megtéritésén felil — koteles a
vallalkozéi dij 20%-4nak megfeleld Bsszegl kotheért
fizetni.

Valalkozo

Altaldnos szerzddéses feltérelek
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