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1. FEJEZET -~ SZERZODO FELEK -
MEGHATAROZASOK

1.X. — A Szerz6d6 Felek megnevezését a Killonds
Szerzbdési Feltételek tartalmazzak.

1.2.- Meghatarozasok

A jelen Altalinos Szerzddési  Feltételek
tartalmazzék a  SADE-Magyarorszag  Kft.
(székhelye: 1117 Budapest, Budafoki at 72-74.,
cégjegyzékszdma:  Fdvirosi  Birdsig, mint
Cegbirdsag Cg.01-09-680188, MKIK nyilvantartasi
szama: 11A00684) és partnerei kdzdtti vallalkozdsi
jeHegii  szerzBdéses  kapcsolatok  4ltalanos
szabalyait, amelyek annyiban alkalmazanddk
amennyiben azokidl a Felek a Kiuildnis Szerzidéses
Feltételekben (Viéllalkozasi Szerzédésben) el nem
témek. Ilyen eltérés vagy ellentmondds esetén a
Kiillinds SzerzOdéses Feliételekben megallapitott
rendelkezések elsbbbséget élveznek és megfelelden
iranyaddk a felek kozott véllalkozasi jopviszonyra.

Villaltkoz4si szerzédés

{vagy Szerzfdés)

a Megrendeld ¢és a Vallalkozo kézott a vallatkozds
targyara nézve létrejott szerz8dés, amely magaban
foglalia a vallalkozdsi szerz6dés  Altaldnos
Szerzbdési Feltételeit, a véallalkozasi szerz6dés
Kitlénds Szerzédési Feltételeit, a szerzodéses
specifikdciot, & szerzidés miiszaki
tervdokumentacidit, a szerzfidés arlistajat, sziikség
szerint a Villalkozo drajanlatat és a megrendelést.

A Szerzbdés aldirdsanak napjatdl a Felek
kitelezetiségeinek  teljes  korfi  teljesitéséig -

------

is - hatalyos.
Kivitelezési id6tartama

A véllalkozas keretében megvalositandd munka
kezdési és a befejezési iddpontja kizotti idGszak,
vagy ezeknek barmely része a Killdnts Szerzodési
Feltételekben meghatarozottak szerint.

Villalkozd

A Kilonos Szerzddési Feltételekben megnevezett
gazdalkodd szervezet és ennek jogutddjai, akinek
palyazatat, ajanlatat a Megrendeld elfogadta.
Alvallatkozasi szerzfdés esetén vdllalkozd alart
értelemszertien alvallatkozot kell érteni.

Megrendelé

A Kiilonbs Szerzddési Feltételekben ekként
megjeldlt gazdalkodé szervezet illetve ammak

joputodiai, aki a Vallalkozdval 4ll szerz6déses
jogviszonyban.

Beruhdzo

A fovallalkozodi/generdlkivitelezdi  szerzodésben
Megrendelként megjeidlt gazdalkodd szervezet
illetve annak jogutddjai, aki a Megrendeldvel all
szerzddéses jogviszonyban, és akihez a Megrendeld
ajanlatat, palyazatat benyajtotta a
fovillalkozdi/generdlkivitelez6i  szerzbdés targydt
képez$ munka megvaldsitisara.

Vallalkozéi dij

A Kitilonos Szerzddési Feitételekben meghatdrozott
Osszeg, amely a Villalkozd részére fizetendd a
villalkozds  tirgydt képezd munka teljes
megvalositasaért illetve az esetleges
hibak/hidnyossagok kijavitdsiért,

Felek: a Megrendel6 és a Vallalkoz6 egyiittesen.

Véllalkozds thrgya a Kilonos  Szerzfdési
Feltételekben  meghatdrozott  munka, amely
elvégzésére Vallalkozd kételezetiséget vallal.

Tébbletmunka:

A vallalkozdsi szerz6dés targyat meghatdrozd
tervdokumentacidkban (ideéritve a miszaki leirast,
terveket, agazati szabvAnyokat is) szerepld, de a
koltségvetéshbe nem vagy nem kells mértékben
felvett munka. A Vallalkozd koteles elvégezni a
vallalkozést szerz6dés tartalmét képezd, de a
vallalkoz6i dif meghatirozdsanal figvelembe nem
vett munkat és az olyan munkét is, amely nélkiil a
mii  rendeltetésszerdi  hasznalatra  alkalmas
megvaldsitisa nem torténhet meg.

Potmunka:

A szerztidés alapjat képezd dokumenticidban nem
szerepld munkatétel,

Amennyiben a Vallalkozd jogosultnak tartja magit
a kivitelezés id6tartaménak meghosszabbitisara,
pOtmunka elszamoldsara bammely, a felek koztti
szerzbdés alapjdn, akkor a Viéllalkozdnak be kell
jelentenie ezt a Megrendelének, lefrva azon
eseményt, vagy kirilményt, amely a pdtmunka
igény alapjét szolgaltatja. Ezen bejelentést a leheto
legrévidebb id6n beliil meg kell tenni, €s nem
kés6bb, mint 10 naptéri nap attdl szamitva, hogy a
Vallalkozé az eseményrdl, vagy korlilményrol
tudomast szerzett, vagy arrol tudomast kellett volna
szereznie.

Amennyiben a Vallatkozd elmulasztja a bejelentés
megtételét ezen 10 naptiri napon beliil, a
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kivitelezés id6tartama nem hosszabbithatd meg, a
Vallalkozo nem valik jogosulttd pétmunka részére
tirténd elszamoldsara és a Megrendeld mentesiil
minden a potmunkdval kapesolatos felelosség alol,

Kiviteli terv:

Jogszabalyokban  meghatirozott tartalmi  és
részletességh miiszaki megvalésiiasi
tervdokumentacio.

2. FEJEZET — A SZERZODES TARGYA

Z.1. — A villalkozasi szerzfdés targya a Kiilénds
Szerzbdés Feltételekben imeghatdrozott munka,
amelyet Megrendeld megrendel, és amelynek
elvégzésére Villalkozo kételezettséget vallal a jelen
Szerzddés és mellékleteinek megfelelden. A munka
pontos megnevezése, lefrdsa és miiszaki tartalma, a
tervdokumentécid, a masodlagos szolgdltatdsck a
Kiilonos  Szerzddési  Feltételekben  kertilnek
meghatarozasra. A Vallalkozé a részletes miiszaki
tartalmat ellendrizni kiteles annak érdekében, hogy
a szerzOdés targya megvaldsithato legyen.

2.2. — A vallalkozasi szerzfidés teljes egészében
tartaimazza a Felek megallapodasat, ideértve a
Viallalkozoi  teljesitéssel  kapcsolatos  miiszaki
tervezési munkat, masodlagos vagy jarulékos
szolgaltatast ¢és munkat is. Kovetkezésképpen —
amennyiben a Felek a Kiilonds Szerztidéses
feltételekben eltéréen nem dllapodnak meg — a
véilalkozisi szerzddés aldirdsa hatdlytalanitja a
Felek kouoit frdsban vagy szdban létrejdtt barmely
a szerzbdés thrgyéra vonatkozo
kételezettségvallaldst vagy egyéb megallapodast, és
egytttal azok helyébe Iép. Felek kifejezetten
rogzitik, hogy a Megrendel$ és a Vallalkozo altal
cgyeébkdént haszndlt barmilyen dltaldnos szerzbdési
feltétel vagy més ilven dokumentumok a jelen
Szerzédésre nem alkalmazandok.

23. -~ A Felek a Megrendeld és a Villalkozd
viszonyaban a vallalkozas targyara vonatkozodlag
szerzédéses feltételnek tekintik a Megrendeld és a
Beruhazd kdzitt létrejott kilon
fovallalkozoi/generalkivitelezdi szerzbdésben
meghatdrozott jogokat és kotelezettségeket. A
Vallalkozd elismeri, hogy a Megrendel6td] kapott
tajékoztatds alapjan teljes mértékben megismerte a
fovallatkozoi/generalkivitelezdi szerzédést (kivéve
a Beruhé4zd araira vonatkozd rendelkezéseket), az
ehhez vald hozziférést a Megrendelé (Beruhdzé
hozzajarulasa esetén) biztositja. Vallalkozé az
abban foglalt kotelezettségeket jelen szerzoddés
keretében magdra nézve kitelezfnek fogadja el

2.4. — Villalkozd kozvetlenit Megrendeléivel
kételes a kapcsolattartdsra. A vallalkozasi szerz6dés
semmilyen kitétele nem értelmezhetd Ggy, mint

amely a Berohdzd és a Vallalkozd kbzdtti viszonyt
megalapozna. A Véllalkozé vagy képviseldje a
Bervhézo felé kdzvetleniil nem fordulhat értesités
vagy mas kozlés forméjaban, ugyanigy a Beruhézo
més Vailalkozdja vagy barmely més partnere felé
sem, kivéve, ha azt a Megrendeld eldzetesen
irdsban jovAhagyta, vagy azt a Felek a Kiilénos
Szerzddési Feltételekben kifejezetten rgzitették.

3. FEJEZET - KIVITELEZES

3.1 -~ A Vallalkozd kiteles viselni a vallalkozas
targyat képezd munka koltségeit, Ggy mint a
munkaerd toborzdsit, a bérek, jarulékai és egyéb
terhei kifizetését, &s kalkulaciok végzését, az anyag
és a nmunkaeszkdzOk leszallitdsat €5 rmunkdba
allitasat, adok és illetékek megfizetését, biztositasi
dijak befizetését valamint a kivitelezés sordn
felmertild jopszabdlyokban eldirt hatosagi dijakat,
stb. és minden olyan egyéb koéltséget, mely a
Kitlonds Szerzddési feltételekben meghatirozott
eredmény  megvaldsitasdhoz  szlkséges. Az
esetlegesen a Megrendeltt terheld szolgaltatasokat,
anyagbiztositisok ¢&s leszallitasokat a Kiilonds
Szerzédési Feltételek jeltilik meg.

3.2. — A Vallalkozé kdteles betartani a szakmai

elbirdsokat, jogszabalyi eloirasokat és
rendelkezéseket, a vonatkozd szabvanyokat, a
Vallalkozasi szerzédésben és ]

Févillalkozov/generdlkivitelezdi szerztdésben
eldirtakat, illetve mindazt, ami ezekbél kdvetkezik,
igy kiilonésen a kivitelezési, 1étesitési engedélyben,
kozszolgaitatok,  lizemeltetS6k  engedélyeiben,
illetékes  kozipazgatdsi  szervek, hatésagok
eldirdsaiban ¢s engedélyeiben, kbzteriilet-ipazgatasi
szervek engedélyeiben, a munkalatok folytan
érintett tulajdonosokkal kotdtt megdllapodésokban
meghatarozott elbirasokat, utasftasokat, stb. A
véllalkozdsi szerzOdés aldirdsdval a Vallalkozéd
elismeri, hogy e fenti rendelkezéseket teljes
mértékben megismerte,

3.3. — Vallalkozd vallalja, hogy a jogszabélyoknak
megfeleléen a kivitelezds idGtartama alatt felelés
mitszaki  vezetd  irdnyitia a  kivitelezési
munkéalatokat. A felelds miliszaki vezetd személyét
és telefonszamat, névjegyzéki szamit a Killonds
Szerzodési Feltételekben fel kell tintetni. A felelds
mitszaki vezetd jelenléte a munkaterlileten a munka
kivitelezése sordn minden szakaszban biztositott
kell legyen, révidebb tdvoilét esetén pedig elérhetd
legyen telefonon.

Amennyiben 3 egymdst kivetd napon hidnyozna,
tavollétérél a Vallalkozd elbzetesen értesiteni
kételes a Megrendeldt, és a Megrendeld kérésére
azonos keépesitéssel és felhatalmazassal rendelkezt
helyettesré] kell gondoskodnia
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A Villalkozdé meghatalmazott képviselfje koteles

elfogadni  és  teljesiteni a  Megrendeld
képviseldjének  utasitdsait.  Amennyiben 2
Megrendeld a Viéllalkozo képviseldjét

alkalmatlannak tartia feladatai elatasara, az errd]
sz016 irasos értesités — amelynek tartalmaznia kell a
kifogésolds indokait — kézhezvételét kovetben a
Vallalkozonak haladéktalanul vissza kell hivnia a
helyszini képviseljét és egyidejiileg a Megrendeld
altal jovahagyott 0j képviseltt kell kineveznie a
Vallalkozas targyat képezd munka irdnyitdsdra és
feliigyeletére. Amennyiben Véallalkozd nem biztosit
szakmailag megfeleld, Megrendeilt altal elfogadott
képviseltt, illetve felelds miszaki vezetGt, stlyos
szerzbdésszegést kovet el, és koteles Megrendeld
részére a szerzbdéses Osszeg ,5%-dnak megfeleld
kotbért fizetni a szerzOdésszegéssel érintett
napokra, illetve Megrendelnek jogdban 4ll a
szerzOdést azonnali hatallyal felmondani.

3.4. — Vallalkozd kételes épitési naplét vezetni a
kivitelezés id8szaka alatt hatdlyos jogszabalyi
eléirasoknak — 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet az
épitbipari kivitelezési tevékenységrol (a
tovabbiakban: ,,Korm. rendelet” vagy ,,Rendelet™) -
¢s szerzddési rendelkezéseknek megfeleléen. Az
épitési naploban Vallalkozé koteles idérendben
leirni a napi munkdk menetét, illetve fel kell
jegyeznie a munka minségét vagy hatdridejét
befolyasold  jelentsebb adatot és kbrélményi,
valamint a felek tudomdsdra jutott az épitést érintb
veszélyhelyzetet, tényeket és  kériilményeket,
amelyek kitelezettségeik szerzodésszert teljesitését
veszélyeztetik. A kivitelezés komnyezetében fellépd
veszélyhelyzetrdl a bejegyzésre jogosultak egymast
az &pitési naploban - siirgds esctben egyéb modon
(telefon, fax, email) is ~ értesitik. Amennyiben
papir alapi az épitési napld, 0igy az épitési naplot a
kivitelezés ideje alatt az épitési munkahelyen
hozzaférhetd helyen kell 6rizni, innen a napld csak
hatosagi, birGsagi eljérasban valé felhasznalds
célidb6l vihetd el. Az eljdrds ideje alatt a
bejegyzéseket kiilon iven kell vezetni, majd azokat
az épitési napléhoz kell mellékelni. Ha az épitési
naplo elvész vagy megsemmisitl, errdl kézdsen
jegyzbkonyvet kell felvenni, és a naplét a
rendelkezésre allo adatok alapjan haladéktalanul
djra kell rogziteni. Az e-napld esetében minden
helyzetben sziikséges a Megrendeld, illetve az arra
jogosultak hozzaférését biztositani. Megrendeld
képviselbje az épitési naplét a fenti hivatkozott
rendeletben eldirt rendszerességgel ellentrzi és
alairja. A Megrendeld az épitési napléhoz szabadon
hozzatérhet.

Az épitési napldban Megrendeld altal tett
bejegyzésckre, észrevételekre, kildnds tekintettel
az épitési napldban elrendelt hataridSkre és miszaki
tartalomra Véallalkozd 3 napon belill észrevételezni,
reagalni kételes, ennek hidnyaban a valamennyi

Megrendeléi  bejegyzés a  Viéllalkozd  Altal
elfogadottnak mindsiil.

3.5. - A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a részére
atadott kOzmil tervek - ellenkezé megieldlés
hianyaban — tajékoztaté jellegliek, a Vallalkozék a
tertileten talalhatd kozmitivek ethelyezkedését sajat
kéliségén ellendrizni kiteles.

3.6. - Viallatkozd kiteles a kivitelezés mindségét
dokumentaini,

A Vallalkozd kételes a munka megkezdése eldtt
mindsitési és mintavételi tervet készfieni, melyet
koteles Megrendelfivel jovahagyatni. A Vallalkozd
altal készitett mindsitési és mintavételi terv
tartalmanak - minimalisan — meg kell felelnie a
Bervhdzd Altal tdmasziott kévetelményeknek, A
terv Megrendeld felelds miiszaki vezetbje altali
jovahagyasa Vallalkozdt nem mentesiti a hatdlyos
jogszabalyok, hatdsapi rendelkezések, szabvanyok
dltal meghatarozott elbirdsok betartdsa aldl, A
munka végzése folyaman Vallaltkozd koteles a
mintavéieli tervben eléirt ellenbrzéseket elvégezni,
megfelelben dokumenténi, s legkésdbb az atadasi
dokumenticiéban mindezeket meliékeini. A

-------

- a beszdllitott anyagok ellendrzésének és mindségi
bizonylatolésanak madjat,

- a munkaterilleten végzend®é mindségellendrzések
szamat, idejét, bizonylatoldsdt, mint ellenOrzési
pontokat,

- az ellendrzb mérések szamat, idejét, pontos helyét,
killénts  tekintettel a fliggetlen akkreditdlt
laboratériummal végzett vizsgalatokra,

- az ellenbrzések sordn vizsgdlt paramétereket,
elfogadhatd értékitket, vizsgalandd mennyiségeket,
- a mindségi elérések esetén szitkséges
intézkedéseket.

A mindségtanisitdssal kapcsolatos vizsgdlatok,
engedélyek koltségei a Vallalkozdt terhelik,
Amennyiben Vallalkozd nem tudja bizonyitani az
adott szerzbdéses munkarész megfelelé mindségi
teljesitését, ugy Megrendeld jogosult Vallalkozd
kéltségére potolni az elmaradt vizsgalatokat, ill.
beszerezni mindségellendérzd intézet (pld.. EMI)
szakértdi véleményét.

Az ellendrzésnél haszndlt mérbeszkdzik vagy
milszerek kalibralasat a Véllalkozd biztositjia és
kételes a vonatkozd dokumentumokat a kivitelezés
megkezdése el6tt Mepgrendeld  rendelkezésére
bocsétani, az épitési naploéban az azonositojukat
rOgzitent,

3.7. - Vallalkozd szigord kotelezettséger vallal a
kivitelezés ideje alatt a hatdlyos kémyezetvédelmi
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eléirasok  betartdsdra, A Vallalkozd koteles
munkajat kilonds tekintettel a 1995, évi LIIL
torvényben, a  44/2000. (XI1.27) EUM.
rendeletben, a 2000. évi XXV. tdrvényben, a 2012,
évi CLXXXV. térvényben, 225/2015. (VIIL 7.)
Korm. rendeletben, ill. a 309/2014. (XI11.11.) Korm.
rendeletben elbirtaknak megfelelen végezni. A
Megrendeld  altali  terilletdtadastol  kezdve
Vallalkozo teljes és kizdrolagos felelosséget vallal a
tevékenység  végzésébdl  szdrmazd  vagy a
tevékenység alatt a munkateriileten felfedezett
holladékért, ideértve azt a hulladékot is, amely a
Megrendeld  altal  rendelkezésre  bocsatott,
leszallitott, vagy raktarbol kihozott anyagokbdl,
munkagépekbdl, berendezésekbdl szarmazik.
Vallalkozo sajat koltségére koteles nyvilvantartand,
bevallani és artabmatlanitani minden hulladékot a
jogszabdlyi  elofrdsoknak  megfeleléen. A
Véllalkozé eziton nyilatkozik, hogy csak olyan
veszélyes anyagokat (olajok, uzsirok, benzinek,
higitok, gyvantak, festékek, stb.) tarol és hasznél fel
munkavégzése soran, amelyre vonatkozdan a
hatdsag altal kiadott tevékenységi engedéllyel bir.
Ennek megfelelfen Villalkozd koteles a veszélves
anyagokat azonositottan, a kOrnyezeti karokozast
megeldzé modon térolni és felhaszndlni, valamint
Biztonsdgi  adatlapjuk  hozzéférhetOségét a
helyszinen biztositani.

Az epitési, illetve bontdsi tevékenység befejezését
kovetben a Véllalkozé kiteles elkésziteni és atadni
Megrendeld részére az épitési €s  bontdsi
tevékenység  sordn  ténylegesen  keletkezett
hulladékedl a 191/2009. (IX. 15) Kormanyrendelet
5. szamu melléklet szerinti épitési és bontdsi
hulladek nyilvantart lapot,

A Villalkozé kijelenti, hogy Megrendels
Integralt iranyitasi rendszer politikdjat ismeri
(elérhetbsége: www.sade.hu).

Vallalkozd kételezettsége a munkateriilet, valamint
az igénybevett kbzteriilet - jarda, Gttest - folyamatos
tisztantartisa. Ha a Vallalkozé e kotelezettségét
nem teljesiti, Megrendelé jogosult a Vallalkozd
kéltsépén a sziikséges intézkedéseket megtenni.

Vallalkoz¢ kételes munkavégzésekor olyan pépeket
fizemeltetni, melyek a rendeletekben eldirt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

Vallalkozé e kételezettségének mepszepésével akdr
a Beruhazdénak, vagy Meprendelbnek, akér
harmadik személynek okozott karért kértéritési
felelésséggel tartozik. Ezen felill a Viéllalkozd a
kitelezettségének megszegésével Osszefiiggésben
keletkezett hatosagi hatarozatokban meghatirozott
birsagokat, biintetéseket és intézkedéseket viselni
kételes, fliggetienill attél, hogy ki ezek tényleges
cimzettje.

A Viallalkozd kiteles a mindségi és kdrnyezeti
teljesitésre, a munkabirtonségra és,
egeszségvédelemre, valamint a tiizvédelemre
vonatkozé  dokumentumokat a  Megrendeld
képviselfiének kérésére bemutatni, dtadni. Koteles
az altala feljegyzett hidnyossfgokat a megadott
hataridén belitl e teriiletre vonatkozdan pétolni,
illetve a hibdkat korrigdlni. A munkatér és a
kérnyezet altaldnos rendjére vonatkozd
jogszabélyok be nem tartdsa esetén a Megrendel a
munkdt le is allithatja, ¢és ennek minden erkélcsi és
anyagi vonzatat a Vallalkozora héritja.

3.8, ~ Vallalkozd kéitelezi magdt arra, hogy az
elvégzendd munkdk mennyiségének, természetének
vagy milyenségének Megrendelé dltal elbirt vagy
elfogadott valtozésat elfogadja, a
Fovallalkozoi/generdlkivitelezbi szerzbdésben
meghatarozott és Vallalkozé munkarészét érintd
kereteken beliil. Ennek megfeleléen kotelezi magét
az irasban igy elrendelt t6bbletmunka, pétmunka
vagy mbdositas elvégzésére.

39. - A jelen Szerzddés mellékletében nem
szerepld és jogszabdlyok altal nem elbirt Pétmunka
csak akkor végezhetd, ha abban a felek eldzetesen
irdishan  megallapodnak. A  megallapodasnak
tartalmaznia kell a pétmunka dijat és a kivitelezési
hatiridejét. A pdtmunkak ajanlatat a Vallalkozo a
sziikséges mellékletekkel egyiitt nytjtja be, amelyet
a Megrendeld irasban jévahagy, vagy elutasitja. A
pdtmunkak elszdmoldsa a jelen Szerz8dés alapjan
torténik. Amennyiben 0&sszehasonlité egységarat
tartalmazd kifras tételei nem dlinak rendelkezésre, a
Vallalkozdnak pétajanlatot kell leadni és
engedélyeztetnie a Megrendelével. A pétajaniat
kalkulaciés alapjdt a szerzddésben szerepld
egységirak  katkulicids  alapja  jelenti. A
pétmegrendelésekre az ajanlatkérés idevonatkozd
eloirasal és a jelen Szerzddés rendelkezései
érvényesek.,

3,10, — A Vallalkozo nem modosithatja a milszaki
dokumentacidt, a  kiadott  utfasitdsokat, a
felhasznalandd anyagokat, illetve a kivitelezés
sordn elkésziilt miitirgyakat a Megrendel§ irdsos
hozzajarulasa nelkil.

3.11. - Viilalkozé sajat feleldsségére kalkuldlja ki
és hatdrozza meg a miitargyak hidnytalan
kivitelezéséhez és a rendelkezésére bocsatott
miltargyak rendeltetésszertl, a létesitési engedélyes
tervnek megfeleld tzeméhez szitkséges kiltségeket,
sajat koltségén dllitla el a szitkséges kiviteli
terveket, a részletes kiltségvetést, illetve sajét
kéliségén szerzi be a sziikséges engedélyeket.
Téves, hidnyos kalkuldcié esetén a Villalkozd e
cimen a Megrendelével szemben tdbbletkbltséget
nem érvényesithet. E kivitel terveket Megrendeld
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rendeltkezésére kell bocsdtani még azeldtt, hogy a
Vallalkoz$ a kivitelezést megkezdené.

A Megrendeld altal elvégzendd ellendrzés nem
keletkeztet a Megrendeld részér6l semmilyen
felelosségvallaldst a létesitmények, épltmények,
mitdrgyak tervei és kivitelezése tekintetében,
példaul azok szilardsdgéra, stabilitsira és
szigetelésére vonatkozdlag, melyeket Vallalkozd
szamol ki és hatdroz meg teljes felelfissége
tudatdban. Vallalkozé nem hivatkozhat a kiviteli
tervek Megrendeld dltal elvégzett ellendrzésére,
illetve a Beruhdzd jovihagyasira acélbdl, hogy
elhéritsa magarol a feleldsséget az altala elkdvetett
hiba vagy mulasztas esetén,

Véllalkozd  koteles haladéktalanul  felhivni a
Megrendeld figyelmét a Megrendelé  4ltal

szolghltatott dokumentomokban talalhato
hidgnyossagokra, eliérésekre illetve
ellentmondasokra.

Vallalkozd viseli a tervdokumenticidé olyan
hidnyossagabdl adodé  kovetkezményeket és
koliségeket, melyet a tole elvarhaté gondossdg
mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskoést
megelbzben nem jelzett,

Az esetleges javitisok, pontositsok utin a
kivitelezési terveket és a kalkuldcidkat Villalkozo
koteles dtadni a Megrendeldnek jovahagydsra.

3.12. —~ Amennyiben a kiviteli terveket a
Megrendelé biztositja, Ggy Vallalkozo koteles
azokat feliilvizsgdlni, illetve a munkateriiletet a
legnagyobb  koriiliekintéssel és  alapossdggal
megvizsgalni, A kiviteli tervek hidnyossdgai miatt
Vallalkozd semmilyen t8bbletkbltséget, kartéritési
igényt nem érvényesithet MegrendelSvel szemben.

A tervekben, kiziizemi hozzajarulasokban, illetve a
munkatertilet 4tadésakor nem jelzett kdzmiivek
megrongalddasaért a Vallalkozsd feleldsséget villal
és a kdresetek megeldzése érdekében - sziikség
szerint — koteles egylittmitk$dni a kzmilvek pontos
helyének meghatdrozidsaban.

313. - Abban az esetben, ha egves
munkafolyamatokhoz részben vagy egészben
Megrendeld biztositja a szikséges anyagot, esetleg
eszkbzoket, az atadott anvag vagy eszkdz a
Megrendelé €s a Vallalkozd k6zitt meptdriént,
irdsban  rdgzitett  Atadas-dtvéielét  kévetben
Vaéllalkozé az  Atvett  anyagért, eszkizért
felelosséggel tartozik. Az eszkdzbket koteles
rendeltetésszeriien hasznélni és annak Atadaskori
dllapotat megbrizni. A Vallalkozd feladata a
Megrendeld altal biztositott anyagok mozgatdsa és
munkateriiletre valé kiszallitdsa, 8rzése és tarolasa,
Az dtadott és felhasznalt anyagokkal, eszkdzdlkkel
kateles elszamolni. Megrendeld az el nem szamolt

anyagok, eszk0zok koltségét jogosult Vallalkozo
részére  kiszamlazni  és  Vallalkozo barmely
esedékes szamldjaval szemben kompenzdlds Gtjan
rendezni.

3.14. - Tervezési feladatok esetén alkalmazandd
tovabbi specialis szabalyok

A Villalkozé feladata a szitkeéges (hatdségi,
tizemeltetdi stb.) egyeztetések lefolytatisa, a
szitkséges  hozzgjdruldsok  és  enpedélyek
beszerzése, a kdzmilegyertetések elvégzése.

Vaéllalkozd felelés azért, hogy az altala elkészitett
miiszaki-gazdasigi megoldds (terv) alkalmas a
Megrendelé altal meghatirozott — kiildndsen a
Projekthez kapesolodé kizbeszerzési eljardsban,
valamint a fovallalkozoi szerzddésben
meghatarozott — cél elérésére, megfelel a hatalyos
jogszabalyoknak, wvalamint azért, hogy a
Megrendeld &ltal meghatarozott célhoz a terveken
kivili egyéb, akdr mtiszaki, akér gazdasdgi
beruhazas nem szitkséges. Amennyiben Vallalkozd
altal készitett terv nem felel meg a jelen bekezdés
rendelkezéseinek az ebbodl adbédd tobblet koltségek
a Viallatkozdt terhelik,

Viallalkozo (tervezd) kiteles felhivni a Megrendeld
figyelmét, amennyiben hazai viszonylatban nem
ismert és/vagy nem alkalmazott miiszaki-gazdasdgi
megoldast alkalmaz. Véllalkozd feleldssége ebben
az esetben sem korlatozott.

Vallalkozd szavatol azért, hogy a Szerzidésben
meghatarozott feladatok elvégzésére megfeleld
tervezdi képesitéssel ¢s gyakorlatial rendelkezik.
Szavato} tovabbd azért, hogy a teljesités targyat
képezd megoldasokra harmadik személynek nincs
olyan joga, amely a felhasznaldst korlatoznd vagy
kizérna.

Villalkozé koteles a szerzBdés targydt képezd
terveket szerkeszthetd, digitdlis formaban is a
Megrendeld rendelkezésére bocsdtant.

A Vallalkozd a hidnyos tervszolgédltatis esetén — a
részteljesités figyelembe vételével — tervezési dijat
nem kdvetelhet.

A fokozatosan szolgéltatott terveknek dnéalldan is
alkalmasnak kell lemniiik a  kivitelezésre,
Amennyiben Megrendeld dontése alapjdn tovabbi
tervek készitése valik szilkségessé a munkarész
megvaldsitisa céljabdl, a Vallatkozd koteles e
terveket haladéktalanul elkésziteni.

Amennyiben a terv nem felel meg a hatdsagi
eldirdsoknak €s emiatt az épitésiigyi hatésdg az
épitési engedély kiaddsat megtagadja, a Véllalkozd
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kdteles a tervet haladéktalanul kijavitani. A hatdsag
jogerSs elutasitisa esetén a Megrendeld dijfizetési
kitelezetiség nélkul elalthat a szerzddéstol.

A Megrendeld jogosult a fervezési munkat
figyelemmel kisérmi. A Megrendeld tervekre adott
jovahagyasa nem mentesiti a Villalkozdét a
SzerzOdésben véllalt, illetve jogszabdlyon alapulo
barmely felel8ssége alol.

A teljesités akkor szerzOdésszeri, ha a
tervdokumentacid megfelel 3 Szerzidésben
megfogalmazott  kovetelményeknek,  hatdsagi
eloirdsoknak, illetdleg a pazdasdgossagi és
korszeriiségi kiivetelményeknek. Hibas teljesitésnek
mindsitl tehdt a gazdasdgossigi kdvetelmémyek
megszegése is, vagyis amennyiben a terv
kivitelezési koliségigénye Iényegesen tallépi a
megallapodésban meghatérozott értékhatart.

A felek megailapodnak abban, hogy a Megrendeld
a tervekkel kapesolatos rendetkezési jogat kikdti

Viallalkozd korldtozas nélkilli felhasznalasi jogot
enged a Megrendelonek az aitala elkészitett és
dtadott tervek tekintetében. A Megrendeld az
elfogadott terveken jogosult a felhasznalishoz
sziikséges valtoztatisokat végrehajtani, illetve
végrehajtatni, ideérive a tovabbtervezés jogit is.

Felek fenticket a vallalkozdsi dfj meghatirozasinal
kifejezetten figyelembe vették,

Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a
kivitelezés a terv szolgéltatasatol szamitott 3 év
utdn  kezdddik meg, a Villalkozé kiilén
megallapodas alapjan koteles elvégezni a terv
korszeritségi feliilvizsgalatat.
4. FEJEZET - A MEGRENDELO
KOTELEZETTSEGEI

A Megrendeld biztositja:

a) a munka Osszehangoldsat és irdnyitisét
munkaterifleten dolgozé valamennyi szerzbdéses
véllalkozoja kozott,

b) a munkateriiletet munkavépzéshez rendelkezésre
bocsatja,

c} Megrendeld a kivitelezés megkezdédse eldtt
Viallalkozo rendelkezésére bocsatia a jelen
SzerzGdés teljesitéséhez szikséges és Kiilonds
Szerzfdési Feltételekben meghatarozott terveket és
dokumentécidt, illetve anyagokat,

d) egyéb specialis feladatokat, amelyeket a Killonds
Szerz6dési Feltételek tartalmazhatnak.

) Az Afa tv. 142.8-a (1) bekezdésének b) pontja
értelmében a Megrendeld elbzetesen és irdsban
kételes nyilatkozni a Vallalkozénak az olyan

épitési-szerelési munka esetében, amely ingatian
létrehozésira, bbvitésére, dtalakitdsdra vagy egyéb
megvaltoztatdsara  irdnyul feltdéve, hogy a
tevékenység épitési hatosdgi engedély-koteles.

5. FEJEZET - VALLALKOZO

KOTELEZETTSEGEI

Vallalkozd magara nézve kotelezének ismeri el a
Megrendelt a fovéllalkozdi/generdlkivitelez6i
szerzddés alapjan terheld kitelezettségeket a jelen
Szerzédés targyat képezd munka tekintetében.
Ebbdl kovetkezden Villalkozd kételes minden
intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a
Megrendeld kellé idében eleget tudion tenni a
fovallalkozdi/generalkivitelezi szerzédésben
meghatirozott kbtelessépeinek. Vallalkozé kételes
lditondsen:

a) a Megrendeld rendelkezésére bocsatani azokat a
dokumentumokat, amelyeket a Megrendels a
fovallatkozoi/generdlkivitelezbi szerzédés
értelmében a Beruhdz6 felé benyijtani koteles,

b) az épitési munkahely és az épitési koriilmények
ismeretében a szakmai észrevételeket,
megjegyzéseket megfogalmazni a szdmdra atadott
tervekkel kapcsolatban,

c) frasban azonnal értesiteni a Megrendelt a
kozvetlienltl hozza intézett megjegyzésekrdl és
reklamaciokrdl, panaszokrél, valamint minden
olyan eseményrdl, amely erre okot adhat,

d) tartbézkodni attol, hogy a Beruhdzd részére
arajantatot tegyen a megrendelésre vonatkozolag és
attdl 1s, hogy wvégrehajtson barmely a jelen
Szerz6désre vonatkozd utasitdst, amely nem a
Megrendel6tdl szarmazik,

e) a Megrendeld kérésére, a Szerzddés idétartama
alatt igazolnia kell alkalmazottja vagy megbizottja
szakmai képesitését, egyéb alkalmassagat a jelen
Szerzbdés  targyat  képezd  megrendelésre
vonatkozodlag,

f) a Megrendeld altal megrendeht anyagokat a
munkateriileten a Megrendelé képviseldjének
tavollétében is 4tvenmi, feltéve, hogy arra elézetes
felhatalmazast kapott. A Vallalkozd koteles a
leszAllitott terméket Atvétel eldtt mindségileg és
mennyiségileg  ellenfrizni, az  dtvételt a
szallitélevélen aldirsssal és pecsétiel igazolni, majd
a Megrendelé részére dtadni. A Megrendeld
raktirhelyiségébt] anyagot kivételezni csak a
szdllftdlevé]l alairasdval és bélyegzivel torténd
ellatasaval lehet,

g) az eltakardsra keriild munkarészrél a
Megrendeldt munkafézisonként az eltakaras eldtt 3
nappal értesiteni és részére az  ellenbrzés
lehettségét biztositani. Amennyiben Vallalkozd ezt
elmulasztja, tigy az elakardst kovetden is sajét
koltségeén koteles biztosftani a Megrendel6 szdmdra
a megiekintés lehetbségét,
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h) minden felviligositast megadni a jelen Szerzbdés
teljesitéséhez  igénybevett  munkaerdrfl  és

munkaeszkdzokr6l,
1} az anyagellatdsrdl hozott  intézkedésck
ellenfrzését  megkdnnyiteni  (megrendelések,
visszaigazolisok),

1} beszamolni azokr6l a kételezettségvallaldsokrol,
amelyek a munkaszervezést és a munkavégzést
érinthetik,

k) kelld idGben irdsban jelezni kifogdsait a
munkaszervezést illetben,

1y az érintett vallalkozdk részvételével folytatands
koordinédcids értekezletre és a Megrendeld vagy
annak  képviseldje é&s a Véllalkozd kdzétt

értckezletre képvisel6t kitldeni olyan
felhatalmazassal, hopy  képes Jegyen a
munkavégzéssel kapcsolatos diéntések
meghozataléra,

m) alkalmazkodni az irdsos utasitdsokhoz a jelen
Szerzédés altal meghatarozott kotelességeinek
keretén beliil,

n} eltfimi, hogy ellendrizzék kotelezettségei
végrehajtasat,

0) lecserélni a Megrendeld altal kifogasolt
Vallalkozdiat, helyszini alkalmazottjit, az ajanlatto!
eltérben alkalmazott technologidjat, eszkbzeit,
anyagait

p) tartozkodni a kivitelezéssel kapcsolatban
nyilvanos kézlemények tételétdl, illetve reklamok
kihelyezéséibl,

q) a jelen Szerzbdés targyat képezd munkéiatok
elvégzése sordn a jogszabdlyoknak megfelelen
bejelentett és foglalkoztatott munkaerdt alkalmazni,
és ezt esetleges Vallalkozdival szemben is kiteles
megkdvetelni,

r} a jelen szerzddés teljesitése folyaman
{szerzOdésben, ¢épitési napléban stb.) részére eldirt
kivitelezési rész-, és véghataridGket betartant.

A Villalkoz6 véllalja, hogy a szerzbdéses feladatai
soran  haszndlt munkagépei miiszaki allapota
megfeleld, a biztonsdgos- és egészséget nem
veszeélyeztetd munkavégzésre alkalmasak, az 4itala
biztositott gépkezeltk foglalkoziatisa jogszerd, az
adott tipusra érvényes kezeldi jogositvannyal
rendelkeznek. A Villalkozd a gépek milszaki
allapotat havonta kdteles ellentrizai.

A Villalkozdé kitelezi magdt arra, hogy
amennyiben munkagépei barmelyike meghibésodik,
azt 24 ordn belil megjavitja, megjavittatja, illetve
potolja. Amennyiben erre nem keriil sor, dgy a
Megrendelonek — valasztisa szerint — lehetdsége
van helyette munkagépet biztositani a Kildnds
Szerzddéses Feltételekben meghatdrozott bérleti
dijért. Amennyiben a Megrendeld felajanlja a
munkagép biztositdsat, a Vallalkozd koteles azt a
Kiltnos Szerzddéses Feltételekben, illetve az 5/A
fejezetben meghatarozott feltételekkel igénybe

venni. A bérleti dij megfizetésén til a Vallatkozo
teljes koriien véllalia a munkagépek tizemeltetési
kéltségeit, ami magdban foglalja a felhasznalt
izemanyagot is. A  bérleti dff Osszegét a
Megrendelé a Vallalkozdnak fizetendd vallalkozasi
dijba jogosult beszamitani.

A Megrendelé fenntartia a jogot a szolgdltatds
dijainak  megvaltoztatisara a  Vallalkozd
informalasa meliett, ha a kalkulacio alapjdr képezd
barmely  koltségtényezében a  Megrendeldn
kiviilallé okokbdl (add, hatosagi dijak, biztositasi
dijak, stb.) pénziigyi valtozas torténik.

Villatkozo vallalia, hogy a munkavédelemrdl sz6lo
1993, évi XCIH. Munkavédelmi t6rvény, valamint
a tlizvédelemrsl szolé 1996. XXX Titzvédelmi
térvény, és az 54/2014. {Xli. 5.) BM rendelettel
kiadott Orszégos Tizvédelmi Szabélyzat alapjan az
alabbi kdtelezettségeknek eleget tesz, és azt a
munkavégzés sordn betartja, illetve betartatja az
épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megval6sitandé minimalis munkavédelmi
kivetelményekrdl szdélé 4/2002 (I1.20.) S5zCsM-
EiiM cgyiittes rendelet rendelkezéseinek
figyelembe  vételével.  Azbeszitel  tOrténd
munkavégzés esetén a Vallalkozd koteles az
azbeszttel  kapcsolatos  kockdzatoknak  kitett
munkavailalék védelmérdl szold 12/2006. (111.23)
EiiM rendelet eldirdsainak megfeleléen eljami.

Ennck keretében a Villatkozd kitlondsen:

- Biztositja, hogy a felvonulasi teriileten dolgozdk
részére a kotelez munkavédelmi és tlizvédelmi
oktatdst és a szikséges vizsgaztatasokat elvégzi,
illetve elvégezteti,

~-A  munkateriileten helyszini kockazatértékelést
készit €s megteszi a szikséges intézkedéseket a
megéallapitott veszélyforrisokbdl adddd kockdzatok
elfogadhaté szintre torténd lecstkkentésére,

- biziositja a dolgozd részére a munkakirben
eléfordulé  veszélyforrdsokkal  szemben  a
kotelezden eldfrt egyéni védbfelszereléseket, azok
hasznélatit €s a mindségét rendszeresen ellendrzi,

- ellendrzi, hogy a felhaszndlt anyagok, eszk6zik,
szerszamok  megfelelnek-e  a  biztonsdgos
munkavégzés kovetelményeinek,

- biztositja, hogy a numnkavallalék az iddszakos
kotelezd  alkalmassagi  orvosi  vizsgdlattal
rendelkezzenek,

- rendszeresen ellenbrzi a  munkahelyek
alkalmasségét, az epészséget nem veszélyeztetd és
biztonsagos munkavégzésre,

- biztositja a dolgozdi szaméra a vonatkozd
Jjogszabalyokban eldirt, illetve a munka jellegébdl
fakaddan szitkséges higiéniai feltételeket (WC,
mosakodas, vizvételi lehetdség, sth.),

- az alkalomszerli tlizveszélyes tevékenységet
irashan engedélyezi, illetve elrendeli, sziikség
esetén jovahagyatja.
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- a munkateriiletét ellatja a tizveszélyességi
osztdlyba soroldsnak megfeleléen eldirt tlizoltd
késziilékekkel, azokat az elbirt id6kozdnként
ellendrizteti,

- munkabaleset esetén a kivizsgalast és a sziikséges
intézkedéseket elvégzi, ilietve elrendeli.
Amennyiben a Viéllalkozd 2 munkabaleset
kivizspaldsa sordn a Megrendeld felelOsségét
valdsziniisiti, haladéktalanul kételes a Megrendelét
a kivizsgdlasba bevonni, ellenkezd esetben
semmilyen anyagi-, erkélesi kértéritésre nem tarthat
igényt a Megrendelével szemben.

- gondoskodik arrol, hogy a munkaeszkbz6k eloirt
id6szakos biztonsdgi felilvizsgalat, érintésvédelmi
vizsgalat és a megfeleld karbantartis biztositott
legyen (amely érvényes a kolcstn adott és kapott
termelfeszkézikre 1s),

- gondoskodik arrol, hogy a munkaterileten az
anyagtarolds, anyagmozgatas, a kozlekedési utak
megfeleljenek az egészséges és  biztonsigos
munkavégzés feltételeinek,

- & munkateriiletén megkdveteli a munkafegyelem
betartasat, Amennyiben Megrendeld
munkavédelemmel kapcsolatos kifogasait,
utasitisait Vallalkozd 24 6rén beliil nem hajtja
végre, figy Megrendeldnek joga van a munkat
leallitani, a munkavégzésre alkalmatlan dolgozot a
munkateriiletré] — akér véglegesen is — kitiltani, a
mmunkaveédelmi hignyossdgokat Villalkozd
kiltségére megsziintetni, mindez azonban nem
mentesiti a Vallatkozdt a munkavédelmi és
munkabiztonsagi szabalyok betartdsdra irdnyuld
kotelezettsége és ennek jogkGvetkezményei alél.

A Megrendelé killon felhivia a Vallalkozo
figyelmét, hogy amennyiben a szerzédés targydt
képzd  kiviteli tervdokumenticié és  annak
mellékletei szerint a  kivitelezési  munkdk
kzmiiveket (és ennek keretében kiilondsen
tavkozlési, villamosenergia, viz, csatorna, foldgaz,
kbolaj, kobolajtermék, egyéb giz és giztermék
vezetékes  szAllitdsdra, elosztdsdra, tarolasara
szolgdlé vagy az ehhez szikséges biztonsagi
létesitményeket a tovdbbiakban: Létesitmények)
kézvetleniil vagy kbzvetve érimtik, a Vallalkozé
fokozottan koteles figyelembe venni €s betartani a
biztonsdgi dvezetre vonatkozd, a mindenkor
hatalyos jogszabalyokban foglalt eldirdsokat.

A kivitelezési munkdk megkezdése elbtt a
Villalkozd kételes a Létesitmények biztonsdgi
dvezetet - a Létesitmények Uzemelietdjének
szakmai feligvelete mellett - kijeldlni, annak a
kivitelezési tevékenység alatti fenmtartdsardl, a
keresztezett Létesitmények feltarasirdl
gondoskodni. Ennek sordan  a  Véallalkoz6
kitelezettsége a Létesitmények dzemeltetdjének
szakmai feliigyeletét megrendelni és annak
kiltsépeit viselni. A biztonsagi Svezet kijeldlésének
helyességéért a Létesitmények fizemeltettje felelds.

Az egyértelmiiség érdekeében a felek rogzitik, hogy
amennyiben a Villalkozd ezen kbtelezettségét nem
vagy nem megfelelden teljesiti, koteles a
Megrendeld  karait megtériteni, ideértve az
esetlegesen kiszabott birsdgokat is.

Kdzbeszerzési eljards kapcsdn kot Villalkozdsi
Szerzdidés esetén a Vallalkozd kiteles mindenféle
korltozisté] mentesen lehetdvé tenni, hogy az
Energia Kozpont, az Allami Szimvevészék, a
Korméany 4ltal kijeldlt belst ellendrzési szerv, a
fejezetek ellenfirzési szervezetel, a Kincstar, illetve
az Iranyitd Hatésdg és a Kifizetd Hatdsdg, tovibbd
az Burdpai Bizottsdg, az eurdpai Korrupcidellenes
Iroda és az Eurdpai Szimvevbszék, illetve egyéb
allami vagy unidés szerv vagy hatésdg a
Villalkozasi Szerzddéssel kapesolatos
dokumentumokat  Atvizsgalija vagy  helyszini
cllenbrzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és
teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmely
més egyéb, a projekt finanszirozdsaval kapesolatos
dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
konnyen hozzaférhetdknek kell lenmiiik, gy kell
Sket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Ezek a vizsgalatok az Aatadas-
atvételi igazolds kiadasat kovetd hét éven beliil
torténhetnek meg.

Vallalkozé vallalja, hogy az 5/2015. (H.27.) NGM
rendelet szerinti adatokat az EKAFR rendszerben
rogziti, azt nem delegdlja a Cimzett (Atvevd) felé.

5./A FEJEZET - BERLETI JOGVISZONY

Amennytben a kivitelezési tevékenység soran
Vallalkozé a Megrendeldtd] barmilyen gépet,
eszkdzt (a tovadbbiakban: ,,Gép”-et) bérel, akkor a
Felek kozott kiilon bérleti szerz6dés nem jon léire,
hanem a bérleti Jogviszonyra a kovetkezd
rendelkezéseket kell alkalmazni:

1. A Viallalkozénak a Gép(ek)re vonatkozd
hasznélati és birtokldsi joga a Gép Atadds-
ftvételével kezdddik ¢és az  Atadds-dtvételi
legyzOkonyvben  meghatirozott  ideig  tart
Vialiatkoz6 kijelenti, hogy a jegyzikonyvet nevében
aldird munkavéllaléja, Vallalkoz6ja, megbizottja
sth. képviseleti jogosultsdgat a bérleti jogviszonnyal
kapcsolatban jelen szerzddés alairasaval elismeri. A
Megrendeld részér6l a bérleti jogviszonmyal
kapcsolatban  eljarni  jogosult a Megrendels
projekivezetfie, illetve felelds miiszaki vezettie.

2, Felek az atadds-dtvételi jegyzékonyvben
rogzitik a bérleti jogviszonyra vonatkozé fébb
rendelkezéseket (Gép tipusa, azonositdja, allapota,
felszerelisége, darabszam, kiléméterszamlalo allasa,
elszamolds modja, gépkezeld biztositasa, atvéiel
helye, ideje, stb.)
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3. A Viallalkozo kotelezettséget valal arra,
hogy & Gépet tovabbi bérbe-, vagy mas
jogosultsdgeal nem rendelkezf részére tOrténd
hasznélatba illetve zalogha nem adja, epyéb maés
modon meg nem terheli, azt szerzddésben, vagy
egyébként semmilyen feltétellel le nem kitheti.
Villalkozé az #tadas-dtvételi jegyzOkényvben
meghatdrozott iddpontban koteles a Megrendeld
részére a Gépet visszaszolgaltaini, azt visszatartani
semmilyen jogcimen nem jogosult. Felek a bérlet
idétartamat egy kozosen aldirt jegyzokdnyvben
modosithatjak.

4. Amennyiben a bérlet idotartama alatt a
Gépet ellopjak, megsemmisill, vagy a Vallalkozo
azt egyéb okbol nem szolgaltatja vissza hatariddre,
kdteles a Gép biztositd 4ltal nem téritett (illetve
biztositas hidnyaban a teljes) birtokbaadéskori
értékét a Megrendeld részére megfizetni.

3. Felek rogeitik, hogy a Gép
visszaszolgaltatisa szintén atadas-atvételi
jegyzOkinyv felvétele mellett torténik. Az 4dtadas
sordn a Felek rogzitik a Gépen szemmel lathatd
hibékat, seritléseket. Az atadas-atvételi
jepyzékonyv alafrdsdt kivetben a Megrendelnek
10 nap 4ll rendelkezésére, hogy a visszaadott Gépet
megvizsgilja, az esetlegesen keletkezett rejtett
hibdkat felmérje, amelyekr8l a Véllalkozdt
tajékoztatja. A felmertilé hibdk kijavitdsanak
kiltségeit a Vallalkozd koteles a Megrendeld
részére megtériteni Megrendeld felszolitasat kbvetd
15 napon beliil.

6. A Villalkozd  kételes a  Gépet
rendeltetésének megfelelben haszndlni, valamint a
Gépre vonatkozd garancidlis és  szavatossigi,
valamint az egy¢b, a Gép kezelési utasitasédban lévé
eliHirasoknak eleget tenni, a haszndlathoz szikséges
karbantartast elvégezni. A Gép  esetleges
meghibasodasdnak id6tartamdra a Megrendeld
cseregép biztositasara nem kételes.

7. Vallalkozé részére tilos a Gépen barminemi
maradandd valtoztatds végrehajtdsa, kiegészitd
eszktz beépitése, kivéve azok, amelyekhez a
Megrendeld elézetesen irisban hozzajarul,

8. A Megrendeld barmikor jogosult a Gép
allapotanak ellenbrzésére.

9. A Villalkozé felel a Megrendelbvel
valamint harmadik személlyel szemben a Gép
barmely okbél torténé teljes, wvagy részleges
meghibisodasiért, megrongalddasaért,
megsemmistiléséért, illetdleg a Gép altal okozott,
vagy miikddésével kapcsolatban bekdvetkezett
minden karért és balesetért. A Vallalkozd kételes
minden  kéreseményt  vagy  balesetet a

Megrendelével haladéktalanul, legfeliebb azonban
24 4rén beliil irashan kézsini.

10. A Megrendeld kizérja a Gép
meghibdsodasabdl eredd kdrért vald feleldsségét,
tovabbad nem felel azokért a karokért, amelyek a
Vallalkozénak a meghibdsodas miatti késedelembdl
vagy valamely hatdridé nem teljesitésébél
szarmaznak,

I1. A Szerzédés tartama alatt a Gép hasznélata
sordn  felmeriils, a  Vallalkozd  felrdhatd
magatartdsn  alapuld birsdg, dij és egyéb a
Szerzédésben nem rogzitett fizetési kotelezettséy,
amelyek jogszabalyi eloirasok miatt keletkeznek, és
a Gép hasznidlatdval kapcsolatban mertilnek fel
(kiilondsen, amelyek hatdsagok, illetve egvéb
illetékes szervek hatdrozatdn vagy intézkedésén
alapul) a Vallalkozdt terhelik.

Az atadas-atvételi jegyzdkonyvben rogzitett dijrol a
Megrendelé havonta szamléat allit ki Gépbérleti dij
cimén. Az elszamolds pontos modjat az atadds-
atvételi  jegyzdkonyv ridgziti, azzal, hogy a
Megrendeld a vallalkozoi dij, illetve a teljesitési,
vagy garanciglis visszatartds Osszegébe minden
esetben jogosult a bérlettel kapcsolatos minden dijat
és egyéb koltséget beszamitani. A bérleti dij
késedelmes fizetés esetén a Vallalkozd a Polgari
Torvénykonyvben meghatarozott mértéki
késedelmi kamatot kiteles megfizetni. A késedelmi
kamat az esedékesség napiatol a ényleges teljesités
napjaig keriil felszdmoldsra.

12. A Dbérleti jogviszony megszlinik az
adasvételi-jegyz6konyvben  rogzitett  hatdridd
leteltével.

13. A bérleti jogviszonyt a Megrendeld
kiillonbsen az aldbbi esetekben mondhatja fel
azonnali hatallyal:

° ha a Villalkozd barmely fizetési
kételezettségének teljesitésével 15 napot meghaladd
késedelembe esik,

. ha nem a megdllapodasnak megfeleld célra
hasznédlja a Gépet, vagy a szerzbdéses feltételekbol
fakadd més kotelezettségét oly mértékben nem
teljesiti, vagy szegi meg, hogy a Megrendeld ezzel
kart szenved, vagy ennek veszélye merii fel,

° valamennyi egyéb olyan esetben, amely a
Valtatkozasi Szerzddés felmondasara,
mepsziintetésére jogositja a Megrendeldt,

14. A bérleti jogviszonyt azonnali hatillyal a
Vallalkozd felmondhatja, ha a Megrendeld a
szerz6désbél eredd Iényepes kotelezettsépének
barmelyikét a Véllalkozd irasbeli felszdlitdsa
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ellenére sem, vagy csak szamottevd késedelemmel
teljesiti.

13. Amennyiben jelen szerzddés a Megrendeld
jogszerlt rendkiviili felmondasa kovetkeztében
szlinik meg, a Vallalkozd kételes a felmondassal
érintett Gépet az azonnali felmondasrél vald igazolt
tudomdsszerzést kovetd két munkanapon belil
visszaszolgaltatni a Megrendel6nek. Amennyiben a
megallapftott hataridén belill a Vallalkozd ezen
kotelezettségét nem teljesiti, akkor a Bérbeaddnak
minden tovébbi feltétel nélkill jogaban all a Gépet
akar  meghatalmazott  igénybevételével is
visszaszarmaztatni, azaz felkutatni és elszallitani,
melybdl eredd minden koltség megfizetésére a
Vallalkozd  koteles. Ebben az esetben a
Megrendeld, kotbér cimén a napi bérleti dij
otszOrosét  jogosult kiszémldzni a  Bérlbnek
késedelmes naponként. A fizetési hataridé 8 nap.

6. FEJEZET - MAS ’SZUBVALLALKOZ(')
IGENYBEVETELE A VALLALKOZO ALTAL

Viallalkozd legfeljebb a sajat teljesitésének 50 %-
aig vehet igénybe szubvallalkozdt. A Villalkozd
teljesitésben részt vevd barmely szubviallalkozd
nem vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-at
meghaladd mértékben tovabbi alvillalkozét.

Felek megéillapodnak, hogy a jelen szerzédésben
eléirt villalkozél kotelezettségeket Villalkozd -
sajat felelGssépére — a teljesitésében kdzremitktds
valamennyi szubvéllalkozé vonatkozésaban is
koteles eldimi, megktvetelni, és érvényesitent.

Tovabbi  szubvéllalkozé6 bevondsiéhozr is a
Megrendel elézetes, frasos jovdhagydsa szikséges.
Amennyiben Véallalkozé ezen kitelezettségét olyan
okbél, amelyért felelds elmulasztja, koteles
Megrendeld részére a teljes nettd fovéllalkozéi dij
20 (hisz) %-at kotbér jogeimén megfizetni.

Amennyiben Villalkozé fenti kotelezettsépét
megszegi, Megrendeld — Vallalkozd jelen pontban
meghatirozott kithérfizetési kotelezettsépén til —
kévetelheti, hogy Vallalkozd végezze el a munka
teljes egészét, teljesités hidnydban a jelen
Szerzddést felmondhatia a 18.2. Fejezetben
foglattak alkalmazasdval. A vallalkozas
alvillalkozdsba adésa semmiben nem mentesiti a
Vallalkozdt a vallalkozast szerzGdés altal réarott
kitelezettség €s  felelosség  aldl, felelfssége
tovabbra is fennall a Megrendeld felé minden
tévedésért, mulasztasért, hanyagsagért,
hidnyossagért, akar Viallalkozdja, akar
alkalmazottai, képviseldi kovetik is el, ugyanigy,
mintha maga a Véllalkozé jart volna el.

A kivitelezés folyaman kizdrdlag a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara dlal a wvallalkozéi
kivitelez6i nyilvantartisban -~ az elvégzendd
munkarészekre is vonatkozdan ~ regiszivalt
Vallalkozé vehetd igénybe.

Alvallatkozd/vallalkozd jogosulatlan igénybevétele
esetén a Villalkozd felelds minden olyan karért is,
amely a alvéllatkozdjanak/vallalkozdjinak
igénybevétele nélkill nem kévetkezett volna be,

A Viallalkozo kételes a Viéllalkozéival kotendd
szerzdésekben régziteni a Vallalkozonak jelen
szerzGdésben eloirt, killonOsen a munka- tifz- és
kornyezetvédelmi szabdlyok betartdsira vonatkozd
kovetelményeket,  €s ennek  megtdrténtét
Megrendeld kérésére a Villalkozd kételes igazolni.

A Vallalkozé kételes tovabba a tovabbi Vallalkozoi

szerzbdéseiben eldirni, hogy

- a Projekt megvaldsitasaval Osszefiggésben a
Megrendelé jogosult ellenérizni  barmelyik
Vallalkozora vonatkozdan a munka- iz és
kérnvezetvédelmi elbirasok maradéktalan
betartdsat,

- valamint azt, hogy a Megrendeld A4ltal tartott
helyszini ellendrzés soran a Vallalkoz6 kételes — a
jelen szerzodés mellékletét képez6 — Helyszini
Ellendrzési JegyzOkdnyv aldirdsara.

Megrendeld ellenbrzési jogosultsiga nem érinti se a
Viéllalkozd se a szubvallalkozd felels milszaki
vezeifjének kitelezettségeit, feleldsségét.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Villalkozd
munkateriiletén torténik a Helyszini Ellenbrzési
JegyztkOnyvben rigzitettek megsériése, a 11.24
pont alapjan szamitott kotbér megfizetésére a
Vallalkozd koteles akkor is, ha a helyszini
ellendérzésen személyesen nem vett részi.

A Kilonds  Szerzédési  Feltételek  eliérd
rendelkezése hiznyaban Viallalkozd nem
engedményezheti, illetve faktordltathatja a jelen
Szerz8dés targyat képezd megrendelésbsl eredd
kovetelését sem részben, sem egészben, kivéve, ha
ehhez a Megrendel$ iigyvezetdje, illetve gazdaségi
igazgatdja eldzetesen irdsban hozzijaroldsat adta és
az ebbll eredé adminisziricids tobbletkoltséget
Vallatkozéd megfizeti, melynek Osszege az
engedményezett/faktoraltatott  dsszeg 0,5 %-a,
minimum  10.000,-Ft, maximum 100.000,-Ft. Az
adminisziracids koltséget a Megrendels
kiszamlazza, €s azt kompenzalassal rendezi a
vallalkozoi szamiaval szemben.

Faltoraldas csak abban az esetben tdrténhet,
amennyiben a faktordlds tényét és az ados
személyét a  hitelbiztositéki  nyilvantartasha
bejegyezték,
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Amennyiben a Vallalkozé a  Megrendeld
hozzajarulasa nélkitl vesz igénybe Villalkozdt,
vagy a Vallalkozdi szerz6désekben nem rogziti a
jelen pontban meghatdrozott kivetelményeket, az
siilyos  szerzédésszegésnek  mindsiil, mely
esetekben a Vallalkozo koteles hozzajarulas nélkiil
igénybe vett Villalkozd, illetve hidnyos Vallalkozo6i
szerzbdés esetén a vallalkozdi dfj 10%-at,
kotbérként a Megrendeld részére megfizetni a
Megrendel$ felszolitasat kovetd 3 napon belil. A
kothér osszegét a Megrendeld jogosult a Véllalkozd
barmely szamldjabol, illetve a  garanciédlis
visszatartasabdl kompenzalas utjan kiegyenliteni.
Fentieknek ti], Megrendelé — vélasztdsa szerint — a
szerzbddés azonnali hatalyd felmondasdra is
jogosult.

7. FEJEZET — VALLALKOZOI1 DfJ

7.1. — A Kitllonds Szerzodési Feltételekben rogzitett
dij fedezi a vallalkozasba adott munka teljes és a
vonatkozd jogszabalyokban, hatdsagi eléirdsokban,
szabvédnyokban, technologiai elGirasokban
foglaltaknak megfeleld, I osztalyd mindségben valo
elvégzését a Killtnds Szerzddési Feltételekben
rigzitett elszadmolds mddozat szerint (lasd. 7.2. és
7.3)

7.2, — A fix végdsszegl, dtalinydras szerzodések
esetén a szerzOdésben foglalt munkak vallalkozdi
dija befejezési hatériddre prognosztizalt atalanyér,
amely a szerzbdés szerinti teljesitésig valtozatlan
marad. A villalkozoi dij a mulszaki tartalom és a
kiviteli tervdokumenticidban foglalt munkdk
komplett  megvaldsitisdnak  teljes  koltségét
tartalmazza, utdlagos szdmszaki-, mennyiségi- és
mitszaki észrevételekre valé hivatkozassal az 4r és
egységar, valamint hatarid6é nem moédosithato.

Atalanyéras  clszamolds esetén a  Kiilonos
Szerzbdési Feltételek tartalmazzék azokat a
tételeket (megrendeld Altal nydjtott szolgaltatdsok,
biztositott anyagok), amelyet a vallalkozdi dij nem
tartalmaz.

7.3. — A tételes kéltségvetdsts, elszdmoldst munkdk
esetén a végleges vallalkozdl dij az elvégzett
munka utdlagos tételes felmérése alapjin keriil
meghatdrozdsra  az  elézetesen  elfogadott
egységartablazat netté drai és a ténylegesen felmért,
elfogadott munkamennyiség figyelembevételével.
Az egységirak a  szerzOdés  teljesitéséig
valtozatlanok maradnak, azokat sem a pétidlagos
megrendelések, sem az elhagyott munkarészek nem
modositjak.

7.4. — Villalkozd kijelenti, hogy az egydsszegli
Atalanydr meghatdrozasdra a Vallalkozdra bizott
feladatok hidnytalan elvégzéséhez sziikséges

informaciok ismeretében keriilt sor. Vallalkozéd
elismeri, hogy az 4rajanlatiban feltintetett drak 5%
tartalékot  tartalmaznak a  kivitelezés  sordn
felmeriild miszaki bizonytalansigok esetére. Az
5%-os tartalék nem érinti a vallalkozdi dij atalany
jellegét.

Vallalkozé csak az elvégzett és a Megrendeld dltal
leigazolt vallalkozdi dijra tarthat igényt. Az el nem
végzett munkédk dijat Megrendeld jogosult a KSZF-
ben meghatarozott egységérak alapjan a vallalkozdi
dijbél levonni, melyhez Villalkozé a jelen ASZF
elfogadésédval hozzajarul. Egységarak hianyaban a
Megrendelé miiszaki ellendre 4ltal jovahagyott
arak/dij atkalmazandé a levonds soran.

7.5. — A 7.2 vagy 7.3. pont szerint meghatdrozott
véllalkoz6i dij, a Vallalkozas térgyat képezt munka
szerzddésszerit, hibatlan és hidnytalan, 7.1 pontban
meghatdrozott elst osztalyl minfségben torténd
teliesitése esetén illeti meg a Vallalkozdt. A
vallalkoz6i difj magdban foglalja a Vallalkozé
tevékenysépének, munkavégzésének dijat, valamint
az annak sordn fethaszndlt anyagok, alkatrészek
értékét, az eredmény elérése érdekében tett
szitkséges raforditasokat. A vallalkozdi dfj
tartalmazza killondsen:

- szamitdsok, ideértve a talaj €s a megépitendd
mittargyak szildrdségara vonatkozd szémitdsok, a
Megrendel altal elbirt vagy egyébként hasznosnak,
itl. sziikségesnek itélt talajmintavételek, az eredeti
tervek moddositasa  miatt  sziksépessé  vald
engedélyeztetés (épitési engedély is) kilisépét,

-a  vallalkozasba adott munka hidnytalan
megvaldsitisanak kiltségeit, ideértve t8bbek kizdtt
a kbvetkeziket: a munkavégzéshez szikséges
kozmili-ethelyezkedések ellendrzésének, kozmii-és
utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, az igénybe
vett kozmiiszolgaltatdsok dfja, a magéntulajdonban
lévé utak és teridetek vagy a kizutak és
kézteriiletek hasznalatanak koltségei, dfjai, vagy
engedély nélkiili haszpalatuk esetén a birsagok,
biintetések, az ideiglenes és/vagy felvonulési utak, a
Megrendeld altal rendetkezésre bocsatott teriileten
kiviil a kivitelezéshez hasznalt teriilet kéltsége
{anyagtaroldsra, munkagépek &s berendezések
taroldsdra hasznalt terilet, ideiglenes
hulladélderakd, a tbrvényi elbirésoknak és a
vallalkozasi szerzddésnek megfeleléd hulladék-
elhelyezés), az engedélyeztetés kbltsége, ha azokat
a Kilonds Szerzbdéses Feltételek  alapjan
Megrendeld nem biztositia, a szakmai el&irasok
vagy a véallalkozdsi szerzbdés 4dhal  elint
mintavételezés, elemzés, vizsgdlat, az elkészitett
vagy  Kkivitelezés  alatt  lévd  mitdrgyak
fenntartasanak, illagmegdvasanak kolségei
(egyebek kizott az Orzés, a bekeritds és a tisztitas
koltségei) tovabba,

Altaldnos Szerz&déses Feltételek
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- minden olyan k&ltsép, amely az anyagok, a
munkagépek, felszerelések és  berendezések
szallitdsaval, mozgatisaval kapcsolatos és nem
kifejezetten a Megrendelét terheli, a Megrendeld
altal rendelkezésre bocsatott anyagok, munkagépek,
felszerelések €s berendezések ugyanezen koltséged,
a miitdrgyak kitlizési pongainak  kijelSlése,
szerszamok és egyéb (masodlagos) anyagok, a tbb
Vallalkozd egytittes jelenlétébdl fakadd kiliségek, a
Viéllalkozora haritott vagy egyébként is &t terheld
biztositasok kdhtségei, minden olyan kdliség, amely

a tajékoziatassal, egészségviédelemmel,
biztonsdgpal, tiizvédelermmel,
kérmyezetvédelemmel, a munkateriilet

helyreallitasdval (eredeti &llapot visszadllitasival)
kapcsolatos, a szomszédos, fold alatti vagy felszini
létez6 miitargyak  helyredllitisdnak  koltségei,
kértérités az esetlegesen kart szenvedett harmadik
személyek részére,

- és altaldnos jelleggel minden olyan kdltség, amely
a vallalkozasi szerzBdés keretében a Vallalkozo
valamely kotelezettségével all Ssszefiiggésben.

7.6. — A Valialkozé tudomasul veszi, hogy az
esetlegesen eldforduld és elére nem lithatd
tobbletkbliségek megtéritésére csak abban az
esetben kerfilhet sor, ha a tSbbletkdlisépek
kifizetését Megrendeld is elérie a
févallalkozdi/generdlkivitelezdi szerzddés
keretében.

7.7. — A Megrendelté a Villalkozé felé jogosult
azokat a koltségeket tovabb héritani, melyek a
Vallalkozo feladatkérében jelentkeztek €s melyeket
a Megrendeld fizetett meg a Valalkozd helvett,
Ezeket a kohségeket a Megrendeld jogosult a
Véllatkozd részére tovabbszamldzni és annak
Osszegét a Villalkozé szamldjdbol kompenzalas
{tjan kiegyenliteni.

8. FEJEZET — SZAMLAZAS ES FIZETES -
BESZAMITAS

8.1.1, — Vallalkozd kdteles a szamla benyijtisa
elétt a Megrendelt rendelkezésére bocsdtani az
altala elvégzett munka szamldzdsanak alapjdul
szolgéld  valamenmyi  szilksépes  felmérést,
dokumentumot. (mindsitést, mibizonylatot, mérési
jegyzbkiinyvet, faboratoriumi eredményt,
karbantartdsi atmutatot sth.)

Megrendeld vallalja, hogy a benyijtdstd] szamitott
8 munkanapon belil ellentrzi és igazoljia a
Vallalkozd altal a szamla alatAmasztésara leadott
felméréseket, dokumentumokat. Amennyiben a
leadott  dokumentumok  nem  helytatloak,
Megrendel6 visszaadja Vallalkozd részére javitasra.
Véllalkozd  szdmldjahoz  mellékelni koteles a
Vallatkozd Aaltal aldirt és a Megrendeld Felelds

miszaki vezetdje altal a Korm. rendelet alapjan
leigazolt és Kiilonds Szerzédéses Feltételekben
meghatirozott modon jovahagyott
teljesitésigazolast. Ennek hidnydban a szamla
érvényesen nem fogadhaté el és visszakiildésre
keriii hianypotlas végett. Szamlazaskor a teljesités
idopontjaként a teljesitésigazoldsi jegyzékonyvben
megieldlt idépontot kell szerepeltetni, valamint a
szerzddés szamat. Ha a teljesitéstd]l szamitott 15
napon beliil Vallalkoz6 nem allitja ki a szamlat, és
nem nylitja be, késébb a szdmla nem fogadhatd be
a régi formaidban, (Ujra kell inditania a teljesités
igazoltatasi folyamatot 8 napon beliil)

8.1.2.- Eldleg

A Megrendelod kijelenti, hogy a Szerzddés tarpyét
lépez6 munkak elvégzéséhez elbleget nem biztosit.

8.1.3.- Részszamila

Vallatkozé 30 napnidl hosszabb  id6tartamu
kivitelezés esetén részszamldzisra jogosult a
Kiilonos Szerzidési Feltételekben meghatdrozott
gyakorisaggal vagy Utemeknek megfelelfen. A
részszamla Gsszege a Megrendeld képviselfje ltal
elfogadott teljesitési jegyzdkdnyvben a Felek altal
rogzitett  késziltségi fok  alapjan  keriil
meghatdrozasra, amely jegyzOkonyvet Vallalkozo a
részszamldhoz mellékelni kételes. A részszamlan
Vallalkozd  koteles a  Kildnds  Szerzédési
Feltételekben vagy az Altalénos Szerzodési
Feltételekben (ldsd 9.2) meghatdrozott teljesitési
visszatartast feltiintetni, illetve Megrendeld jogosult
azokat pénzigyileg visszatartani. Részszamliban
csakis obyan munkafazis szerepelhet, mely alkabmas
& hasznalat vagy tovabbépités minden feltételének
teljesitésére, nem ideiglenes vagy rezsi tevékenység
és az értéke azonosithatd. A részszamla kifizetése
nem jelenti az adott munka elfogadasit, a
Véllalkozd tovdbbra is teljes kortien felelos az
dltala vallalt munka elvégzéséért. A benytjtott
részszAmldk Gsszege nem haladhatja meg a vallalasi
ar 90 %-4t.

A részszamlak befogadésa és teljesitése nem jelenti
az adott szakasz atadas-atvételét, a Vallalkozdnak a
karveszélyt a sikeres milszaki Atadas-atvétel
lezarasaig minden szakasz vonatkozadsaban viselnie
kell.

8.1.4, - Elszamolas - Végszamla

A Villalkozd végszamlajahoz csatolni koteles az
atadés-atvételi jegyzOkonyv illetve a 12.2 pont
szerint jovahagyott teljesitésigazolist. A sziikséges
mellékletek hignydban Megrendeld nem teljesiti a
szdmla kifizetését. Vallalkozdé a rész- és
végszamiain kiteles feltintetni a megrendelés,
illetve szerzOdés szamat.

Altalanos Szerzddéses Feltételek
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Ha Villalkozd 4altal bemutatott, és a szamiazas
alapjdul szolgdld végleges dokumentumok egy
része vagy egésze nem keriil elfogadésra,
Megrendeld errdl értesiti  Vallalkozét és —
amennyiben a kijavitas lehetséges - elkiildi neki az
altala  leellentrzétt és  kijavitott  végleges
felméréseket és dokumentumokat. Villalkozd az
ériesftéstdl szamitott 15 napon belil frasban
jelezheti észrevételeit és kifogasait, megfeleld
indokolassal  alatdmasztva, Ha  Villalkoz6
eszrevételeit és kifogésait a fentiek szerint nem jelzi
a megadott hatdridbn beltl, vagy azokat
indokolassal megfeleldképpen nem tamaszija ald,
akkor magatartdsa a Megrendel¢ altali kifogdsok
végleges elfogaddsinak mindsiil, eziltal a
Megrendelé mentestil a késedelmes fizetési
teljesités terhe aldl, fgy a fizetési hatdridd a hibatlan
dokumentumok  beérkezésétél szamitva kertil
megallapitasra.

Amennyiben a véllalkozoi szerzédés tirgya az
altalinos forgalmi adérdl szold t6rvény értelmében
a forditott adozas hatalya ala esik, dgy Vallalkozd
koteles a szdmlan feltiintetni a  Megrendeld
adoszémat és  ayt a megjegyzést, hogy
LFORDITOTT ADOZAS - Az AFA megfizetésére
a Megrendel6 kotelezett.” Ezzel egyidejlileg mind a
Megrendeld, mind a Vallalkozd kijelenti, hogy a
2007, évi CXXVIL tdrvény 142. § (3)
bekezdésének feltételei vonatkoznak 14, azaz
belf6ldén nyilvantartisba vett addalany, valamint
nincs olyan jogillisa, amely alapjdn tble ado
fizetése ne lenne kovetelhetd.

Amennyiben a Killonds Szerzédéses Feltételekben
a felek rogzitették, hogy a szerzddés teljesitése
kdzbeszerzés targyat képezd beruhdzas kdzvetlen
megvalositasat jelenti, a Vallatkozd a 2003, évi
XCII. Térvény 36/A §-aban foglalt addigazolés
benyujtasira kdteles a Megrendelt felé.

Felek megéallapodnak abban, hogy Vallalkozd az
Art. 36/A. § (1) bekezdésének a.) pontjdban irt 30
napnal nem régebbi addigazoldst Ugy koteles
biztositani, hogy az addigazolds idébel hatilva az
esedékes szdmla fizetésének napijéra is kiterjedjen,
ezért Vallalkozd a fizetési hatdridé lejartat
megeldzd 7 nappal koteles 23 napndl nem régebbi
adoigazolast a  Megrendeld  rendelkezésére
bocsdtani az Art, 36/A. §-a szerint. Vallalkozd a
papir alapt addigazolas eredeti példanyat a
Megrendeld részére a fizetési hatarido lejarta eldtt 7
nappal kiiteles megkiildeni. Az adéigazolas mindkét
esetben akkor min6siil Megrendeld 4ltal atvetinek,
amikor az Megrendeldhdz igazolhaté mddon
megérkezett.

Amennyiben a Villalkozd az Art. 36/B. §-a alapjan
a kdztartozdsmentes addzdi adatbazisban szerepel,
ugy a fenti addigazolds helyett kizardlag errdl a

tényrél a fizetési hatéridé lejartdt megelbzten 7
nappal kételes a Megrendeltt a fenti mddon frasbhan
tAjékoztatni.

Mindaddig, amig Vallalkozé az Art. 36/A §-a
szerinti addigazolast a fent irt modon és
hataridében nem biztositia a Megrendelt részére,
vagy Vallatkozé az Art. 36/B§-a szerinti
kéztartozdsmentes  adézdi adatbazisban  nem
szerepel, és kéztartozdsmentes ad6zoi adatbazisban
vald szereplésr6l @ Megrendel6t irdsban, a fentiek
szerint nmem értesiti, a Megrendeld fizetési
kételezettségével nem esik késedelembe,

8.2. Fizetési hataridd

8.2.1. - Megrendeld — a 8.2.2 pontban rdgzitettek
figyelembe vételével — a szimla kézhezvételdtsl
szamitott 60 napon beliil kételes Vallalkozo
szabélyszerfien benyijtott és esedékes szamldjat
kiegyenliteni a Villalkozé szamlijan feltiintetett
bankszdmlaszdmra tOrténd Atutaldssal. Kifizetési
napnak Megrendelé bankszdmlajdnak a szamla
dsszegével torténd megterhelésének napja mindsii.
Késedelmes fizetds esetén Megrendeld a
mindenkorl jegybanki alapkamatnak megfelels
késedelmi kamatot fizet Vallalkoz6 szaméra.

8.2.2. - Megrendeld csak abban az esetben teljesiti
a Viallalkozo szdmldjanak hatdridbre torténd
kifizetését, amennyiben mdar kézhez wvette
Villalkozd szamlajat, valamint a Beruhdzdtdl is
beérkezett hozzd az ennek megfeleld dsszeg.
Megrendeld ilyen esetben a Beruhdzd felé
benytjtoit szamldjanak  kifizetésétd] szdmitott
maximum 5 munkanapon belil} kételes Vallalkozd
szabdlyszerfien benydjiott és esedékes szamlajat
kiegyenliteni, amennyiben a térgyi Projekt nem esik
a Kbt. hatalya ala.

83. — A Megrendelé jogosult barmely, a
Véllalkozdval szemben fennallo, lejart kovetelését a
Vallalkozé szamlakdvetelésével szemben
beszamitas ttjan kompenzalni a
szamlakiegyenlitések alkalmaval, de kiteles a
kompenzécid tényét a Vallalkozdval k6zGini.

84. — Amennyiben a Vallalkozé harmadik
személynek kért okozott a kivitelezés sorén és a
kart nem javitotta ki és/vagy nern téritetie meg,
akkor a harmadik személy helytdllé és indokolt
panasza alapjan a Megrendel6 felfliggesztheti a
Vallalkozd részére teljesftendd kifizetéseket a
kértérités Osszegéig, a kartérités megtorténtéig,

8.5. KOZBESZERZESI ELJARASOKKAL
KAPCSOLATOS KIFIZETESEK

Altalanos Szerz6déses Feltételek
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A Megrendelé tajékoziatjia a Vallalkozot, hogy
kazbeszerzési eljarasokkal kapesolatos szerzédések
esetében a szémldk kifizetésének rendjét a
kizbeszerzésekrol szold 2015, évi CXLILL tdrvény
135, §-a szabélyozza.

Eszerint amennyiben az ajénlattevoként szerztdd
fél a teljesitéshez alvillalkozdt vesz igénybe a
kovetkezd szabalyok szerint fizeti ki a szerz0désben
foglalt ellenértéket:

- az Bsszes ajanlatteviként szerzodod fEl legkdsdbb a
teljesités elismerésének idépontjdig nyilatkozik,
hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozdk
egyenként mekkora Osszegre jogosultak az
ellenértékbil;

- az ajanlatkérd felhivja az ajanlatteviket, valamint
az alvallalkozokat, hogy a teljesités elismerését
kdvetlien alHisak ki szamlaikat, egyidejitleg felhivja
Oket, hogy amennyiben nem szerepelnek az addzds
rendjérdl sz016 2003, évi XCIL torvény (a
tovabliakban:  Art)  36/A.  §-a  szerinti
kdztartozdsmentes addzo6i adatbézisban, nyijtsak be
a tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott harmine
napnal nem régebbi egyiiftes addigazoldst;

- az ajénlatkéré az alvillalkozdi teljesités
ellenértékét a szdmia kézhezvételét kovetd
legfeljebb hatvan napon belil kdzvetlenill utalja at
minden egyes ajanlattevonek &s alvallatkozdénak.

A fentiekre figyelemmel a Villalkozé tudomisul
veszi, hogy a leigazolt és jog- és szerzidésszeriien
kibocsatott szamlajat kdzvetlenlil a Beruhdzd
egyenliti ki. FEnnek kdvetkeziében a Beruhdzéd
fizetési késedelme esetén a Megrendelét nem
terheli feleldsség.

9. FEJEZET - BIZTOSITEKOK /
SZAVATOSSAG £S JOTALLAS

9.1, — A Kilonds Szerz6dési Feltételek pontosftjak
a vallalkozdi biztositékok nyijtasara vonatkozd
rendelkezéseket, a biztositék nygjtasanak mértekét
és modjat. Elérd rendelkezés hidnydban az
alabbiakat kell alkalmazni.

9.2. - BIZTOSITEKOK

9.2.1. - Teljesitési biztositék:

Vallalkozé szavatol a jelen Szerzddésben vallalt
kotelezettségeinek szerzddésszeril teljesitéséért, és
biztositekot {teljesitési garanciat) nyijt arra az
esetre, amennyiben szerzddéses kotelezettségeit
nem vagy nem szerzOdésszerien teljesiti. A
teljesitési biztositék a kivitelezés ideje alatt all fenn
és az elkészilt telies munka Atadds-atvéteiének
idépontja + 70 napig, vagy amennyiben a
Beruhazoval megkstott szerzédds ennél hosszabb
idotartamot  allapit meg, dgy az abban
meghatarozott ideig. A XKiilonds Szerzidéses
Feltételek  eltéré rendelkezése hidnydban a
teliesitési  biztositék mériéke a részszamlak,

Osszegének 10%-a, mely a nettd Osszegbdl keriil
visszatartisra. Kifizetése a miiszaki &tadis-dtvételt
kovetden kiallitott végszamla esedékességekor
torténik  Véallalkozd kifejezett irasbeli kérelme
alapjan, figyelembe véve az aldbbi joteljesitési
biztositék kapesin meghatérozottakat is.

Amennyiben a Killonds Szerz6déses Feltételek azt
lehetdvé teszik, a teljesitési biztositék a szerzbdés
alairdsat kdvetd 15 napon belill atadott, a teljes
szerzOdéses nettd Osszeg 10%-nak megfeleld
mértékli teljesitési bankgarancidval kivalthato. A
bankgarancia lejarata a  munkdk tervezett
befejezését kovetd 70. nap. A fenti hatéridd
elmulasztasa esetén a teljesitési biztositék nem
valthatd ki bankgarancidval. Bankgarancia nydjtisa
esetén a Vallalkozé minden esetben koteles
egyeztetni a szbvegezés és a kondicidk targyéban a
Megrendel& pénziigyi osztalyaval.

Abban az esetben, ha a Vallalkozd mulasztasa vagy
szerzdésszegése miatt a teljesitési biztositék
Osszegébll Megrendeld levonast eszkozdl, ugy
Villalkozd a levonast kévetd 3 munkanapon beliil
kételes annak Osszegét az eredeti 10%-o0s mértékre
kiegésziteni a teljesitési biztositék érvényességi
idejének iditartamara. Amennyiben erre felhivés
ellenére sem kertil sor, Yigy Megrendeld jogosult a
teljesitési  biztositék  Osszegét a  Viallalkozd
részszamlaibdl thrténd pénziigyi visszatartds utjdn
kiegésziteni.

A fenticknek  megfelelden a  szerzddés
teljesitésének  elhfizddasa  illetve a  teljesitési
hataridé modositasa esetén Vallalkozo kiteles az 4j
teljesitési hataridé vagy a teljesités 0} varhatd
idépontja alapjdn meghosszabbitott érvényességi
idotartami teljesitési bankgarancidt nydjtani, az
eredeti bankgarancidja érvényességének lejartat
megelozd legkésébb 10. napig. E kitelezetiség
elmulasztasa esetén Megrendeld valasztdsa szerint
jogosult a teljesitési biztositék Osszegét a
Vallalkozd részszamlaibol visszatartani, vagy a
Vallalkozd altal nyGjtott teljesitési bankgaranciét
lehivni, ¢és a lehivott Osszeget pénziigyi
visszatartdsként  kezelni, a jelen  ASZF
rendelkezéseinek megfelelden.

9.2.2, — Joteliesitési/jotallasi biztositék: (pénziigyi
visszatartas vagy joteljesitési/jotallasi
bankgarancia) Vallalkozd a teljesités atadas-atvételi
jegyzOkonyvben meghatirozott id6pontyatol
szamitott 5 éves idétartamra a hibatlan teljesitésért
jotallasra kotelezett, feltéve, hogy a Felek a
Kulénds Szerziidési Feltételekben eltérfen nem
dllapodnak meg a jotallas idétartamérdl. Abban az
esetben, amennyiben a Villalkozo teljesitésének
idépontia elvalik a teljes projekt Megrendeld &ltal
torténd teljesitésének idbpontjatol, Ggy a jotdllds
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id6tartama a WVallalkozéd tényleges teljesiiésével
kezdédik, és a teljes projekt Megrendeld &ltal
toriénd Ataddsdt igazold jegyzbkonyv datuméatdl
szamitost 5 évig tart. Felek rogzitik, hogy a
szerzOdés barmilyen okbdl tiérténd megsziinése,
illetve megsziintetése esetén — hacsak a felek errdl
kifejezetten nem #llapodnak meg masként — az
elvégzett munka tekintetében a Vallalkozdt a
jotallasi kotelezetiség a vallalkozdsi szerzddésben
meghatarozott jotallasi idd leteltéig terheli.

A Vallalkozd a jotallasi kotelezettsége idotartaméra
joteljesitési garanciat nyijt, amelynek Osszege a
teljes vallalkozdl dij nettd Ssszegének a Kilénds
Szerzbdési Feltételekben meghatdrozott %-a, ehérd
rendelkezés hidnyaban 5%-a. A joteljesitési
biztositék a végszamla pettd Osszegébdl kertl
pénziigyileg visszatartisra, ugyanakkor amennyiben
teljesitési biztositék nydjtasara kerlilt sor, tigy a
teljesitési biztositék 50%-a, de minimum a netté
vallalkozoi dij 5%-a a jotdllasi idOszakra
automatikusan joteljesitési garanciava alakul at.

A joteljesitési biztositék Megrendels altal fel nem
hasznalt részének kifizetése a jotalldsi idd
lezarisaként tartott wutdfelitlvizsgalatrol  késziiht
jegyzbkonyv datuméat kovetben, a Villalkozo
kifejezett irasbeli kérelme alapjén torénik, Az
utdfelitlvizsgalatot a jotallasi idé lejartat megeldzd
ket héttel a Vallalkozd kiteles kezdeményezni. Az
utofelitlvizsgalat olyan idépontban toriénhet,
amikor az id6jarasi viszonyok lehetévé teszik az
esetleges  hibdk  hidnytalan  feltdrdsat, Az
utdfeliilvizsgalaton  feltdrt  hidnyossdgokat a
Viallalkozd jotalldsi kbtelezettsége kdrében koteles
kijavitani.

Abban az esetben, ha jelen szerzOdésben
meghatirozott  okbol a  joteljesitési/idtallasi
biztositék  Osszegéb8l Megrendeld  levondst
eszkdzol, dpy Vallalkozd a levonast kévetd 3
munkanapon belill kiteles annak Ssszegét az eredeti
mértékre kiegésziteni a biztositék érvényességi
idejének idStartaméra.

Amennyiben a Kiilonds Szerz6dési Feltételek ugy
rendelkeznek, a joteljesitési biztositék cimén tortént
pénziigyl visszatartas a végszamla benyljtisaval
egyidejiileg atadott joteljesitési bankgaranciaval
kivalthato. A joteljesitési garancidlis
visszatartdsnak megfeleld bankgarancidnak a
jotallasi  idbszak  leteltét  kévetd 70, napig
érvényesnek  kell lennie, Amennyiben a
Megrendeld a jotailasi bankgarancia terhére az
ASZF rendelkezései szerint lehivast eszkdzél, gy
Véllalkozd koteles a lehivast kdvetd 5 napon belill a
jotallasi bankgarancidt az eredeti bankgarancia
Osszegére kiegésziteni, illetve ennek megfelelfen j
bankgaranciat szolgdltatni, oly mdédon, hogy a

Megrendeld rendelkezzen az eredeti mértéki
bankgarancidval. Ennek hidnyéban Megrendeit
jogosult a Viallalkozd ndla 1évé bankgarancidiat
lehivii és az igy lchivott Osszeget pénziigyi
visszatartasként kezelni.

Bankgarancia nytijtasa esetén a Vallalkozd minden
escthen koteles egyeztetni a szdvegezés és a
kondiciok targydban a Megrendelbvel, a Felek
minden egyes esetben kételesek Gsszhangba hozni a
Megrendeld altal a Fovallalkozéi/generdlkivitelezbi
szerzdés  keretében  nvidjtott  joteljesitési
bankgarancia feltételeivel (viszontgarancia),

A Viallalkozd altal nydjtott teljesitésifioteljesités
biztositék a Vallalkozot terheld kotbérek és
jogszerl kartéritési igények fedezetére is igénybe
vehetd.

A szerzbdéses jotallasi szabdlvok nem szabdlyozott
kérdéseiben a tdrvényi jotallasi szabdlyokat kell
alkalmazni. A Villalkozd jotéllasi kotelezettsége
nem érinti a hatdlyos jogszabalyok alapjan fennallé
szavatossagl kitelezettséget és annak idétartamdt
(kttelez6 alkalmasségi id6).

93. —  Hibabeeclentés alapjén, annak
kézhezvételétd] szamitott 24 dran belil Vallalkozo
kételes helyszini hibavizsgélatot tartani és ezt
kévetd 24 déran belill allasfoglalasat dokumentiltan
kézdIni. FEbben a nyilatkozatban Vallalkozd
ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a
hiba haladéktalan kikiisz8b6lése érdekében megtett,
beleértve a hiba megszlntetésének idopontjat,
hataridejét. A Vallalkozé -~ az azonnali
beavatkozast igényld intézkedéseken kivitd — a hiba
bejelentését kbvetd 3 napon beliil kiteles a javitasi
munkakat megkezdeni és a Megrendeld 4ltal
kirtiz6tt iddpontra befejezni. A Viallalkozd az
elvégzett javitdsi munkdkrél a MegrendelGt
tijékoztatni kételes.  Villalkozd az elvégrett
javitdsi munkdkra semmilyen jogeimen, sem
részben, sem egészben nem tarthat igényt koltség,
dij stb. téritésre akkor sem, ha a javitdsi munka
hétvégére vagy munkasziineti napra esik.

A jotalldsi és szavatossagi id6 a javitott rész
vonatkozésiban a hatalyos jogszabéalyok szerint
meghosszabbodik.

9.4, — Amennyiben Vallalkoz6 a bejelentett hibat —
akdr a kivitelezés idétartama, akdr a jotallasi
1ddszak alatt — nem sziinteti meg, nem vallalja vagy
a hiba kijavitasaval indokolatlanul
késedelmeskedil, a Megrendeld jogosult a javitdst
mas  kivitelezbvel a Viallalkozd  kiliségére
elvégezietni és annak dsszegét a
teljesitési/jGteljesitési biztositék terhére elszdmolni.
Ez esetben Viallalkozd a kijavitott hiba fennallasat,
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a javitds sziikségességét és modjat, valamint 3
javitas Ssszegét utdbb nem vitathatja,

9.5, - Amennyiben a Vallalkozé megszimik, illetve
amennyiben vele szemben felszdmoldsi eljards
indul vagy végelszamolasat kezdeményezte és igy a
alvéllalkozéjat/vallalkozéjat  terheld jotalldsi  és
szavatossagi  kotelezettségeket nem  tudna
Megrendelé érdekében érvényesiteni, gy a jelen
ASZF elfogadésaval a Vallalkozé felszdmoldsénak,
végelszdmoldsdnak elrendelésének id6pontjatdl a
jotallast, illetve szavatossagi igények
érvényesitésének jogat Vallalkozé a Megrendelére
engedményezi.

9.6. A szavatossigi igények eléviilésének ideje 6t
év. Az igény érvényesitésére vonatkozd irdsbeli
felszdlitas az eléviilést megszakitja.

10, FEJEZET - A KIVITEL}_EZE‘S
UTEMTERVE ES MUNKATERULET
ATADAS

190.1. ~ A valalkozés targyit képezd munka
megkezdéséig a Vallalkozo koteles a Megrendeld
részére jovdhagydsra benyljtani a kivitelezési
iifemdervet.  Megrendelé  4ltal  jovahagyott
kivitelezési iitemterv a véllalkozdsi szerzédéssel
Osszhangban meghatarozza a teljesitési hatariddket,
a feladatokat és a munkavégzési periodusokat,
amely adatok lényeges szerzidéses feltételekké
valnak. Ha a Megrendelé agy itéli meg, hogy a
kivitelezés tényleges megvaldsulasi fiteme nem
egyvezik a jovdhagyott kivitelezési iitemtervvel,
akkor a Villalkozé 3 napon belill egy feliilvizsgalt
iitemtervet kételes elkésziteni oly modon, hogy az
ne veszélyeztesse a munkalatok eredeti hataridében
torténd befejezését.

10.2. — Villalkoz6 a munkét a munkateriilet-atadés
utdn kezdheti meg. A munkateriilet ataddséra
jegyzbkonyv alapjan vagy az épitési naploban keril
sor, ennek kiallitdsdval egyidejiileg torténik az
¢pitési naplé megnyitdsa. A Megrendeld a
munkateriiletet a munka megkezdésére alkalmas
Allapotban adja 4t. Ugyanakkor a Vallalkozd az
atvételi jegyzOkOnyv alafrdsaval elismeri, hogy
munkateriiletet megismerte, azt a kivitelezés
hataridére {0rténé  teljesitésének elvéllaldsihoz
szitkséges mérickben megvizsgalta, a kivitelezést
esetleg zavard kiriilmeényeket az elvarhato
gondossdggal tanulmanyozta, és a jelen Szerzbdést
ezek ismeretében kiti meg, Amennyiben azt a terv
elbirja, a munkateriileten meglévd kdzmi vezetékek
meglétéril, elhelyezkedésérsl Viéllalkozo
elozetesen koteles meggy6zddni, illetve egyeztetni
az adott kdzmil vezeték tulajdonosdval ésivagy
izemeltetGjével.

10.3, — Amennyiben a kivitelezés elérehaladdsa
soran a Vallalkozo tényleges teljesitése nem felel
meg a kivitelezési temtervnek, vagy amennyiben a
munkateriileten  dolgozd  més  vallalkozdk
koordinicidja ezt szitkségessé teszi, a Viallalkozd

kiteles a Megrendeld felszolitasara
elérehaladdsanak gyorsitasat eredményezd
intézkedéseket  fenni, melynek  keretében

megkévetethetd a  létszdm  ndévelése, tulora,
szombati - vasamapi munkavégzés €s egyéb
erbforrasok igénybevétele a vallalkozdi ¢ij novelése
nélkiil. Ha Vallatkozdénak a lemaradas behozdsara
teft intézkedései nera hozndk meg a vart eredményt,
a Megrendeld jogosult mds Vallalkozd bevondséra
és ezzel kapesolatosan felmerils koliségeinek
Villalkoz¢d felé toriénd athéritdsara. Mindez nem
érinti a Megrendelének az aldbbi 11.2. pontban
meghatirozott jogait.

104, — Elbteljesités: A Killonds Szerzidési
Feltételek ellenkezl rendelkezése hidnydban a
munkak gyorsabb elvégzése ugyan lehetséges, de
nem ad okot a véllalkozdi dij modositasara.

11.  FEJEZET - A  HATARIDOT

BEFOLYASOLO ESEMENYEK

11.1. - A kivitelezési hataridd meghosszabbitdsa

A hatarid6(k) meghosszabbitdsdra csakis a
vallalkozédsi szerzOdésben rdgzitett esetekben
kertithet sor.

Vallalkozé  kiteles a  Megrendeld  felé
haladéktalanul jelezni minden olyan eseményt,
tértivevényes ajanlott levéllel megerdsitett faxon
vagy e-mailben, amely a hataridé
meghosszabbitisdhoz vezethet. Ha ezt Vallalkozd
elmulasztja, késedelem esetén a feleldsség alél nem
mentesitlhet.

Idéjaras

Vallalkozo koteles a Megrendelbvel epylitt
rogziteni azokat a meteoroldgiai kériilményeket,
amelyek adott esetben a szerzOdéses hataridd
meghosszabbitasdhoz vezethetnek. Amennyiben a
Felek ilyen korilményeket kifejezetten nem
rOgzitenek a Kiilonds Feltételekben, akkor
Viéllalkozd az iddjards miatt fellépd nechézségekre
sem a teljesitési hatdridd, sem a felmeriild plusz
k&ltségek tekintetében nem hivatkozhat, Fentiek
ellenére a Megrendeld ~ dfntése szerint -- jogosult a
vallalkozdi hatéridé meghosszabbitdsdra, ha azt
szamdra is engedélyezte  Beruhazod a
févéllalkozoi/generatkivitelezdi szerzbdés keretein
beliil.

Robbanoanyagok és régészeti leletek
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Véllalkozé koteles a Megrendeldvel egyitt
rbgziteni robbandanyagok és régészeti leletek vagy
hasonld anyagok felfedezését, maximum 10
munkanapon beliil, ami még a Megrendeld szdmara
is biztositja jogai fenntartisat a
fovallalkozodi/generdlkivitelez6i szerzddés keretein
beliil. Ebben az esetben Vallalkozd azonnal ledilitja
a munkakat a felfedezett anyagok helyén, megteszi
a megfeleld intézkedéseket a felfedezett anyagok, a
komyezetében taldlhatd javak és személyek
védelmére. Ezen a terileten a munka Gjbdli
meginditdsara csak a Megrendeld és Beruhazo ilyen
értelmii irasos engedélye utdn keriilhet sor. A
kivitelezési hatdriddé meghosszabbitasira akkor
keriithet sor, ha azt Megrendeld szémira is
engedélyezte Beruhazé a
fovallalkozoi/generdlkivitelez6i szerzodés keretein
beliil.

Egyéb Vis major esemény

Egyéb Vis major eseménynek mindsiil minden
olyan kiilsé esemény, amely elére nem lithatd,
elhérithatatlan és megakadalyozza a Vallalkozdt
szerzOdéses kotelezettségei teljesitésében, feltéve,
hogy arrdl Villalkozd haladéktalanul értesiti
Megrendelft annak érdekében, hogy ez utdbbi is
hivatkozhasson ra fovallalkozdi/generalkivitelezbi
szerzédése  keretében.  Villalkozo  kételes
Megrendelst tajékoztatni az esemény alakuldsaro]
legaldbb 4 naponta, valamint azonnal értesitenie
kell az esemény megsziinésérél. A kivitelezési
hatdridd meghosszabbitdsa csak olyan mértékd
lehet, amely a févallalkozéi/generalkivitelezbi
szerzGdés adta meghosszabbitds keretén Dbeliil
marad,

E fenti eseményekkel Osszefiggd koltségeket
Megrendelts a Vallalkozénak csak akkor tériti meg,
ha

- a fovillatkozdéi/generdlkivitelezéi szerzbdés
megengedi a tobbletkdltségek ilyen cimen tdrténd
elszémolasat, és

- Vallalkozd a fovallalkozdi/generalkivitelezbi
szerzG8désnek  megfeleléen  szémolt be e
tobbletkdltségeirdl, ugy, hogy Megrendelé maga is
érvényesithesse fovallatkozoi/generalkivitelezi
szerz(dése keretében ugyanezeket a jogokat a
Bernhdzdval szemben,

- és legfeliebb olyan mértékben, amelynek

érvényesitését a maga Megrendeld is  elérie
ugyanilyen cimen.

11.2. — Vallalkozéi késedelem

11.2.1. — A Vallatkozé a jelen Szerzddésben vallalt
kitelezettségeinek nem a szerzddésben
megéllapodott teljesitési hataridtre (ideértve a
részhataridGket is} torténd teljesitése (tovabbiakban:
késedelmes  teljesités) esetén, valamint hibas
teljesités, és meghifisulds esetén kotbért koteles
fizetni az aldbbiak szerint:

Késedelmi Kbtbér: a késedelem minden megkezdett
napjéra fizetend® kitbér mértéke a nettd vallalkozdi
dij 0,5%-a, legfeljebb azonban 20%-a. Amennyiben
Vallalkozd késedelmesen teljesit, 3 Megrendeld a
Véallatkozd részére pothatarid6t allapithat meg. A
pothataridé  elmulaszidsa a  szerzOdés nem
teljesitését (meghitisuldsat) eredményezi. A kdthér
a késedelembe esés napjén valik esedékesss.

Hibds teljesitési kétbér: A Vallaltkozd hibas
teljesitése esetén 20 % mértéki kotbért koteles
fizetni. A Kkitbér alapja a rendeltetésszerit
hasznalatot akadalyozé hiba esetén a teljes nettd
vallalkozoi dij, a rendeltetésszerlt haszndlatot nem
akadalvozo hiba esetén a hibas munkarészre esd
nettd véllalkozési dij. Viéllalkozé hibas teljesitési
kotbérfizetési kotelezettségét nem  befolyasolja,
hogy a hiba javithatd, vagy nem javithaté. A hibas
teljesitést kothér a hibas teljesités megallapitasakor
valik esedékessé.

11.2.2. — Amennyiben Vallalkozé a kivitelezés
hatiridoben torténd megkezdését elmulasztja, a
munkalatok végzését a Megrendeld elOzetes
hozzajaraldsa nélkill felfiigpeszti, vagy az
ttemtervtd! oly mértékben elmarad, hogy az a
Megrendel megitélése szerint mér veszélyezteti a
munka hatdridében tOrténd  befejezdsét  és
mindemellett nem keriil sor pdéthatiridd tilzésére
vagy a teljesitésre  kitlizént  péthataridd
eredménytelentl telik el, a szerzddést nem
teljesitettnek (meghidsultnak) kell tekinteni és a
Megrendeld jogosult — valasztdsa szerint - a jelen
Szerzédést azonnal hatdllyal felmondani vagy attdl
elalini. Nem teljesités esetén a Vallatkozd
meghifisulasi kotbért kbteles fizetni, melynek értéke
a nettd Villatkozdi dif 20%-a. A meghiusulasi
kétbér a felmondas, e1allas napjén valik esedékessé.

Amennyiben a szerzédés tartama alaft, tovabba az
atadas-atvétel eljdras befejezését] szamitott 5 (6t)
évig a Vallalkozdval szemben felszamolési eljarast
kezdeményeznek vagy a Vallalkozd dnmaga ellen
cs6deljardst kezdeményez, a Megrendeld kiilon
jognyilatkozat nélkdl, Onmagdban a jelen
bekezdésben meghatarozott tények bekdvetkeztével
(ipso facto) egyéb kétbérre valik jogosulttd. Az
egyéb kotbér mértéke a netid Vallalkozoi dij 10 %-
a, amelyet a Megrendeld jogosult akar a Teljesitési
Biztositék, akar a Jotallasi Biztositdk terhére
azonnal érvényesiteni. Az egyéb kotbérbe a
késedelmi kithér nem szimit bele,
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Az egyéb kbtbér a Viallalkozdval szemben tbrténd
felszamolési eljards kezdeményezésének, vagy a
Véllalkozé altal Onmaga ellen toriéndé csbdeljaras
kezdeményezésének napjan valik esedckessé,

A Vallalkozé a felszdmolasi, csddeljéras
kezdeményezésérdl  haladéktalanul  kételes a
Megrendeldt frasban tajékoztatni.

11.2.3. — A Vallalkozd a kotbér megfizetése aldl
csak akkor és olyan mértékben mentesill, amilyen
modon és  mértékben bizonyitja, hogy a
szerzodésszegésért nem tartozik felelfsséggel.
Megrendels, amennyiben a Vallalkozdval szemben
felmertilt kbtbérkGvetelése, lejart pénzkdvetelése
van, azt jogosult beszémitani a véllalkozdi dijba
{kotbérkiteles részhataridék esetén a részszamla
Gsszegébe), illetve jogosult elszamolni a teljesitési/
j6teljesitési biztositék terhére,

Vallalkozé a  kotbért Megrendelés  irdsbeli
felszolitasat kovetdé 5 munkanapon beliil koteles
megfizetni, amennyiben Megrendeld  kotbér
koévetelése meghaladja a még ki nem fizetett és
Villalkozo altal mar elvégzett munkik, valamint a
Megrendelé részére bocsatott egyéb biztositékok
cllenértékét,

A ieljesités meghidsulasa, késedelmes vagy hibas
teljesités esetén a Megrendelé érvényesitheti a
kétbért meghaladd kardt (0 Villalkozd megbizasa,
a4 munka meggyorsitisa, t6bbletkdhtségek, elmaradt
bevételek sth.) is a Vallalkozdval szemben.

A munka Megrendeld 4ltali Aatvétele esetén
Megrendeld — jelen pont alapjan — esetleges
kotbérigénye érvényesitésére iddkorlat nélkihi
jogfenntartassal él.

11.2.4. (1) Ha a teljesitési hatdrid0 lejarta el6tt
nyilvanvaléva valik, hogy a Villalkozd a
szolgdhatasdt az esedékességkor mnem tudja
teljesfteni, és a teljesités emiatt a Megrendeldnek
mar nem 4l érdekében, a Megrendeld jogosult a
szerzOdést! eldllni vagy azt azonnali hatéllyal
felmondani.

A késedelem nyilvanvalé kiilondsen akior, ha a
késedelem varhatéan meg fogja haladni a szerzddés
szerinti munka mennyiségének vagy netté
értékének a 10%-4t.

A fenti esetben a Megrendel a szerz6dés
megszimtetésének iddpontjat kovetd 3 munkanapon
beliil kiteles meghatérozni a munka készitltségi
fokat, és annak ellenériékét, tovabba megallapitisai
eredményét a Vallalkozdval irasban k&z6ini.

Ennek sordn a szerzbdésben rogritett egységarakat,
vagy vezetékszakaszok egyiisszegil netté arat kell
alapul venni, figyelembe véve az elmaradd és a

megvalosult szakaszok miiszaki jellemzdit (pl.
csatornaszakasz mélysége, burkolt vagy burkolatlan
nyomvonal, vakuumos viztelenités sziikségessége,
sth.)

Amennyiben a Viéllalkoz6 a  Megrendeld
megallapitisaira tovabbi hirom napon beliil nem
nyilatkozik, azokat a Vallalkozé altal elfogadottnak
kel tekinteni,

11.2.5, - A Megrendeld altal megbizott személy
barmikor, bejelentés és engedély nélkiil jogosult
ellenrizni a munka- thz- és kémyezetvédelmi
szabdlyok maradéktalan betartdsdit a SADE-
Magyarorszag Mélyépitt Kfi-nél alkalmazésban
léevé F-16-01 Helyszini ellenGrzési jegyzOkonyv
alkalmazasdval. Az ellenbrzések teljes koriségének
érdekében a Vallalkozé koteles a munkateriileten
végzett tevékenységek  vegzésére  megkOtdtt
szubvallalkozdi  szerzbdésben az  ellenbrzési
jogosultsag jogi alapjat megteremteni. A vonatkozo
jogszabalyokban foglait kotelezettségek be nem

tartasa a Vallalkozo, illetve annak
Vallatkoz6i/ Alvaliatkozdi részérél stlyos
szerzidésszegésnek mindsiil, amely

szerzdésszegésre  tekintettel a  Villalkozdt
kotbérfizetési  kotelezettség  terheli. A kitbér
mértéke  szerzbdés  aldirasdnak  idGpontjaban
érvényben  1év8, a  helyszini  ellendrzési
jegyzbkonyvben  meghatirozott  pontrendszer
szerint kiszdmitott mértékben terheli a vallalkozdt,
amelynek kiszamitdsi alapja: 1 pont = 5000- Fi,
azaz Otezer forint. Az ellenbrzési jegyzdkonyv
jelen szerzddés mellékleteként keriilt rigzitésre. A
kotbér a Vallalkozdi dijba beszamithatd. Fenti
szabalyok ismételt megszegése, illetve
munkagdddr, munkadrok beomlasival kapcsolatos
nem megfeleldség esetén a Megrendeld jogosult a
szerztdést azonnali hatallyal felmondani.

12. FEYEZET - ATADAS-ATVETEL

12,1. - Villalkozd frdsos formaban kérheti
Megrendeltittd  a  munkdk  befejezésének
megallapitasat (készrejelentés). A készrejelentés
kézhezvételétdl szamitott 10 munkanapon belill a
Megrendelé megszervezi az dtadas-atvételi eljarast
a munkateriileten. A munkdk befejezését fenntartés
nélkil  megillapité  jegyzOkonyv  aldirdsanak
idopontia jelzi a munkék befejezésének tényleges
id6pontjat.

A feleknek az atadas-atvétel megkezdésekor a
szerzodésszerll teljesités elbirdldsdhoz szitkséges
iratokat (atadasi tervdokumentdcio, épitési naplé és
annak mellékletel, ellenbrzd mérések és egyéb
mindségi  vizsgalatok  eredménye, 2. sz
mellékletben meghatarozott hulladék  kimutatés
sth.) egymas rendelkezésére kell bocsataniuk.
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A munkiak befejezésekor Villalkozd kbteles a
munkateriiletét megtisztitani, és onnan az eszkdzeit,
berendezéseit valamint minden megmaradé anvagot
elszallitani. Ezek hidnydban a Megrendeld jogosuit
a teljesitésigazolas kiaddsit megtagadni, illetve a
Vallalkozd koltségén a sziikséges intézkedéseket
megtenni,

A Villalkozd felelss milszaki vezetGje a kizos
helyszini bejiris soran az épitési napldba, illetve
jegyzOkinyvben rgzitett mennyiségi és mindségi
hibdk, hidnyossdgok kijavitdsdt kiovetben a
Megrendeld felelos miiszaki vezet§jének dtadja a
szerz6désben wvillat és elvégrett tevékenységet
tartalmazé teljesitési dsszesitot.

12.2. - A teljesitési Osszesitd a kivitelezési
tervdokumenticid  olyan  példanya, amelyen
Viallalkozéd a tervezett és a kivitelezett allapot
kozétti eltéréseket feltiintette, vagy ipazolta, hogy a
kivitelezés a terv szerint t6rtént. Ha Viéllalkozd a
megvalosulasi tervdokumentaciot a Megrendeld
felszolitasa ellenére sem bocsdtja rendelkezésre,
iletve az atadas-dtvételi dokumentacié egyéb
hidnyossdgait nem pdtolja, a Megrendeld a munka
atvételét megtagadhatja — abban az esetben is, ha
egyébként tényleges mindségi €s mennyiségi hibat
nem éllapitottak meg - és jogosult a megvaldsulasi
dokumentéciét a Vallalkozd koltségére elkésziteni,
illetdleg elkészittetni.

A vallalkozasi munkdk befejezése csak akkor
dliapithatd meg, ha a szitkséges probakat elvégezték
¢s a  hibdkat kijavitottdk a Megrendeld

megelégedésére, illetve ha a teljesitési Gsszesitd @ 10

Kilonos Szerzbdést Feltételekben meghatrozott
tartalommal leaddsra kerilt. Nem tagadhatd meg az
atadaés-atvétel az  olyan jelentékielen hibak,
hidnyossagok esetén, amelyek sem Onmagukban,
sem a javitisukkal jaré6 munkak sordn nem

akadalyozzak a rendeltetésszerit hasznélatot. llyery 11

hibak esetén az Eljarast le kell zami, azzal, hogy a
hibakat Villalkozd a Jjegyztkonyvben
meghatarozott hataridén beldl kiteles kijavitani.

A rendeltetésszert  haszndlatot  akadalyozd,
kijavithaté hibdk esetén az FEljarast fel kell
filgpgeszieni, és a hiba javitisdra a jegyzOkdnyvben
Villalkozd szamara pothataridét kell kitéizni,

A miiszaki atadasi (megvalosuldsi) dokumentécify 1o

mimmalis tartalmat a 191/2009 Korm. Rendelet
hatarozza meg.

Fenticken  tilmenden a  Viallalkozo a
Megrendelének atad minden olyan dokumentumot,
amely a Megrendelé ¢és a fovallalkozd/Beruhdzd
kézotti  teljesitésigazolashoz  és  elszamoldshoz,

valamint az épitbipari kivitelezési tevékenység
dokumentdlisdhoz szitkséges.

A Megrendelt felelds miiszaki vezetje a fentieket
kovetben teljesitésigazolast ad ki az elvégrett
épitbipari  kivitelezési  tevékenységrdl, annak
alapjan javaslatot tesz a vallalkoz6éi szamla
kidllitdsanak tartalméra. A felelds miszaki vezetd
altal laallitott teljesitésigazolds csak a Megrendeld
iletékes teriileti igazgatdjanak,~ valamint 10 Millid
forintot elér6 projeltérték felett az iigyvezetd
igazgatdjdnak — jovahagyasaval érvényes.

12.3, ~ A munkdk befejezését megailapité eljaras
kéltségét teljes egészében a Vallalkozd viseli, ha az
eljards nem eredményezi az éatadds-atvételi
jegyztkonyv alafrasat. A Vallalkozd atadas-atvétel
lezarultdig egyediil felelds a  munkateriiletért,
tibbek kdzétt a  mitdrgyak, az anyagok,
berendezések  Allagfenntartisaért, az esetleges
hibék, hidnyossagok kijavitasaért.

12.4. — A SzerzOdés targyat képezd munka dtvétele
a fovallatkoz6i/generdlkivitelezéi  szerzOdéssel
Osszhangban torténik, ettd! a Kitlonds Szerzodési
Feltételekben a Felek eltérhetnek.

12.5. A rendeltetésszerti  hasznélatot nem
akadalyozd, nem kijavithatd hibék esetén az 4tadds-
atvétel csak abban az esetben zérhatd le, ha
Vallalkoz6 és Megrendeld mindségi arleszallitasban
Allapodtak meg. Ennek hidanyaban a Vallalkozéval
szemben a hibds teliesités, illetve a meghitsulds
jogkovetkezményeit kell alkalmazni.

12.6 A rendeltetésszeri mitkodést akadalyozd,
nem kijavithatd hibdk esetén az atadas-atvétel nem
zérhato le és a Viéllalkozoval szemben a hibds
teljesités, illetve 2 meghiisulds jogkdvetkezményeit
kell alkalmazni.

12.7. Az Eljéréds a hibajavitasi, illetve hidnypdtlasi
hataridé  eheltét kbvetben a  jegyzékdnyv
lezarasaval fejezidik be. A jegyzbkionyvben fel kell
tilntetni a jotallasi id6 kezdetét és végét, valamint a
ki nern javitott, illetve nem javithato hibak esetén a
Megrendel$ 4ltal érvényesitett igényeket (pl.:
alacsonyabb  mindségi  osztdlyba  sorolds,
arleszallitas, javitasi k6ltség visszatartisa stb.).

12.8. Az Aatadds-atvételi eljdrds idGtartama alatt
Vallalkozd visell a karfeleldsséget. Megrendelére a
kirveszély a sikeres atadas-tvételt kivetben szill
at.

13. FEJEZET - FELELOSSEG
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13.1. — A szerzodésszegéssel okozott karokért a
Villakoz6t telies kartéritési feleldsség terheli.

A felelbsség  aldl csak akkor mentesiil, ha
bizonyftja, hogy a szerz0désszegést ellendrzési
korén kivill esd, a szerzodéskotés idépontjdban
elére nem lathaté koriibmény okozta, és nem volt
elvarhatd, hogy a korillményt elkeriilje vagy a kért
elhéritsa.

A Vallalkozd kijelenti, hogy a jelen szerzédés
mepkotését megelézden Megrendels teljes kériien
tajékoztatta a Vallalkozdt a beruhdzés értékérdl, a
Beruhazéval kotdtt szerzOdéses  fehételekrdd,
kitlonos tekintettel a szerzdéses szankeiokrol.

A Villalkozé ennek megfelelden tudomasul veszi,
hogy amennyiben Villalkozé szerzddésszegése
kévetkeztében  Megrendeld  Beruhdzd  felé
szerzbdésszegést kovet el, a Bernhazd altal a

Megrendeldvel
szemben érvényesitett kotbérek és  epvéb
jogkdvetkezmények Vallalkozd altal

szerzidésszegéssel okozott kérmak mindsiilnek,
mely kérokat Megrendeld minden esetben teljes
koriien érvényesithet Vallalkozdval szemben.

A Viallalkozd feleldsséggel tartozik  tovabba
mindazon kéarért, amelyet szerzddésen kiviil a
Beruhdzoénak, illetve harmadik személynek (a
tovabbiakban egylitt:  harmadik személy™) okoz a
jelen Szerzédéssel Osszefliggésben. A Villalkozo
kdrokozasa kapcsén harmadik személy altal a
Megrendelvel szemben emelt kifogasok és
kezdeményezett eljarasok sorin a Villalkozo
kdteles helytallni a Megrendel$ helyett mindaddig,
amig Megrendeld felelossége fenndll,

13.2. - A Villalkozds targyinak atvételéig
kizardlag Vallalkozd felelts gépeiért,
berendezéseiért, anyagaiéri, alkalmazottaiért stb.
Meghibdsodas vagy eltulajdonitis esetén kételes
biztositani a cserét, javitast fiiggetleniil attél, hogy
milyen biztositassal rendelkezik.

13.3, -Vallalkozo a jotallasi és szavatossagi idészak
alatt kiteles a Vallalkozas targydban felfedezett
hibdk, hidnyossigok javitdsat, potlasat és cseréjét
biztositani a véllalkozdi szerzddés feltételeinek
megfeleléen. Amennyiben a Megrendeld altal
bejelentett hibat a bejelentésben meghatirozott
hataridben nem végzi el, Megrendelé a hibat
Véllalkozé koltségére massal kijavittathatia (ennek
koltségét  levonva a  joteljesitési  biztositék
Hsszegébbl), vagy szavatossagi jogait
gyakorolhatja,

13.4. — Villalkozé felelosséggel tartozik az altala
elvillalt munka szerzOdésszerti teljesftéséért a
kivitelezés idétartama alatt, illetve a
szavatossagi/jotallasi id6tartamon beltil.

13.5. Kozbeszerzési elbirasok

Amennyiben a Véllalkozdval kotott szerzbdés
kizbeszerzési szerzddds teljesités¢hez kapesolodik,
a Villalkozo a szerzédés teljesitésének iddtartama
alatt a vele szemben, vagy a teljesitésében
kozvetleniil kézremiksds barmely
szubvallalkozdval szemben a  kdzbeszerzési
jogszabalyokban  meghatérozott  kizaré6 ok
bekdvetkezése esetén, ezen tényrSl haladéktalanul
koteles frasban tajékoztatni a Megrendeldt. A
Viallalkozé kizdrd okok ald tartozdsa / keriilése,
illetve ezen tAjékoztatasi kbtelezettség elmulasztisa
sulyos szerz8désszegésnek mindsiil.

Amennyiben  Viéllalkozd  ezen  tdjékoztatasi
kitelezettségét olyan okbdl, amelyért felelbs
elmulasztja, koteles Megrendeld részére a teljes
netté fovallalkozdi dij 20 (hisz) %-4t kotbér
jogeimén megfizetni.

14. FEJEZET - BIZTOSITAS

Vallalkozé véllalja, hogy fizetbképességérs! ismert
biztositd téarsasagnal felelosségbiztositdssal
kiegészitett épitési-szerelési (tervezsi felelbsség)
biztositast kit a szakmai tevékenységebol, a jelen
szerzOdéses Lotelezettségeib6l és rd  harulo
felelosségbdl fakadé kockdzatok fedezésére. A
szerzOdés aldirdsat kovetben Vallalkozd atadja a
biztositasarol  szolé  kitvényének  mdsolatat
Megrendeld részére, valamint Megrendel6 kérésére
barmikor koteles igazolni a biztositds fenntartésat,
illetve a biztositasi dijak rendszeres befizetését.
Amennyiben a  biztositds nyljtotta fedezet
elégtelen, vagy valamely biztositds felmondés alatt
all, Megrendel6 fenntartia magénak a jogot, hogy a
Vallalkozdtél kiegészitd wvagy Gf biztositas
megkétését kivetelje, vagy a biztosftdst a sajét
nevére kbsse meg, és a Dbiztositdsi dijakat
Viallatkozonak jard 6sszegekbdl levonia. Vallalkozo
altal kotendd biztositdsok fedezik kiilénbsen a
kovetkezdket:

- munkateriileten a Vallalkozénak a Megrendelével
szemben, a Beruvhdzdval szemben és altaldban
minden harmadik személlyel szemben fennalld
felelOsségébdl fakado kdvetkezményeket, akar testi
séritlésbdl, akar anyagi (dologi) vagy nem anyagi
kérokbol, pénziigyl veszteségb®l ered, akdr a
véllalkozasi szerzddés targyat képezd munka
kivitelezése elott, alatt vagy utdn keletkeztek, akér
személy (aki a  Villalkozd  képviseldje,
alkalmazottja vagy megbizottjia) akdr anyag,
munkagép, Tfelszerelés, munkafolyamat wvagy
miitargy okozta. E felelésségbiztositas legkésébb a
munkateritleten vald fellépés elsd napian hatalyossa
valik, és addig marad hatdlyban, amig Megrendeld
ellen a Beruhdzé vagy barmely méas harmadik
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személy feliéphet a jelen Szerzddés targyat képezd
munkik kapcsan. Ha Vallalkozd a kockézatait
dltalanos felelGsségbiztositdssal Ohajtja fedezni,
akkor annak idGtartamdt a jelen Szerzddésbol
fakadé kotelezettségekhez kell igazitani.

- gépjarmiivekre vonatkozo biztositas

- az alkalmazottakra vonatkozod munkaltatdi
felelosségbiztositds

- a torvényt  elbirdsoknak, a  szakagi
megallapodasoknak vagy a kollektiv szerz8désnek
megfeleld biztositas.

15. FEJEZET ~ KOZOS KIADASOK

Amennyiben a munkateriileten t8bb Vallalkozé is
dolgozik, a Kiilontds Szerzodési Feltételek
rendelkezhetnek az esetleges kozds kiadasokrdl és
azok felosztasardl

16. FEJEZET — TITOKTARTAS

A felek kitelezettséget vallalnak amra, hogy a jelen
Szerzidés targyat képezd munka tekintetében - a
méasik Fél hozzajaruldsa nélkil - harmadik
személlyel nem k&zblnek semmilyen adatot,
informaciét kiillondsen a jelen SzerzOdés részét
képezé dokumentumokrol, miszaki tervekrl,
szémitdsokrodl, irdsos anyagokrol. Altaliban véve
vallaljak az ipari és szabadalmi jogok tiszteletben
tartésat minden olyan eljardsra nézve, amelynek
alkalmazasat rabiztdk. A felek vallaljak, hogy a
masik €l tevékenységére, mitkddésére vonatkozd
fizleti titoknak mindsiild informaciot jogosulatlan
harmadik személynek nem szolgdltatnak ki a
szerzGdés  hatdlya alatt, illetve azt kbévetd
hatdrozatlan ideig.

Amennyiben a jelen Szerzédés a Vallalkozd
szerzddesszegése miatt kerll megsziintetésre,
Viallalkozd elbre hozzajarul, hogy az 6 neve alatt
bejegyzett, szabadalmaztatott vagy nem
szabadalmaztatott és a Véllalkozds targyanak
befejezéséhez szitkségesek eljdrasokat Megrendeld
azonnal, a  Vallalkozd minden  tovabbi
megkérdezése nélkiil alkalmazhassa.

17. FEJEZET - NYILATKOZATOK

Vallalkozd kijelenti, hogy a Vallalkozds targyét
képezd munka elvégzéséhez szitkséges személyi,
targyl és pénziigyi feltételekkel rendelkezik, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Altal — a
szerzdéses tevékenységl kordkre kiterjedben —
nyilvantartdsba  vett  vallalkozoéi  kivitelezd,
alkalmazottai koziil a  vallalkozdsba adott
munkahoz rendelt miszaki vezeté a megfeleld
képesitéssel €s nyilvantartasba vétellel rendelkezik,

tovabbé kijelenti, hogy rendelkezik
mindségbiztositasi tervvel és alkalmazza is azt.

18. FEJEZETY -A SZERZODES
MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE

18.1. — A jelen szerz8dés lchetetleniilés folytan
megsziinik minden egyéb formalitds nélkil,
amennyiben:

- maga a fovallalkozdi/generdliivitelezdi szerzidés
a Megrendelbnek fel nemn rohatd okbdl felmondésra
keriil: Ezen lehetetlentilési okot a felek egyik féinek
sem felrohaté oknak tekintik. Ebben az esetben sem
egyik, sem mdésik félnek nem jar kdrtérités.
Mindenesetre, ha a Beruhdzo a Megrendeld részére
kartéritést folydsit, ez utdbbi kételes azt vallalkozdi
kozott felosztani az ket ért kdr és a vallalkozoi
dijak aranyaban. De a kirtérités felosztdsa azonban
semmikeéppen nem vezethet oda, hogy a
Megrendelé tobb kirtéritést fizessen, mint amennyit
& maga kapott a véllalkozas cimén.

- ha a fovallalkozobi/generdlkivitelezdi szerzédés a
Megrendeldnek felrohatéd okbdl keriilt felmondasra:
Megrendeld koteles a Vallalkozd bizenyitott,
kdzvetlen kirat megtériteni, A Villalkozd kiteles
bizonyitani, hogy & maga semmiben nem jarult
hozzd a fovallalkozéi/generdikivitelezii szerzfidés
megrendeldi vétkesség alapjan torténd
felmondasdhoz. A Megrendelé altal fizetendd
kértérités Osszege a Vallatkozd altal elkészitett
munka érié¢kéhez igazodik, és nem haladhatia meg a
nettd vallalkozdi dij Gsszegét.

- Amennyiben a fovillalkozdi/generalkivitelezbi
szerzddés felmondasdra a Vallalkozd a vallalkozdsi
szerzbdésében foglalt kételezettségeinek
megsértése miatt vagy azzal dsszefiiggésben keriilt
sor, ugy a Vallalkozd semmilyen Kkértéritésre nem
tarthat igényt, ugyanakkor feleldsséggel tartozik a
Megrendelé felé az ebbdl eredd karokért.

18.2. — A Megrendeld jogosult a jelen Szerzédést
azonnali hatéllyal felmondani a jelen Szerzddésben
meghatérozott esctekben, killdndsen amennyiben a
Vallalkozd:

- hivatalosan is fizetésképtelenné nyilvanittatott, ha
csbdelidrast kezdeményezett vagy vele szemben
ilyen eljards folytatasdt Dbirdsdg elrendelte,
végelszamoldsi eljaras indult ellene, felszamolasat
birésdg elrendelte {(de nem szandékos atalakitas
vagy fzié miatt), fizetésképtelenné valik, ha javait
lefoglaljak, ha a Vallalkozdsi szerz6désbél fakads
jogok vagy kovetelések engedményezésérd] szolé
rendelkezéseket (6. fejezet) megsérti,

- jelen szerzOdésben foglalt kotelezettségeit
ismételten vagy stlyosan megszegi,
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- hamis nyilatkozatot tesz, vagy a jelen
Szerz6désben meghatérozott  kotelezettségeinek
felszolitas ellenére sem tesz eleget,

- visszautasitia a hibas alkatrészek kicserélését, a
hidnyosan elvégzett munka kijavitasat, vagy igérete
ellenére 3 napon beliil mégsem kezdi el azt,

- neki felrohatd okbol a rész-, vagy véghatarid6hoz
képest 20 napos késedelembe esik,

- ha a Beruhazd, vagy ezek képviselbje irdsban és
megfelelé  indokokkal aldtdmasziva igényli a
Vallalkozo kizéarasat a
Févéllalkozoi/generdlkivitelezdi szerzOdés targyéat
képezd munka megvalositisabol.

Amennyiben a Villalkozdval szemben a jotalldsi
iddszak alatt cs6d-, vagy felszamolasi eljaras indul,
akkor a cs8d, illetve felszamol4si eljaras elindftdsat
megelézd naptdl kezdve a teljesitési, illetve a
jotaliasi biztositék automatikusan a Megrendelét
illeti meg és ezzel egyidejiileg a Vallalkozonak a
Szerz0désbol eredd  szavatossigi  és  jotallasi
kitelezettségel megsziinnek.

Amennyiben a Villalkozoval szemben a Szerzddés
teljesitésének idGtartama alatt indul csbéd-, vagy
felszamolasi eljards, akkor Felek a Szerzédést a
csbd-, vagy felszdmolasi eljards meginditasat
megelézd napon a Vallalkozdnak felrdhatd okbol a
11.2.2 pont szerint meghitsulttd nyilvanitjak,
Ebben az esetben a Megrendeld jogosult a
teljesitési,~ joteljesitési biztositdk Ssszegét a
meghifisulasi kotbér Gsszegébe beszimitani. Pelek a
szerzbdés mepsziinését kovetd 15 napon beliil
kételesek egymassal elszamolni. A Szerzbdés jelen
pontban meghatdrozott médon t8rténd
meghitsuldsa nem jelenti a Vallalkozd jotallasi
kotelezetisépének megsziinését, &s tovabbra is
helytdlilni  tartozik a2 nem  szerzédésszeril
teljesitéséh6l a Megrendeldt ért kdrokért.

183. — A Megrendeld jogosult irdsban
megsziintetni a Viallalkozdsi SzerzOdést, amely
esetben felek a felmondéast tartalmazd értesités
elkiildésétd] szamitott 15 napon belill kdtelesek
egymassal a teljesitett szolgaltatdsaik
vonatkozasaban az alabbiak szerint elszamolni:

-A  Vallalkozd altal a felmondist tartalmazo
értesitésig elvégzett munka,

-A  Megrendeld 4ltal a Vallalkozonak mar
folyésitott  részletek, esetleges elblegek  és
kifizetések levonasa.

- Az ttemterv utolsd aktualizdlisa szerinti, a
felmondast tartalmazd értesités mapjan fennalld
késedelmes munkarész vonatkozasaban alkalmazott
késedelmi kdtbér levondsa, A kitldnbdzetet az adds
Fél koteles a masik Féllel szemben rendezni az
elszdmolds végétdl szamitott 15 naptari napon
beliil. Abban az esetben azonban, ha a véllalkozasi
szerzbdés  megsziintetésére a  Viallalkozdnak
feirGhatd okbdl keriilt sor, a Villalkoz6 mindaddig
nem tarthat igényt az &ltala elvégzett munka

aranyos ellenértékére, ameddig a Megrendeld a
vallalkozési szerzddésben megjeldlt teljes munkat
el nem végeztette 1 Vétlalkozé bevondsdval.

18.4. A Szerztidés felfliggesztése:

Megrendeld jogosult a jelen Szerzidés tdrgyat képezd
munkak felfiiggesziésére, ha a Beruhazd felfliggesazti a
fovallalkozoi/generalkivitelezOi  szerzédést, vagy a
Beruhazo érdekkirébe tartozd okbol a kivitelezésben
késedelem all be. Hyen esetben a Megrendeld kiteles
err6l a Viallalkozot haladéktalanul ériesitent, ezt
kiovetben  Felek  jegyzOkdnyvet  vesznek  fel
sllaspontjuk egyezietésérdl és sziikség szerint kdzos
megegyezéssel modositjak a jelen Szerzbdést. A
szerzbdés felfiiggesziése egyik Fél részérbl sem
eredményez késedelmet, ezzel Osszefiiggésben egyik
Fél sem jogosult tébbletkdltség, kitbér vagy kartérités
érvényesitésére a masik Féllel szemben,

19. FEJEZET — KORRUPCIO ELLENES
RENDELKEZESEK

19.1. A Viilalkoz6 kiteles betartani barmely olyan
rendelkezést, mely tilya az 4llami vagy magén
szemeélyekre irdnyuld kormupeidt, befolyassal vald
vigszaélést, pénzmosast, mely cselekedetek a
kozbeszerzési piaci részvétettl vald eltiltast
vonhatjak maguk utén.

A Villalkozé vallalja, hogy a korrupcié
megelbzése & megakaddlyozdsa  érdekében
kialakitja erre vonatkozo politikdjat és ennek
¢érdekében megteszi a szikséges és ésszerll
[épéseket.

1.2, A Vallalkozd kijelenti, hogy tudomédsa
szerint képviselbi, vezetdi, dolgozdi, megbizottai
¢s barmely mas, vele jogviszonyban 41l személy
nem kindlt, nem adott, nem engedélyezett, nem
kért vagy fogadott el, kdzvetleniil vagy kozvetve,
pénzt vagy barmely hasonlé értéket, elényt vagy
ajandékot barmely személlyel vagy tArsasaggal
vald kapesolataban, ideértve barmely
korményképviselst vagy alkabmazottat, politikai
part képviselt, politikai megbizatds betdltésére
jeldlt  személyt, valamint barmely orszdg,
dgynokség vagy Allami intézmény részére
jogalkotdi, kozigazgatdsi vagy  birdskodasi
funkciét betolié  személyt vagy  barmely
nemzetkdzi nyilvanos szervezet képviseldjét, azzal
a szandékkal, hogy Oket korrupcidra birja és/vagy
ket arra  Oszténdzze, hogy  hivatalukkal
vissza¢ljenek  anmak  érdekében, hogy a
Megrendeld szamdéra egy Uzletet megszerezzenek
vagy megtartsanak, vagy a Megrendeld szamara
fizleti tevékenysége keretében barmely jellegll
egyéb elbnyt nyiijtsanak.

Altaldnos Szerzédéses Felidtelek
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19.3. A Vallalkozé kijelenti tovabbia, hogy legjobb
tudomésa szerint sem a tirsasag, sem képviseldi,
vezetdi, dolgozdi, megbizottai, alvallalkozéi
korrupcids cselekimény miatt nem voltak lazirva,
felfiggesztve, kizdrdsra vagy felfiiggesztésre
javasolva, vagy masként eltiltva a kdzbeszerzési
péalydzatokon vald részvételtdl, ésivagy a
Vildgbank vagy barmely més nemzetkdzi
fejlesztési bank palyézatain vald részvételtél.

19.4. A Villalkozé kitelezettséget véllal, hogy
amennyiben tudomast szerez arrdl, hogy a 19.2,
19.3.  pontokban  irt  valamely  korilmény
bekdvetkerik, arrdl haladéktalanul, de legkéstbb a
mdomasszerzést kovetd S napon beliil tdjckortatja a
Megrendel6t.

19.5. Amennyiben a Megrendeld hitelt érdemléen
tudomast szerez arrdl, hogy a 19.2, 19.3. pontokban
irt valamely koriilmény bekdvetkezett, a Megrendelt
a Vallalkozdhoz cimzett, frasbeli, egyoldali
nyitlatkozattal, a bizonyitékok megjeltlésével
jogosult azonnali hatdllyal felfiiggeszteni a jelen
SzerzGdést olyan ésszerli idbtartamra, melyet
szitkségesnek vél a tények feltdrdsa céljabol. Ezen
ok miatt bekdvetkezett felfiigpeszits esetén a
Megrendeldt semmilyen felelfsség nem terhels.

A Villalkozé a felfiiggesztés okdul szolgald
kérillményekre vonatkozd bizonyitékokat koteles
megdrizni €5 ezzel kapcsolatban mindent ésszertl
intézkedést meghozni.

19.6.  Amennyiben a Villalkozd felrdhatdan
megszegi a jelen fejezetben foglalt kotelezettségeit,
a Megrendel6 jogosult a jelen Szerzddést
mdokolva, frisban azonnali hatéllyal felmondani. A
Véllatkozot ehben az esetben teljes kort kédreéritési
kitelezettség terheli a Megrendeld felé.

20. FEJEZET - ALKAMAZANDO JOG,
JOGVITAK, SZERZODESMODOSITAS

Amennyiben a Megrendeld a Vallalkozét valamely
kotelezettségének teljesitésére irasban felszolitja, az
irasbeli felszodlitas kézhezvételével az eléviilés
megszakad.

A villalkozdsi  szerzbdésre a  magyar  jog
alkalmazando.

A Felek a jelen Szerzddés kapesan felmeriil
jogvitdikat elstsorban tirgyaldsos Uton rendezik. A
Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kivitelezés
kiszbeni wvitdk (miiszaki értelmezési, stb.) nem
késleftetik a szerz0désben villaltak munka elvégzését,
nem adbatnak alapot a Vallalkozdnak a befejezési
hatéridd modositasara. Ha az egyik Félnek a masikhoz
intézett irdsos kezdeményezésétdl szamitott 45 napon

beliil a targyaldsok nem vezeinek eredményre, a Felek
a Budai Kozponti Keriileti Birdsag, illetve
értékhatérté! fiigpben a Székesfehérvari Torvényszék
kizarflagos  illetékességét kdtk ki jogvitdjuk
rendezése érdekében abban az esetben, ha a jogvitiban
alperesként fellépd fél székhelye nem Pest megyében,
illetve Budapesten talathatd vagy a Budapest KSrmyéki
Térvényszék egyéb illetékességi okbdl nem jarhat el.
Egyébként a polgari perrendtartasré]l széld 1952, évi
IHl.  torvény 4&ltaldnos  illetékességre  vonatkozd
rendelkezései az irnyadok. Jelen szerzfdés kizardlag
kétoldabian, mindkét £ altal cégszerfien aldirt
szerzédésmddositassal mddosithatd, illetve egészithetd
ki.

20. FEJEZET — VEGYES RENDELKEZESEK

A fejezetek ¢és alfejezetek cimei a Szerzfdés
értelmezésében jelentbséggel nem bimak. Az egyes
szdmban hasznalt kifgjezésck tGbbes szamban
értenddk, ha a szovegkdrnyezet dgy kivanja. Az
értesitések, megallapodasok, hozzéjarulasok,
jovahagyasok, igazoldsok és ddntések kizardlag irisos
frasbeli forméban érvényesek, kivéve a Felek
kifejezett ellentétes rendelkezése esetében. Abban az
esetben, ha a felek kozott létrejott jelen Szerzddés
barmely rendelkezése érvénytelen lenne, az egész
Szerzbdés nem valik érvénytelenné, hanem tgy kell
értelmezni, mintha a SzerzOdés az érvénytelen
rendetkezést nem tartalmazna,

A Megrendeld (vallalkozasi szerz6désben megjeltlt
képviseldje) altal adott utasftisok irdsos formdban
tehetdk meg érvényesen, azonban a Megrendeld
indokolt esetben a Véallalkozonak szébeli utasitast is
adhat, amelyet Viallalkozd szintén kételes betartani.
Hyen esetben Véillalkozé kérhefi a szdbeli utasitds
irdsos megerositését vagy maga kildhet 5 napos
hataridon beliil {rasbeli megerGsitést a Megrendeld
részére. Amennyiben ezt az irdsos megerdsitést 5
napon beHil a Megrendeld nem kifogasolja, akkor az a
Megrendeld Altal adott utasitisnak tekintendd. A jelen
szerzOdés  szerinti  értesitéseket € kozléseket
tértivevényes  ajaniott  killdemény atjan  vagy
amennyiben ezt jogszabdlyl rendelkezés nem tiltja,
harmely més eszkbzzel, pl. atvételi elismervényes
kézbesitéssel, fax tzenetiel, elektronikus izenettel (e-
mail-tel) Gtian kell megtenni.

Vallalkozd koteles a vallatkozdsara vonatkozd, és a
cégkivonatban nyilvantartott valamennyi adatinak
(kulonds tekintettel, székhely, képviseletre jogosult
személy, felszamolas indulasa stb)} modosuidsat
Megrendeldvel haladéktalanul frasban kOzélni, A
Megrendeld altal a Vallalkozd altal megadott, illetve a
hatalyos cégkivonatban szerepld cimére kiildott
barmely killdeményt a Felek hivatalosan atvettnek
mindsitenek a killdemény feladdsatél szamitott 5.
napon akkor is, ha a vétiv esetleg ,.elkdliozitt”, vagy
~hem kereste™ jelzéssel érkezik vissza, illetve ha
Vélialkozd a kitldemény atvételét megtagadta.

Altalanos Szerzddéses Feltételek

Kiadva 2016/07/01 24/30




SADE MAGYAROQORSZAG MELYEPITO KFT.

Az 1997. évi LXXVIIL Epitési térvény 39. § (3)
bekezdése alapjdn, aki épitbipari  kivitelezési
tevékenységet (a tovabbiakban: Villalkozé kivitelezdi
tevékenység) folytat, az kiteles az erre irdnyulé
szandékdt a Viéilalkozd kivitelezdi névjegyzéket
vezetd Magyar Kereskedelmi €5 Iparkamardhoz
bejelenteni.

SzerzGdés csak olyan Vallalkozéval kithets, amely
szerepel a kivitelezbi névjegyzékben,

Amennyiben kivitelezés sordn kiderill, hogy a
Vallalkozdé a névjegyzékben nem szerepel, az a
Vallalkozd  részérél  sllyos  szerziidésszegesnek
mindsiil, és a Megrendelé jogosult a szerzfdéstdl
azonnali hataliyal elallni, a Villalkozd pedig — a
Megrendelé kéaranak megtéritésén felitl — koteles a
vallalkozéi dij 20%-dnak megfeleld Gsszegli kthért
fizetni.

SADE-Magyarorszdg
Melyépits Kt '

DR

sl Budafoki it 72-74.

T Frederic Raulin
SADE-Magyarorszag Kft.
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