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1. FEJEZET - SZERZODO FELEK -
MEGHATAROZASOK

1.1. — A Szerz6d6 Felek megnevezését a Kiilonds
Szerzddési Feltételek tartalmazzak.

1.2.- Meghatarozasok

A jelen Altalanos Szerz6dési Feltételek tartalmazzék
a SADE-Magyarorszag Kft. (székhelye: 1117
Budapest, Budafoki ut 72-74., cégjegyzékszama:
Fovarosi Bir6sag, mint Cégbirdsag Cg.01-09-
680188, MKIK nyilvantartasi szama: 11A00684) és
partnerei kozotti véllalkozasi jellegli szerzddéses
kapcsolatok altalanos szabalyait, amelyek annyiban
alkalmazandék amennyiben azoktél a Felek a
Kiilonés Szerzodéses Feltételekben (Vallalkozasi
Szerzodésben) el nem térnek. llyen eltérés vagy
ellentmondds esetén a Kiilonds Szerzddéses
Feltételekben megallapitott rendelkezések
elsdbbséget €lveznek és megfelelden iranyadok a
felek kozotti vallalkozasi jogviszonyra.

Villalkozasi szerz6dés

(vagy Szerzbdés)

a Megrendeld és a Vallalkoz6 kozott a vallalkozas
targyara nézve létrejott szerzddés, amely magdban
foglalia a vallalkozasi szerzédés Altaldnos
Szerzodési Feltételeit, a vallalkozasi szerzddés
Kiilonds Szerzodési Feltételeit, a szerzddéses
specifikaciot, a szerz6dés miiszaki
tervdokumentacioit, a szerz8dés drlistajat, sziikség
szerint a Vallalkozo arajanlatat és a megrendelést.

A Szerzbdés aldirdsanak napjatél a Felek
kotelezettségeinek teljes korii teljesitéséig -
beleértve a jotallasi és szavatossagi kitelezettséget is
- hatalyos.

Kivitelezési idétartama

A vallalkozas keretében megvaldsitandd munka
kezdési és a befejezési idopontja kozotti idészak,
vagy ezeknek barmely része a Kiilonds Szerz6dési
Feltételekben meghatarozottak szerint.

Vaillalkozé

A Killonds Szerzédési Feltételekben megnevezett
gazdalkodd szervezet és ennek jogutddjai, akinek
pélyazatat, ajanlatat a Megrendeld elfogadta.
Alvallalkozasi szerzodés esetén vallalkozé alatt
értelemszerten alvallalkozot kell érteni.

Megrendel6

A Kiilonds Szerzédési Feltételekben ekként
megjeldlt gazdalkodd szervezet illetve annak
jogutddjai, aki a Vallalkozdval all szerz6déses
jogviszonyban.

Beruhazé

A fovéllalkozéi/generalkivitelez6i  szerzddésben
Megrendel6ként megjelolt gazdalkodd szervezet
illetve annak jogutédjai, aki a Megrendelével 4ll
szerz8déses jogviszonyban, és akihez a Megrendel
ajanlatat, palydzatat benyujtotta a
fovallalkozéi/generalkivitelezdi  szerzodés targyat
képezd munka megvaldsitasara.

Villalkozéi dij

A Kiilonds Szerzédési Feltételekben meghatérozott
Osszeg, amely a Vallalkozd részére fizetendé a
vallalkozas  targyat képezé munka teljes
megvaldsitasaért illetve az esetleges
hibak/hianyossagok kijavitasaért.

Felek: 2 Megrendel6 és a Villalkozé egyiittesen.

Vallalkozds targya a Kiilonds  Szerzédési
Feltételekben  meghatirozott munka, amely
elvégzésére Vallalkozo kotelezettséget vallal.

Tobbletmunka:

A vallalkozasi szerzédés targyat meghatarozd
tervdokumentacidkban (ideértve a miiszaki leirdst,
terveket, dgazati szabvanyokat is) szerepls, de a
koltségvetésbe nem vagy nem kells6 mértékben
felvett munka. A Vallalkozd kételes elvégezni a
vallalkozasi szerz6dés tartalmat képezd, de a
Vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem
vett munkét és az olyan munkét is, amely nélkiil a
mii  rendeltetésszerii  hasznélatra  alkalmas
megvaldsitasa nem térténhet meg.

Pétmunka:

A szerzbdés alapjat képezd dokumenticioban nem
szerepld munkatétel.

Amennyiben a Véllalkozo jogosultnak tartja magét a
kivitelezés  id6tartamanak  meghosszabbitdsara,
pdtmunka elszdmolédsara barmely, a felek kozotti
szerzddés alapjan, akkor a Villalkozdnak be kell
jelentenie ezt a Megrendelének, leirva azon
eseményt, vagy koriilményt, amely a pdétmunka
igény alapjat szolgdltatja. Ezen bejelentést a lehetd
legrovidebb idén belill meg kell tenni, és nem
késdbb, mint 10 naptéri nap att6l szdmitva, hogy a
Vallalkozéd az eseményrdl, vagy koriilményrol
tudomast szerzett, vagy arrdl tudomast kellett volna
szereznie.

Amennyiben a Villalkozé elmulasztja a bejelentés
megtételét ezen 10 naptari napon beliil, a kivitelezés
idétartama nem hosszabbithaté meg, a Vallalkozo
nem valik jogosulttd potmunka részére torténd
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elszamolasdra és a Megrendelé mentesiil minden a
potmunkaval kapcsolatos felel6sség alol.

Kiviteli terv:

Jogszabalyokban  meghatarozott tartalmi = és
részletességli miiszaki megvaldsitasi
tervdokumentacid.

2. FEJEZET — A SZERZODES TARGYA

2.1. — A villalkozasi szerzédés targya a Kiilonos
Szerzédés Feltételekben meghatdrozott munka,
amelyet Megrendelé megrendel, és amelynek
elvégzésére Villalkozd kitelezettséget vallal a jelen
Szerzodés és mellékleteinek megfeleléen. A munka
pontos megnevezése, leirdsa és miiszaki tartalma, a
tervdokumentacié, a masodlagos szolgaltatdsok a
Kiilonds  Szerzodési  Feltételekben  keriilnek
meghatdrozasra. A Villalkozé a részletes miiszaki
tartalmat ellendrizni kdteles annak érdekében, hogy
a szerzddes targya megvalosithato legyen.

2.2. — A villalkozasi szerzédés teljes egészében
tartalmazza a Felek megallapodasat, ideértve a
Villalkoz6i teljesitéssel kapcsolatos miszaki
tervezési munkat, masodlagos vagy jarulékos
szolgaltatast és munkédt is. Kovetkezésképpen —
amennyiben a Felek a Kiilonos Szerzédéses
feltételekben eltéréen nem 4allapodnak meg — a
vallalkozasi szerzddés aldirdsa hatdlytalanitia a
Felek kozott irdsban vagy szdban létrejétt barmely a
szerzOdés targyara vonatkozé kotelezettségvallalast
vagy egyéb megallapodast, és egyuttal azok helyébe
lép. Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Megrendeld
és a Viallalkoz6 éltal egyébként hasznalt barmilyen
altalanos szerzOdeési feltétel wvagy mads ilyen
dokumentumok a jelen Szerzédésre nem
alkalmazanddk.

2.3. — A Felek a Megrendelé és a Vallalkozd
viszonyaban a vallalkozads targyira vonatkozolag
szerzodéses feltételnek tekintik a Megrendeld és a
Beruhazd kozott 1étrejoitt kiilén
fovallalkozoi/generalkivitelezéi szerzbdésben
meghatarozott jogokat és kotelezettségeket. A
Vallalkozo elismeri, hogy a Megrendel&tol kapott
tajékoztatas alapjan teljes mértékben megismerte a
fovallalkozéi/generalkivitelezbi szerzodést (kivéve a
Beruhdz6 araira vonatkozo rendelkezéseket), az
ehhez valo hozzaférést a Megrendel6 (Beruhazo
hozzajarulasa esetén) biztositja. Véllalkozd az abban
foglalt kotelezettségeket jelen szerzddés keretében
magéra nézve kotelezének fogadja el.

2.4. — Véllalkozd kizvetleniil Megrendelével koteles
a kapcsolattartdsra. A vallalkozasi szerz6dés
semmilyen kitétele nem értelmezhetd gy, mint
amely a Beruhazé és a Vallalkozd kézotti viszonyt
megalapozna. A Villalkozé vagy képviselbje a

Beruhazé felé kozvetleniil nem fordulhat értesités
vagy mas koézles formajaban, ugyanigy a Beruhazo
més Vallalkozdja vagy barmely mds partnere felé
sem, kivéve, ha azt a Megrendel6 el6zetesen irasban
jovahagyta, vagy azt a Felek a Killénés Szerzddési
Feltételekben kifejezetten rogzitették.

3. FEJEZET - KIVITELEZES

3.1. — A Villalkozd koteles viselni a vallalkozas
targyat képez6 munka koltségeit, Uigy mint a
munkaerd toborzasat, a bérek, jarulékai és egyéb
terhei kifizetését, és kalkulaciok végzését, az anyag
és a munkaeszkozok leszallitdsdt €s munkéaba
allitasat, adok és illetékek megfizetését, biztositasi
dijak befizetését valamint a kivitelezés soran
felmeriilé jogszabdlyokban eldirt hatosagi dijakat,
stb. és minden olyan egyéb kéltséget, mely a
Kiilonds Szerzddési feltételekben meghatarozott
eredmény  megvaldsitisahoz  szilkséges. Az
esetlegesen a Megrendelét terheld szolgaltatasokat,
anyagbiztositisok és leszdllitisokat a Kiilonos
Szerzédési Feltételek jelslik meg.

3.2. — A Vallalkozé koteles betartani a szakmai

eloirasokat, jogszabalyi eléirdsokat és
rendelkezéseket, a vonatkozd szabvanyokat, a
Vallalkozasi szerzddésben és a
Févéllalkozoi/generdlkivitelezoi szerzGdésben

eldirtakat, illetve mindazt, ami ezekb&l kovetkezik,
igy kiilénésen a kivitelezési, létesitési engedélyben,
kozszolgaltatok,  iizemelteték  engedélyeiben,
illetékes  kozigazgatdsi  szervek,  hatésagok
elbirasaiban és engedélyeiben, kozteriilet-igazgatasi
szervek engedélyeiben, a munkaélatok folytén érintett
tulajdonosokkal kotott megallapodasokban
meghatarozott eloirasokat, utasitdsokat, stb. A
vallalkozasi szerzodés alairasdval a Vallalkoz6
elismeri, hogy e fenti rendelkezéseket teljes
mértékben megismerte.

3.3. — Vallalkozo6 véllalja, hogy a jogszabalyoknak
megfeleléen a kivitelezés idGtartama alatt felelds
miiszaki  vezeté  iranyitja a  kivitelezési
munkalatokat. A felelés miiszaki vezett személyét
és telefonszamat, névjegyzéki szamat a Kiilénos
Szerzédési Feltételekben fel kell tiintetni. A felelds
milszaki vezetd jelenléte a munkateriileten a munka
kivitelezése soran minden szakaszban biztositott kell
legyen, rovidebb tavollét esetén pedig elérhetd
legyen telefonon.

Amennyiben 3 egymast kivet napon hidnyozna,
tavollétér6l a Vallalkozd elézetesen értesiteni
koteles a Megrendelét, és a Megrendeld kérésére
azonos képesitéssel és felhatalmazassal rendelkez6
helyettesrél kell gondoskodnia

A Vallalkozd meghatalmazott képviseldje kiteles
elfogadni és teljesiteni a Megrendeld képviseléjének
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utasitasait. Amennyiben a Megrendel6 a Vallalkozo
képviseljét  alkalmatlannak tartja  feladatai
ellataséra, az errél szolo irasos értesités — amelynek
tartalmaznia kell a kifogasolds indokait -
kézhezvételét kovetden a Vallalkozdnak
haladéktalanul vissza kell hivnia a helyszini
képvisel§jét és egyidejiilleg a Megrendeld altal
jovahagyott 1j képvisel6t kell kineveznie a
Vallalkozas targyat képezé munka iranyitaséra és
feliigyeletére. Amennyiben Vallalkozé nem biztosit
szakmailag megfelel6, Megrendel6 altal elfogadott
képviselét, illetve felelos miiszaki vezetét, sulyos
szerzddésszegést kovet el, és kiteles Megrendel
részére a szerzddéses osszeg 0,5%-anak megfeleld
kotbért fizetni a szerzddésszegéssel érintett napokra,
illetve Megrendelonek jogédban 4ll a szerzédést
azonnali hatallyal felmondani.

3.4. — Vallalkoz6 koteles épitési napldt vezetni a
kivitelezés iddszaka alatt hatalyos jogszabalyi
eléirasoknak — 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol (a
tovabbiakban: ,,Korm. rendelet” vagy ,,Rendelet™) —
€s szerzOdési rendelkezéseknek megfeleléen. Az
épitési naploban Vallalkozé koteles idérendben
leirni a napi munkdk menetét, illetve fel kell
jegyeznie a munka mindségét vagy hataridejét
befolyasolé jelentsebb adatot és koriilményt,
valamint a felek tudomasara jutott az épitést érint6
veszélyhelyzetet, tényeket és koriilményeket,
amelyek kotelezettségeik szerzddésszerli teljesitését
veszélyeztetik. A kivitelezés kirnyezetében fellépd
veszélyhelyzetr6l a bejegyzésre jogosultak egymaést
az €pitési naploban — stirgds esetben egyéb maddon
(telefon, fax, email) is — értesitik. Amennyiben papir
alapi az épitési napld, gy az épitési naplot a
kivitelezés ideje alatt az épitési munkahelyen
hozzéaférheté helyen kell érizni, innen a naplé csak
hatosagi, birdsdgi eljardsban vald felhasznalas
céljabdl vihetd el. Az eljards ideje alatt a
bejegyzéseket kiilon iven kell vezetni, majd azokat
az €pitési naplohoz kell mellékelni. Ha az épitési
naplé elvész vagy megsemmisiil, err6l kozosen
jegyzékonyvet kell felvenni, és a naplét a
rendelkezésre al16 adatok alapjan haladéktalanul Gjra
kell rbgziteni. Az e-napléd esetében minden
helyzetben sziikséges a Megrendeld, illetve az arra
jogosultak hozzaférését biztositani. Megrendeld
képviseléje az épitési naplot a fenti hivatkozott
rendeletben eléirt rendszerességgel ellenérzi és
alairja. A Megrendel6 az épitési napléhoz szabadon
hozzaférhet.

Az (épitési naploban Megrendeld altal tett
bejegyzésekre, észrevételekre, kiilénos tekintettel az
épitési naploban elrendelt hataridokre és miiszaki
tartalomra Vallalkozd 3 napon beliil észrevételezni,
reagalni koteles, ennek hidnyaban a valamennyi
Megrendeléi  bejegyzés a  Vallalkozo  altal
elfogadottnak mindsiil,

3.5. - A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a részére
atadott kozm(i tervek — ellenkez6 megjeldlés
hianyaban — t4jékoztato jellegliek, a Vallalkozok a
teriileten talalhato kozmiivek elhelyezkedését sajat
koltségén ellendrizni koteles.

3.6. — A Vallalkoz6 feladata és feleldssége, hogy a
szerz6dés targyat képezé munka 1. osztalyn
mindségben késziiljon el.

Vallalkozé koteles a kivitelezés mindségét
dokumentalni.

A Villalkozd kételes a munka megkezdése eldtt
mindsitési és mintavételi tervet késziteni, melyet
koteles Megrendel6vel jovahagyatni. A Vallalkozd
altal készitett mindsitési és mintavételi terv
tartalménak — minimélisan — meg kell felelnie a
Beruhazo altal tamasztott kdvetelményeknek. A terv
Megrendelé felelés miiszaki vezetdje altali
jévéhagyasa Véllalkozét nem mentesiti a hatélyos
jogszabalyok, hatésdgi rendelkezések, szabvanyok
altal meghatarozott eldirasok betartasa aldl. A
munka végzése folyaman Villalkozé kételes a
mintavételi tervben elbirt ellendrzéseket elvégezni,
megfeleléen dokumentalni, s legkésébb az 4tadasi
dokumentécioban mindezeket mellékelni. A
mindsitési és mintavételi terv tartalmazza:

- a beszillitott anyagok ellentrzésének és mindségi
bizonylatolasanak modjat,

- a munkateriileten végzend6 mindségellendrzések
szamat, idejét, bizonylatolasat, mint ellenérzési
pontokat,

- az ellen6rzé mérések szamdt, idejét, pontos helyét,
kiilénds  tekintettel a fliggetlen  akkreditalt
laboratériummal végzett vizsgalatokra,

- az ellendrzések sordn vizsgdlt paramétereket,
elfogadhato értékiiket, vizsgalandd mennyiségeket,
- a mindségi eltérések esetén sziikséges
intézkedéseket.

A Villalkozo tudomdassal bir arrél, hogy a mingsitési
és mintavételi tervek alapjan elvégzett vizsgalatok
megfeleld eredménye — épp a vizsgilatok
mintavételes jellegébdl adédoan — dnmagaban nem
szavatolja a szerz8dés targyanak megfeleld
minéségét.

A  minfsitési és mintavételi terveknek vald
megfelelés, vagy a Megrendeld altal elvégzett
barmilyen mindsité vizsgalat, ellenérzés, atvétel
nem mentesiti a Véllalkozét a  hatalyos
jogszabalyok, hatosdgi rendelkezések, szabvanyok
altal meghatdrozott eléirasok, a munkara vonatkozé
mindségi  kovetelmények, tovdbba  barmely
szerzddéses kotelezettségének teljesitése al6l.

Altaldnos Szerzdédéses Feltételek

Kiadva 2017/11/23 4/33



SADE MAGYARORSZAG MELYEPITO KFT.

A minéségtantsitdssal kapesolatos  vizsgalatok,
engedélyek koltségei a Villalkozét  terhelik.
Amennyiben Véllalkozd nem tudja bizonyitani az
adott szerz6déses munkarész megfeleld mindségii
teljesitését, Ugy Megrendeld jogosult Vallalkozo
koltségére potolni az elmaradt vizsgélatokat, ill.
beszerezni mindségellenérzé intézet (pld.: EMI)
szakértéi véleményét.

Az ellenérzésnél hasznalt mérbeszkdzok vagy
miszerek kalibralasat a Vallalkozd biztositja és
koteles a vonatkozé dokumentumokat a kivitelezés
megkezdése elott Megrendelé  rendelkezésére
bocsatani, az épitési napléban az azonositéjukat
rogziteni.

3.7. — Vallalkoz6 szigori kotelezettséget vallal a
kivitelezés ideje alatt a hatdlyos kémyezetvédelmi
eléirdsok betartaséra.

A Vallalkozo kételes munkéjat killénds tekintettel a
1995. évi LIIL tbrvényben, a 44/2000. (XI1.27.)
EUM. rendeletben, a 2000. évi XXV. térvényben, a
2012, évi CLXXXYV. térvényben, 225/2015. (VIIL
7.) Korm. rendeletben, ill. a 309/2014. (XII.11.)
Korm. rendeletben el6irtaknak megfeleléen végezni.
A Megrendelé 4ltali teriiletatadastol kezdve
Vallalkozo teljes és kizardlagos feleltsséget véllal a
tevékenység  végzésébdl szarmazd vagy a
tevékenység alatt a munkateriileten felfedezett
hulladékért, ideértve azt a hulladékot is, amely a
Megrendelé  4ltal  rendelkezésre  bocsatott,
leszallitott, vagy raktdrbdl kihozott anyagokbdl,
munkagépekbdl, berendezésekbdl szarmazik.
Vallalkozd sajat koltségére koteles nyilvantartani,
bevallani és artalmatlanitani minden hulladékot a
jogszabalyi elirdsoknak megfelelden. A Vallalkozd
ezuton nyilatkozik, hogy csak olyan veszélyes
anyagokat (olajok, zsirok, benzinek, higitok,
gyantdk, festékek, stb.) tarol és hasznal fel
munkavégzése sordn, amelyre vonatkozéan a
hatésag altal kiadott tevékenységi engedéllyel bir,
Ennek megfeleléen Villalkozé koteles a veszélyes
anyagokat azonositottan, a kérnyezeti karokozast
megel6zé modon térolni és felhaszndlni, valamint
Biztonsdgi  adatlapjuk  hozzaférhet6ségét a
helyszinen biztositani.

Az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését
kovetden a Vallalkozo kiteles elkésziteni és dtadni
Megrendel6 részére az épitési és  bontasi
tevékenység  soran  ténylegesen  keletkezett
hulladékrdl a 191/2009. (IX. 15.) Kormdnyrendelet
5. szamu melléklet szerinti épitési és bontdsi
hulladék nyilvantarto lapot.

Fentieken kiviil Megrendeld tovabbi
kérnyezetvédelmi elvardsait — a teljesség igénye
nélkil — jelen szerzbdés 2. sz. melléklete
tartalmazza.

A Villalkozé kijelenti, hogy Megrendels
Integralt irdnyitasi rendszer politikdjdt ismeri
(elérhetdsége: www.sade.hu).

Vallalkozé kételezettsége a munkateriilet, valamint
az igénybevett kozteriilet - jarda, uttest - folyamatos
tisztantartasa. Ha a Véllalkoz e kételezettségét nem
teljesiti, Megrendeld jogosult a Vallalkozé kéltségén
a sziikséges intézkedéseket megtenni.

Vallalkozo kételes munkavégzésekor olyan gépeket
lizemeltetni, melyek a rendeletekben eldirt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

Vallalkozo e kotelezettségének megszegésével akar
a Beruhazonak, vagy Megrendel6nek, akar harmadik
személynek okozott karért kartéritési felelésséggel
tartozik. Ezen feliil a Véllalkoz6 a kételezettségének
megszegésevel Osszefiiggésben keletkezett hatdsagi
hatarozatokban meghatarozott birsagokat,
biintetéseket &s intézkedéseket viselni kételes,
figgetleniil attol, hogy ki ezek tényleges cimzettje.

A Villalkozé koteles a mindségi és kdmyezeti
teljesitésre, a munkabiztonsagra és,
egeszségvédelemre, valamint a tlizvédelemre
vonatkozé  dokumentumokat a  Megrendeld
képviseldjének kérésére bemutatni, atadni. Koteles
az altala feljegyzett hidnyossagokat a megadott
hataridén belill e teriiletre vonatkozdan pdtolni,
illetve a hibakat korrigdlni. A munkatér és a
kérnyezet altalanos rendjére vonatkozo
Jjogszabalyok be nem tartdsa esetén a Megrendel a
munkat le is allithatja, és ennek minden erkolesi és
anyagi vonzatat a Vallalkozéra héritja.

3.8. — Viallalkozo kotelezi magat arra, hogy az
elvégzendd munkak mennyiségének, természetének
vagy milyenségéneck Megrendelt 4ltal eldirt vagy
elfogadott valtozasat elfogadja, a
Fovéllalkozoi/generdlkivitelezéi szerzddésben
meghatdrozott és Vallalkozé munkarészét érintd
kereteken beliil. Ennek megfeleléen kotelezi magat
az irasban igy elrendelt tobbletmunka, potmunka
vagy modositas elvégzésére.

3.9. - A jelen Szerzddés mellékletében nem szerepld
és jogszabdlyok altal nem eléirt Potmunka csak
akkor végezhetd, ha abban a felek el6zetesen frdsban
megallapodnak. A megallapoddsnak tartalmaznia
kell a pétmunka dijat és a kivitelezési hataridejét. A
potmunkék ajanlatit a Vaéllalkozé a sziikséges
mellékletekkel egyiitt nydjtja be, amelyet a
Megrendelé irdsban jovdhagy, vagy elutasitja. A
potmunkék elszdmoldsa a jelen Szerzédés alapjan
torténik. Amennyiben Gsszehasonlité egységarat
tartalmaz kiiras tételei nem allnak rendelkezésre, a
Véllalkozénak  pdtajanlatot kell leadni és
engedélyeztetnie a Megrendelével. A pétajanlat
kalkuldciés alapjat a szerzédésben szerepld
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egységarak  kalkulaciés  alapja  jelenti. A
potmegrendelésekre az ajanlatkérés idevonatkozé
eléirdsai és a jelen Szerz6dés rendelkezései
érvényesek.

3.10. — A Villalkozd nem médosithatja a miiszaki
dokumentaciot, a  kiadott  utasitdsokat, a
felhasznélando anyagokat, illetve a kivitelezés soran
elkészillt miitdrgyakat a Megrendelé irasos
hozzéjarulasa nélkiil.

3.11. — Vallalkoz6 sajét felelgsségére kalkulalja ki és
hatdrozza ~meg a  miitargyak  hianytalan
kivitelezéséhez és a rendelkezésére bocsatott
miitdrgyak rendeltetésszerii, a létesitési engedélyes
tervnek megfeleld lizeméhez sziikséges koltségeket,
sajat koltségén dllitja eld a szikséges kiviteli
terveket, a részletes koltségvetést, illetve sajat
koltségén szerzi be a szitkséges engedélyeket. Téves,
hianyos kalkulacié esetén a Villalkozé e cimen a
Megrendelével szemben tobbletkdltséget nem
érvényesithet. E kiviteli terveket Megrendel
rendelkezésére kell bocsatani még azeldtt, hogy a
Vallalkoz6 a kivitelezést megkezdené.

A Megrendeld altal elvégzendd ellenérzés nem
keletkeztet a Megrendeld részérél semmilyen
feleldsségvallalast a létesitmények, épitmények,
mitargyak tervei és kivitelezése tekintetében,
példaul azok szilardsagara, stabilitisara és
szigetelésére vonatkozdlag, melyeket Villalkozd
szamol ki és hatiroz meg teljes feleldssége
tudataban. Vallalkozé nem hivatkozhat a kiviteli
tervek Megrendel6 A4ltal elvégzett ellendrzésére,
illetve a Berubdzd jévahagydsdra acélbdl, hogy
elharitsa magarol a felel8sséget az 4ltala elkévetett
hiba vagy mulasztas esetén.

Vallalkozé koteles haladéktalanul felhivni a
Megrendelé  figyelmét a Megrendel6  altal

szolgaltatott dokumentumokban talalhato
hidnyossagokra, eltérésekre illetve
ellentmondasokra.

Vallalkozé viseli a tervdokumenticié olyan
hidnyossagabol adodé  kovetkezményeket  és
koltségeket, melyet a tble elvarhaté gondossdg
mellett észlelnie kellett volna, de a szerzddéskotést
megeldzden nem jelzett.

Az esetleges javitasok, pontositisok utin a
kivitelezési terveket és a kalkulaciokat Vallalkozd
koteles atadni a Megrendelének jovahagyasra.

3.12. - Amennyiben a kiviteli terveket a Megrendeld
biztositja, ugy Vallalkozdé  kételes azokat
feliilvizsgalni, illetve a munkateriiletet a legnagyobb
koriiltekintéssel és alapossidggal megvizsgdlni. A
kiviteli tervek hidnyossagai miatt Vallalkozd
semmilyen tobbletkéltséget, kartéritési igényt nem
érvényesithet Megrendel6vel szemben.

A tervekben, kdzlizemi hozzajaruldsokban, illetve a
munkateriilet atadisakor nem jelzett kozmiivek
megrongalédasaért a Vallalkozd feleldsséget vallal
és a karesetek megelozése érdekében — sziikség
szerint — koteles egyiittmiikidni a kézmiivek pontos
helyének meghatarozasaban,

3.13. - Abban az esetben, ha egyes
munkafolyamatokhoz részben vagy egészben
Megrendeld biztositja a szitkséges anyagot, esetleg
eszkozoket, az atadott anyag vagy eszkdz a
Megrendelé és a Véllalkozd kodzdtt megtértént,
irasban  rogzitett  Atadas-atvételét  kdvetden
Villalkozé az  atvett anyagért, eszkozért
feleloésséggel tartozik. Az eszkdzoket koteles
rendeltetésszertien haszndlni és annak atadaskori
allapotat megoérizni. A Vallalkozé feladata a
Megrendelé dltal biztositott anyagok mozgatasa és
munkaterliletre valé kiszallitasa, 6rzése és taroldsa.
Az atadott €s felhasznalt anyagokkal, eszkdzdkkel
koteles elszamolni. Megrendel® az el nem szamolt
anyagok, eszkdzok koltségét jogosult Vallalkozd
részére kiszamlazni és Véllalkozd barmely esedékes
szamlajaval szemben kompenzalds utjan rendezni.

3.14. - Tervezési feladatok esetén alkalmazando
tovabbi specialis szabalyok

A Villalkozd feladata a szikséges (hatdsagi,
izemeltetdi stb.) egyeztetések lefolytatasa, a
sziikséges hozzajarulasok és engedélyek beszerzése,
a kézmiiegyeztetések elvégzése.

Vallalkozé felelés azért, hogy az altala elkészitett
miiszaki-gazdasagi megoldas (terv) alkalmas a
Megrendelé dltal meghatdrozott — kiiléndsen a
Projekthez kapcsolddd kozbeszerzési eljarasban,
valamint a fovéllalkozoi szerzodésben
meghatérozott — cél elérésére, megfelel a hatalyos
Jogszabalyoknak, valamint azért, hogy a Megrendeld
altal meghatérozott célhoz a terveken kiviili egyéb,
akdr miszaki, akdr pazdasdgi beruhdzds nem
sziikséges. Amennyiben Vallalkozo altal készitett
terv. nem felel meg a jelen bekezdés
rendelkezéseinek az ebbol adodo tobblet koltségek a
Vallalkozot terhelik.

Villalkoz6 (tervezé) kételes felhivni a Megrendel
figyelmét, amennyiben hazai viszonylatban nem
ismert €s/vagy nem alkalmazott miiszaki-gazdasagi
megoldast alkalmaz. Vallalkozo feleléssége ebben
az esetben sem korlatozott.

Vallalkozé szavatol azért, hogy a Szerzédésben
meghatarozott feladatok elvégzésére megfeleld
tervezdi képesitéssel és gyakorlattal rendelkezik.
Szavatol tovabba azért, hogy a teljesités targyat
képezd megoldasokra harmadik személynek nincs
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olyan joga, amely a felhasznalast korlatozna vagy
kizarna.

Vallalkozé koteles a szerzidés targyat képezd
terveket szerkeszthetd, digitalis formaban is a
Megrendeld rendelkezésére bocsétani.

A Villalkozé a hidnyos tervszolgaltatas esetén — a
részteljesités figyelembe vételével — tervezési dijat
nem kovetelhet.

A fokozatosan szolgaltatott terveknek oOnalléan is
alkalmasnak kell lenniik a  kivitelezésre.
Amennyiben Megrendelé dontése alapjan tovabbi
tervek készitése valik sziikségessé a munkarész
megvalositasa céljabol, a Vallalkozo kételes e
terveket haladéktalanul elkésziteni.

Amennyiben a terv nem felel meg a hatdsagi
eléirasoknak és emiatt az épitésiigyi hatdsag az
€épitési engedély kiadasat megtagadja, a Vallalkozo
koteles a tervet haladéktalanul kijavitani. A hatésag
jogerds elutasitdsa esetén a Megrendeld dijfizetési
kotelezettség nélkiil elallhat a szerzddéstdl.

A Megrendeld jogosult a tervezési munkat
figyelemmel kisérni. A Megrendel tervekre adott
jovadhagyasa nem mentesiti a Vallalkozét a
Szerz8désben véllalt, illetve jogszabdlyon alapuld
barmely feleldssége alol.

A teljesités akkor szerzbdésszeri, ha a
tervdokumenticid megfelel a  Szerzédésben
megfogalmazott  kévetelményeknek,  hatdsagi
eloirdsoknak, illetdleg a gazdasdgossagi és
korszertiségi kovetelményeknek. Hibas teljesitésnek
mindsill tehdt a gazdasdgossagi kdvetelmények
megszegése is, vagyis amennyiben a terv kivitelezési
kéltségigénye lényegesen tillépi a megallapodasban
meghatarozott értékhatart.

A felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendelé a
tervekkel kapcsolatos rendelkezési jogat kikéti,

Vallalkozé korlatozas nélkili felhasznalasi jogot
enged a Megrendelének az altala elkészitett és
atadott tervek tekintetében. A Megrendels az
elfogadott terveken jogosult a felhasznalashoz
sziikséges valtoztatasokat végrehajtani, illetve
végrehajtatni, ideértve a tovabbtervezés jogat is.

Felek fentieket a vallalkozési dij meghatdrozasanal
kifejezetten figyelembe vették.

Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a
kivitelezés a terv szolgaltatasatdl szamitott 3 év utin
kezdédik meg, a Villalkozd kiilon megallapodas
alapjan koteles elvégezni a terv korszerliségi
felilvizsgalatat.

4, FEJEZET - A MEGRENDELO

KOTELEZETTSEGEI
A Megrendeld biztositja:

a) a munka Osszehangolasat és  irdnyitasat
munkatertileten dolgozé valamennyi szerzédéses
vallalkozdja kozott,

b) a munkateriiletet munkavégzéshez rendelkezésre
bocsatja,

¢) Megrendeld a kivitelezés megkezdése elbtt
Villalkozé rendelkezésére bocsatja a jelen
Szerzbdés teljesitéséhez szikséges ¢és Kiilonds
Szerz6dési Feltételekben meghatirozott terveket és
dokumentaciot, illetve anyagokat,

d) egyéb specialis feladatokat, amelyeket a Kiilénds
Szerzodési Feltételek tartalmazhatnak.

e) Az Afa tv. 142.§-a (1) bekezdésének b) pontja
értelmében a Megrendelé elbzetesen és irasban
koteles nyilatkozni a Véllalkozoénak az olyan épitési-
szerelési munka esetében, amely ingatlan
létrehozasara, bdvitésére, dtalakitdsara vagy egyéb
megvaltoztatdsira irdnyul feltéve, hogy a
tevékenység épitési hatosagi engedély-koteles.

5. FEJEZET = VALLALKOZO

KOTELEZETTSEGEI

Vallalkozé magdra nézve kotelezének ismeri el a
Megrendelét a  fovéllalkozdi/generalkivitelez6i
szerzOdés alapjan terhel6 kotelezettségeket a jelen
SzerzGdés targyat képezd munka tekintetében. Ebbé]
kovetkezéen Vallalkozd koteles minden intézkedést
megtenni annak érdekében, hogy a Megrendeld kelld
id6ben eleget tudjon tenni a
fovallalkozbi/generdlkivitelezoi szerzddésben
meghatérozott kotelességeinek. Villalkozd kételes
kiilénésen:

a) a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani azokat a
dokumentumokat, amelyeket a Megrendelé a
fovallalkozéi/generélkivitelezbi szerzGdés
értelmében a Beruhazo felé benyujtani koteles,

b) az épitési munkahely és az épitési koriillmények
ismeretében a szakmai észrevételeket,
megjegyzéseket megfogalmazni a szdmdra atadott
tervekkel kapcsolatban,

¢) irdsban azonnal értesiteni a Megrendel6t a
kozvetlenill hozzd intézett megjegyzésekrol és
reklaméciokrdl, panaszokrol, valamint minden olyan
eseményrél, amely erre okot adhat,

d) tartézkodni attél, hogy a Beruh4zd részére
arajanlatot tegyen a megrendelésre vonatkozolag és
attél is, hogy végrehajtson barmely a jelen
Szerzédésre vonatkozd utasitist, amely nem a
Megrendel6td] szarmazik,

€) a Megrendeld kérésére, a Szerz6dés idétartama
alatt igazolnia kell alkalmazottja vagy megbizottja
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szakmai képesitését, egyéb alkalmassagit a jelen
Szerzédés  targyat képezd megrendelésre
vonatkozolag,

f) a Megrendeld 4altal megrendelt anyagokat a
munkateriileten a Megrendelé képviseldjének
tavollétében is atvenni, feltéve, hogy arra elbzetes
felhatalmazast kapott. A Véllalkozd Lkoteles a
leszallitott terméket 4tvétel eldtt mindségileg és
mennyiségileg  ellenérizni, az  Aatvételt a
szallitdlevélen aldirdssal és pecséttel igazolni, majd
a Megrendelé részére atadni. A Megrendeld
raktarhelyiségébdl anyagot kivételezni csak a
szallitolevél aldirdsdval és bélyegzbvel torténd
ellatasaval lehet,

g) az eltakardsra kerilld munkarészrdl a Megrendel6t
munkafézisonként az eltakards el6tt 3 nappal
értesiteni €s részére az ellen6rzés lehetdségét
biztositani. Amennyiben Vallalkozo ezt elmulasztja,
ugy az eltakardst kévetben is sajat koltségén koteles
biztositani a Megrendeld szdmdra a megtekintés
lehetdségét,

h) minden felvildgositast megadni a jelen Szerzddés
teljesitéséhez  igénybevett — munkaer6rdl  és
munkaeszk&zdkrol,

1) az anyagellatasrél hozott intézkedések
ellenérzését  megkonnyiteni (megrendelések,
visszaigazolasok),

j) beszamolni azokrél a kotelezettségvallalasokrol,
amelyek a munkaszervezést és a munkavégzést
érinthetik,

k) kello idében irdsban jelezni kifogdsait a
munkaszervezést illetden,

1) az érintett vallalkozok részvételével folytatandé
koordinacids értekezletre és a Megrendeld vagy
annak képviselje és a Vallalkozé kdzitti
értekezletre képvisel6t kiildeni olyan
felhatalmazdssal, hogy  képes legyen a
munkavégzéssel kapcsolatos déntések
meghozatalara,

m) alkalmazkodni az irdsos utasitdsokhoz a jelen
Szerzodés 4ltal meghatdrozott kotelességeinek
keretén beliil,

n) eltlirmi, hogy ellendrizzék kotelezettségei
végrehajtasat,

0) lecserélni a Megrendelé altal kifogasolt
Viéllalkozdjat, helyszini alkalmazottjat, az ajanlattdl
eltéréen alkalmazott technologidjat, eszkozeit,
anyagait

p) tartdzkodni a kivitelezéssel kapcsolatban
nyilvanos kozlemények tételétdl, illetve reklamok
kihelyezésétol,

q) a jelen Szerzddés targyat képezd munkdlatok
elvégzése sordan a jogszabdlyoknak megfelelden
bejelentett és foglalkoztatott munkaerdt alkalmazni,
és ezt esetleges Vallalkozobival szemben is koteles
megkovetelni,

r) a jelen szerzédés teljesitése folyaman
(szerzbédésben, épitési naploban stb.) részére eldirt
kivitelezési rész-, és véghataridoket betartani.

A Vallalkozé véllalja, hogy a szerz8déses feladatai
soran hasznalt munkagépei miszaki allapota
megfeleld, a biztonsdgos- és egészséget nem
veszélyezteté munkavégzésre alkalmasak, az altala
biztositott gépkezel6k foglalkoztatdsa jogszeri, az
adott tipusra érvényes kezeléi jogositvannyal
rendelkeznek. A Villalkozd a gépek miiszaki
allapotat havonta kételes ellenérizni.

A Villalkoz6 kételezi magat arra, hogy amennyiben
munkagépei barmelyike meghibédsodik, azt 24 éran
beliil megjavitja, megjavittatja, illetve pdtolja.
Amennyiben erre nem kerill sor, ugy a
Megrendelének — valasztasa szerint — lehetdsége van
helyette munkagépet Dbiztositani a Kiilonos
Szerzddéses Feltételekben meghatarozott bérleti
dijért. Amennyiben a Megrendelé felajanlja a
munkagép biztositdsat, a Vallalkozé kételes azt a
Kiilonds Szerzddéses Feltételekben, illetve az 5/A
fejezetben meghatarozott feltételekkel igénybe
venni. A bérleti dij megfizetésén til a Vallalkozo
teljes koriien véllalja a munkagépek iizemeltetési
koltségeit, ami magéban foglalja a felhasznalt
tizemanyagot is. A bérleti dij 6sszegét a Megrendeld
a Vallalkozonak fizetendé vallalkozasi dijba
jogosult beszamitani.

A Megrendel6 fenntartja a jogot a szolgaltatds
dijainak megvaltoztataséra a Vallalkozd informalasa
mellett, ha a kalkuldcié alapjat képezd barmely
koltségtényezében a Megrendeldn kiviilalld okokbol
(adé, hatosagi dijak, biztositasi dijak, stb.) pénziigyi
valtozas torténik.

Villalkozo vallalja, hogy a munkavédelemrdl sz6lo
1993. évi XCIII. Munkavédelmi térvény, valamint a
tizvédelemrdl szolo 1996, XXXI. Tizvédelmi
térvény, és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel
kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat alapjan az
alabbi kotelezettségeknek eleget tesz, és azt a
munkavégzés soran betartja, illetve betartatja az
épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrél szolé 4/2002 (11.20.) SzCsM-
EiM egylittes rendelet rendelkezéseinek figyelembe
vételével. Azbeszttel térténd munkavégzés esetén a
Vallalkozé kételes az azbeszttel kapcsolatos
kockazatoknak kitett munkavallalok védelmérél
sz6l6 12/2006. (I11.23) EiiM rendelet eldirasainak
megfelelden eljami,

Ennek keretében a Véllalkozd kiiléndsen:

- biztositja, hogy a felvonulési teriileten dolgozok
részére a kotelezd munkavédelmi és tiizvédelmi
oktatast és a szitkséges vizsgaztatasokat elvégzi,
illetve elvégezteti,

-a  munkateriileten helyszini kockazatértékelést
készit és megteszi a sziikséges intézkedéseket a
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megallapitott veszélyforrasokbdl addédd kockazatok
elfogadhato szintre térténé lecsdkkentésére,

- biztositja a dolgozé részére a munkakdrben
eloforduld veszélyforrasokkal szemben a kételezben
eldirt egyéni védofelszereléseket, azok hasznalatat
€s a min6ségét rendszeresen ellenérzi,

- ellen6rzi, hogy a felhasznalt anyagok, eszkozok,
szerszamok megfelelnek-e a biztonsagos
munkavégzés kovetelményeinek,

- biztositja, hogy a munkavallalok az idészakos
kotelezd6  alkalmassdgi  orvosi  vizsgalattal
rendelkezzenek,

- rendszeresen ellenérzi a  munkahelyek
alkalmassagat, az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsagos munkavégzésre,

- biztositia a dolgozéi szdmara a vonatkozo
jogszabélyokban eldirt, illetve a munka jellegébél
fakaddan sziikséges higiéniai feltételeket (WC,
mosakodas, vizvételi lehetdség, stb.),

- az alkalomszeri tiizveszélyes tevékenységet
irasban engedélyezi, illetve elrendeli, sziikség esetén
jovahagyatja.

- a munkateriiletét ellitja a tlizveszélyességi
osztalyba sorolasnak megfeleléen eldirt tiizolté
késziilékekkel, azokat az el6irt idékozonként
ellendrizteti,

- munkabaleset esetén a kivizsgalast és a sziikséges
intézkedéseket elvégzi, illetve elrendeli.
Amennyiben a Villalkoz6 a munkabaleset
kivizsgaldsa sordn a Megrendel feleldsségét
valésziniisiti, haladéktalanul kételes a Megrendeldt
a kivizsgalasba bevonni, ellenkezd esetben
semmilyen anyagi-, erk6lcsi kartéritésre nem tarthat
igényt a Megrendelével szemben.

- gondoskodik arrdl, hogy a munkaeszkozok eldirt
id6szakos biztonsagi feliilvizsgalat, érintésvédelmi
vizsgalat és a megfelelé karbantartds biztositott
legyen (amely érvényes a kolcson adott és kapott
termel6eszkozokre is),

- gondoskodik arrdl, hogy a munkateriileten az
anyagtarolds, anyagmozgatas, a kozlekedési utak
megfeleljenek az egészséges és  Dbiztonsagos
munkavégzés feltételeinek,

- a munkateriiletén megkdveteli a munkafegyelem
betartasat. Amennyiben Megrendel6
munkavédelemmel kapcsolatos kifogésait,
utasitasait Vallalkoz6 24 6ran beliil nem hajtja végre,
ugy Megrendelének joga van a munkat leallitani, a

munkavégzésre alkalmatlan dolgozdt a
munkateriiletrfl — akéar véglegesen is — kitiltani, a
munkavédelmi hianyossagokat Vallalkozo

kéltségére megsziintetni, mindez azonban nem
mentesiti a Villalkozot a munkavédelmi és
munkabiztonsagi szabalyok betartasara iranyuld
kotelezettsége és ennek jogktvetkezményei alol.

A Megrendeld kilon felhivia a Vallalkozo
figyelmét, hogy amennyiben a szerz6dés targyat
képzé kiviteli tervdokumenticié és annak
mellékletei  szerint a  kivitelezési  munkak

kézmiiveket (és ennek kerectében killoéndsen
tavkozlési, villamosenergia, viz, csatorna, féldgaz,
kéolaj, koéolajtermék, egyéb gdz és gaztermék
vezetékes szallitdsara, elosztdsara, tarolasara
szolgalé vagy az chhez sziikséges biztonsagi
létesitményeket a tovabbiakban: Létesitmények)
kozvetleniil vagy kozvetve érintik, a Vdllalkozd
fokozottan kételes figyelembe venni és betartani a
biztonsdgi dvezetre vonatkozd, a mindenkor
hatalyos jogszabalyokban foglalt eldirdsokat.

A kivitelezési munkdk megkezdése elott a
Vallalkozéd koteles a Létesitmények biztonsagi
dvezetét - a Létesitmények tizemeltetdjének szakmai
feligyelete mellett - kijeldlni, annak a kivitelezési
tevékenység alatti fenntartasardl, a keresztezett
Létesitmények feltarasardl gondoskodni. Ennek
soran a Vallalkozé kotelezettsége a Létesitmények
izemeltetdjének szakmai feliigyeletét megrendelni
és annak koltségeit viselni. A biztonsagi Gvezet
kijelolésének  helyességéért a  Létesitmények
tizemeltetdje felelds.

Az egyértelmlség érdekében a felek rigzitik, hogy
amennyiben a Vallalkozd ezen kotelezettségét nem
vagy nem megfelelden teljesiti, koteles a
Megrendeld kérait megtériteni, ideértve az
esetlegesen kiszabott birsagokat is.

Kozbeszerzési eljaras kapcsan kotott Vallalkozasi
Szerzddés esetén a Vallalkoz6 koételes mindenféle
korlatozasté] mentesen lehetévé tenni, hogy az
Energia Kéozpont, az Allami Szamvevdszék, a
Kormény altal kijelolt belsé ellendrzési szerv, a
fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, illetve
az Iranyité Hatosag €s a Kifizett Hatosag, tovabba
az Europai Bizottsag, az eurdpai Korrupcidellenes
Iroda és az Eurdpai Szémvevészék, illetve egyéb
allami vagy unios szerv vagy hatdsag a Vallalkozasi
Szerzddéssel kapcsolatos dokumentumokat
atvizsgalja  vagy  helyszini  ellendrzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot
végezzen szamlazasi vagy barmely més egyéb, a
projekt finanszirozaséaval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
kénnyen hozzéférhetSknek kell lennitik, ugy kell
6ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgélasukat. Ezek a vizsgalatok az 4atadis-
atvételi igazolas kiadasat kovetd hét éven beliil
torténhetnek meg.

Vallalkozé vallalja, hogy az 5/20}5. (I1.27.) NGM
rendelet szerinti adatokat az EKAER rendszerben
rogziti, azt nem delegdlja a Cimzett (dtvevd) felé.

5./A FEJEZET - BERLETI JOGVISZONY

Amennyiben a kivitelezési tevékenység soran
Villalkozd a Megrendel6td] barmilyen gépet,
eszkozt (a tovabbiakban: ,,Gép”-et) bérel, akkor a
Felek kozott kiilon bérleti szerzidés nem jon létre,
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hanem a bérleti jogviszonyra a kovetkezd
rendelkezéseket kell alkalmazni:

1. A Vallalkozénak a Gép(ek)re vonatkozd
hasznélati és birtoklasi joga a Gép atadas-atvételével
kezdédik €és az atadas-atvételi jegyz6konyvben
meghatarozott ideig tart. Vallalkoz kijelenti, hogy a
jegyz6konyvet nevében aldiré munkavillaléja,
Véllalkozdja,  megbizottja  stb.  képviseleti
jogosultsagat a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban
jelen szerz6dés aldiraséval elismeri. A Megrendeld
részérdl a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban eljarni
jogosult a Megrendeld projektvezetdje, illetve
felelds miiszaki vezetdje.

2. Felek az 4tadas-atvételi jegyzikonyvben
rogzitik a bérleti jogviszonyra vonatkozé fébb
rendelkezéseket (Gép tipusa, azonositdja, allapota,
felszereltsége, darabszam, kilométerszamlalo allasa,
elszdmolds modja, gépkezeld biztositasa, Aatvétel
helye, ideje, stb.)

3. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy
a Gépet tovabbi bérbe-, vagy mas jogosultsiggal
nem rendelkezd részére torténd hasznalatba illetve
zalogba nem adja, egyéb mds moédon meg nem
terheli, azt szerzbdésben, vagy egyébként
semmilyen feltétellel le nem kétheti. Vallalkozo az
atadas-atvételi  jegyzbkonyvben  meghatarozott
iddpontban koteles a Megrendeld részére a Gépet
visszaszolgéltatni, azt visszatartani semmilyen
jogcimen nem jogosult. Felek a bérlet idétartamat
egy kozosen alairt jegyzokonyvben mddosithatjak.

4, Amennyiben a bérlet iddtartama alatt a Gépet
ellopjak, megsemmisiil, vagy a Vallalkoz6 azt egyéb
okbél nem szolgéltatja vissza hataridére, koteles a
Gép biztositd Altal nem téritett (illetve biztositas
hidanydban a teljes) birtokbaadaskori értékét a
Megrendelé részére megfizetni.

5. Felek rogzitik, hogy a Gép
visszaszolgaltatasa szintén atadas-atvételi
jegyz6konyv felvétele mellett torténik. Az atadas
soran a Felek rogzitik a Gépen szemmel lathatd
hibdkat, sériiléseket. Az atadas-atvételi jegyzokonyv
alairasat kovetéen a Megrendeldnek 10 nap all
rendelkezésére, hogy a visszaadott Gépet
megvizsgalja, az esetlegesen keletkezett rejtett
hibdkat felmérje, amelyekr6l a Vallalkozot
tajékoztatja. A felmeriilé hibdk kijavitasanak
kdltségeit a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére
megtériteni Megrendelé felszolitdsat kovetd 15
napon belil.

6. A Vallalkoz6 kételes a Gépet rendeltetésének
megfeleléen hasznalni, valamint a Gépre vonatkozo
garancialis €s szavatossigi, valamint az egyéb, a Gép
kezelési utasitasdban 1évé eldirdsoknak eleget tenni,
a hasznalathoz szitkséges karbantartast elvégezni. A

Gép esetleges meghibdsodasanak idétartaméra a
Megrendel6 cseregép biztositdsdra nem koteles.

7. Vallalkozo részére tilos a Gépen barminemi
maradand6 véltoztatds végrehajtasa, kiegészitd
eszkdz beépitése, kivéve azok, amelyekhez a
Megrendeld elézetesen frasban hozzajarul.

8. A Megrendeld barmikor jogosult a Gép
allapotanak ellendrzésére,

9. A Villalkozo felel a Megrendeldvel valamint
harmadik személlyel szemben a Gép barmely okbdl
torténéd teljes, vagy részleges meghibasodasaért,
megrongalodasaért, megsemmisiiléséért, illetdleg a
Gép 4dltal okozott, vagy mitkodésével kapesolatban
bekévetkezett minden karért és balesetért. A
Villalkozé kételes minden kareseményt vagy
balesetet a Megrendelovel haladéktalanul, legfeljebb
azonban 24 6ran beliil irdsban kdzoIni.

10. A Megrendelo kizérja a Gép
meghibasodasabdl eredd kéarért valo feleldsségét,
tovabba nem felel azokért a karokért, amelyek a
Vallalkozénak a meghibasodés miatti késedelembd]
vagy valamely hatdridd nem teljesitésébél
szarmaznak.

11. A Szerzédés tartama alatt a Gép hasznalata
soran  felmeriils, a  Vallalkozé  felréhatd
magatartasan alapulé birsag, dij és egyéb a
Szerz6désben nem rdgzitett fizetési kotelezettség,
amelyek jogszabalyi el6irasok miatt keletkeznek, és
a Gép haszndlatdval kapcsolatban meriilnek fel
(kiilénGsen, amelyek hatsagok, illetve egyéb
illetékes szervek hatdrozatin vagy intézkedésén
alapul) a Véllalkozdt terhelik.

Az itadas-dtvételi jegyzOkonyvben régzitett dijrol a
Megrendelé havonta szamlat 4llit ki Gépbérleti dij
cimén. Az elszamolds pontos modjat az 4tadas-
atvételi jegyzOkonyv rdgziti, azzal, hogy a
Megrendelé a Vallalkozdi dij, illetve a teljesitési,
vagy garancialis visszatartds Osszegébe minden
esetben jogosult a bérlettel kapcsolatos minden dijat
€s egyéb koltséget beszamitani. A bérleti dfj
késedelmes fizetés esetén a Vallalkozé a Polgari
Toérvénykdnyvben meghatérozott mértéki
késedelmi kamatot koteles megfizetni. A késedelmi
kamat az esedékesség napjatol a tényleges teljesités
napjaig keriil felszamolasra.

12. A bérleti jogviszony megsziinik az
adasvételi-jegyz6kdnyvben  rogzitett  hataridé
leteltével.

13. A Dbérleti jogviszonyt a Megrendeld
kiiléndsen az aldbbi esetekben mondhatja fel
azonnali hatallyal:
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° ha a Vallalkoz6 barmely fizetési
kotelezettségének teljesitésével 15 napot meghaladé
késedelembe esik,

° ha nem a megéllapodasnak megfeleld célra
hasznalja a Gépet, vagy a szerzddéses feltételekbdl
fakadé més kotelezettségét oly mértékben nem
teljesiti, vagy szegi meg, hogy a Megrendeld ezzel
kart szenved, vagy ennek veszélye meriil fel,

° valamennyi egyéb olyan esetben, amely a
Vallalkozasi Szerzodés felmondésara,
megsziintetésére jogositja a Megrendelét.

14. A bérleti jogviszonyt azonnali hatallyal a
Vallalkozd felmondhatja, ha a Megrendelé a
szerz6désbbl eredé Ilényeges kotelezettségének
barmelyikét a Villalkozd irasbeli felszblitisa
ellenére sem, vagy csak szamottevé késedelemmel
teljesiti.

15. Amennyiben jelen szerzédés a Megrendeld
jogszerii rendkiviili felmondasa kdvetkeztében
szlinik meg, a Véllalkozd kételes a felmondéssal
érintett Gépet az azonnali felmonddasrdl valé igazolt
tudomasszerzést koveté két munkanapon beliil
visszaszolgéltatni a Megrendelének. Amennyiben a
megallapitott hatdridén beliil a Vallalkozd ezen
kételezettségét nem teljesiti, akkor a Bérbeadonak
minden tovabbi feltétel nélkiil jogiban all a Gépet
akar  meghatalmazott  igénybevételével is
visszaszarmaztatni, azaz felkutatni és elszallitani,
melyb8l eredd minden koltség megfizetésére a
Vallalkoz6 koteles. Ebben az esetben a Megrendeld,
kotbér cimén a napi bérleti dij Stszérdsét jogosult
kiszamldzni a Bérlének késedelmes naponként. A
fizetési hat4ridé 8 nap.

6. FEJEZET — MAS SZUBVALLALKOZO
IGENYBEVETELE A VALLALKOZO ALTAL

Vallalkozé legfeljebb a sajét teljesitésének 50 Y%-dig
vehet igénybe szubvillalkozdét. A Vallalkozd
teljesitésben részt vevd barmely szubvallalkozd nem
vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-4t meghaladd
meértékben tovabbi alvallalkozot.

Kozbeszerzési eljarashoz kapcsolodd vallalkozasi
szerz8deés esetén az alvdllalkozd igénybevételének
mértékét a kozbeszerzésekr6l sz6l6, mindenkor
hatalyos torvény hatdrozza meg.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzddésben
eléirt vallalkozoi kotelezettségeket Vallalkozd —
sajat felelosségere — a teljesitésében kdzremiikadd
valamennyi szubvallalkozé vonatkozidsaban is
koteles eldimi, megkdvetelni, és érvényesiteni.

Tovabbi  szubvéllalkozd6 bevonasdhoz is a
Megrendeld elozetes, irdsos jovahagyasa sziikséges.

Amennyiben Vallalkozd ezen kotelezettségét olyan
okbol, amelyért felelds elmulasztja, koteles
Megrendeld részére a teljes nettd Foévallalkozoi dij
20 (hiisz) %-at kotbér jogecimén megfizetni.

Amennyiben Vallalkozé fenti kotelezettségét
megszegi, Megrendeld — Vallalkozé jelen pontban
meghatarozott kotbérfizetési kotelezettségén til —
kovetelheti, hogy Vallalkozd végezze el a munka
teljes egészét, teljesités hidnyaban a jelen Szerzédést
felmondhatja a 18.2. Fejezetben foglaltak
alkalmazasaval. A vallalkozas alvallalkozasba adasa
semmiben nem mentesiti a Villalkozot a
véllalkozasi szerz6dés altal rarott kotelezettség és
felelésség aldl, feleldssége tovabbra is fennall a
Megrendelé felé minden tévedésért, mulasztasért,
hanyagsagért, hianyossagért, akar Vallalkozéja, akar
alkalmazottai, képviseléi kovetik is el, ugyanugy,
mintha maga a Vallalkozé jart volna el.

A kivitelezés folyaman kizarélag a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara altal a vallalkozoi
kivitelez6i nyilvantartisban — az elvégzendd
munkarészekre is vonatkozdan - regisztralt
Vallalkozd vehetd igénybe.

Alvéllalkozd/véllalkozé jogosulatlan igénybevétele
esetén a Vallalkozo felelés minden olyan kérért is,
amely a alvéllalkozéjanak/véllalkozoéjanak
igénybevétele nélkiil nem kovetkezett volna be.

A Villalkozd koteles a Vallalkozdival kotendd
szerzédésekben rogziteni a Véllalkozénak jelen
szerzbdésben eldirt, kiilondsen a munka- tiz- és
kornyezetvédelmi szabdlyok betartdsara vonatkozd
kévetelményeket, €s ennek megtdrténtét
Megrendel6 kérésére a Vallalkozo kételes igazolni,

A Viallalkozo koteles tovabbéa a tovabbi Vallalkozdi

szerzddéseiben el6imi, hogy

- a Projekt megvaldsitasaval Osszefiiggésben a
Megrendelé  jogosult ellendrizni  barmelyik
Vallalkozéra vonatkozdan a munka- tiz- és
kérnyezetvédelmi eldirasok maradéktalan
betartasat,

- valamint azt, hogy a Megrendelé dltal tartott
helyszini ellenérzés sordn a Villalkozd koteles — a
jelen szerzédés 1. szami mellékletét képezd —
Helyszini Ellendrzési Jegyz6konyv alairasara.

Megrendeld ellenérzési jogosultsiga nem érinti se a
Vallalkozé se a szubvéllalkozd felelds miiszaki
vezetdjének kotelezettségeit, feleldsségét.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Villalkozd
munkateriiletén torténik a Helyszini Ellendrzési
Jegyzbkonyvben rogzitettek megsértése, a 11.2.4
pont alapjan szamitott kotbér megfizetésére a
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Vallalkozé koteles akkor is, ha a helyszini
ellendrzésen személyesen nem vett részt.

A Kiilonds Szerzddési Feltételek eltérd rendelkezése
hidnyaban Vallalkozé nem engedményezheti, illetve
faktordltathatja a jelen SzerzOdés targyat képezéd
megrendelésbdl ered6 kovetelését sem részben, sem
egészben, kivéve, ha ehhez a Megrendelé
igyvezetdje, illetve gazdasagi igazgatdja el6zetesen
irdsban hozzdjdrulasat adta és az ebbél eredd
adminisztracios tobbletkoltséget Vallalkozé
megfizeti, melynek Osszege az
engedményezett/faktordltatott Gsszeg 0,5 %-a,
minimum 10.000,-Ft, maximum 100.000,-Ft. Az
adminisztracios koltséget a Megrendeld
kiszdmlazza, és azt kompenzaldssal rendezi a
vallalkozoi szdmlaval szemben.

Faktordlas csak abban az esetben tdrténhet,
amennyiben a faktoralas tényét és az adds személyét
a hitelbiztositéki nyilvantartisba bejegyezték.

Amennyiben a Vallalkoz6 a Megrendeld
hozzajarulasa nélkiil vesz igénybe Vallalkozét, vagy
a Vallalkoz6i szerzédésekben nem rogziti a jelen
pontban meghatérozott kévetelményeket, az silyos
szerzOdésszegésnek mindsiil, mely esetekben a
Véllalkozo kdteles hozzajarulds nélkiil igénybe vett
Vallalkozo, illetve hidnyos Vallalkozdi szerzédés
esetén a nettd Vallalkozdi dij 20%-4t, kdtbérként a
Megrendelé részére megfizetni a Megrendeld
felszolitasat kovetd 3 napon beliil. A kotbér dsszegét
a Megrendeld jogosult a Vallalkozé barmely
szamlajabol, illetve a garanciélis visszatartisabol
kompenzalds utjdn kiegyenliteni. Fentieknek til,
Megrendelé — valasztisa szerint — a szerzédés
azonnali hatalyu felmondasara is jogosult.

7. FEJEZET - VALLALKOZOI DiJ

7.1. — A Kiilénds Szerzddési Feltételekben rogzitett
dij fedezi a vallalkozasba adott munka teljes és a
vonatkozd jogszabélyokban, hatdsagi elirasokban,
szabvanyokban, technoldgiai eléirdsokban
foglaltaknak megfeleld, I osztalya mindségben vald
elvégzését a Kiilonts Szerzédési Feltételekben
rogzitett elszamolds modozat szerint (lasd. 7.2. és
7.3)

7.2. — A fix végisszegli, atalanyaras szerzédések
esetén a szerzbdésben foglalt munkéak Vallalkoz6i
dija befejezési hataridére prognosztizalt atalanyar,
amely a szerzOdés szerinti teljesitésig valtozatlan
marad. A Vallalkozdi dij a miiszaki tartalom és a
kiviteli tervdokumenticioban foglalt munkak
komplett  megvaldsitdsanak  teljes  kdltségét
tartalmazza, utélagos szamszaki-, mennyiségi- és
miuszaki észrevételekre valé hivatkozassal az ar és
egységar, valamint hataridé nem modosithato.

Atalanydras elszamolés esetén a Kiilonos Szerz6dési
Feltételek tartalmazzdk azokat a  tételeket
(megrendeld altal nydjtott szolgaltatasok, biztositott
anyagok), amelyet a Vallalkoz6i dij nem tartalmaz.

7.3. — A tételes koltségvetésti, elszamolasu munkak
esetén a végleges Vallalkozoi dij az elvégzett munka
utblagos  tételes  felmérése  alapjan  keriil
meghatdrozasra  az  elézetesen elfogadott
egységartablazat nettd 4rai és a ténylegesen felmért,
elfogadott munkamennyiség figyelembevételével.
Az egységarak a  szerzodés  teljesitéséig
valtozatlanok maradnak, azokat sem a poétlélagos
megrendelések, sem az elhagyott munkarészek nem
modositjak.

7.4. — Viallalkozé kijelenti, hogy az egysszegii
ataldnydr meghatdrozdasira a Vallalkozéra bizott
feladatok  hidnytalan elvégzéséhez sziikséges
informéacidk ismeretében keriilt sor. Vallalkozé
elismeri, hogy az drajénlatdban feltiintetett arak 5%
tartalékot tartalmaznak a kivitelezés sordn felmertils
miiszaki bizonytalansdgok esetére. Az 5%-os
tartalék nem érinti a Véllalkozéi dij atalany jellegét.

Véllalkozo csak az elvégzett és a Megrendelo altal
leigazolt Vallalkozéi dijra tarthat igényt. Az el nem
végzett munkdk dijat Megrendeld jogosult a KSZF-
ben meghatarozott egységérak alapjén a Vallalkoz6i
dijbél levonni, melyhez Villalkoz6 a jelen ASZF
elfogadasival hozzijarul. Egységarak hidnyaban a
Megrendelé miiszaki ellendre altal jovahagyott
arak/dij alkalmazando a levonds soran.

7.5. — A 7.2 vagy 7.3. pont szerint meghatirozott
Vallalkozéi dij, a Véllalkozas targyat képezé munka
szerz6désszer(i, hibatlan és hianytalan, 7.1 pontban
meghatérozott elsé osztalyn minGségben torténd
teljesitése esetén illeti meg a Villalkozét. A
Vallalkoz6i dij magaban foglalja a Vallalkozo
tevékenységének, munkavégzésének dijat, valamint
az annak sordn felhasznalt anyagok, alkatrészek
értekét, az eredmény elérése érdekében tett
szilkséges raforditdsokat. A  Vallalkozoi  dij
tartalmazza kiilondsen:

- szamitasok, ideértve a talaj és a megépitendd
miitargyak szilardsdgara vonatkozo szdmitasok, a
Megrendeld altal elbirt vagy egyébként hasznosnak,
ill. sziikségesnek itélt talajmintavételek, az eredeti
tervek modositdsa miatt  sziikségessé  valo
engedélyeztetés (épitési engedély is) kdltségét,

-a  vallalkozasba adott munka hidnytalan
megvalositadsanak koltségeit, ideértve tdbbek kozott
a kovetkezOket: a munkavégzéshez szilkséges
kézmii-elhelyezkedések ellendrzésének, kozmii-és
Gtcsatlakozasok kiépitésének koltsége, az igénybe
vett kdzmiiszolgaltatasok dija, a magantulajdonban
1évo utak és teriiletek vagy a kézutak és kozteriiletek
hasznalatanak koltségei, dijai, vagy engedély nélkiili
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hasznélatuk esetén a birsdgok, biintetések, az
ideiglenes és/vagy felvonulasi utak, a Megrendeld
altal rendelkezésre bocsatott teriileten kiviil a

kivitelezéshez hasznalt teriilet koltsége
(anyagtarolasra, munkagépek ¢és berendezések
tarolaséra hasznalt teriilet, ideiglenes

hulladékleraké, a torvényi eldirdasoknak és a
véllalkozési szerzédésnek megfeleld hulladék-
elhelyezés), az engedélyeztetés koltsége, ha azokat a
Kiiléngs Szerzédéses Feltételek alapjan Megrendeld
nem biztositja, a szakmai elbirdsok vagy a
vallalkozasi szerzodés altal eldirt mintavételezés,
elemzés, vizsgalat, az elkészitett vagy kivitelezés
alatt lévo miitargyak fenntartdsanak,
allagmegovasanak koltségei (egyebek kdzdtt az
6rzeés, a bekerités és a tisztitds kiltségei) tovabbad,

- minden olyan koltség, amely az anyagok, a
munkagépek, felszerelések ¢és  berendezések
szallitasaval, mozgatasaval kapcsolatos és nem
kifejezetten a Megrendel6t terheli, a Megrendel6
altal rendelkezésre bocsatott anyagok, munkagépek,
felszerelések és berendezések ugyanezen koltségei,
a mutargyak kitlizési pontjainak  kijelolése,
szerszamok és egyéb (mésodlagos) anyagok, a tobb
Vallalkozé egylittes jelenlétébél fakado koltségek, a
Vallalkozora héritott vagy egyébként is 6t terheld
biztositasok koltségei, minden olyan kéltség, amely
a tajékoztatassal, egészségvédelemmel,
biztonsaggal, tiizvédelemmel,
kérmyezetvédelemmel, a munkateriilet
helyreallitasaval (eredeti allapot visszaallitasaval)
kapcsolatos, a szomszédos, fold alatti vagy felszini
létezd miitargyak helyredllitdsdnak  koltségei,
kartérités az esetlegesen kart szenvedett harmadik
személyek részére,

- és altalanos jelleggel minden olyan kéltség, amely
a véllalkozasi szerz6dés keretében a Véllalkozo
valamely kotelezettségével all 6sszefliggésben.

7.6. — A Villalkoz6é tudomasul veszi, hogy az
esetlegesen eléforduld és elére nem lathato
tobbletkdltségek megtéritésére csak abban az
esetben keriilhet sor, ha a tobbletkoliségek

kifizetését Megrendeld is elérte a
fovillalkozoi/generalkivitelezi szerzbdés
keretében.

7.7. — A Megrendel$ a Villalkozo felé jogosult
azokat a koltségeket tovabb haritani, melyek a
Vallalkozé feladatkérében jelentkeztek és melyeket
a Megrendeld fizetett meg a Villalkozd helyett.
Ezeket a koltségeket a Megrendeld jogosult a
Vallalkozd részére tovabbszamlazni és annak
Osszegét a Vallalkozd szamlajabol kompenzalas
utjan kiegyenliteni.

8. FEJEZET — SZAMLAZAS ES FIZETES —
BESZAMITAS

8.1.1. - Vallalkozé koteles a szdmla benytjtasa el6tt
a Megrendelé rendelkezésére bocsatani az 4ltala
elvégzett munka szamldzdsdnak alapjaul szolgald
valamennyi sziikséges felmérést, dokumentumot.
(mindsitést, miibizonylatot, mérési jegyzbkdnyvet,
laboratoriumi eredményt, karbantartdsi dtmutatét
stb.)

Megrendel6 vallalja, hogy a benyujtastél szamitott 8
munkanapon beliil ellendrzi és igazolja a Villalkoz
altal a szdmla aldtdmasztasara leadott felméréseket,
dokumentumokat.  Amennyiben a  leadott
dokumentumok nem helytalldak, Megrendeld
visszaadja Vallalkozé részére javitisra. Viallalkozd
szdaml4jahoz mellékelni kételes a Vallalkozd altal
alairt és a Megrendeld Felelds miiszaki vezettje altal
a Korm. rendelet alapjan leigazolt és Kiilénds
Szerzédéses Feltételekben meghatirozott médon
jovahagyott teljesitésigazolast. Ennek hidnydban a
szamla érvényesen nem fogadhaté el és
visszakiildésre keriil hianypdtlas végett.
Szamlazaskor a  teljesités idépontjaként a
teljesitésigazolasi  jegyzOkonyvben — megjeldlt
idépontot kell szerepeltetni, valamint a szerzddés
szamat. Ha a teljesitéstd] szamitott 15 napon beliil
Vallalkozd nem éllitja ki a szamlat, és nem nywjtja
be, késébb a szamla nem fogadhatd be a régi
formajaban. (Ujra kell inditania a teljesités
igazoltatasi folyamatot 8 napon beliil.)

8.1.2.- El6leg

A Megrendel6 kijelenti, hogy a Szerzodés targyat
képezd munkdk elvégzéséhez eldleget nem biztosit.

8.1.3.- Részszamla

Viallalkozé 30 napndl hosszabb idétartamu
kivitelezés esetén részszamldzasra jogosult a
Kiilonos Szerzodési Feltételekben meghatarozott
gyakorisaggal vagy itemeknek megfeleléen. A
részszamla Osszege a Megrendeld képvisel6je altal
elfogadott teljesitési jegyz6konyvben a Felek altal
rogzitett  késziiltségi  fok  alapjan  keriil
meghatarozasra, amely jegyz6konyvet Vallalkozé a
részszamldhoz mellékelni koteles. A részszamlan
Villalkozé  koteles a  Kiilonds  Szerzddési
Feltételekben vagy az Altaldnos Szerzddési
Feltételekben (lasd 9.2) meghatdrozott teljesitési
visszatartast feltiintetni, illetve Megrendeld jogosult
azokat pénziigyileg visszatartani. Részszamlaban
csakis olyan munkafazis szerepelhet, mely alkalmas
a hasznélat vagy tovabbépités minden feltételének
teljesitésére, nem ideiglenes vagy rezsi tevékenység
és az értéke azonosithatd. A részszamla kifizetése
nem jelenti az adott munka elfogadasat, a Vallalkozé
tovabbra is teljes koriien felelés az dltala vallalt
munka elvégzéséért. A benyujtott részszamlak
8sszege nem haladhatja meg a vallaldsi ar 90 %-4t.
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A részszamlak befogadasa és teljesitése nem jelenti
az adott szakasz atadas-atvételét, a Vallalkozonak a
karveszélyt a sikeres miiszaki 4tadds-atvétel
lezarasaig minden szakasz vonatkozdsiban viselnie
kell.

8.1.4. — Elszdmolas - Végszamla

A Villalkozd végszamlajahoz csatolni kételes az
atadas-atvételi jegyzékonyv illetve a 12.2 pont
szerint jovahagyott teljesitésigazolast. A sziikséges
mellékletek hidnyaban Megrendeld nem teljesiti a
szamla kifizetését. Vallalkozo a rész- és végszamlain
koteles feltiintetni a megrendelés, illetve szerzédés
Szamdt.

Ha WVallalkozé altal bemutatott, és a szamldzas
alapjaul szolgald végleges dokumentumok egy része
vagy egésze nem keriil elfogaddsra, Megrendel6
errdl értesiti Vallalkozot és — amennyiben a kijavitas
lehetséges - elkiildi neki az altala leellenérzott és
kijavitott végleges felméréseket és
dokumentumokat.  Véllalkozé az  értesitéstdl
szamitott 15 mnapon belil irdsban jelezheti
észrevételeit és kifogdsait, megfelels indokolassal
alatdmasztva. Ha Vallalkozo észrevételeit és
kifogasait a fentiek szerint nem jelzi a megadott
hataridén  beltl, vagy azokat indokolassal
megfeleléképpen nem tamasztja ald, akkor
magatartisa a Megrendeld altali kifogasok végleges
elfogaddsanak mindsill, ezaltal a Megrendeld
mentesiil a késedelmes fizetési teljesités terhe aldl,
igy a fizetési hat4ridé a hibatlan dokumentumok
beérkezésétd] szamitva keriil megallapitasra.

Amennyiben a véllalkozdi szerzidés targya az
altalanos forgalmi ad6rél sz616 térvény értelmében a
forditott ad6zas hatalya ala esik, ugy Vallalkozo
koteles a szamldn feltiintetni a Megrendeld
adoszamat és azt a megjegyzést, hogy
~FORDITOTT ADOZAS - Az AFA megfizetésére a
Megrendel$ kotelezett.” Ezzel egyidejiileg mind a
Megrendeld, mind a Villalkozé kijelenti, hogy a
2007. évi CXXVII. torvény 142. § (3) bekezdésének
feltételei  vonatkoznak 14, azaz belf5ldon
nyilvantartasba vett addalany, valamint nincs olyan
jogallasa, amely alapjan tole ad¢ fizetése ne lenne
kovetelhetd.

Amennyiben a Kiilénos Szerz8déses Feltételekben a
felek rogzitették, hogy a szerzédés teljesitése
kozbeszerzés targyat képezd beruhazas kozvetlen
megvalositasat jelenti, a Vallalkoz6 a 2003. évi
XCII. Toérvény 36/A §—aban foglalt adodigazolas
benytjtasara koteles a Megrendeld felé.

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozd az
Art. 36/A. § (1) bekezdésének a.) pontjaban irt 30
napnal nem régebbi addigazolast ugy kételes
biztositani, hogy az addigazolas id6beli hatdlya az
esedékes szdmla fizetésének napjara is kiterjedjen,

ezért Vallalkozo a fizetési hataridé lejartat megeldzd
7 nappal kételes 23 napnél nem régebbi addigazolast
a Megrendeld rendelkezésére bocsétani az Art. 36/A.
§-a szerint. Vallalkozé a papir alapi addigazolas
eredeti példanyat a Megrendeld részére a fizetési
hatarid6 lejarta eldtt 7 nappal kételes megkiildeni.
Az adéigazolds mindkét esetben akkor minésiil
Megrendelé  altal  atvettnek, amikor az
Megrendel6hoz igazolhatdé modon megérkezett.

Amennyiben a Véllalkozé az Art. 36/B. §-a alapjan
a koztartozdsmentes adézoi adatbazisban szerepel,
Ggy a fenti addigazolds helyett kizardlag errél a
tényr6l a fizetési hataridé lejartdt megelézéen 7
nappal koteles a Megrendelét a fenti modon irdsban
tajékoztatni.

Mindaddig, amig Vallalkozo az Art. 36/A §-a
szerinti addigazolast a fent irt modon és hatariddben
nem biztositja a Megrendelé részére, vagy
Vallalkozo az Art. 36/B.§-a szerinti
koztartozasmentes ad6z6i  adatbazisban nem
szerepel, és koztartozdsmentes ad6zdi adatbazisban
valé szereplésrél a Megrendel6t irasban, a fentiek
szerint nem értesiti, a Megrendeld fizetési
kotelezettségével nem esik késedelembe.

8.2. Fizetési hatarid6

8.2.1. - Megrendeld — a 8.2.2 pontban rogzitettek
figyelembe vételével — a szamla kézhezvételéts]
szamitott 60 napon belil kételes Véllalkozo
szabdlyszertien benyujtott és esedékes szamlajat
kiegyenliteni a Villalkozd szdmldjan feltiintetett
bankszdmlaszamra torténé 4tutalassal. Kifizetési
napnak Megrendel§ bankszdmldjanak a szamla
dsszegével torténd megterhelésének napja mindsiil.
Késedelmes fizetés esetén Megrendeld a mindenkori
jegybanki alapkamatnak megfelelé késedelmi
kamatot fizet Vallalkozé szaméra.

8.2.2. - Megrendel6 csak abban az esetben teljesiti a
Véllalkozd  szdmldjanak  hataridére  torténd
kifizetését, amennyiben mar kézhez vette Vallalkozo
szaml4jat, valamint a Beruh4zdtdl is beérkezett
hozz4 az ennek megfeleld &sszeg. Megrendeld ilyen
esetben a Beruhdzé felé benyujtott szdmldjanak
kifizetésétd] szdmitott maximum 5 munkanapon
beliil koteles Vallalkozd szabalyszerlien benydjtott
és esedékes szamldjat kiegyenliteni, amennyiben a
targyi Projekt nem esik a Kbt. hatalya ald.

83. — A Megrendel6 jogosult barmely, a
Vallalkozéval szemben fennalld, lejart kovetelését a
Vallalkozo szamlakdvetelésével szemben
beszamitas utjan kompenzalni a

szamlakiegyenlitések alkalmaval, de koteles a
kompenzacié tényét a Vallalkozéval kdzdlni.
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84. - Amennyiben a Vallalkozé harmadik
személynek kart okozott a kivitelezés soran és a kért
nem javitotta ki és/vagy nem téritette meg, akkor a
harmadik személy helytallé és indokolt panasza
alapjan a Megrendel§ felfliggesztheti a Vallalkozd
részére  teljesitendd kifizetéseket a kartérités
Osszegéig, a kartérités megtorténtéig.

8.5. KOZBESZERZESI ,ELJARASOKKAL
KAPCSOLATOS KIFIZETESEK

A Megrendel6 tdjékoztatja a Vallalkozot, hogy
kozbeszerzési eljarasokkal kapcsolatos szerzddések
esetében a szamlak kifizetésének rendjét 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szabalyozza.

9. FEJEZET - BIZTOSITEKOK /
SZAVATOSSAG ES JOTALLAS

9.1. - A Kiilénds Szerzddési Feltételek pontositjdk a
vallalkozéi biztositékok nydjtasara vonatkozd
rendelkezéseket, a biztositék nydjtasanak mértékét
€¢s modjat. Eltéré rendelkezés hidnyaban az
aldbbiakat kell alkalmazni.

9.2. - BIZTOSITEKOK

9.2.1. - Teljesitési biztositék:

Vallalkozo szavatol a jelen Szerzodésben vallalt
kotelezettségeinek szerzOdésszerii teljesitéséért, és
biztositékot (teljesitési garanciat) nyujt arra az
esetre, amennyiben szerz6déses kotelezettségeit nem
vagy nem szerzOdésszerlien teljesiti. A teljesitési
biztositék a kivitelezés ideje alatt 4ll fenn és az
elkésziilt teljes munka atadas-atvételének idépontja
+ 70 napig, vagy amennyiben a Beruhazdval
megkotott szerz6dés ennél hosszabb idétartamot
allapit meg, Uigy az abban meghatérozott ideig. A
Kiillénos Szerzddéses Feltételek eltéré rendelkezése
hidnydban a teljesitési biztositék mértéke a
részszamldk, Osszegének 10%-a, mely a nettd
dsszegbdl kerll visszatartasra. Kifizetése a miiszaki
dtadas-atvételt kovetden  kidllitott végszamla
esedékességekor torténik Vallalkozé kifejezett
irasbeli kérelme alapjan, figyelembe véve az alabbi,
joteljesitési biztositék kapesan meghatdrozottakat is.

Amennyiben a Kiilonos Szerz6déses Feltételek azt
lehetdvé teszik, a teljesitési biztositék a szerzodés
alafrasat kovetd 15 napon belill atadott, a teljes
szerz8déses netté Osszeg 10%-nak megfelelé
mértékil teljesitési bankgarancidval kivalthats. A
bankgarancia lejérata a munkak tervezett befejezését
kovetd 70. nap. A fenti hataridd elmulasztisa esetén
a teljesitési biztosittk nem  valthaté ki
bankgarancidval. Bankgarancia nyljtdsa esetén a
Villalkozé minden esetben kételes egyeztetni a
szdvegezés és a kondicidk targydban a Megrendeld
pénziigyi osztalyaval.

Abban az esetben, ha a Vallalkozé mulasztisa vagy
szerzOdésszegése miatt a teljesitési biztositék
Osszegebdl Megrendeld levonast eszkozél, ugy
Véllalkozd a levondst kiveté 3 munkanapon beliil
kételes annak dsszegét az eredeti 10%-0s mértékre
kiegésziteni a teljesitési biztositék érvényességi
idejének id6tartamédra. Amennyiben erre felhivés
ellenére sem keriil sor, igy Megrendelé jogosult a
teljesitési  biztositék  Gsszegét a  Vallalkozd
részszamlaibol torténd pénziigyi visszatartds atjan
kiegésziteni.

A fenticknek megfelelden a szerz§dés teljesitésének

elhiizodasa illetve a teljesitési hataridé mddositdsa
esetén Villalkozd koteles az 0j teljesitési hataridd
vagy a teljesités 0j varhaté idépontja alapjan
meghosszabbitott érvényességi id6tartamn teljesitési
bankgaranciat nydjtani, az eredeti bankgaranciaja
érvényességének lejartat megelozéd legkésébb 10.
napig. E kotelezettség elmulasztisa esetén
Megrendelé vélasztdsa szerint jogosult a teljesitési
biztositék Gsszegét a Vallalkozd részszamlaibol
visszatartani, vagy a Véllalkozé altal nyujtott
teljesitési bankgarancit lehivni, és a Ilehivott
Osszeget pénziigyi visszatartasként kezelni, a jelen
ASZF rendelkezéseinek megfelelden.

9.2.2. — Joteljesitési/jotallasi biztositék: (pénziigyi
visszatartds vagy joteljesitési/jotallasi bankgarancia)
Vallalkozo a teljesités atadas-atvételi
jegyzOkdnyvben  meghatarozott idépontjatol
szamitott 5 éves id6tartamra a hibatlan teljesitésért
jotallasra kotelezett, feltéve, hogy a Felek a Kiilonds
Szerzédési Feltételekben eltéréen nem allapodnak
meg a jotillas iddtartamardl. Abban az esetben,
amennyiben a Véllalkozé teljesitésének idépontja
elvalik a teljes projekt Megrendelé 4ltal torténd
teljesitésének iddpontjatol, Ggy a jotallas iddtartama
a Villalkozd tényleges teljesitésével kezdddik, és a
teljes projekt Megrendel$ Aaltal torténd atadasat
igazolo jegyzékdnyv datumatél szamitott 5 évig tart,
Felek rogzitik, hogy a szerz6dés barmilyen okbél
torténd megszlinése, illetve megsziintetése esetén —
hacsak a felek errél kifejezetten nem dllapodnak meg
masként — az elvégzett munka tekintetében a
Vallalkozot a jotallasi kdtelezettség a vallalkozasi
szerz0désben meghatdrozott jotallasi id6 leteltéig
terheli.

A Vallalkozo a jotallasi kotelezettsége id6tartamara
joteljesitési garancidt nyajt, amelynek &sszege a
teljes Véllalkozdi dij netté Ssszegének a Kiildnds
Szerzédési Feltételekben meghatarozott %-a, eltérd
rendelkezés hidnydban 5%-a. A joteljesitési
biztositék a végszdmla nettd6 ©sszegébél keriil
pénziigyileg visszatartasra, ugyanakkor amennyiben
teljesitési biztositék nyujtasara keriilt sor, tgy a
teljesitési biztositék 50%-a, de minimum a nettd
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Viéllalkozdi dij 5%-a a jotallasi id8szakra
automatikusan joteljesitési garanciava alakul at.

A joteljesitési biztositék Megrendeld 4ltal fel nem
haszndlt részének kifizetése a jotallasi idd
lezarasaként tartott utofeliilvizsgalatrol késziilt
jegyzOkonyv datumdt kovetben, a Vallalkozo
kifejezett irdsbeli kérelme alapjan torténik. Az
utéfeliilvizsgalatot a jotallasi idé lejartat megel6zo
két héttel a Vallalkozé koteles kezdeményezni. Az
utéfeliilvizsgalat olyan idépontban térténhet, amikor
az id6jarasi viszonyok lehet6vé teszik az esetleges
hibédk hidnytalan feltardsat. Az utofelitlvizsgalaton
feltart hidnyossdgokat a Vallalkozd jotallasi
kotelezettsége korében koteles kijavitani.

Abban az esetben, ha jelen szerzédésben
meghatdrozott  okbol a  joteljesitési/jotallasi
biztositék  Osszegébél  Megrendeld  levonast
eszk6zol, gy Vallalkozé a levondst kovetd 3
munkanapon belill kiteles annak dsszegét az eredeti
mértékre kiegésziteni a biztositék érvényességi
idejének id6tartamara.

Amennyiben a Kiilonds Szerzédési Feltételek nugy
rendelkeznek, a joteljesitési biztositék cimén tortént
pénziigyi visszatartds a végszamla benynjtisdval
egyidejiilleg atadott joteljesitési bankgaranciaval
kivalthatd. A joteljesitési garancialis visszatartasnak
megfelelé bankgarancidnak a jotallasi idészak
leteltét kovetd 70. napig érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a Megrendeld a jotallasi bankgarancia
terhére az ASZF rendelkezései szerint lehivast
eszk6zol, Ggy Vallalkozo koteles a lehivast kdvetd 5
napon beliil a jotallasi bankgaranciat az eredeti
bankgarancia dsszegére kiegésziteni, illetve ennek
megfeleléen 1j bankgaranciat szolgaltatni, oly
modon, hogy a Megrendeld rendelkezzen az eredeti
mértékll  bankgarancidval. Ennek  hidnyédban
Megrendeld jogosult a Vallalkozd nala 1évé
bankgaranciéjéat lehivni és az igy lehivott dsszeget
pénziigyi visszatartasként kezelni.

Bankgarancia nylijtdsa esetén a Vallalkozo minden
esetben koteles egyeztetni a szOvegezés és a
kondiciok targydban a Megrendelével, a Felek
minden egyes esetben kételesek Gsszhangba hozni a
Megrendeld altal a Févallalkozo6i/generalkivitelezéi
szerzOdés  keretében  nyujtott  joteljesitési
bankgarancia feltételeivel (viszontgarancia).

A Vallalkozd éaltal nyujtott teljesitési/joteljesitési
biztositék a Vallalkozdt terheld kitbérek és jogszerii
kartéritési igények fedezetére, tovabba a joteljesitési
biztositék a Vallalkozdval kotétt mas vallalkozasi
szerz6désekbdl eredd  szavatossagi, jotallasi
kovetelések kielégitésére is igénybe vehetd.

A szerzOdéses jotallasi szabalyok nem szabalyozott
kérdéseiben a torvényi jotallasi szabalyokat kell
alkalmazni. A Vallalkozd jotallasi kotelezettsége
nem €rinti a hatalyos jogszabalyok alapjan fennalld
szavatossagi kotelezettséget és annak id6tartamat
(kotelezd alkalmassagi id6).

9.3. — Hibabejelentés alapjén, annak kézhezvételétsl
szamitott 24 6ran beliil Vallalkozo6 kételes helyszini
hibavizsgalatot tartani és ezt kdveté 24 6ran beliil
allasfoglalasat dokumentaltan kozélni. Ebben a
nyilatkozatban Vallalkozd ismerteti azokat az
intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan
kikiisz6bolése érdekében megtett, beleértve a hiba
megsziintetésének  idSpontjat, hatdridejét. A
Vallalkozé — az azonnali beavatkozast igényld
intézkedéseken kivill — a hiba bejelentését kovetd 3
napon beliil koteles a javitasi munkdkat megkezdeni
€s a Megrendeld altal kitlizott idépontra befejezni. A
Vallalkozé az elvégzett javitasi munkakrol a
Megrendelét tajékoztatni koteles. Vallalkozd az
elvégzett javitdsi munkdkra semmilyen jogcimen,
sem részben, sem egészben nem tarthat igényt
kéltség, dij stb. téritésre akkor sem, ha a javitasi
munka hétvégére vagy munkasziineti napra esik.

A jotallasi és szavatossdgi id6 a javitott rész
vonatkozdsaban a hatalyos jogszabalyok szerint
meghosszabbodik.

9.4. — Amennyiben Villalkozé a bejelentett hibat —
akar a kivitelezés id6tartama, akar a jotallasi idészak
alatt — nem szlinteti meg, nem vallalja vagy a hiba
kijavitdsdval indokolatlanul késedelmeskedik, a
Megrendeld jogosult a javitast mds kivitelezOvel a
Villalkozé koltségére elvégeztetni és annak dsszegét
a  teljesitési/joteljesitési  biztositék  terhére
elszamolni. Ez esetben Villalkozé a kijavitott hiba
fennalldsat, a javitds sziikségességét €s modjat,
valamint a javitas Ssszegét utdbb nem vitathatja.

9.5. — Amennyiben a Véllalkozé megsziinik, illetve
amennyiben vele szemben felszdmolasi eljaras indul
vagy végelszamolasat kezdeményezie és igy a
alvallalkozojat/vallalkozdjat terheld jotallasi és
szavatossagi  kotelezettségeket nem  tudna
Megrendelé érdekében érvényesiteni, Ggy a jelen
ASZF elfogadasaval a Vallalkoz6 felszdmolasanak,
végelszdmoldsanak elrendelésének idépontjatdl a
jotallasi, illetve szavatossagi igények
érvényesitésének jogat Vallalkozé a Megrendeldre
engedményezi.

9.6. A szavatossagi igények eléviilésének ideje 6t év,
kivéve ha jogszabaly ennél hosszabb eléviilési,
kotelez6 alkalmassdgi id6t allapit meg. Az igény
érvényesitésére vonatkozd irasbeli felszdlitds az
eléviilést megszakitja.
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10. FEJEZET - A  KIVITELEZES
UTEMTERVE ES MUNKATERULET
ATADAS

10.1. — A vallalkozas targyat képezd munka

megkezdéséig a Vallalkozo kiteles a Megrendelé
részére jovahagyasra benyujtani a kivitelezési
Utemtervet.  Megrendelé  4ltal  jovahagyott
kivitelezési litemterv a vallalkozasi szerzodéssel
dsszhangban meghatdrozza a teljesitési hataridoket,
a feladatokat és a munkavégzési periédusokat, amely
adatok lényeges szerzidéses feltételekké valnak. Ha
a Megrendeld ugy itéli meg, hogy a kivitelezés
tényleges megvaldsulasi liteme nem egyezik a
jovahagyott kivitelezési litemtervvel, akkor a
Vallalkozé6 3 napon belil egy feliilvizsgalt
titemtervet koteles elkésziteni oly modon, hogy az ne
veszélyeztesse a munkalatok eredeti hataridében
torténd befejezését.

10.2. — Vallalkozd a munkat a munkateriilet-atadas
utdn kezdheti meg. A munkateriilet atadisara
Jegyz6konyv alapjan vagy az épitési naploban keriil
sor, ennek kiallitasaval egyidejileg torténik az
épitési naplé megnyitdsa. A Megrendeld a
munkateriiletet a munka megkezdésére alkalmas
allapotban adja at. Ugyanakkor a Vallalkozé az
atvételi jegyzO6konyv alafrdsaval elismeri, hogy
munkateriiletet megismerte, azt a kivitelezés
hataridére torténé teljesitésének elvallalasahoz
sziikséges mértékben megvizsgalta, a kivitelezést
esctleg zavar6 koriilményeket az elvarhato
gondossaggal tanulméanyozta, és a jelen Szerzddést
ezek ismeretében koti meg. Amennyiben azt a terv
el6irja, a munkateriileten meglévé kozmii vezetékek
meglétérol, elhelyezkedésérsl Vallalkozo eldzetesen
koteles meggybzddni, illetve egyeztetni az adott
kdzmii vezeték tulajdonoséval és/vagy
iizemeltetdjével.

10.3. — Amennyiben a kivitelezés elérehaladdsa
soran a Vallalkozo tényleges teljesitése nem felel
meg a kivitelezési iitemtervnek, vagy amennyiben a
munkateriileten  dolgozé  mas  villalkozdk
koordinacidja ezt sziikségessé teszi, a Vallalkozo

koteles a Megrendeld felszolitasara
elorehaladasanak gyorsitasat eredményezd
intézkedéseket tenni, melynek keretében

megkdvetelhetd a létszam nivelése, tilora, szombati
- vasdrnapi munkavégzés és egyéb eréforriasok
igénybevétele a Vallalkozdi dij novelése nélkiil. Ha
Véllalkozénak a lemaradds behozasdra tett
intézkedései nem hoznédk meg a vart eredményt, a
Megrendel6 jogosult mas Vallalkozd bevondsara és
ezzel kapcsolatosan  felmeriild  koltségeinek
Villalkozé felé torténd atharitasdra. Mindez nem
érinti a Megrendelének az aldbbi 11.2. pontban
meghatarozott jogait.

10.4. — Elételjesités: A Kiilonds Szerzédési
Feltételek ellenkezé rendelkezése hidnyaban a
munkdk gyorsabb elvégzése ugyan lehetséges, de
nem ad okot a Véllalkozéi dij modositdsara.

11. FEJEZET - A HATARIDOT

BEFOLYASOLO ESEMENYEK

11.1. - A kivitelezési hataridé meghosszabbitasa

A hataridé(k) meghosszabbitisdra csakis a
vallalkozasi  szerzodésben rogzitett esetekben
keriilhet sor.

Véllalkozé koteles a Megrendel§ felé haladéktalanul
jelezni minden olyan eseményt, tértivevényes
ajanlott levéllel megergsitett faxon vagy e-mailben,
amely a hatdridé meghosszabbitasahoz vezethet. Ha
ezt Vallalkozd elmulasztja, késedelem esetén a
felelésség alol nem mentesiilhet.

[dojaras

Vallalkoz6 koteles a Megrendelével egyiitt régziteni
azokat a meteoroldgiai kériillményeket, amelyek
adott esetben a  szerzdéses hatéarid6
meghosszabbitasidhoz vezethetnek., Amennyiben a
Felek ilyen korilményeket kifejezetten nem
rogzitenek a Kiilonds Feltételekben, akkor
Vallalkozé az iddjards miatt fellépd nehézségekre
sem a teljesitési hataridd, sem a felmeriild plusz
koltségek tekintetében nem hivatkozhat. Fentiek
ellenére a Megrendeld — dontése szerint — jogosult a
vallalkozéi hataridé meghosszabbitdsara, ha azt
szamara is engedélyezte Beruhazo a
fovallalkozoi/generdlkivitelezoi szerzodés keretein
beliil.

Robbandanyagok és régészeti leletek

Villalkozo kételes a Megrendeldvel egyiitt rogziteni
robbanodanyagok és régészeti leletek vagy hasonld
anyagok felfedezését, maximum 10 munkanapon
beliil, ami még a Megrendel$ szamara is biztositja
jogai fenntartasdt a fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerz6dés keretein beliil. Ebben az esetben
Vallalkozo azonnal ledllitja a munkdkat a felfedezett
anyagok  helyén, megteszi a megfeleld
intézkedéseket a  felfedezett anyagok, a
kémyezetében talalhatd javak és személyek
védelmére. Ezen a teriileten a munka ujboli
meginditdsara csak a Megrendel6 és Beruh4zo ilyen
értelmli irdsos engedélye utdn keriilhet sor. A
kivitelezési hatéridé6 meghosszabbitdsara akkor
kertilhet sor, ha azt Megrendelé szaméara is
engedélyezte Beruhézé a
fovallalkozoi/generdlkivitelezéi szerzddés keretein
beliil.

Egyéb Vis major esemény
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Egyéb Vis major eseménynek mindsiil minden olyan
kiils6 esemény, amely elére nem lathato,
elhérithatatlan és megakadalyozza a Villalkozot
szerz0déses kotelezettségei teljesitésében, feltéve,
hogy arr6l Vallalkozé6 haladéktalanul értesiti
Megrendel6t annak érdekében, hogy ez utdbbi is
hivatkozhasson ra fovallalkozoi/generalkivitelez6i
szerz0dése  keretében.  Vallalkozd  koteles
Megrendelét tdjékoztatni az esemény alakuldsarol
legalabb 4 naponta, valamint azonnal értesitenie kell
az esemény megsziinéserodl. A kivitelezési hataridd
meghosszabbitdsa csak olyan mértékii lehet, amely a
fovillalkozoi/generélkivitelez6i  szerzdés  adta
meghosszabbitas keretén beliil marad.

E fenti eseményekkel Osszefliggd koltségeket
Megrendelé a Vallalkozonak csak akkor tériti meg,
ha

- a fdvallalkozoi/generalkivitelezbi  szerzddés
megengedi a tobbletkdltségek ilyen cimen torténd
elszamolasat, és

- Vallalkozdé a févallalkozéi/generalkivitelezbi
szerz6désnek  megfeleléen  szdmolt be e
tobbletkoltségeirdl, ugy, hogy Megrendeld maga is
érvényesithesse fovallalkozoi/generalkivitelezdi
szerzédése keretében ugyanezeket a jogokat a
Beruhazoval szemben,

- ¢s legfelijebb olyan mértékben, amelynek
érvényesitését a maga Megrendeld is elérte
ugyanilyen cimen.

11.2. — Villalkozoi késedelem

11.2.1. — A Vallalkozo a jelen Szerzédésben vallalt
kotelezettségeinek nem a szerzddésben
megallapodott teljesitési hatdridére (ideértve a
részhataridket is) torténd teljesitése (tovabbiakban:
késedelmes teljesités) esetén, valamint hibas
teljesités, és meghitisulds esetén kotbért koteles
fizetni az alabbiak szerint:

Késedelmi Kotbér: a késedelem minden megkezdett
napjéra fizetendd kotbér mértéke a nettd Vallalkozoi
dij 0,5%-a, legfeljebb azonban 20%-a. Amennyiben
Vallalkozd késedelmesen teljesit, a Megrendeld a
Véllalkozé részére pothataridét allapithat meg, A
pothataridd elmulasztisa a szerzddés nem teljesitését
(meghitisulasat) eredményezi. A  kétbér a
késedelembe esés napjan valik esedékessé.

Hibas teljesitési kotbér: A Villalkozdé hibas
teljesitése esetén 20 % mértékli kotbért koteles
fizetni. A kotbér alapja a rendeltetésszerii
hasznélatot akaddlyozo hiba esetén a teljes nettd
Véllalkozéi dij, a rendeltetésszer(i hasznalatot nem
akadalyozo hiba esetén a hibds munkarészre esé

nettd Vallalkozasi dij. Vallalkozé hibés teljesitési
kotbérfizetési kotelezettségét nem befolyasolja,
hogy a hiba javithatd, vagy nem javithaté. A hibas
teljesitési kotbér a hibas teljesités megallapitasakor
valik esedékessé. A hibas teljesitési kotbér
kévetelése esetén a  Megrendeld  jogosult
szavatossagi, jotallasi igényeinek érvényesitésére is.

11.2.2. — Amennyiben Villalkozé a kivitelezés
hatdriddben torténd megkezdését elmulasztja, a
munkélatok végzését a Megrendelé elbzetes
hozzdjaruldsa nélkiil felfiggeszti, vagy az
itemtervt6l oly mértékben elmarad, hogy az a
Megrendeldé megitélése szerint mar veszélyezteti a
munka hatdridében  torténd  befejezését  és
mindemellett nem kerill sor péthataridd tiizésére
vagy a teljesitésre  kitlizétt  pothataridé
eredményteleniil - telik el, a szerz8dést nem
teljesitettnek (meghitsultnak) kell tekinteni és a
Megrendeld jogosult — valasztasa szerint - a jelen
Szerz6dést azonnal hatéllyal felmondani vagy attél
eldllni. Nem teljesités esetén a Vallalkozd
meghitsulasi kétbért kételes fizetni, melynek értéke
anettd Vallalkozdi dij 20%-a. A meghitisulési ktbér
a felmondas, elallas napjan valik esedékessé.

Amennyiben a szerzOdés tartama alatt, tovabba az
atadas-atvételi eljaras befejezésétdl szamitott 5 (6t)
évig a Villalkozdval szemben felszamolési eljarést
kezdeményeznek vagy a Villalkozo énmaga ellen
csddeljarast kezdeményez, a Megrendelé kiilén
jognyilatkozat nélkill, Onmagdban a jelen
bekezdésben meghatarozott tények bekdvetkeztével
(ipso facto) egyéb kotbérre valik jogosulttd. Az
egyéb kotbér mértéke a nettd Viéllalkozoi dij 10 Y%-
a, amelyet a Megrendeld jogosult akér a Teljesitési
Biztositék, akar a J6tallasi Biztositék terhére azonnal
érvényesiteni. Az egyéb kithérbe a késedelmi kotbér
nem szamit bele.

Az epyéb kitbér a Vallalkozdval szemben térténd
felszamolasi eljards kezdeményezésének, vagy a
Vallalkozd altal 6nmaga ellen térténd csddeljaras
kezdeményezésének napjan valik esedékessé,

A Villalkozd a felszdmolasi, csbdeljaras
kezdeményezésér6l haladéktalanul koteles a
Megrendel6t irdsban tdjékoztatni.

11.2.3. — A Vallalkozo a kotbér megfizetése aldl
csak akkor és olyan mértékben mentesiil, amilyen
médon  és  mértékben  bizonyitja, hogy a
szerzbdésszegésért nem tartozik feleldsséggel.
Megrendeld, amennyiben a Vallalkozdval szemben
fenndllé jogviszonybdl eredfen kotbérkdvetelése,
lejart pénzkévetelése van, azt jogosult beszamitani a
Vallalkozdéi dijba (kitbérkoteles részhataridok
esetén a részszamla Osszegébe), illetve jogosult
elszamolni a teljesitési/ joteljesitési biztositék
terhére.
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Viéllalkozé a  kotbért  Megrendeld  irasbeli
felszolitasat kovetd 5 munkanapon beliill koteles
megfizetni, amennyiben Megrendeld  kotbér
kovetelése meghaladja a még ki nem fizetett és
Vallalkozé altal mar elvégzett munkak, valamint a
Megrendelé részére bocsatott egyéb biztositékok
ellenértékét.

A teljesités meghitsuldsa, késedelmes vagy hibas
teljesités esetén a Megrendeld érvényesitheti a
kotbért meghalado karat (4j Vallalkozd megbizasa, a
munka meggyorsitasa, tébbletkoltségek, elmaradt
bevételek stb.) is a Vallalkozdval szemben.

A munka Megrendeld Aaltali Aatvétele esetén
Megrendelé — jelen pont alapjdn — esetleges
kotbérigénye érvényesitésére id6korlat nélkiili
jogfenntartassal élL.

11.24. (1) Ha a teljesitési hataridé lejarta elétt
nyilvanvaléva valik, hogy a Véllalkozd a
szolgaltatdsat az esedékességkor nem tudja
teljesiteni, és a teljesités emiatt a Megrendeldnek
mar nem &ll érdekében, a Megrendel6 jogosult a
szerzOdéstdl eladllni vagy azt azonnali hatallyal
felmondani.

A késedelem nyilvanvalé kiiléndsen akkor, ha a
késedelem varhatoan meg fogja haladni a szerzodés
szerinti munka mennyiségének vagy nettd értékének
a 10%-at.

A fenti esetben a Megrendelé a szerzddés
megsziintetésének idopontjit kdvetd 3 munkanapon
beliil kdteles meghatirozni a munka késziiltségi
fokat, €s annak ellenértékét, tovabba megallapitasai
eredményét a Vallalkozdval irdsban k6zolni.

Ennek sorédn a szerzddésben rigzitett egységarakat,
vagy vezetékszakaszok egydsszegil netté 4rat kell
alapul venni, figyelembe véve az elmaradé és a
megvalésult szakaszok miszaki jellemzéit (pl.
csatornaszakasz mélysége, burkolt vagy burkolatlan
nyomvonal, vakuumos viztelenités szilkségessége,
stb.)

Amennyiben a Villalkozé a Megrendeld
megallapitdsaira tovabbi hirom napon belill nem
nyilatkozik, azokat a Viéllalkozo altal elfogadottnak
kell tekinteni.

11.2.5. - A Megrendel6 altal megbizott személy
barmikor, bejelentés és engedély nélkiil jogosult
ellendrizni a munka- tliz- és komyezetvédelmi
szabalyok maradéktalan betartdsit a SADE-
Magyarorszag Mélyépité Kft-nél alkalmazasban
lévé F-16-01 Helyszini ellendrzési jegyzékonyv
alkalmazdsaval. Az ellenérzések teljes korliségének

érdekében a Villalkozd kételes a munkateriileten
végzett  tevékenységek  végzésére  megkdtott
szubvallalkozdéi  szerztdésben az  ellendrzési
jogosultsag jogi alapjat megteremteni. A vonatkozd
jogszabalyokban foglalt kotelezettségek be nem

tartasa a Vallalkozo, illetve annak
Vallalkozéi/Alvallalkozoi részérol sulyos
szerzddésszegésnek mindstil, amely

szerzbdésszegésre  tekintettel a  Vallalkozot
kotbérfizetési kotelezettség terheli. A kotbér
mértéke  szerz8dés  aldirdsanak  id6pontjaban
érvényben  lév6, a  helyszini  ellendrzési
JegyzOkdnyvben meghatarozott pontrendszer szerint
kiszamitott mértékben terheli a vallalkozdt,
amelynek kiszamitési alapja: 1 pont = 5000- Ft, azaz
Otezer forint. Az ellendrzési jegyzdkonyv jelen
szerzodés 1. szamu mellékleteként keriilt rogzitésre.
A kétbér a Vallalkozdi dijba beszamithaté. Fenti
szabalyok ismételt megszegése, illetve munkagddér,
munkaarok  beomldsdval  kapcsolatos  nem
megfeleldség esetén a Megrendeld jogosult a
szerzOdést azonnali hatallyal felmondani.

12. FEJEZET — ATADAS-ATVETEL

12.1. — Viallalkozé irdsos formaban kérheti
Megrendel&tél a  munkak befejezésének
megéllapitasat (készrejelentés). A készrejelentés
kézhezvételétdl szdmitott 10 munkanapon beliil a
Megrendelé megszervezi az atadas-atvételi eljarast a
munkateriileten. A munkik befejezését fenntartas
nélkiil megéllapitd  jegyzOkdnyv  alairdsanak
idépontja jelzi a munkdk befejezésének tényleges
idépontjat.

A feleknek az atadas-atvétel megkezdésekor a
szerzbdésszerli teljesités elbirdldsdhoz sziikséges
iratokat (atadasi tervdokumentécid, épitési naplé és
annak mellékletei, ellenorzé mérések és egyéb
minbségi vizsgalatok eredménye, stb.) egymaés
rendelkezésére kell bocsataniuk.

A munkak befejezésekor Villalkozo koteles a
munkateriiletét megtisztitani, és onnan az eszkozeit,
berendezéseit valamint minden megmaradé anyagot
elszéllitani. Ezek hidnyaban a Megrendelé jogosult a
teljesitésigazolas kiadasat megtagadni, illetve a
Vallalkozd koltségén a sziikséges intézkedéseket
megtenni,

A Villalkozo felelds miiszaki vezetdje a kozds
helyszini bejaras soran az épitési naploba, illetve
Jegyzékonyvben rogzitett mennyiségi és mindségi
hibdk, hidnyossagok kijavitdsat kovetden a
Megrendelé felelos miiszaki vezetdjének atadja a
szerzbdésben vallat és elvégzett tevékenységet
tartalmazo teljesitési 9sszesitot.
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12.2. — A teljesitési Osszesitd a kivitelezési
tervdokumentacié  olyan példdnya, amelyen
Vallalkozd a tervezett és a kivitelezett allapot kdzotti
eltéréseket feltiintette, vagy igazolta, hogy a
kivitelezés a terv szerint tortént. Ha Véllalkozé a
megvaldsulasi tervdokumentacidt a Megrendeld
felszolitasa ellenére sem bocsatja rendelkezésre,
illetve az atadds-atvételi dokumentacié egyéb
hidnyossagait nem pétolja, a Megrendelé a munka
atvételét megtagadhatja — abban az esetben is, ha
egyébként tényleges mindségi €s mennyiségi hibat
nem allapitottak meg - és jogosult a megvaldsuldsi
dokumentacidt a Véllalkozd koltségére elkésziteni,
illetéleg elkészittetni.

A vallalkozdsi munkdk befejezése csak akkor
allapithatd meg, ha a szitkséges probakat elvégezték

€s a hibakat kijavitottdk a  Megrendelfy 1o

megelégedésére, illetve ha a teljesitési Gsszesitd a
Kiilonds Szerzddési Feltételekben meghatarozott
tartalommal lead4sra keriilt. Nem tagadhaté meg az
dtadas-atvétel az olyan jelentéktelen hibdk,
hidnyossagok esetén, amelyek sem oOnmagukban,

sem a javitasukkal jar6 munkak soran negy 1

akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot. Tlyen
hibék esetén az Eljarast le kell zarni, azzal, hogy a
hibakat Vallalkozo a jegyzidkonyvben meghatarozott
hatéridén beliil kiteles kijavitani.

A rendeltetésszerli  hasznalatot  akadalyozd,
kijavithato hibdk esetén az Eljarast fel kell
figgeszteni, és a hiba javitdsdra a jegyz6konyvben
Vallalkozo6 szamara pé6thataridét kell kittizni.

A miiszaki atadasi (megvaldsulasi) dokumentdcio
minimalis tartalmat a 191/2009 Korm. Rendelet
hatérozza meg,.

Fentieken tilmenéen a Vallalkozé a Megrendelének
dtad minden olyan dokumentumot, amely a
Megrendeld és a fovallalkozd/Beruhazé koézotti
teljesitésigazolashoz és elszdmolashoz, valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenység
dokumentalasahoz sziikséges.

A Megrendeld felelds miiszaki vezetdje a fenticket
kovetben teljesitésigazolast ad ki az elvégzett
épitéipari  kivitelezési  tevékenységr6l, annak
mértékérdl, mennyiségérél és mindségérdl, és ez
alapjdn javaslatot tesz a vallalkozbi szédmla
kiallitdsdnak tartalmara. A felelés miiszaki vezetd
altal kiallitott teljesitésigazolas csak a Megrendeld
illetékes teriileti igazgatdjanak — valamint 10 Millié
forintot elér6 projektérték felett az (igyvezetd
igazgatdjanak — jévahagyasaval érvényes.

12.3. — A munkék befejezését megallapité eljaras

kozétt a miitargyak, az anyagok, berendezések
allagfenntartasaért, az esetleges hibak, hidnyossagok
kijavitasaért.

12.4. — A Szerztédés targyat képezd munka atvétele
a fovallalkozdi/generdlkivitelez6i  szerzddéssel
dsszhangban torténik, ettdl a Kiilsnds Szerzodési
Feltételekben a Felek eltérhetnek.

12.5. A rendeltetésszerli  hasznalatot nem
akadalyozd, nem kijavithato hibak esetén az atadas-
atvétel csak abban az esetben zarhaté le, ha
Vallalkozo és Megrendeld min8ségi arleszallitdsban
allapodtak meg. Ennek hidnyaban a Villalkozoval
szemben a hibas teljesités, illetve a meghitisulas
Jjogkodvetkezményeit kell alkalmazni.

12.6 A rendeltetésszerii miikodést akadalyozd,
nem kijavithaté hibak esetén az atadas-atvétel nem
zérhatd le és a Villalkozdval szemben a hibas
teljesités, illetve a meghidsulas jogkdvetkezményeit
kell alkalmazni,

12.7. Az Eljarés a hibajavitési, illetve hidnypétlasi
hatarido elteltét kbvetden a jegyzdkonyv lezaraséval
fejezodik be. A jegyzOkonyvben fel kell tiintetni a
jotallasi id6 kezdetét és végét, valamint a ki nem
javitott, illetve nem javithatdé hibdk esetén a
Megrendeld 4ltal érvényesitett igényeket (pl.:
alacsonyabb mindségi osztalyba sorolas,
arleszallitas, javitasi koltség visszatartdsa stb.).

12.8. Az atadas-atvételi eljaras idétartama alatt
Vallalkozd viseli a kérfelelosséget. Megrendelore a
karveszély a sikeres atadas-atvételt kvetden szall 4t.

13. FEJEZET - FELELOSSEG

13.1. — A szerzbdésszegéssel okozott karokért a
Véllakozot teljes kartéritési feleldsség terheli.

A feleldsség aldl csak akkor mentesill, ha bizonyitja,
hogy a szerzédésszegést ellendrzési korén kiviil eso,
a szerzodéskotés idopontjdban elbére nem lithatéd
koriilmény okozta, és nem volt elvérhatd, hogy a
kériilményt elkeriilje vagy a kart elharitsa.

A Villalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzddés
megkotését megeléz6en Megrendeld teljes koriien
tajékoztatta a Viéllalkozot a beruhdzas értékérdl, a
Beruhdzoval kotott szerzddéses  feltételekrol,
kiiléngs tekintettel a szerz6déses szankciokrél.

A Villalkoz6 ennek megfeleléen tudomésul veszi,
hogy amennyiben Villalkozd szerzédésszegése
kovetkeztében  Megrendelé  Beruhazo  felé
szerzddésszegést kiovet el, a Beruhazo altal a

kéltségét teljes egészében a Vallalkozo viseli, ha az Megrendeldvel

eljards nem eredményezi az atadas-atvételi szemben  érvényesitett  kdtbérek  és  egyéb
jegyzbkonyv aldirdsat. A Viallalkozd atadas-atvétel jogkdvetkezmények Villalkozé altal
lezarultaig egyediil felels a munkateriiletért, tébbek
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szerzbdésszegéssel okozott karmak minésiilnek,
mely kérokat Megrendeld minden esetben teljes
koriien érvényesithet Véllalkozoval szemben.

A Villalkozo felelésséggel tartozik tovabba
mindazon karért, amelyet szerzddésen kivill a
Beruhazonak, illetve harmadik személynek (a
tovédbbiakban egyiitt: ,,harmadik személy”) okoz a
jelen Szerzbdéssel Gsszefiiggésben. A Villalkozo
karokozdsa kapcsidn harmadik személy altal a
Megrendelével szemben emelt kifogdsok és
kezdeményezett eljarasok soran a Villalkoz6 koteles
helytallni a Megrendelé helyett mindaddig, amig
Megrendeld felelssége fenndll.

13.2. — A Villalkozas targyanak atvételéig kizardlag
Vallalkozd  felelds  gépeiért, berendezéseiért,
anyagaiért, alkalmazottaiért stb. Meghibasodas vagy
eltulajdonitas esetén koteles biztositani a cserét,
javitast fiiggetlendl att6l, hogy milyen biztositassal
rendelkezik.

13.3. —Villalkozd a jotallasi és szavatossagi idészak
alatt koteles a Vallalkozas targyaban felfedezett
hibak, hidnyossdgok javitdsat, pdtlasat és cseréjét
biztositani a véllalkoz6i szerzodés feltételeinek
megfeleléen. Amennyiben a Megrendelé aital
bejelentett hibat a bejelentésben meghatarozott
hatdriddben nem végzi el, Megrendelé a hibat
Vallalkozd koltségére massal kijavittathatja (ennck
koltségét levonva a  joteljesitési  biztositék
bsszegeébol), vagy szavatossagi jogait gyakorolhatja.

13.4. — Villalkozé feleltsséggel tartozik az 4ltala
elvéallalt munka szerz6désszerli teljesitéséért a
kivitelezés idbtartama alatt, illetve a
szavatossagi/jotallasi idétartamon beliil.

13.5. Kdzbeszerzési elbirasok

Amennyiben a Villalkozdval kotstt szerzédés
kozbeszerzési szerzddés teljesitéséhez kapesolodik,
a Villalkozd a szerzddés teljesitésének idétartama
alatt a vele szemben, vagy a teljesitésében
kdzvetlentil kozremiiksdo barmely
szubvéllalkozéval szemben a  kozbeszerzési
jogszabalyokban  meghatdrozott  kizaré ok
bekévetkezése esetén, ezen tényrdl haladéktalanul
koteles irasban tdjékoztatni a Megrendelst. A
Vallalkozé kizaré okok ala tartozdsa / keriilése,
illetve ezen tajékoztatasi kitelezettség elmulasztasa
stilyos szerz6désszegésnek mindsiil.

Amennyiben  Vallalkozd ezen  tijékoztatasi
kotelezettségét olyan okbol, amelyért felelés
elmulasztja, koteles Megrendels részére a teljes
nettd Fovallalkozdi dij 20 (hiusz) %-at kotbér
jogcimén megfizetni.

14. FEJEZET - BIZTOSITAS

Viéllalkozé vallalja, hogy fizetSképességérdl ismert
biztosité tarsasagnal felelosségbiztositdssal
kiegészitett épitési-szerelési (tervezdi feleldsség)
biztositast kot a szakmai tevékenységébél, a jelen
szerzdéses  kotelezettségeib6l és rd  haruld
felel6sségb6l fakadd kockdzatok fedezésére. A
szerzOdés alairasat kovetben Vallalkozéd atadja a
biztositdsarél  sz6lé  kotvényének  méasolatat
Megrendel6 részére, valamint Megrendelé kérésére
béarmikor kételes igazolni a biztositas fenntartasat,
illetve a biztositasi dijak rendszeres befizetését.
Amennyiben a biztositas nyljtotta fedezet elégtelen,
vagy valamely biztositds felmondas alatt &ll,
Megrendeld fenntartja maginak a jogot, hogy a
Villalkozotol  kiegészitdé vagy 1j  biztositas
megk&tését kovetelje, vagy a biztositast a sajat
nevére kosse meg, és a biztositdsi dijakat
Vallalkozénak jaro dsszegekbél levonja. Vallalkozd
altal kotendé biztositdsok fedezik kiilonosen a
kdvetkezoket:

- munkateriileten a Vallalkozénak a Megrendel6vel
szemben, a Beruhdzdval szemben és altalaban
minden harmadik személlyel szemben fennalld
felelésségébdl fakado kivetkezményeket, akér testi
sérillésbél, akéar anyagi (dologi) vagy nem anyagi
karokbel, pénziigyi veszteségb8l ered, akar a
véllalkozasi szerz6dés targyat képezd munka
kivitelezése eldtt, alatt vagy utan keletkeztek, akar
személy (aki a Vallalkozé képviseldje, alkalmazottja
vagy megbizottja) akir anyag, munkagép,
felszerelés, munkafolyamat vagy miitargy okozta. E
felelosségbiztositas legkésdbb a munkateriileten
valo fellépés els6 napjan hatalyossa valik, és addig
marad hatdlyban, amig Megrendel§ ellen a Beruhazo
vagy barmely mdas harmadik személy felléphet a
jelen Szerzddés targyat képezé munkak kapcsan. Ha
Vallalkozd a kockéazatait altalanos
felel6sségbiztositassal 6hajtja fedezni, akkor annak
idétartamat a  jelen  Szerz6désbdl  fakadd
kételezettségekhez kell igazitani.

- gépjarmiivekre vonatkozo biztositas

- az alkalmazottakra vonatkozé munkaltatéi
felelésségbiztositas

- a tbrvényi elbirasoknak, a  szakagi
megallapodasoknak vagy a kollektiv szerzédésnek
megfeleld biztositas.

15. FEJEZET — KOZOS KIADASOK

Amennyiben a munkateriileten tébb Vallalkozd is
dolgozik, a Kiilonos Szerzédési Feltételek
rendelkezhetnek az esetleges kdzos kiadasokrdl és
azok felosztasarol.
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16. FEJEZET — TITOKTARTAS

A felek kotelezetiséget véllalnak arra, hogy a jelen
Szerzédés targyat képezd munka tekintetében — a
masik Fél hozzdjaruldsa nélkiil - harmadik
személlyel nem kozdlnek semmilyen adatot,
informaci6t kiilondsen a jelen Szerzddés részét
képezd dokumentumokrél, miszaki tervekrél,
szamitasokrol, irdsos anyagokrdl. Altaldban véve
vallaljak az ipari és szabadalmi jogok tiszteletben
tartdsat minden olyan eljarasra nézve, amelynek
alkalmazasat rébiztdk. A felek vallaljak, hogy a
masik fél tevékenységére, mitkodésére vonatkozd
izleti titoknak mindsiilé informacidt jogosulatlan
harmadik személynek nem szolgaltatnak ki a
szerz8dés hatdlya alatt, illetve azt kovetd
hatarozatlan ideig.

Amennyiben a jelen Szerzédés a Vallalkozé
szerzddésszegése miatt keriil megsziintetésre,
Vallalkozé elére hozzajarul, hogy az & neve alatt
bejegyzett, szabadalmaztatott vagy nem
szabadalmaztatott és a Vdllalkozds targyanak
befejezéséhez sziikségesek eljarasokat Megrendeld
azonnal, a Villalkozé minden tovabbi megkérdezése
nélkiil alkalmazhassa.

17. FEJEZET - NYILATKOZATOK

Vallalkozd kijelenti, hogy a Vallalkozds targyat
képezd munka elvégzéséhez sziikséges személyi,
targyi €s pénziigyi feltételekkel rendelkezik, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara altal — a
szerz0déses tevékenységi korokre kiterjedden —
nyilvantartdisba  vett  véallalkoz6i  kivitelezd,
alkalmazottai koziil a vallalkozasba adott munkahoz
rendelt miiszaki vezetd a megfeleld képesitéssel és
nyilvantartisba vétellel rendelkezik, tovabba
kijelenti, hogy rendelkezik mindségbiztositasi
tervvel és alkalmazza is azt.

18. FEJEZET -A SZERZ(”)DES MEGSZUNESE,
FELFUGGESZTESE

18.1. — A jelen szerzddés lehetetleniilés folytan
megszlinik minden egyéb formalitds nélkiil,
amennyiben:

- maga a fovéllalkozoi/generdlkivitelez6i szerzédés
a Megrendel6nek fel nem rohaté okbdl felmondasra
keriil: Ezen lehetetleniilési okot a felek egyik félnek
sem felréhaté oknak tekintik. Ebben az esetben sem
egyik, sem masik félnek nem jar kartérités.
Mindenesetre, ha a Beruhdzé a Megrendeld részére
kartéritést folydsit, ez utdbbi kételes azt vallalkozdi
kozott felosztani az ket ért kar és a Vallalkozoi
dijak aranyaban. De a kartérités felosztdsa azonban

semmiképpen nem vezethet oda, hogy a Megrendeld
tobb kartéritést fizessen, mint amennyit & maga
kapott a vallalkozas cimén.

- ha a fdvallalkozoi/generalkivitelezdi szerzédés a
Megrendelének felrohatéd okbdl keriilt felmondasra:
Megrendelé koteles a Vallalkozd bizonyitott,
kézvetlen karat megtériteni. A Villalkozé kbteles
bizonyitani, hogy ¢ maga semmiben nem jarult
hozzd a févallalkozoi/generalkivitelezdi szerzddés
megrendeldi vétkesség alapjan torténd
felmondédsdhoz. A Megrendelé 4ltal fizetendd
kartérités Osszege a Vallalkozo altal elkészitett
munka értékéhez igazodik, és nem haladhatja meg a
nettd Vallalkozoéi dij 6sszegét.

- Amennyiben a févillalkozoi/generalkivitelezoi
szerzodés felmondésara a Vallalkozo a véllalkozasi
szerz8désében foglalt kitelezettségeinek megsértése
miatt vagy azzal Gsszefiiggésben Keriilt sor, ugy a
Villalkozé semmilyen kartéritésre nem tarthat
igényt, ugyanakkor felel6sséggel tartozik a
Megrendeld felé az ebbél eredé karokért.

18.2. — A Megrendel6 jogosult a jelen Szerzédést
azonnali hatallyal felmondani a jelen Szerzédésben
meghatarozott esetekben, kiilonésen amennyiben a
Villalkozd:

- hivatalosan is fizetésképtelenné nyilvanittatott, ha
csOdeljarast kezdeményezett vagy vele szemben
ilyen eljards folytatisat birdsag elrendelte,
végelszamolasi eljaras indult ellene, felszamolasat
birdsag elrendelte (de nem szandékos atalakitas vagy
fizié miatt), fizetésképtelenné valik, ha javait
lefoglaljak, ha a Vallalkozasi szerzédésbol fakado
jogok vagy kovetelések engedményezésérél szold
rendelkezéseket (6. fejezet) megsérti,

- Jjelen szerzédésben foglalt kotelezettségeit
ismételten vagy silyosan megszegi,

- hamis nyilatkozatot tesz, vagy a jelen Szerzédésben
meghatérozott kitelezettségeinek felszolitas ellenére
sem tesz eleget,

- visszautasitja a hibas alkatrészek kicserélését, a
hidnyosan elvégzett munka kijavitasat, vagy igérete
ellenére 3 napon beliil mégsem kezdi el azt,

- neki felrohatd okbdl a rész-, vagy véghataridéhoz
képest 20 napos késedelembe esik,

- ha a Beruhdzd, vagy ezek képvisel6je irasban és
megfeleld indokokkal alitdmasziva igényli a
Vallalkozo kizarasat a
Févallalkozoi/generélkivitelezdi szerzodés targyat
képezé munka megvaldsitasabol.

Amennyiben a Véllalkozdéval szemben a jotallasi
idészak alatt cs6d-, vagy felszamolasi eljaras indul,
akkor a cséd, illetve felszamolasi eljards elinditasat
megeldézé naptdl kezdve a teljesitési, illetve a
jotallasi biztositék automatikusan a Megrendelot
illeti meg és ezzel egyidejiileg a Villalkozénak a
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Szerz0désbol eredd szavatossdgi és  jotdllasi
kotelezettségei megsziinnek.,

Amennyiben a Villalkozoval szemben a Szerz6dés
teljesitésének id6tartama alatt indul cséd-, vagy
felszamolasi eljaras, akkor Felek a Szerzédést a
cs6d-, vagy felszdmolasi eljards meginditasat
megeldzé napon a Vallalkozénak felréhatd okbdl a
11.2.2 pont szerint meghitsultta nyilvanitjak. Ebben
az esetben a Megrendeld jogosult a teljesitési,-
joteljesitési biztositék &sszegét a meghilisuldsi
kotbér Osszegébe beszamitani. Felek a szerzddés
megsziinését kovetd 15 napon beliil kotelesek
egymassal elszdmolni. A SzerzGdés jelen pontban
meghatarozott moédon térténd meghitsulasa nem
jelenti a Vallalkozd jotallasi kételezettségének
megsziinését, és tovabbra is helytallni tartozik a nem
szerzddésszeri teljesitésébdl a Megrendeldt ért
kérokért.

18.3. — A Megrendeld jogosult irdsban megsziintetni
a Villalkozéasi Szerzddést, amely esetben felek a
felmondast tartalmazé  értesités  elkiildésétsl
szamitott 15 napon beliil kételesek egymassal a
teljesitett  szolgédltatdsaik  vonatkozasiban az
alabbiak szerint elszdmolni:

-A Villalkozé altal a felmondast tartalmazd
értesitésig elvégzett munka.

-A Megrendel6 altal a Vallalkozénak mar folydsitott
részletek, esetleges elélegek és kifizetések levonasa.
- Az fltemterv utolsé aktualizdlisa szerinti, a
felmondast tartalmazé értesités napjan fennalld
késedelmes munkarész vonatkozdsiban alkalmazott
késedelmi kétbér levondsa. A killénbdzetet az adds
Fél koteles a masik Féllel szemben rendezni az
elszdmolas végétd] szamitott 15 naptdri napon beliil.
Abban az esetben azonban, ha a vallalkozasi
szerz6dés megsziintetésére a  Villalkozonak
felréhat6 okbol keriilt sor, a Vallalkozd mindaddig
nem tarthat igényt az éltala elvégzett munka aranyos
ellenértékére, ameddig a Megrendel6 a vallalkozési
szerz8désben megjelslt teljes munkat el nem
végeztette 1j Vallalkozd bevonasaval.

18.4. A Szerzodés felfiiggesztése:

Megrendel6 jogosult a jelen Szerzédés targyat képezd
munkék felfiiggesztésére, ha a Beruhdzo felfiiggeszti a
fovallalkozéi/generdlkivitelezéi  szerzbdést, vagy a
Beruhazé érdekkorébe tartozd okbodl a kivitelezésben
késedelem all be. Ilyen esetben a Megrendeld kételes
errdl a Vallalkozoét haladéktalanul értesiteni, ezt
kovetden Felek jegyzokanyvet vesznek fel dllaspontjuk
egyeztetésérol €s szilkség szerint kzos megegyezéssel
mdédositjdk a jelen Szerzodést. A szerzdés
felfliggesztése egyik Fél részér6l sem eredményez
késedelmet, ezzel Osszefiiggésben egyik Fél sem
jogosult tobbletkoltség, kotbér vagy kartérités
érvényesitésére a masik Féllel szemben.

19. FEJEZET - KORRUPCIO ELLENES
RENDELKEZESEK

19.1. A Villalkozo koteles betartani barmely olyan
rendelkezést, mely tiltja az allami vagy magan
személyekre iranyuld korrupciét, befolyassal vald
visszaélést, pénzmosast, mely cselekedetek a
kozbeszerzési piaci részvételttl valod eltiltast
vonhatjak maguk utan.

A kovetkezd korrupcidellenes jogszabalyokban
foglaltak betartdsa, azok teriileti és személyi
hatdlyanak alkalmazasaval, kotelezd:

- magyar  jogszabalyok  korrupcidellenes

rendelkezései (Btk., Ptk. )

- 2000. évi XXXVIL térvény a Gazdasagi
Egyiittmiikodési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
tagallamai, valamint Argentina, Brazilia, Bulgéria,
Chile és Szlovakia altal Parizsban, 1997. november
21-én elfogadott - a kiilfoldi hivatalos személyek
megvesztegetése elleni kiizdelemr6l sz616 -
Egyezmény kihirdetésérol

- Kiilfeldi Korrupcios Gyakorlatrél szolo 1977.
évi torvény (Foreign Corrupt Practices Act of
1977, elérhetd:
https://www.justice.gov/sites/default/files/cri

minal-fraud/legacy/2012/11/14/fcpa-
english.pdf)

- Az Egyesiilt Kiralysag Csaldsrol sz616 Torvénye
(UK Bribery Act of 2010)

A Vallalkozé vallalja, hogy a korrupci6 megeldzése
és megakadélyozésa érdekében kialakitja erre
vonatkozd politikdjat és ennek érdekében megteszi
a sziikséges €s ésszerli Iépéseket.

19.2. A Villalkozo kijelenti, hogy tudomésa szerint
képviseldi, vezet$i, dolgozdi, megbizottai és
barmely mds, vele jogviszonyban allé személy nem
kinalt, nem adott, nem engedélyezett, nem kért vagy
fogadott el, kozvetleniil vagy kozvetve, pénzt vagy
barmely hasonld értéket, elényt vagy ajandékot
barmely személlyel vagy tArsasdggal vald
kapcsolatdban, ideértve barmely
kormanyképviselét vagy alkalmazottat, politikai
part képviseldt, politikai megbizatds betoltésére
jelolt  személyt, valamint barmely orszag,
tgyndkség vagy allami intézmény részére
Jjogalkotoi, kidzigazgatasi vagy biraskodasi funkciot
betsltd személyt vagy barmely nemzetkdzi
nyilvdnos szervezet képviseldjét, azzal a
szandékkal, hogy 6ket korrupciora birja és/vagy
tket arra  Oszténdzze, hogy hivatalukkal
visszaéljenek annak érdekében, hogy a Megrendeld
szamédra egy lzletet megszerezzenek vagy
megtartsanak, vagy a Megrendeld szamara iizleti
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tevékenysége keretében barmely jellegli egyéb
elényt nyujtsanak.

19.3. A Vallalkoz6 kijelenti tovabba, hogy legjobb
tudomasa szerint sem a tdrsasag, sem képviseldi,
vezetdi, dolgozdi, megbizottai, alvallalkozoi
korrupcids cselekmény miatt nem voltak kizarva,
felfiiggesztve, kizarasra vagy felfiiggesztésre
javasolva, vagy masként eltiltva a kdzbeszerzési
palyazatokon valé részvételté], és/vagy a Vilagbank
vagy barmely mas nemzetkdzi fejlesztési bank
palyazatain valo részvételtol.

194. A Vallalkozé kotelezettséget vallal, hogy
amennyiben tudomadst szerez arrdl, hogy a 19.2, 19.3.
pontokban irt valamely kérilmény bekévetkezik,
arrol haladéktalanul, de legkésébb a tudomasszerzést
kivetd 5 napon beliil tajékoztatja a Megrendel6t.

19.5. Amennyiben a Megrendel6 hitelt érdemlden
tudomast szerez arrdl, hogy a 19.2, 19.3. pontokban
irt valamely kortilmény bekovetkezett, a Megrendeld
a Villalkozéhoz cimzett, irasbeli, egyoldali
nyilatkozattal, a bizonyitékok megjeldlésével
jogosult azonnali hatallyal felfiiggeszteni a jelen
Szerz8dést olyan ésszerli idGtartamra, melyet
szitkségesnek vél a tények feltirasa céljabol. Ezen ok
miatt  bekovetkezett felfiiggesztés esetén a
Megrendel6t semmilyen felel3sség nem terheli.

A Villalkozd a felfiiggesztés okaul szolgald
kérilményekre vonatkozd bizonyitékokat koteles
meg0rizni és ezzel kapcsolatban mindent ésszeri
intézkedést meghozni.

19.6.  Amennyiben a Villalkozé felréhatdan
megszegi a jelen fejezetben foglalt kitelezettségeit,
a Megrendeld jogosult a jelen Szerz6dést indokolva,
irasban azonnali hatallyal felmondani. A Vallalkozot
ebben az esetben teljes kori kartéritési kotelezettség
terheli a Megrendeld felé.

20. FEJEZET - ALKAMAZANDO JOG,
JOGVITAK, SZERZODESMODOSITAS

Amennyiben a Megrendel6é a Vallalkozdt valamely
kételezettségének teljesitésére irdsban felszblitja, az
irasbeli felszdlitas kézhezvételével az eléviilés
megszakad.

A villalkozasi szerz6désre a magyar jog alkalmazando.

A Felek a jelen Szerzédés kapcsin felmeriild
Jogvitaikat elsésorban targyalasos uton rendezik. A
Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kivitelezés
kozbeni vitdk (miszaki értelmezési, stb.) nem
késleltetik a szerz6désben vallaltak munka elvégzését,
nem adhatnak alapot a Vallalkozénak a befejezési

hataridé modositasara. Ha az egyik Félnek a masikhoz
intézett irdsos kezdeményezéséts! szamitott 45 napon
beliil a targyalasok nem vezetnek eredményre, a Felek
a Budai Ké6zponti Keriileti Birdsag, illetve értékhatartol
fliggben a Székesfehérvari Torvényszék kizardlagos
illetékességét kotik ki jogvitijuk rendezése érdekében
abban az esetben, ha a jogvitaban alperesként fellépd
fél székhelye nem Pest megyében, illetve Budapesten
talalhaté vagy a Budapest Kdérnyéki Torvényszék
egycb illetékességi okbdl nem jarhat el. Egyébként a
Polgari  perrendtartds  illetékességre  vonatkozd
rendelkezései az irAnyadok. Jelen szerzédés kizardlag
kétoldaliian, mindkét fél &ltal cégszeriien alafrt
szerz8désmodositassal modosithato, illetve egészithetd
ki.

21. FEJEZET - VEGYES RENDELKEZESEK

A fejezetek és alfejezetek cimei a Szerzddés
eértelmezésében jelentdséggel nem birmak. Az egyes
szdmban hasznalt kifejezések tébbes szdmban
értendék, ha a szdvegkdrnyezet Ugy kivdnja. Az
értesitések, megallapodasok, hozzéjarulasok,
jévahagyésok, igazolasok és déntések kizardlag irdsos
irasbeli formaban érvényesek, kivéve a Felek kifejezett
ellentétes rendelkezése esetében. Abban az esetben, ha
a felek kozott létrejott jelen Szerzédés barmely
rendelkezése érvénytelen lenne, az egész Szerzddés
nem vélik érvénytelenné, hanem ugy kell értelmezni,
mintha a Szerz6dés az érvénytelen rendelkezést nem
tartalmaznd.

A Megrendeld (vallalkozasi szerz6désben megjeldlt
képviselGje) altal adott utasitdsok irdsos formaban
tehetbk meg érvényesen, azonban a Megrendeld
indokolt esetben a Viéllalkozénak szébeli utasitast is
adhat, amelyet Vallalkozd szintén koteles betartani.
Illyen esetben Villalkozd kérheti a szobeli utasitis
irdsos meger6sitését vagy maga kiildhet 5 napos
hataridén beliil irasbeli meger6sitést a Megrendelé
részere. Amennyiben ezt az irdsos meger6sitést 5 napon
belill a Megrendeld nem kifogédsolja, akkor az a
Megrendel6 altal adott utasftisnak tekintends. A jelen
szerzO0dés  szerinti  értesitéseket és  kdzléseket
tértivevényes  ajanlott  killdemény Gtjsn  vagy
amennyiben ezt jogszabdlyi rendelkezés nem tiltja,
barmely més eszkozzel, pl. atvételi elismervényes
kézbesitéssel, fax lizenettel, elektronikus iizenettel (e-
mail-lel) Utjan kell megtenni.

Vallalkozé kételes a vallalkozédsara vonatkozd, és a
cégkivonatban nyilvantartott valamennyi adatanak
(kiilénds tekintettel, székhely, képviseletre jogosult
személy, felszamolas induldsa stb.) modosulasat
Megrendeldvel haladéktalanul irdsban kozolni. A
Megrendel6 altal a Vallalkozé ltal megadott, illetve a
hatalyos cégkivonatban szereplé cimére killdott
barmely kiildeményt a Felek hivatalosan atvettnek
mindsftenek a kiildemény felad4satd] szamitott 5.
napon akkor is, ha a vétiv esetleg ,.elk61tozott”, vagy
»nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, illetve ha
Villalkoz6 a killdemény atvételét megtagadta.
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Az 1997. évi LXXVIIL torvény 39. § (3) bekezdése
alapjan, aki épitéipari kivitelezési tevékenységet (a
tovabbiakban: Véllalkozé kivitelezéi tevékenység)
folytat, az koteles az erre iranyuld szandékat a
Vallalkozd kivitelez6i névjegyzéket vezetd Magyar
Kereskedelmi és Iparkamarahoz bejelenteni.

Szerzédés csak olyan Vallalkozoval kothetd, amely
szerepel a kivitelezdi névjegyzékben.

Amennyiben kivitelezés soran kideriil, hogy a
Villalkozé a névjegyzékben nem szerepel, az a
Vallalkozd  részér6l  sulyos  szerzédésszegésnek
mindsiil, és a Megrendeld jogosult a szerzédéstsl
azonnali hatallyal eldllni, a Vallalkozd pedig — a
Megrendelé kéaranak megtéritésén feliil — koteles a
netté Vallalkozéi dij 20%-énak megfeleld osszegl
kotbért fizetni.

/

=" Frederic Raulin
SADE-Magyarorszag Kft.
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2. sz. melléklet

KORNYEZETVEDELMI MELLEKLET

A Villalkoz6 tudomésul veszi, hogy a komyezetterhelés kockazatanak csdkkentése érdekében kotelezettsége a
kovetkezd feladatokkal és feleldsséggel egésziil ki:

1.

2,

10.

11.

A munkateriilet atadas-atvételétol kezdve a teriileten a hatilyos kdmyezetvédelmi el6irasok
betartasa a Vallalkozo6 kotelessége és felelossége.

Villalkoz6 az épitési munkateriileten végzett tevékenysége sordn koteles a tevékenységére
vonatkoz6 komyezetvédelmi jogszabélyokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani,
illetve azokat Alvallalkozoival/kdzremiikddoivel betartatni.

A Villalkoz6 kijelenti, hogy a szerzodésben vallalt munkaval, annak megvaldsitasaval
kapcsolatos relevans kornyezetvédelmi jogszabédlyokat ismeri, a jogszabalyvaltozasokat
figyelemmel kiséri, az ebbol fakado kotelezettségeket az alkalmazottaival, alvallalkozéival is
maradéktalanul betartja. Az ezzel kapcsolatos mulasztasbol eredd karokért, hétrényos
kovetkezményekért mindennemii felel0sség a Vallalkozot terheli.

Villalkoz6 feladata a sajat, vagy Alvallalkozdja tevékenysége soran keletkezd hulladékok
hatalyos jogszabalyoknak megfelelé gy(ijtése, kezelése.

Vallalkozé Megrendeld részére folytatott sajat, vagy Alvallalkozdja tevékenysége soran
keletkezd minden hulladék mennyiségérél adatot szolgaltat Megrendeld részére. Villalkozo a
tevékenység végzése soran keletkezd hulladékok elszallitasat vagy elszallittatisat kdvetSen
koteles haladéktalanul elkiildeni a szabalyos kezelést igazol6 dokumentumokat,
mérlegjegyeket, befogadoi nyilatkozatokat Megrendeld képvisel§jének.

A hulladékokkal kapcsolatos adatszolgaltatas (kg, vagy tonndban meghatérozva) tartalmazza a
keletkez6 hulladékokat HAK (kordbban EWC-kéd) szerint, a hulladék fajtanként keletkezett
mennyiséget, és a hulladékok kezelésének modjat. A Vallalkozéd elvégzett munkéjaval
kapcsolatos teljesitési igazolast kizarélag csak a hulladékszallitisra és kezelésre vonatkozd
igazolé dokumentumok atadasat kdvetden nyujthat be.

A Megrendel6 képviseldje(i) a szerzdédés rendelkezéseivel dsszhangban barmikor jogosult(ak)
ellenérizni a teljesités soran a kornyezetvédelemmel kapcsolatos térvények, rendeletek
betartdsat a SADE-Magyarorszdg Mélyépitd Kft. Vallalkozoi\Alvallalkozoi — szerzddéssel
érintett — kivitelezési munkateriiletein.

A Megrendelé képviseldje(i) altal végzett ellenérzés(ek) soran tett megéllapitasokat
Jjegyz6kdnyvbe foglalja, amelyet a Vallalkozo helyszini munkairanyitéja, képviseletre jogosult
egyéb képviseldje/megbizottja alair.

Epitbanyagok, gépek tarolasa, konténerek, ideiglenes épuletek felallitisa csak a Megrendeld
jovéhagyésa alapjan torténhet. A Vallalkozo feladata a munkateriilet, illetve az igénybevett
kdzteriilet folyamatos tisztintartasa.

Villalkoz6 a munkateriilet rendezettségérdl folyamatosan koteles gondoskodni, a munkavégzés
soran a fizikai rendet biztositani, tovabb4 kdteles a heti munkavégzés, illetve a munka teljes
idétartama alatt a munkateriiletét kornyezetvédelmi szempontbdl kifogastalan allapotban
tartani, figyelembe véve a hulladékok kezelésére és tarolasara vonatkozo elbirdsokat is. A
munka atadésara, atvételére csak a munkateriilet teljes rendezettsége esetén keriilhet sor.
Vallalkozé, a tevékenysége sordn keletkezett — igy sajat tulajdonat képez6 — hulladékokat (pl.
épitési-bontasi hulladékok, kommunalis hulladékok stb.) a tevékenység helyszinén,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19,

20.

21.

22,

23.

24.

25.

kornyezetterhelést kizar6 médon és a sziikséges feliratozassal ellatva koteles gytjteni, és a
munkavégzés befejeztével a helyszinrdl elszallitani\elszallittatni.

Villalkozé felelossége a kivitelezésben résztvevod személyzetének kormyezetvédelmi feltételek
szerinti minden eszkdzzel vald biztositasaért. Kérnyezetvédelmi eldirasok hidnyos betartasaval
dsszefliggden keletkezéen munkavallaldinak, vagy az épitési teriileten munkat végzé harmadik
személynek okozott kérért teljes feleldsséggel tartozik.

A Villalkozo feladata, hogy a szallitasi Gitvonalakat 6vja a szennyezddésektol, illetve az altala
okozott szennyezést tavolitsa el.

Villalkozé a munka befejezését kovetden — legkésdbb a miszaki dtadds-atvétel idopontjara —
koteles a munkateriileteket legalabb az eredeti allapotidnak — kornyezet karositds nélkiil —
megfelelden helyreallitani.

A teriilet Megrendeld altali visszavétele nem mentesiti a Vallalkozot az altala okozott
kérnyezetszennyezésért viselt feleldsség alol.

A Vaillalkozo koteles megel6zni az épitési teriilet talajanak elszennyezddését (pl. olaj,
lizemanyag okozta szennyezOdések kialakulasai). Amennyiben a talajszennyezés mégis
bekdvetkezne, gondoskodnia kell az elszennyezddott talaj dsszegyiijtésérdl és elszallitasarol,
kezeltetésér6l. A Vallalkozonak feleldsségi korébe tartozd gépek, jarmiivek tarolasi helyét
egyeztetni kell a Megrendel6vel.

A veszélyes anyagokat, a vonatkozd eléirdsoknak megfeleld modon kell tarolni és hasznalni.
Amennyiben Villalkozé olyan tevékenységet folytat, ahol veszélyes anyag hasznalata
sziikséges, illetve nem zérhatd ki veszélyes hulladék keletkezése, az esetleges kdrok azonnali
elharitasa érdekében Vallalkozo koteles a helyszinen karmentesité anyagokat tartani (pl. felitatd
anyagok, homok, karmentd talca stb.).

Vallalkozénak a hulladékok gyiijtésére sajat munkahelyi gyiijtéedényzetrdl kell gondoskodnia.
Villalkozé koteles a munkateriileten a szelektiv hulladékgylijtési rendje szerint eljarni, a
hulladékokat hulladék fajtanként megfelelé médon gytjteni.

Villalkozé kotelezettsége, hogy tevékenysége soran a kdrnyezetre legkisebb kockéazatot jelent
anyago(ka)t hasznalja fel.

Véllalkozé vagy Alvallalkozoja tevékenysége sordn termelt veszélyes hulladékokat koteles
kiilén gy(jteni, illetve sajat koltségén az eldirdsoknak megfeleléen elszallittatni. A szallitast
csak veszélyes hulladékok szallitasara jogosult, érvényes engedéllyel rendelkezé vallalkozas
végezheti. A veszélyes hulladékokat, a komyezetszennyezést kizar6 modon fedett helyen,
feliratozva, HAK (korabban EWC kod) feltiintetésével, fajtanként elkiilénitve kell gytijteni.
Amennyiben nincs moéd a fedett helyen vald gyijtésre, Ggy a hulladékokat a
gyljtdedényzetekkel €s karmento eszkozokkel egyiitt le kell fedni.

Veszélyes anyagokkal és veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenysége soran kételes az ADR
eldirdsokat betartani és betartatni.

Villalkozé a tevékenységéhez hasznilt veszélyes anyagok, készitmények magyar nyelvii
Biztonsagtechnikai Adatlapjarél gondoskodnia kell, és az elbirdsoknak megfeleléen minden
érintett szdmara elérheté helyen kell elhelyeznie. A veszélyes anyagok veszélyességérol
tajekoztatni kell az anyagot hasznélo, vagy azzal érintkezésbe keriild személyeket.
Gondoskodni kell arrél, hogy szennyezd anyag csapadékviz csatornaba, viznyeld aknaba,
arokba, vagy szikkaszté aknaba ne keriiljon, Vallalkozo a téle elvarhaté modon kételes mindent
elkdvetni annak érdekében, hogy a kimyezetszennyez6 anyagok bejutasat megakadalyozza.
Villalkozé koteles mindent elkdvetni a zaj- és rezgéshatas csokkentése érdekében, illetve
sziikség esetén ideiglenes hatarérték tillépési engedélyt beszerezni.
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26.

27.

28.

29,
30.

3l.

A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal, hogy olyan technol6gidkat alkalmaz, amelyek biztositjak a
kérnyezetvédelmi jogszabalyoknak vald maradéktalan megfelelést. A Vallalkozd koteles a
tevékenysége soran az eldirt kibocsatasi (pl. légszennyezés) hatérértékeket betartani, és teljes
felelésséggel tartozik az 4ltala okozott krnyezetszennyezésekért.

Villalkozé az altala okozott kérnyezetvédelmi karokat azonnal kezelni kételes (pl. olajfolyas
felitatdsa és a szennyezett kdrmentd anyagok veszélyes hulladékként valé kezelése). Vallalkozd
az altala és/vagy Alvéllalkozéi/kdzremiiksd6i altal okozott kdrnyezetvédelmi karokért és azok
elharitasaért teljes mértékben felelds.

Vallalkozé tevékenységét koteles igy végezni, hogy a kivitelezéssel érintett ingatlano(ko)n,
teriileteken kar ne keletkezzen. Amennyiben Vallalkozo6 tevékenységébdl adéddan komyezeti
kér keletkezik, azt Vallalkozé koteles sajat koltségén megsziintetni, illetve a komyezeti
tényfeltaras és karmentesités koltségeit megtériteni.

Alvallalkozénak a munka sordn az arvizi és belvizi adottsagokat figyelembe kell venni.
Véllalkozé kijelenti, hogy a sziikséges hat6sagi engedélyekkel rendelkezik, tovabbd ha
Alviéllalkozét von be, ugy alvallalkozoi a sziikséges hatdsagi engedélyekkel rendelkeznek.
Amennyiben Villalkozo feladata tervezés is, gy koteles tervezdi nyilatkozatot adni, melyben
nyilatkozik, hogy a terv a hatélyos kdryezetvédelmi eldirdsoknak megfeleléen késziilt.

A Véllalkoz6 érvényes telephely engedéllyel, KUJ és KTJ szdmmal, és mindazokkal a személyi
¢s targyi er6forrdsokkal rendelkezik, amelyek sziikségesek a kdrnyezeti kockazat elfogadott
szinten tartasahoz.
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