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1. FEJEZET - SZERZODO FELEK -
MEGHATAROZASOK

1.1. — A Szerzédd Felek megnevezését a Kiilonds
Szerzddési Feltételek tartalmazzak.

1.2.- Meghatarozasok

A jelen Altaldnos Szerzédési Feltételek tartalmazzak
a SADE-Magyarorszag Kit. (székhelye: 2040
Budaérs, Szabadsag 1ut 301., cégjegyzékszdma:
Budapest Kémyéki  Torvényszékcégbirdsagin
bejegyezve, Cg. 13-09-192805, MKIK
nyilvantartdsi szama: 11 A00684) és partnerei kdzotti
véllalkozasi  jellegli szerzédéses  kapcsolatok
altalanos szabalyait, amelyek annyiban
alkalmazanddk amennyiben azokt6l a Felek a
Kiilonds Szerzddéses Feltételekben (Vallalkozasi
Szerzddésben) el nem térnek. Ilyen eltérés vagy
ellentmondas esetén a Kiillonds Szerzddéses
Feltételekben megallapitott rendelkezések
els6bbséget élveznek és megfeleléen iranyadok a
felek kozotti véallalkozasi jogviszonyra.

Villalkozasi szerz6dés

(vagy Szerz6dés)

a Megrendel6 €s a Vallalkozo kézétt a vallalkozas
targyara nézve létrejott szerzGdés, amely magaban
foglalija a véllalkozasi szerzédés Altalanos
Szerz6dési Feltételeit, a vallalkozasi szerzddés
Kiilonds Szerzodési Feltételeit, a szerzddéses
specifikaciot, a szerzidés miiszaki
tervdokumentacioit, a szerzddés arlistajat, szikség
szerint a Véallalkozo drajénlatat és a megrendelést.

A Szerzédés aldirdsanak napjatél a Felek
kotelezettségeinek teljes korli teljesitéséig -
beleértve a jotallasi és szavatossigi kitelezettséget is
- hatélyos.

Kivitelezési iddtartama

A wvéllalkozads keretében megvalositandé munka
kezdési és a befejezési idGpontja kozotti idészak,
vagy ezeknek barmely része a Kiilonds Szerzddési
Feltételekben meghatarozottak szerint.

Villalkozdé

A Kiilonds Szerzédési Feltételekben megnevezett
gazdilkodd szervezet és ennek jogutddjai, akinek
pélydzatat, ajanlatat a Megrendel6 elfogadta.
Alvéllalkozasi szerz6dés esetén vallalkozo alatt
értelemszeriien alvéllalkozdt kell érteni.

Megrendeld

A Kiilonds Szerzédési  Feltételekben  ekként
megjeldlt gazdalkodd szervezet illetve annak

jogutddjai, aki a Vallalkozéval all szerzédéses
jogviszonyban.

Beruhazo

A fovéllalkozoi/generdlkivitelezéi  szerzddésben
Megrendel6ként megjelolt gazdalkodd szervezet
illetve annak jogutddjai, aki a Megrendelével all
szerzodéses jogviszonyban, és akihez a Megrendeld
ajanlatat, palyazatat benyujtotta a
fovallalkozoi/generalkivitelezi szerzddés targyat
képezd munka megvaldsitasara.

Vallalkozéi dij

A Kiilonos Szerzédési Feltételekben meghatdrozott
Osszeg, amely a Vallalkozd részére fizetendd a
véllalkozds  targyat képezé munka teljes
megvalositasaért illetve az esetleges
hibak/hidnyossigok kijavitasaért.

Felek: a Megrendel6 és a Vallalkozé egyiittesen.

Vallalkozds targya a Kilongs Szerzddési
Feltételekben  meghatarozott —munka, amely
elvégzésére Vallalkozo kételezettséget vallal.

Tobbletmunka:

A véllalkozasi szerzddés targyadt meghatirozo
tervdokumentéaciokban (ideértve a milszaki lefrast,
terveket, agazati szabvanyokat is) szerepld, de a
koltségvetésbe nem vagy nem kelld mértékben
felvett munka. A Villalkozé kételes elvégezni a
vallalkozasi szerzédés tartalmat képezs, de a
Vallalkozoi dfj meghatdrozasanal figyelembe nem
vett munkdt €s az olyan munkat is, amely nélkiil a
mit  rendeltetésszeri  hasznalatra  alkalmas
megvaldsitasa nem térténhet meg.

Pétmunka:

A szerz8dés alapjat képez6 dokumenticidban nem
szerepld munkatétel.

Amennyiben a Vallalkoz jogosultnak tartja magat a
kivitelezés  idétartamanak  meghosszabbitasara,
potmunka elszamolasara barmely, a felek kozotti
szerzddés alapjan, akkor a Vallalkozdnak be kell
jelentenie ezt a Megrendelének, lefrva azon
eseményt, vagy koriilményt, amely a pdtmunka
igény alapjat szolgaltatja. Ezen bejelentést a lehet6
legrovidebb idén beliil meg kell tenni, és nem
késébb, mint 10 naptari nap attol szamitva, hogy a
Villalkozd az eseményrdl, vagy korilményrél
tudomast szerzett, vagy arrdl tudomast kellett volna
szereznie.

Amennyiben a Vallalkozd elmulasztja a bejelentés
megtételét ezen 10 naptari napon beliil, a kivitelezés
idétartama nem hosszabbithaté meg, a Vallalkozo
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nem vélik jogosulttd poétmunka részére torténd
elszamolasara ¢és a Megrendel mentesiil minden a
pétmunkaval kapesolatos felel6sség alol.

Kiviteli terv:

Jogszabalyokban meghatarozott tartalmi  és
részletességl miiszaki megvaldsitasi
tervdokumentacio.

2. FEJEZET — A SZERZODES TARGYA

2.1. — A véllalkozasi szerzédés targya a Kiilonos
Szerzédés Feltételekben meghatarozott munka,
amelyet Megrendeldé megrendel, ¢és amelynek
elvégzésére Villalkozo kételezettséget vallal a jelen
Szerzédés és mellékleteinek megfeleléen. A munka
pontos megnevezése, leirdsa és miiszaki tartalma, a
tervdokumentaci6, a masodlagos szolgaltatisok a
Kiilongs  Szerzédési  Feltételekben  keriilnek
meghatarozasra. A Vallalkozo a részletes miiszaki
tartalmat ellendrizni koteles annak érdekében, hogy
a szerzddés targya megvalosithat6d legyen.

2.2. — A villalkozasi szerz6dés teljes egészében
tartalmazza a Felek megallapodasat, ideértve a
Vallalkozéi  teljesitéssel kapcsolatos miiszaki
tervezési munkat, masodlagos vagy jarulékos
szolgaltatast és munkat is. Kovetkezésképpen —
amennyiben a Felek a Kiilonds Szerzddéses
feltételekben eltéréen nem 4allapodnak meg — a
véllalkozéasi szerzodés aldirdsa hatalytalanitja a
Felek kozott irasban vagy szoban létrejétt barmely a
szerz8deés targyara vonatkozd kotelezettségvallalast
vagy egyéb megéllapodast, és egyuttal azok helyébe
lép. Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Megrendel6
és a Vallalkozd altal egyébként haszndlt barmilyen
altalanos szerzddési feltétel wvagy mas ilyen
dokumentumok a jelen  Szerzédésre nem
alkalmazandok.

2.3. — A Felek a Megrendelé és a Villalkozo
viszonyaban a vallalkozds targyara vonatkozdlag
szerzédéses feltételnek tekintik a Megrendeld és a
Beruhéazd kozott 1étrejéitt kiilén
févallalkozdi/generdlkivitelez6i szerzodésben
meghatarozott jogokat és kotelezettségeket. A
Villalkozé elismeri, hogy a Megrendel6ts] kapott
tajékoztatas alapjan teljes mértékben megismerte a
fovéllalkozoi/generdlkivitelezbi szerztdést (kivéve a
Beruhdzd é4raira vonatkozd rendelkezéseket), az
chhez vald hozzéférést a Megrendeld (Beruhdzo
hozzajéruléasa esetén) biztositja. Vallalkozd az abban
foglalt kotelezettségeket jelen szerz6dés keretében
magara nézve kotelezonek fogadija el.

2.4.—Villalkozo kbzvetleniil Megrendel6vel kiteles
a kapcsolattartdsra. A vallalkozasi szerzddés
semmilyen kitétele nem értelmezheté ugy, mint
amely a Beruhdzo és a Vallalkozo kozotti viszonyt

megalapoznd. A Villalkozé vagy képviselbje a
Beruhazé felé kozvetleniil nem fordulhat értesités
vagy mas kozlés formajaban, ugyanigy a Beruhdzd
mas Vallalkozdja vagy barmely mas partnere felé
sem, kivéve, ha azt a Megrendeld elézetesen {rasban
jovéahagyta, vagy azt a Felek a Kiilongs Szerz6dési
Feltételekben kifejezetten rogzitették.

3. FEJEZET — KIVITELEZES

3.1. — A Vallalkozé koételes viselni a vallalkozas
targyat képez0 munka koltségeit, tgy mint a
munkaerd toborzasat, a bérek, jarulékai és egyéb
terhei kifizetését, és kalkulacidk végzését, az anyag
és a munkaeszkozok leszallitdsat és munkdba
allitasat, adok és illetékek megfizetését, biztositasi
dijak befizetését valamint a kivitelezés soran
felmeriild jogszabalyokban eldirt hatosdgi dijakat,
stb. és minden olyan egyéb koltséget, mely a
Killonos Szerzodési feltételekben meghatarozott
eredmény  megvalodsitasihoz  szilkséges. Az
esetlegesen a Megrendel6t terheld szolgaltatasokat,
anyagbiztositasok és leszallitasokat a Kiilonds
Szerzodési Feltételek jelolik meg,

3.2. — A Villalkozd koteles betartani a szakmai

eléirasokat, jogszabdlyi eldirdsokat és
rendelkezéseket, a vonatkozd szabvanyokat, a
Vallalkozasi szerzdésben és a
Févallalkozoi/generalkivitelezoi szerzddésben

eloirtakat, illetve mindazt, ami ezekbdl kdvetkezik,
igy kiilénésen a kivitelezési, 1étesitési engedélyben,
kézszolgaltatok, tizemeltettk engedélyeiben,
illetékes  kozigazgatdsi  szervek,  hatdsdgok
el6irasaiban és engedélyeiben, kozteriilet-igazgatasi
szervek engedélyeiben, a munkélatok folytan érintett
tulajdonosokkal kotott megéallapodasokban
meghatdrozott eldirdsokat, utasitdsokat, stb. A
vallalkozasi szerzodés alairasaval a Vallalkozo
elismeri, hogy e fenti rendelkezéseket teljes
mértékben megismerte.

3.3. — Vallalkozé vallalja, hogy a jogszabalyoknak
megfelelden a kivitelezés idotartama alatt felel6s
miiszaki  vezetd  irdnyitia a  kivitelezési
munkalatokat. A felelés miszaki vezetd személyét
és telefonszdmat, névjegyzéki szdmat a Kiilonos
Szerzédési Feltételekben fel kell tiintetni. A felel6s
milszaki vezetd jelenléte a munkateriileten a munka
kivitelezése soran minden szakaszban biztositott kell
legyen, révidebb tavollét esetén pedig elérhetd
legyen telefonon.

Amennyiben 3 egyméast kévetd napon hidnyozna,
tavollétérdl a Villalkozd eldzetesen értesiteni
koteles a Megrendelét, és a Megrendel6 kérésére
azonos képesitéssel és felhatalmazdssal rendelkezé
helyettesrdl kell gondoskodnia
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A Vallalkozé meghatalmazott képvisel6je koteles
elfogadni és teljesiteni a Megrendeld képviseldjének
utasitasait. Amennyiben a Megrendel6 a Villalkozd
képviseléjét  alkalmatlannak  tartja  feladatai
ellatasara, az err6l sz016 irdsos értesités — amelynek
tartalmaznia kell a kifogdsolas indokait —
kézhezvételét kovetéen a Vallalkozénak
haladéktalanul vissza kell hivnia a helyszini
képviseldjét és egyidejlileg a Megrendels altal
jovahagyott 1j képviselét kell kineveznie a
Villalkozas targyat képezé munka irdnyitisira és
feliigyeletére. Amennyiben Vallalkozd nem biztosit
szakmailag megfeleld, Megrendeld altal elfogadott
képvisel6t, illetve felelés miszaki vezet6t, silyos
szerz8désszegést kovet el, és koteles Megrendeld
részere a szerzbdéses dsszeg 0.5%-dnak megfeleld
kotbért fizetni a szerzodésszegéssel érintett napokra,
illetve Megrendelének jogaban all a szerzddést
azonnali hatallyal felmondani.

3.4. — Vallalkoz6 koteles épitési napldt vezetni a
kivitelezés idoszaka alatt hatalyos jogszabalyi
eldirdsoknak — 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az
épitdipari kivitelezesi tevékenységrol (a
tovébbiakban: , Korm. rendelet” vagy ,,Rendelet”) —
és szerzodési rendelkezéseknek megfeleléen. Az
épitési naploban Viallalkozd koteles idérendben
lefrni a napi munkak menetét, illetve fel kell
jegyeznie a munka mindségét vagy hataridejét
befolyasold jelentdsebb adatot és koriilményt,
valamint a felek tudomdaséra jutott az épitést érint
veszélyhelyzetet, tényeket és korlilményeket,
amelyek kotelezettségeik szerzddésszerii teljesitését
veszélyeztetik. A kivitelezés kidrnyezetében fellépd
veszélyhelyzetrél a bejegyzésre jogosultak egymast
az épitési naploban — siirgds esetben egyéb maodon
(telefon, fax, email) is — értesitik. Amennyiben papir
alapu az épitési napld, gy az épitési naplot a
kivitelezés ideje alatt az épitési munkahelyen
hozzaférhetd helyen kell érizni, innen a naplé csak
hatoségi, birdsagi eljarasban valo felhasznalds
céljabol vihetd el. Az eljards ideje alatt a
bejegyzéseket killon iven kell vezetni, majd azokat
az epitési napléhoz kell mellékelni. Ha az épitési
naplé elvész vagy megsemmisiil, errdl kozdsen
jegyzodkonyvet kell felvenni, ¢és a mnaplét a
rendelkezésre all6 adatok alapjan haladéktalanul djra
kell rdgziteni. Az e-naplé esetében minden
helyzetben sziikséges a Megrendeld, illetve az arra
jogosultak hozzaférését biztositani. Megrendel
képviseloje az épitési naplot a fenti hivatkozott
rendeletben eldirt rendszerességgel ellenérzi és
alairja. A Megrendelé az épitési napléhoz szabadon
hozzéférhet.

Az épitési napléban Megrendeld 4altal tett
bejegyzésekre, észrevételekre, kiilonds tekintettel az
épitési naploban elrendelt hataridékre és miiszaki
tartalomra Vallalkozo 3 napon beliil észrevételezni,
reagalni kételes, ennck hidnydban a valamennyi

Megrendeléi  bejegyzés a  Vallalkozd  altal
elfogadottnak mindsiil.

3.5. - A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a részére
atadott kozmi tervek — ellenkez6 megjeldlés
hianyaban — t4jékoztaté jellegiick, a Vallalkozok a
teriileten talalhaté kozmiivek elhelyezkedését sajat
koltségén ellendrizni koteles.

3.6. — A Vallalkozo feladata és felelgssége, hogy a
szerzOdés targyat képezd munka 1. osztalyn
mindségben késziiljon el.

Vallalkozé koteles a kivitelezés mindségét
dokumentalni.

A Villalkozo koteles a munka megkezdése eldtt
mindsitési és mintavételi tervet késziteni, melyet
koteles Megrendelével jovahagyatni. A Vallalkozd
altal készitett mindsitési ¢€s mintavételi terv
tartalmanak — minimdalisan — meg kell felelnie a
Beruhazé 4ltal tAmasztott kdvetelményeknek. A terv
Megrendeld felelds miiszaki vezetdje altali
jovahagyasa Vallalkozét nem mentesiti a hatalyos
jogszabalyok, hatosagi rendelkezések, szabvanyok
altal meghatdrozott el6irdsok betartisa alol. A
munka végzése folyaman Vallalkozd koteles a
mintavételi tervben el6irt ellendrzéseket elvégezni,
megfeleléen dokumentalni, s legkésdbb az atadési
dokumentacidban  mindezeket mellékelni. A
mindsitési és mintavételi terv tartalmazza:

- a beszallitott anyagok ellendrzésének és mindségi
bizonylatolasanak maodjat,

- a munkateriileten végzendd minéségellenbrzések
szamat, idejét, bizonylatolasat, mint ellendrzési
pontokat,

- az ellenérzd mérések szamat, idejét, pontos helyét,
kilénds tekintettel a fiiggetlen akkreditalt
laboratoriummal végzett vizsgalatokra,

- az ellenbrzések sordn vizsgalt paramétereket,
elfogadhaté értékiiket, vizsgalandd mennyiségeket,

- a mindségi eltérések esetén sziikséges
intézkedéseket.

A Villalkozé tudomadssal bir arrdl, hogy a mindsitési
és mintavételi tervek alapjan elvégzett vizsgalatok
megfelelé  eredménye — épp a vizsgalatok
mintavételes jellegébdl adddoan — dnmagaban nem
szavatolja a szerzddés targydnak megfeleld
mindségét.

A  mindsitési és mintavételi terveknek valo
megfelelés, vagy a Megrendelé dltal elvégzett
barmilyen mindsitéd vizsgalat, ellenérzés, atvétel
nem mentesiti a Vallalkozot a  hatalyos
jogszabdlyok, hatdsdgi rendelkezések, szabvanyok
altal meghatdrozott eldirasok, a munkara vonatkozo
minéségi  kovetelmények, toviabbd  barmely
szerzddéses kotelezettségének teljesitése alol.
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A mindségtantsitdssal kapcsolatos vizsgalatok,
engedélyek koltségei a Vallalkozét terhelik.
Amennyiben Vallalkozé nem tudja bizonyitani az
adott szerzddéses munkarész megfelelé mindségi
teljesitését, ugy Megrendeld jogosult Vallalkozd
koltségére poétolni az elmaradt vizsgélatokat, ill.
beszerezni mindségellenérzé intézet (pld.. EMI)
szakértdi véleményeét.

Az ellen6rzésnél haszndlt mérbeszkdzok vagy
miiszerek kalibraldsat a Vallalkozé biztositja és
koteles a vonatkozd dokumentumokat a kivitelezés
megkezdése eldtt Megrendeldé rendelkezésére
bocsatani, az épitési napldban az azonositdjukat
rogziteni.

3.7. — Vallalkozé szigorti kotelezettséget vallal a
kivitelezés ideje alatt a hatalyos kdmyezetvédelmi
eldirdsok betartisara.

A Vallalkozé kételes munkéjat killonds tekintettel a
1995. évi LIIL térvényben, a 44/2000. (XI1.27.)
EUM. rendeletben, a 2000. évi XXV. térvényben, a
2012. évi CLXXXV. térvényben, 225/2015. (VIIL
7.) Korm. rendeletben, ill. a 309/2014. (XII.11.)
Korm. rendeletben eléirtaknak megfeleléen végezni.
A Megrendeld Altali teriiletdtaddstél kezdve
Vallalkozo teljes és kizarolagos feleltsséget vallal a
tevékenység  végzésébol  szarmazd vagy a
tevékenység alatt a munkateriileten felfedezett
hulladékért, ideértve azt a hulladékot is, amely a
Megrendelé  dltal  rendelkezésre  bocsétott,
leszallitott, vagy raktarbdl kihozott anyagokbdl,
munkagépekbdl, berendezésekbdl szarmazik.
Vallalkozd sajat koltségére koteles nyilvantartani,
bevallani és artalmatlanitani minden hulladékot a
jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen. A Vallalkozo
eziiton nyilatkozik, hogy csak olyan veszélyes
anyagokat (olajok, =zsirok, benzinek, higitok,
gvantdk, festékek, stb.) tdrol és hasznil fel
munkavégzése soran, amelyre vonatkozdan a
hatosag 4ltal kiadott tevékenységi engedéllyel bir.
Ennek megfeleléen Vallalkozo koteles a veszélyes
anyagokat azonositottan, a kdmyezeti karokozést
megel6z6 modon térolni és felhaszndlni, valamint
Biztonsagi  adatlapjuk  hozzaférhetdségét  a
helyszinen biztositani.

Az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését
kdvetéen a Véllalkozod koteles elkésziteni és atadni
Megrendelé részére az épitési  és  bontdsi
tevékenység  sordn  ténylegesen  keletkezett
hulladékrdl a 191/2009. (IX. 15.) Kormdnyrendelet
5. szdamu melléklet szerinti épitési és bontdsi
hulladék nyilvantarto lapot.

Fentieken kivil Megrendel tovéabbi
koémnyezetvédelmi elvardsait — a teljesség igénye
nélkil — jelen szerzédés 2. sz. melléklete
tartalmazza.

A Villalkozé kijelenti, hogy Megrendeld
Integralt irdnyitisi rendszer politikdjat ismeri
(elérhetésége: www.sade.hu).

Vallalkozd kotelezettsége a munkateriilet, valamint
az igénybevett kdzteriilet - jarda, uttest - folyamatos
tisztantartdsa. Ha a Véllalkozd e kdtelezettségét nem
teljesiti, Megrendeld jogosult a Vallalkoz6 koltségén
a sziitkséges intézkedéseket megtenni.

Vallalkozo kételes munkavégzésekor olyan gépeket
lizemeltetni, melyek a rendeletekben eldirt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

Véllalkozo e kotelezetiségének megszegésével akar
a Beruhazonak, vagy Megrendelének, akar harmadik
személynek okozott karért kartéritési feleltsséggel
tartozik. Ezen feliil a Véllalkozo a kitelezettségének
megszegésével Osszefliggésben keletkezett hatdsagi
hatarozatokban meghatarozott birsagokat,
biintetéseket és intézkedéseket viselni koteles,
fiiggetleni attél, hogy ki ezek tényleges cimzettje.

A Villalkozd koteles a mindségi és kornyezeti
teljesitésre, a munkabiztonsagra és,
egészségvedelemre, valamint a tlizvédelemre
vonatkozd  dokumentumokat a  Megrendeld
képviseldjének kérésére bemutatni, atadni. Kételes
az altala feljegyzett hidnyossagokat a megadott
hatdridén beliil e teriiletre vonatkozéan pétolni,
illetve a hibakat korrigdlni. A munkatér és a
kémyezet altalanos rendjére vonatkozé
Jjogszabalyok be nem tartasa esetén a Megrendeld a
munkat le is allithatja, és ennek minden erkdlesi és
anyagi vonzatat a Vallalkozoéra héritja.

3.8. — Vallalkozé kotelezi magat arra, hogy az
elvégzendd munkak mennyiségének, természetének
vagy milyenségének Megrendeld altal el6irt vagy
elfogadott valtozasat elfogadja, a
Fovallalkozoi/generdlkivitelezdi szerzOdésben
meghatdrozott és Viallalkozdé munkarészét érintd
kereteken beliil. Ennek megfelelgen kotelezi magat
az irasban igy elrendelt tobbletmunka, pdtmunka
vagy médositas elvégzésére.

3.9. - A jelen Szerzddés mellékletében nem szereplé
¢s jogszabalyok altal nem eléirt Potmunka csak
akkor végezhetd, ha abban a felek elézetesen frasban
megallapodnak. A megéllapodasnak tartalmaznia
kell a potmunka dijat és a kivitelezési hataridejét. A
potmunkék ajanlatit a Vallalkozd a sziikséges
mellékletekkel egyiitt nydjtja be, amelyet a
Megrendeld irasban jovdhagy, vagy elutasitja. A
potmunkak elszdmoldsa a jelen Szerzddés alapjan
torténik. Amennyiben Osszehasonlitd egységarat
tartalmazo kiiras tételei nem allnak rendelkezésre, a
Villalkozonak  potajanlatot  kell leadni  és
engedélyeztetnie a Megrendeldvel. A potajanlat
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kalkuldciés alapjdt a szerzédésben szerepld
egységarak  kalkuldcidos  alapja  jelenti. A
potmegrendeleésekre az ajanlatkérés idevonatkozd
eloirasai és a jelen Szerzbdés rendelkezései
érvényeselk.

3.10. — A Vallalkozé nem moédosithatja a miiszaki
dokumentaciét, a  kiadott utasitisokat, a
felhasznalandd anyagokat, illetve a kivitelezés soran
elkésziilt miitirgyakat a Megrendeld irdsos
hozzajarulasa nélkiil.

3.11.— Vallalkozo sajat felel8sségére kalkulalja ki és
hatérozza ~meg a  mitirgyak  hianytalan
kivitelezéséhez és a rendelkezésére bocsatott
miitargyak rendeltetésszerti, a létesitési engedélyes
tervnek megfeleld tizeméhez sziikséges kbltségeket,
sajat koltségén allitja eld a sziikséges kiviteli
terveket, a részletes koltségvetést, illetve sajat
koltségén szerzi be a szitkséges engedélyeket. Téves,
hianyos kalkulacio esetén a Vallalkozo e cimen a
Megrendelével szemben tobbletkdltséget nem
érvényesithet. E kiviteli terveket Megrendeld
rendelkezésére kell bocsatani még azelstt, hogy a
Vallalkozo a kivitelezést megkezdené.

A Megrendel6 altal elvégzendd ellendrzés nem
keletkeztet a Megrendeld részérél semmilyen
felelosségvallalast a I1étesitmények, épitmények,
miitirgyak tervei és kivitelezése tekintetében,
példaul azok szildrdsigdra, stabilitasira és
szigetelésére vonatkozdlag, melyeket Vallalkozo
szamol ki és hatiroz meg teljes feleléssége
tudataban. Vallalkozd nem hivatkozhat a kiviteli
tervek Megrendeld altal elvégzett ellendrzésére,
illetve a Beruhézé jévéhagydsira acélbél, hogy
elharitsa magérdl a feleldsséget az altala elkdvetett
hiba vagy mulasztas esetén.

Vallalkoz6 koteles haladéktalanul felhivni a
Megrendeld  figyelmét a  Megrendelé  altal

szolgaltatott dokumentumokban talalhato
hianyossagokra, eltérésekre illetve
ellentmondasokra.

Vallalkoz6 viseli a tervdokumentécié olyan
hianyossédgabdl adddd  kovetkezményeket és
koltségeket, melyet a téle elvarhatd gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést
megelézden nem jelzett,

Az esetleges javitasok, pontositisok utdn a
kivitelezési terveket és a kalkuldciokat Vallalkozo
kételes dtadni a Megrendelének jovahagydsra.

3.12. — Amennyiben a kiviteli terveket a Megrendelé
biztositja, ugy Véllalkozd kételes azokat
feliilvizsgélni, illetve a munkateriiletet a legnagyobb
koriltekintéssel és alapossdggal megvizsgilni. A
kiviteli tervek hidnyossagai miatt Vallalkozo

semmilyen t&bbletkdltséget, kartéritési igényt nem
érvényesithet Megrendeldvel szemben.

A tervekben, kdziizemi hozzéjarulasokban, illetve a
munkateriilet atad4sakor nem jelzett kdzmiivek
megrongalddasaért a Véllalkozd feleldsséget vallal
és a karesetek megel6zése érdekében — sziikség
szerint — koteles egyiittmiikédni a kozmiivek pontos
helyének meghatarozasaban.

3.13. - Abban az esethen, ha egyes
munkafolyamatokhoz részben vagy egészben
Megrendelt biztosftja a sziikséges anyagot, esetleg
eszkdzoket, az dtadott anyag vagy eszkdz a
Megrendelé és a Viéllalkozd kozétt megtdrtént,
irasban  rogzitett  atadas-atvételét  kovetden
Viallalkozé az  atvett  anyagért, eszkdzért
feleldsséggel tartozik. Az eszkozoket koteles
rendeltetésszeriien hasznalni és annak ataddskori
allapotat megbrizni. A Vaéllalkozé feladata a
Megrendeld altal biztositott anyagok mozgatdsa és
munkateriiletre vald kiszallitasa, 6rzése és tarolésa.
Az atadott és felhasznalt anyagokkal, eszkdzokkel
koteles elszamolni. Megrendelé az el nem szamolt
anyagok, eszkézok koltségét jogosult Vallalkozd
részére kiszamlazni és Vallalkoz6 barmely esedékes
szdmlajdval szemben kompenzalds Gtjan rendezni.

3.14. - Tervezési feladatok esetén alkalmazandd
tovabbi specidlis szabalyok

A Viallalkozd feladata a szitkséges (hatdsagi,
izemeltetdi stb.) egyeztetések lefolytatisa, a
szitkséges hozzajarulasok és engedélyek beszerzése,
a kbzmiiegyeztetések elvégzése.

Vallalkozé felelds azért, hogy az altala elkészitett
miiszaki-gazdasdgi megoldas (terv) alkalmas a
Megrendelo 4ltal meghatdrozott — kiilonésen a
Projekthez kapcsolodd kozbeszerzési eljarasban,
valamint a fovillalkozoi szerzidésben
meghatdrozott — cél clérésére, megfelel a hatilyos
Jjogszabalyoknak, valamint azért, hogy a Megrendeld
altal meghatarozott célhoz a terveken kiviili egyéb,
akar miszaki, akdr gazdasdgi beruhdzas nem
szitkséges. Amennyiben Vallalkozd altal készitett
terv. nem felel meg a jelen bekezdés
rendelkezéseinek az ebbél adodo tobblet koltségek a
Vallalkozot terhelik.

Vallalkozo (tervezd) koteles felhivni a Megrendeld
figyelmét, amennyiben hazai viszonylatban nem
ismert és/vagy nem alkalmazott miszaki-gazdasagi
megoldast alkalmaz. Vallalkozd felelossége ebben
az esetben sem korlatozott.

Vaéllalkozd szavatol azért, hogy a Szerzédésben
meghatarozott feladatok elvégzésére megfeleld
tervezdi képesitéssel és gyakorlattal rendelkezik.
Szavatol tovabba azért, hogy a teljesités targyat
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képezé megolddsokra harmadik személynek nincs
olyan joga, amely a felhasznalast korlatozna vagy
kiz&dma.

Vallalkozo koteles a szerzédés targyat képezd
terveket szerkesztheté, digitalis formaban is a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

A Viallalkoz6 a hidnyos tervszolgaltatas esetén — a
részteljesités figyelembe vételével — tervezési dijat
nem kovetelhet.

A fokozatosan szolgéltatott terveknek &nalldan is
alkalmasnak  kell lenniiik a  kivitelezésre.
Amennyiben Megrendeld dontése alapjan tovabbi
tervek készitése valik szikségessé a munkarész
megvaldsitasa céljabol, a Vallalkozé kételes e
terveket haladéktalanul elkésziteni.

Amennyiben a terv nem felel meg a hatdsagi
eldirasoknak és emiatt az épitésiigyi hatdsdg az
épitési engedély kiaddsat megtagadja, a Vallalkozd
kételes a tervet haladéktalanul kijavitani. A hatosag
jogerds elutasitdsa esetén a Megrendelé dijfizetési
kotelezettség nélkil eldllhat a szerz6déstél.

A Megrendelé jogosult a tervezési munkat
figyelemmel kisérni. A Megrendelé tervekre adott
jovahagyasa nem mentesiti a Vallalkozdt a
Szerzodésben vallalt, illetve jogszabalyon alapuld
barmely feleldssége alol.

A teljesités akkor szerztdésszerli, ha a
tervdokumentacié  megfelel a  Szerzddésben
megfogalmazott  kovetelményeknek,  hatdsagi
eloirasoknak, illetdleg a gazdasdgossagi és
korszeriiségi kdvetelményeknek. Hibas teljesitésnek
mindsil tehat a gazdasdgossdgi kdvetelmények
megszegése 18, vagyis amennyiben a terv kivitelezési
kéltségigénye 1ényegesen tullépi a megallapodéasban
meghatarozott értékhatart.

A felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld a
tervekkel kapcsolatos rendelkezési jogat kikoti.

Vallalkoz6 korlatozas nélkili felhaszndlasi jogot
enged a Megrendelének az d4ltala elkészitett és
atadott tervek tekintetében. A Megrendelé az
elfogadott terveken jogosult a felhasznaldshoz
szilkséges véltoztatasokat végrehajtani, illetve
végrehajtatni, ideértve a tovabbtervezés jogét is.

Felek fentieket a vallalkozasi dij meghatarozasanal
kifejezetten figyelembe vették.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a
kivitelezés a terv szolgaltatasatdl szamitott 3 év utan
kezdddik meg, a Vallalkozé kiilén megallapodas

alapjan koteles elvégezni a terv korszer(iségi
felitlvizsgalatat.

4. FEJEZET - A MEGRENDELO
KOTELEZETTSEGEI

A Megrendeld biztositja:

a) a munka Gsszehangoldsat és irdnyitasat
munkateriileten dolgozd valamennyi szerzédéses
vallalkozoja kdzott,

b) a munkatertiletet munkavégzéshez rendelkezésre
bocsatja,

c) Megrendelé a kivitelezés megkezdése eldtt
Vallalkozé rendelkezésére bocsatjia a  jelen
Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges és Kilonos
Szerzddési Feltételekben meghatarozott terveket és
dokumentaciot, illetve anyagokat,

d) egy€b specialis feladatokat, amelyeket a Kiilénds
Szerzodési Feltételek tartalmazhatnak.

e) Az Afa tv. 142.§-a (1) bekezdésének b) pontja
értelmében a Megrendeld elézetesen és irdsban
kdteles nyilatkozni a Vallalkozdnak az olyan épitési-
szerelési munka esetében, amely ingatlan
létrehozasara, bévitésére, atalakitdsira vagy egyéb
megvaltoztatdsdra  irdnyul feltéve, hogy a
tevékenység épitési hatosagi engedély-kételes.

5. FEJEZET = VALLALKOQZO

KOTELEZETTSEGEI

Vallalkozd magéra nézve kotelezének ismeri el a
Megrendel6t a  fovallalkozoi/generalkivitelezbi
szerzOdés alapjan terheld kotelezettségeket a jelen
Szerzddés targyat képezd munka tekintetében. Ebbél
kovetkezben Vallalkozé kételes minden intézkedést
megtenni annak érdekében, hogy a Megrendelé kellé
id6ben eleget tudjon tenni a
févallalkozoi/generdlkivitelez6i szerzodésben
meghatarozott kotelességeinek. Vallalkozd kételes
kiilénésen:

a) a Megrendeld rendelkezésére bocsatani azokat a
dokumentumokat, amelyeket a Megrendelé a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz0dés
értelmében a Beruhazd felé benyijtani koteles,

b) az épitési munkahely és az épitési koriilmények

ismeretében a szakmai észrevételeket,
megjegyzéseket megfogalmazni a szdmdra atadott
tervekkel kapcsolatban,

c) irdsban azonnal értesiteni a Megrendelét a
kozvetleniil hozzd intézett megjegyzésekro]l és
reklamdciokrol, panaszokrol, valamint minden olyan
eseményrél, amely erre okot adhat,

d) tartézkodni attél, hogy a Beruhdzé részére
arajanlatot tegyen a megrendelésre vonatkozdlag és
attél is, hogy végrehajtson barmely a jelen
Szerzbdésre vonatkozé utasitdst, amely nem a
Megrendel6td] szarmazik,
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e) a Megrendeld kérésére, a Szerz6dés idétartama
alatt igazolnia kell alkalmazottja vagy megbizottja
szakmai képesitését, egyéb alkalmassagit a jelen
Szerzodés  targyat  képezd — megrendelésre
vonatkozdlag,

f) a Megrendelé &ltal megrendelt anyagokat a
munkateriileten a Megrendel6 képviselojének
tavollétében is 4tvenni, feltéve, hogy arra el6zetes
felhatalmazast kapott. A Villalkozd koteles a
leszillitott terméket atvétel el6tt mindségileg és
mennyiségileg  ellendrizni, az  atvételt a
szallitolevélen alairassal és pecséttel igazolni, majd
a Megrendeld részére 4tadni. A Megrendeld
raktarhelyiségébdl anyagot kivételezni csak a
szallitolevél alairasaval és bélyegziével torténd
ellatasaval lehet,

g) az eltakarasra keriil munkarészr6l a Megrendel6t
munkafazisonként az eltakards el6tt 3 nappal
értesiteni és részére az ellenérzés lehetGségét
biztositani. Amennyiben Vallalkozo6 ezt elmulasztja,
ugy az eltakarast kdvetden is sajat koltségén koteles
biztositani a Megrendelé szédméra a megtekintés
lehetdségét,

h) minden felvilagositast megadni a jelen Szerzédés
teljesitéséhez  igénybevett  munkaerérél  és
munkaeszkozokrol,

1} az anyagellatasrol hozott intézkedések
ellendrzését ~ megkonnyiteni  (megrendelések,
visszaigazolasok),

j) beszémolni azokrol a kotelezettségvallaldsokrol,
amelyek a munkaszervezést és a munkavégzést
érinthetik,

k) kelld idOben irdsban jelezni kifogdsait a
munkaszervezést illetben,

1) az érintett vallalkozok részvételével folytatandd
koordindciés értekezletre és a Megrendeld vagy
annak képviseldje ¢&s a Vallalkozd kézétt
értekezletre képviseldt kiildeni olyan
felhatalmazassal, hogy  képes legyen a
munkavégzéssel kapcsolatos dontések
meghozatalara,

m) alkalmazkodni az irdsos utasitdsokhoz a jelen
Szerzddés altal meghatarozott kitelességeinek
keretén beliil,

n) eltimi, hogy ellendrizzék kotelezettségei
végrehajtasat,

0) Jecserélni a Megrendeld altal kifogdsolt
Vallalkoz6jat, helyszini alkalmazottjat, az ajanlattol
eltéréen alkalmazott technolégidjat, eszkozeit,
anyagait

p) tartézkodni a kivitelezéssel kapcsolatban
nyilvanos kozlemények tételétdl, illetve reklamok
kihelyezésétol,

q) a jelen Szerzodés targyat képezd munkdlatok
elvégzése soran a jogszabédlyoknak megfeleléen
bejelentett és foglalkoztatott munkaer6t alkalmazni,
és ezt esetleges Vallalkozoival szemben is kételes
megkdvetelni,

r) a jelen szerzbdés teljesitése folyamdn
(szerzodésben, épitési napléban stb.) részére eldirt
kivitelezési rész-, és véghataridket betartani.

A Villalkozé véllalja, hogy a szerzddéses feladatai
soran hasznalt munkagépei miszaki 4llapota
megfeleld, a biztonsdgos- és egészséget nem
veszélyezteté munkavégzésre alkalmasak, az altala
biztositott gépkezel6k foglalkoztatasa jogszert, az
adott tipusra érvényes kezel6i jogositvédnnyal
rendelkeznek. A Vallalkozé a gépek miiszaki
allapotat havonta kiteles ellendrizni.

A Villalkozé kételezi magat arra, hogy amennyiben
munkagépei barmelyike meghibasodik, azt 24 6ran
bellil megjavitja, megjavittatja, illetve pdtolja.
Amennyiben erre nem keril sor, ugy a
Megrendel6nek — valasztasa szerint — lehetésége van
helyette munkagépet Dbiztositani a Kiilonos
Szerzddéses Feltételekben meghatdrozott bérleti
dijért. Amennyiben a Megrendel6 felajanlja a
munkagép biztositasat, a Vallalkozo koteles azt a
Kiilongs Szerzodéses Feltételekben, illetve az 5/A
fejezetben meghatarozott feltételekkel igénybe
venni. A bérleti dij megfizetésén tul a Véllalkozo
teljes kortien vallalja a munkagépek iizemeltetési
koltségeit, ami magdban foglalja a felhasznalt
lizemanyagot is. A bérleti dij 0sszegét a Megrendelé
a Vallalkozonak fizetendd wvallalkozdsi dijba
jogosult beszamitani.

A Megrendeld fenntartja a jogot a szolgaltatds
dijainak megvéltoztatdsara a Vallalkozé informalasa
mellett, ha a kalkulécié alapjat képezé barmely
koltségtényezdben a Megrendeldn kiviilallé okokbdl
(ado, hatdsagi dijak, biztositasi dijak, stb.) pénziigyi
valtozas torténik.

Vallalkozo viéllalja, hogy a munkavédelemrél sz616
1993. évi XCIII. Munkavédelmi térvény, valamint a
tlizvédelemrél szold 1996, XXXI. Tiizvédelmi
torvény, €s az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel
kiadott Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzat alapjan az
alabbi kotelezettségeknek eleget tesz, és azt a
munkavégzés soran betartja, illetve betartatja az
épitési munkahelyeken €s az épitési folyamatok
soran megvalositandd minimalis munkavédelmi
kévetelményekrél szolo 4/2002 (11.20.) SzCsM-
EiM egyiittes rendelet rendelkezéseinek figyelembe
vételével. Azbesztte] torténé munkavégzés esetén a
Vallalkozd koteles az azbesztiel kapcsolatos
kockéazatoknak kitett munkavallalok védelmérsl
sz6l6 12/2006. (111.23) EiM rendelet eldirdsainak
megfelelden eljarni.

Ennek keretében a Vallalkozo kiiléndsen:
- biztositja, hogy a felvonulasi teriileten dolgozék
részére a kotelezd6 munkavédelmi és tiizvédelmi
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oktatast és a sziikséges vizsgaztatdsokat elvégzi,
illetve elvégezteti,

-a  munkateriileten helyszini  kockdzatértékelést
készit és megteszi a sziikséges intézkedéseket a
megallapitott veszélyforrasokbdl addédé kockazatok
elfogadhaté szintre térténd lecsokkentésére,

- biztositia a dolgozé részére a munkakdrben
eléforduld veszélyforrasokkal szemben a kételezden
eldirt egyéni véddfelszereléseket, azok haszndlatat
¢és a mindségét rendszeresen ellendrzi,

- ellenérzi, hogy a felhasznalt anyagok, eszkozok,
szerszdmok  megfelelnek-e a  biztonsigos
munkavégzés kévetelményeinek,

- biztositja, hogy a munkavallalok az idészakos
kotelezd  alkalmassagi  orvosi  vizsgdlatial
rendelkezzenek,

- rendszeresen ellenérzi a  munkahelyek
alkalmasséagat, az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsdgos munkavégzésre,

- Dbiztositja a dolgozoi szdmara a vonatkozé
jogszabalyokban eléirt, illetve a munka jellegébdl
fakaddan szikséges higiéniai feltételeket (WC,
mosakodas, vizvételi lehettség, stb.),

- az alkalomszerli tlizveszélyes tevékenységet
irasban engedélyezi, illetve elrendeli, szilkség esetén
joOvahagyatja.

- a munkateriiletét elldtja a tlizveszélyességi
osztalyba sorolasnak megfelelden elbirt tizoltd
késziilékekkel, azokat az el6irt id6ékozonként
ellendrizteti,

- munkabaleset esetén a kivizsgalast és a szilkséges
intézkedéseket elvégzi, illetve elrendeli.
Amennyiben a Villalkozd a munkabaleset
kivizsgalasa soran a Megrendelé felel6sségét
valészintisiti, haladéktalanul koteles a Megrendel6t
a kivizsgalasba bevonni, ellenkezd esetben
semmilyen anyagi-, erkdlcsi kartéritésre nem tarthat
igényt a Megrendelével szemben.

- gondoskodik arrdl, hogy a munkaeszkozok eldirt
idészakos biztonsagi feliilvizsgalat, érintésvédelmi
vizsgdlat és a megfelelé karbantartds biztositott
legyen (amely érvényes a kélcson adott és kapott
termeldeszkozokre is),

- gondoskodik arrél, hogy a munkateriileten az
anyagtarolas, anyagmozgatis, a kozlekedési utak
megfeleljenek az egészséges és  biztonsdgos
munkavégzés feltételeinek,

- a munkateriiletén megkoveteli a munkafegyelem
betartasat. Amennyiben Megrendeld
munkavédelemmel kapcsolatos kifogésait,
utasitasait Vallalkoz6 24 6ran belil nem hajtja végre,
ugy Megrendeldnek joga van a munkat leallitani, a
munkavégzésre alkalmatlan dolgozdt a
munkateriiletr6] — akar véglegesen is — kitiltani, a
munkavédelmi hidnyossagokat Vallalkozo
kéltségére megszintetni, mindez azonban nem
mentesiti a Vallalkozét a munkavédelmi és
munkabiztonsagi szabalyok betartdsara iranyuld
kételezettsége és ennek jogkovetkezményei alol.

A Megrendelé kiilon felhivia a Vallalkozo
figyelmét, hogy amennyiben a szerzddés targyat
képzd  kiviteli tervdokumentacié és  annak
mellékletei szerint a  kivitelezési munkak
kézmiiveket (és ennek keretében kiilénésen
tavkozlési, villamosenergia, viz, csatorna, foldgiz,
kbolaj, koOolajtermék, egyéb géz és gaztermék
vezetékes  szallitdsdra, elosztdsdra, taroldsara
szolgalé vagy az ehhez szitkséges biztonsdgi
létesitményeket a tovAbbiakban: Iétesitmények)
kozvetlenill vagy kozvetve érintik, a Vallalkozd
fokozottan koteles figyelembe venni és betartani a
biztonsagi Ovezetre vonatkozd, a mindenkor
hatdlyos jogszabalyokban foglalt el6irasokat.

A kivitelezési munkdk megkezdése elétt a
Vallalkozé koteles a Létesitmények biztonsagi
dvezetét - a Létesitmények tizemeltetdjének szakmai
felugyelete mellett - kijeldlni, annak a kivitelezési
tevékenység alatti fenntartasirdl, a keresztezett
Létesitmények feltarasarol gondoskodni. Ennek
sorin a Vallalkozd kotelezettsége a Létesitmények
tizemeltetdjének szakmai feliigyeletét megrendelni
¢s annak koltségeit viselni. A biztonsdgi évezet
ldjelélésének  helyességéért a  Létesitmények
izemeltetdje felelds.

Az egyértelmiiség érdekében a felek rogzitik, hogy
amennyiben a Vallalkozd ezen kotelezettségét nem
vagy nem megfeleléen teljesiti, koteles a
Megrendelé kdrait megtériteni, ideértve az
esetlegesen kiszabott birsagokat is.

Kézbeszerzési eljaras kapcsan koétott Vallalkozasi
Szerz6dés esetén a Villalkozd kételes mindenféle
korlatozastol mentesen lehetdvé tenni, hogy az
Energia Kozpont, az Allami Szimvevészék, a
Kormany altal kijelslt belsé ellenérzési szerv, a
fejezetek ellenérzési szervezetei, a Kincstar, illetve
az Iranyito Hatdsag és a Kifizeté Hatosag, tovabba
az Eurdpai Bizottsag, az eurdpai Korrupcidellenes
Iroda €s az Eurépai Szdmveviszek, illetve egyéb
allami vagy unids szerv vagy hatosag a Vallalkozasi
Szerzddéssel kapcsolatos dokumentumokat
atvizsgalja  vagy  helyszini  ellenérzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot
végezzen szamldzasi vagy barmely maés egyéb, a
projekt finanszirozéasaval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
konnyen hozziférhetéknek kell lenniiik, ugy kell
Oket  rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Ezek a vizsgdlatok az 4tadds-
atvételi igazolas kiadasat kovetd hét éven beliil
torténhetnek meg.

Véllalkozé vallalja, hogy az 5/20}5‘ (I1.27.) NGM
rendelet szerinti adatokat az EKAER rendszerben
rogziti, azt nem delegélja a Cimzett (atvevd) felé.

5./A FEJEZET — BERLETI JOGVISZONY
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Amennyiben a kivitelezési tevékenység soran
Véllalkozd a Megrendelétd]l barmilyen gépet,
eszkdzt (a tovabbiakban: ,,Gép”-et) bérel, akkor a
Felek kozott kiilon bérleti szerzddés nem jon létre,
hanem a bérleti jogviszonyra a kovetkezd
rendelkezéseket kell alkalmazni:

1. A Vallalkozénak a Gép(ek)re vonatkozéd
hasznélati és birtoklasi joga a Gép atadés-atvételével
kezd6dik és az dtadas-atvételi jegyzOkonyvben
meghatarozott ideig tart. Vallalkozdé kijelenti, hogy a
jegyzokonyvet nevében alair6 munkavallaldja,
Vallalkozéja,  megbizottjia  stb.  képviseleti
jogosultsagat a bérleti jogviszonnyal kapesolatban
jelen szerzédés aldirasaval elismeri. A Megrendel$
részérdl a bérleti jogviszonnyal kapesolatban eljarni
jogosult a Megrendel6 projektvezetdje, illetve
felelés muszaki vezettje.

2. Felek az 4tadas-atvételi jegyzékonyvben
rogzitik a bérleti jogviszonyra vonatkozd fébb
rendelkezéseket (Gép tipusa, azonositdja, allapota,
felszereltsége, darabszam, kildéméterszamlals allasa,
elszamolds modja, gépkezelé biztositdsa, atvétel
helye, ideje, stb.)

3. A Villalkozé kételezettséget vallal arra, hogy
a Gépet tovabbi bérbe-, vagy més jogosultsaggal
nem rendelkezd részére torténd hasznalatba illetve
zélogba nem adja, egyéb méds moédon meg nem
terheli, azt szerzddésben, vagy egyébként
semmilyen feltétellel le nem kétheti. Vallalkozo az
atadas-atvételi  jegyzOkonyvben  meghatdrozott
idépontban koteles a Megrendelé részére a Gépet
visszaszolgéltatni, azt visszatartani semmilyen
jogeimen nem jogosult. Felek a bérlet idétartamat
egy kozosen alafrt jegyzékionyvben modosithatjak.

4, Amennyiben a bérlet idétartama alatt a Gépet
ellopjak, megsemmisiil, vagy a Vallalkozd azt egyéb
okbol nem szolgaltatja vissza hataridére, kiteles a
Gép biztosito altal nem téritett (illetve biztositas
hianyaban a teljes) birtokbaadaskori értékét a
Megrendel6 részére megfizetni.

5. Felek rogzitik, hogy a Gép
visszaszolgaltatasa szintén Atadas-atvételi
jegyz6konyv felvétele mellett torténik. Az atadas
sordn a Felek régzitik a Gépen szemmel lathatd
hibéakat, sériiléseket. Az atadas-atvételi jegyz6konyv
alafrasat kovetéen a Megrendelének 10 nap all
rendelkezésére, hogy a visszaadott Gépet
megvizsgdlja, az esetlegesen keletkezett rejtett
hibakat felmérje, amelyekrél a Villalkoz6t
tdj¢koztatja. A felmeriild hibdk kijavitdsanak
koltségeit a Vallalkozo kételes a Megrendeld részére
megtériteni Megrendeld felszolitasat kévetd 15
napon belil.

6. A Vallalkoz6 kételes a Gépet rendeltetésének
megfelelden hasznalni, valamint a Gépre vonatkozo
garancialis és szavatossdgi, valamint az egyéb, a Gép
kezelési utasftisaban 1év6 eldirasoknak eleget tenni,
a hasznalathoz sziikséges karbantartast elvégezni, A
Gép esetleges meghibasodasanak idétartamara a
Megrendel6 cseregép biztositdsara nem koteles.

s Vallalkozé részére tilos a Gépen barminem
maradandé véltoztatds végrehajtasa, kiegészitd
eszkéz beépitése, kivéve azok, amelyekhez a
Megrendelo eldzetesen irasban hozzajarul.

8. A Megrendeld barmikor jogosult a Gép
allapotanak ellendrzésére.

9. A Villalkozo felel a Megrendelével valamint
harmadik személlyel szemben a Gép barmely okbél
torténd teljes, vagy részleges meghibdsodasaért,
megrongaloddsdért, megsemmisiiléséért, illetdleg a
Gép altal okozott, vagy mitkodésével kapesolatban
bekovetkezett minden kéarért és balesetért. A
Villalkozo kételes minden kareseményt vagy
balesetet a Megrendel6vel haladéktalanul, legfeljebb
azonban 24 éran beliil {rasban kézdlni.

10. A Megrendel6 kizarja a Gép
meghibasodédsabol eredd karért vald feleldsségét,
tovibba nem felel azokért a karokért, amelyek a
Villalkozonak a meghibdsodas miatti késedelembdél
vagy valamely hatdridé nem  teljesitésébdl
szérmaznak.

I1. A SzerzOdés tartama alatt a Gép hasznalata
soran  felmeriils, a  Vallalkozd  felrohatéd
magatartasdn alapuld birsdg, dij és egyéb a
Szerzédésben nem rogzitett fizetési kételezettség,
amelyek jogszabélyi eldirasok miatt keletkeznek, és
a Gép haszndlataval kapcsolatban meriilnek fel
(kiilontsen, amelyek hatésdgok, illetve egyéb
illetékes szervek hatdrozatin vagy intézkedésén
alapul) a Véllalkozét terhelik.

Az dtadés-atvételi jegyz6konyvben rogzitett dijrol a
Megrendel6 havonta szamlét allit ki Gépbérleti dij
cimén. Az elszamolds pontos modjat az atadds-
atvételi jegyzékonyv rogziti, azzal, hogy a
Megrendelé a Vallalkozdi dij, illetve a teljesitési,
vagy garancidlis visszatartds Osszegébe minden
esetben jogosult a bérlettel kapcsolatos minden dijat
€s egyéb kdoltséget beszdmitani. A bérleti dij
késedelmes fizetés esetén a Véllalkozd a Polgari
Torvénykonyvben meghatarozott mértéki
késedelmi kamatot koteles megfizetni. A késedelmi
kamat az esedékesség napjatdl a tényleges teljesités
napjaig keriil felszamolasra.

12. A bérleti  jogviszony megszinik az
adasvételi-jegyzokonyvben  rogzitett  hatarids
leteltével.
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13. A bérleti jogviszonyt a Megrendeld
kiilonésen az alabbi esetekben mondhatja fel
azonnali hatallyal:

e ha a  Villalkozé  barmely fizetési
kotelezettségének teljesitésével 15 napot meghalado
késedelembe esik,

® ha nem a megillapodasnak megfelels célra
hasznélja a Gépet, vagy a szerzédéses feltételekbs]
fakadé mas kotelezettségét oly mértékben nem
teljesiti, vagy szegi meg, hogy a Megrendelé ezzel
kart szenved, vagy ennek veszélye meriil fel,

® valamennyi egyéb olyan esetben, amely a
Vallalkozasi Szerzddés felmondasara,
megszintetésére jogositja a Megrendelét.

14. A bérleti jogviszonyt azonnali hatallyal a
Villalkozé felmondhatja, ha a Megrendelé a
szerz0désbél eredd lényeges kitelezettségének
barmelyikét a Vallalkozd irasbeli felszdlitasa
ellenére sem, vagy csak szamottevd késedelemmel
teljesiti.

15. Amennyiben jelen szerzddés a Megrendeld
jogszeri rendkiviilli felmondasa kovetkeztében
sziinik meg, a Vallalkoz6 koteles a felmonddassal
érintett Gépet az azonnali felmondésrdl valé igazolt
tudomasszerzést koveté két munkanapon beliil
visszaszolgéltatni a Megrendelének. Amennyiben a
megallapitott hataridén beliil a Véllalkozd ezen
kotelezettségét nem teljesiti, akkor a Bérbeaddnak
minden tovabbi feltétel nélkil jogaban all a Gépet
akar  meghatalmazott  igénybevételével  is
visszaszarmaztatni, azaz felkutatni és elszallitani,
melybdl eredé minden koltség megfizetésére a
Véllalkoz6 koételes. Ebben az esetben a Megrendeld,
k6tbér cimén a napi bérleti dij otszdrdsét jogosult
kiszamlazni a Bérlének késedelmes naponként. A
fizetési hataridd 8 nap.

6. FEJEZET - MAS SZUBVALLALKOZO
IGENYBEVETELE A VALLALKOZO ALTAL

Vallalkozd legfeljebb a sajat teljesitésének 50 %-dig
vehet igénybe szubvallalkozét. A Vallalkozd
teljesitésben részt vevd barmely szubvallalkozé nem
vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-4t meghaladd
mértékben tovébbi alvallalkozot.

Koézbeszerzési eljarashoz kapcesolddd vallalkozasi
szerz8dés esetén az alvallalkozo igénybevételének
mértékét a kozbeszerzésekrdl szolo, mindenkor
hatélyos torvény hatarozza meg,

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerztdésben
elofrt vallalkozoi kotelezettségeket Vallalkozd —
sajat felel@sségére — a teljesitésében kdzremikods

valamennyi szubvillalkozd vonatkozdsaban s
koteles eloirni, megkdvetelni, és érvényesiteni.

Tovabbi szubvéllalkozd bevonasdhoz is a
Megrendeld el6zetes, frisos jovahagydsa sziikséges.
Amennyiben Vallalkozé ezen kotelezettségét olyan
okbdl, amelyért felelds elmulasztja, koteles
Megrendel6 részére a teljes netté Fovillalkozéi dij
20 (hisz) %-at kotbér jogeimén megfizetni.

Amennyiben Véllalkozé fenti kdtelezettségét
megszegi, Megrendelt — Vallalkozo jelen pontban
meghatdrozott kotbérfizetési kotelezettségén tdl —
kévetelheti, hogy Villalkozé végezze el a munka
teljes egészét, teljesités hidnyéaban a jelen Szerzédést
felmondhatia a 18.2. Fejezetben foglaltak
alkalmazésaval. A véllalkozés alvallalkozasba adasa
semmiben nem mentesiti a Vallalkozét a
vallalkozasi szerzodés altal rarott kotelezettség és
felel6sség alol, felelGssége tovabbra is fennall a
Megrendeld felé minden tévedésért, mulasztasért,
hanyagségért, hidnyosséagért, akar Vallalkozdja, akar
alkalmazottai, képvisel6i kovetik is el, ugyanugy,
mintha maga a Vallalkozo jart volna el.

A kivitelezés folyaman kizardlag a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara altal a véllalkozéi
kivitelez6i nyilvantartasban — az elvégzendd
munkarészekre 1is vonatkozoan — regisztralt
Villalkozd vehetd igénybe.

Alvallalkozd/véllalkozd jogosulatlan igénybevétele
esetén a Vallalkozd felelés minden olyan karért is,
amely a alvallalkozdjanak/vallalkozdjanak
igénybevétele nélkill nem kévetkezett volna be.

A Véllalkozd koteles a Vallalkozéival kétendd
szerz8désekben rogziteni a Vallalkozdnak jelen
szerzbdésben eldirt, kilondsen a munka- tiz- és
kérnyezetvédelmi szabdlyok betartasira vonatkozo
kévetelményeket, és ennek megtdrténtét
Megrendeld kérésére a Vallalkozo koteles igazolni.

A Villalkozd kételes tovébba a tovabbi Vallalkozo6i

szerzddéseiben elbirni, hogy

- a Projekt megvaldsitasdval Gsszefliggésben a
Megrendelé  jogosult ellenérizni  barmelyik
Véllalkozéra vonatkozdan a munka- tiz- és
kérnyezetvedelmi el6irasok maradéktalan
betartasat,

- valamint azt, hogy a Megrendeld altal tartott
helyszini ellenérzés soran a Véallalkozo kiteles —a
jelen szerz6dés 1. szami mellékletét képezd —
Helyszini Ellendrzési Jegyzékonyyv alairasara.

Megrendel6 ellenérzési jogosultsdga nem érinti se a
Vallalkozd se a szubvallalkozd felelés miiszaki
vezetdjének kotelezettségeit, felelsségét.
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Felek rogzitik, hogy amennyiben a Villalkozd
munkateriletén torténik a Helyszini Ellenérzési
Jegyzbkonyvben rogzitettek megsértése, a 11.2.4
pont alapjan szémitott kotbér megfizetésére a
Vallalkozé koteles akkor is, ha a helyszini
ellenérzésen személyesen nem vett részt.

A Kiilonos Szerzédési Feltételek eltérd rendelkezése
hidnyaban Vallalkozé nem engedményezheti, illetve
faktordltathatja a jelen Szerzddés targyat képezéd
megrendelésbo] eredd kovetelését sem részben, sem
egészben, kivéve, ha ehhez a Megrendeld
ligyvezetdje, illetve gazdasagi igazgatdja eldzetesen
irdisban hozzajaruldsat adta és az ebbdl eredd
adminisztracios tobbletkdltséget Vallalkozd
megfizeti, melynek dsszege az
engedményezett/faktordltatott dsszeg 0,5 %-a,
minimum 10.000,-Ft, maximum 100.000,-Ft. Az
adminisztracios koltséget a Megrendeld
kiszdmldzza, és azt kompenzaldssal rendezi a
véllalkozéi szamlaval szemben.

Faktoralds csak abban az esetben torténhet,
amennyiben a faktoralas tényét és az ados személyét
a hitelbiztositéki nyilvantartasba bejegyezték.

Amennyiben a Vallalkoz6 a  Megrendeld
hozzajarulasa nélkiil vesz igénybe Vallalkozot, vagy
a Vallalkozdi szerzédésekben nem rdgziti a jelen
pontban meghatarozott kévetelményeket, az stlyos
szerzddésszegésnek mindsiil, mely esetekben a
Vallalkozé koteles hozzajarulds nélkiil igénybe vett
Vallalkozo, illetve hianyos Vallalkozéi szerzédés
esetén a nettd Vallalkozoi dij 20%-4t, kotbérként a
Megrendelé részére megfizetni a Megrendeld
felszolitasat kovetd 3 napon beliil. A kotbér dsszegét
a Megrendel6 jogosult a Viéllalkozd barmely
szamlajabol, illetve a garancialis visszatartiasabol
kompenzalas utjan kiegyenliteni. Fenticknek tal,
Megrendelé — valasztisa szerint — a szerzddés
azonnali hatalyd felmondésara is jogosult.

7. FEJEZET — VALLALKOZOI DiJ

7.1. — A Kulonts Szerzddési Feltételekben rogzitett
dij fedezi a vallalkozésba adott munka teljes és a
vonatkozo jogszabalyokban, hatosagi eléirdsokban,
szabvanyokban, technoldgiai eléirasokban
foglaltaknak megfeleld, I osztalya minéségben vald
elvégzését a Kilonds Szerzddési Feltételekben
rogzitett elszamolds modozat szerint (lasd. 7.2. és
7.3)

7.2. — A fix végosszegll, ataldnydras szerzédések
esetén a szerzddésben foglalt munkak Vallalkozoi
dija befejezési hatdridére prognosztizalt atalanyar,
amely a szerz0dés szerinti teljesitésig valtozatlan
marad. A Vallalkozéi dij a miiszaki tartalom és a
kiviteli  tervdokumentécidban foglalt munkak
komplett  megvalositasanak  teljes  kéltségét
tartalmazza, utdlagos szamszaki-, mennyiségi- és

miszaki észrevételekre valo hivatkozdssal az ar és
egységar, valamint hataridé nem mddosithato.

Atalanyaras elszamolds esetén a Kiilonds Szerzédési
Feltételek  tartalmazzdk azokat a  tételeket
(megrendeld altal nytjtott szolgdltatasok, biztositott
anyagok), amelyet a Vallalkoz6i dij nem tartalmaz.

7.3. — A tételes koltségvetésti, elszamolast munkak
esetén a végleges Villalkozoi dij az elvégzett munka
utdlagos  tételes  felmérése  alapjan  keriil
meghatirozasra az  el6zetesen elfogadott
egységartablazat nettd arai és a ténylegesen felmért,
elfogadott munkamennyiség figyelembevételével.
Az egységarak a  szerzGdés  teljesitéséig
valtozatlanok maradnak, azokat sem a pdtlélagos
megrendelések, sem az elhagyott munkarészek nem
moédositjak.

7.4. — Vallalkozé kijelenti, hogy az egydsszegil
atalanyar meghatdrozdsira a Vallalkozdra bizott
feladatok hidnytalan elvégzéséhez szilkséges
informéciok ismeretében keriilt sor. Vallalkozd
elismeri, hogy az drajanlatiban feltiintetett arak 5%
tartalékot tartalmaznak a kivitelezés soran felmeriild
miiszaki bizonytalansdgok esetére. Az 5%-os
tartalék nem érinti a Véllalkozdi dij atalany jellegét.

Véllalkozo csak az elvégzett és a Megrendeld altal
leigazolt Vallalkozoi dijra tarthat igényt. Az el nem
végzett munkdk dijat Megrendeld jogosult a KSZF-
ben meghatarozott egységéarak alapjan a Vallalkozoi
dijbol levonni, melyhez Véllalkozé a jelen ASZF
elfogadasaval hozzdjarul. Egységarak hianyaban a
Megrendelé miiszaki ellen6re dltal jovahagyott
arak/dij alkalmazand¢ a levonas soran.

7.5. — A 7.2 vagy 7.3. pont szerint meghatirozott
Vallalkozéi dij, a Véllalkozas targyat képezé munka
szerzidésszert, hibéatlan és hianytalan, 7.1 pontban
meghatdrozott elsd osztdlyl mindségben torténd
teljesitése esetén illeti meg a Vallalkozot. A
Véllalkozéi dij magaban foglalja a Vallalkozo
tevékenységének, munkavégzésének dijat, valamint
az annak soran felhasznalt anyagok, alkatrészek
értékét, az eredmény elérése érdekében tett
szitkséges raforditdsokat. A  Viéllalkozéi dij
tartalmazza kiillondsen:

- szamitasok, ideértve a talaj és a megépitendd
miltargyak szildrdsdgdra vonatkozé szamitasok, a
Megrendeld dltal eldirt vagy egyébként hasznosnak,
ill. szitkségesnek {télt talajmintavételek, az eredeti
tervek modositdsa miatt szilkségessé  vald
engedélyeztetés (épitési engedély is) koltségét,

-a  vallalkozédsba adott munka  hidnytalan
megvaldsitasanak kéltségeit, ideértve tobbek kzott
a kovetkezGket: a munkavégzéshez szilkséges
kézmil-elhelyezkedések ellentrzésének, kozmii-és
utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, az igénybe
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vett kozmiiszolgaltatdsok dija, a magéantulajdonban
1év6 utak és teriiletek vagy a kozutak és koztertiletek
hasznélatanak koltségei, dijai, vagy engedély nélkiili
hasznélatuk esetén a birsagok, biintetések, az
ideiglenes és/vagy felvonulasi utak, a Megrendeld
altal rendelkezésre bocsatott teriileten kiviil a
kivitelezéshez hasznalt teriilet kolisége
(anyagtarolasra, munkagépek és berendezések
tarolasara hasznalt tertilet, ideiglenes
hulladékleraké, a térvényi eldirdsoknak és a
vallalkozdsi szerz6désnek megfelelé hulladék-
elhelyezés), az engedélyeztetés kiltsége, ha azokat a
Killénos Szerzédéses Feltételek alapjan Megrendeld
nem biztositja, a szakmai elSirdsok vagy a
vallalkozasi szerzddés altal eldirt mintavételezés,
elemzés, vizsgdlat, az elkészitett vagy kivitelezés
alatt 1évd mutargyak fenntartasanak,
allagmegdvasanak koltségei (egyebek kézitt az
6rzés, a bekerités és a tisztitds koltségei) tovabba,

- minden olyan koltség, amely az anyagok, a
munkagépek, felszerelések és  berendezések
szallitdsdval, mozgatisdval kapcsolatos és nem
kifejezetten a Megrendelét terheli, a Megrendel
altal rendelkezésre bocsatott anyagok, munkagépek,
felszerelések és berendezések ugyanezen koltségei,
a miitdrgyak kitlizési pontjainak kijeldlése,
szerszamok és egyéb (masodlagos) anyagok, a tobb
Vallalkozo egyiittes jelenlétébol fakado koltségek, a
Villalkozora haritott vagy egyébként is &t terheld
biztositasok koltségei, minden olyan kéltség, amely

a tajékoztatassal, egészségvédelemmel,
biztonsaggal, tlizvédelemmel,
kérnyezetvédelemmel, a munkateriilet

helyreallitasaval (eredeti éallapot visszaallitisaval)
kapcsolatos, a szomszédos, féld alatti vagy felszini
létezd mitargyak helyredllitasanak  koltségei,
kartérités az esetlegesen kart szenvedett harmadik
személyek részére,

- ¢és altalanos jelleggel minden olyan koltség, amely
a véllalkozasi szerzédés keretében a Villalkozd
valamely kotelezettségével 4ll dsszefiiggésben.

7.6. — A Villalkozd tudomésul veszi, hogy az
esetlegesen el6forduld és  elére nem lathatd
tobbletkoltségek megtéritésére csak abban az
esetben keriilhet sor, ha a tobbletkdltségek

kifizetését Megrendeld is elérte a
févallalkozoi/generalkivitelezdi szerzbdés
keretében.

7.7. — A Megrendelé a Vallalkozd felé jogosult
azokat a koltségeket tovabb haritani, melyek a
Véllalkoz¢ feladatkérében jelentkeztek és melyeket
a Megrendeld fizetett meg a Vallalkozd helyett.
Ezeket a koltségeket a Megrendeld jogosult a
Villalkozé részére tovabbszamldzni és annak
Bsszegét a Vallalkozd szdmlajabol kompenzalas
Utjan kiegyenliteni.

8. FEJEZET - SZAMLAZAS ES FIZETES -
BESZAMITAS

8.1.1. - Vallalkoz6 koteles a szdmla benytjtésa elétt
a Megrendel rendelkezésére bocsatani az Altala
elvégzett munka szamldzasanak alapjdul szolgald
valamennyi sziikséges felmérést, dokumentumot.
(mindsitést, miibizonylatot, mérési jegyz6konyvet,
laboratériumi eredményt, karbantartisi Utmutatot
sth.)

Megrendel6 véallalja, hogy a benyjtastol szamitott 8
munkanapon beliil ellenérzi és igazolja a Vallalkozo
altal a szamla aldtdmasztasara leadott felméréseket,
dokumentumokat. Amennyiben a leadott
dokumentumok nem helytalléak, Megrendeld
visszaadja Vallalkozo6 részére javitasra. Vallalkozé
szamldjahoz mellékelni koteles a Vallalkozé altal
alairt és a Megrendeld Felelts miiszaki vezetéje 4ltal
a Korm. rendelet alapjan leigazolt és Kiilénds
Szerzodéses Feltételekben meghatarozott modon
jovahagyott teljesitésigazoldst. Ennek hidnydban a
szdmla érvényesen nem fogadhatd el és
visszakiildésre keriil hianypoétlas veégett.
Szamldzaskor a teljesités idGpontjaként a
teljesitésigazolasi  jegyzOkonyvben — megjeldit
idépontot kell szerepeltetni, valamint a szerzédés
szamat. Ha a teljesitést6] szamitott 15 napon beliil
Vallalkoz6 nem allitja ki a szdmlat, és nem nytjtja
be, késébb a szamla nem fogadhaté be a régi
formajaban. (Ujra kell inditania a teljesités
igazoltatasi folyamatot 8 napon beliil.)

8.1.2.- Eldleg

A Megrendel6 kijelenti, hogy a Szerzddés targyat
képezd munkak elvégzéséhez eléleget nem biztosit.

8.1.3.- Részszamla

Vallalkozé 30 napnal hosszabb idétartama
kivitelezés esetén részszamlazdsra jogosult a
Kiilongs Szerzédési Feltételekben meghatarozott
gyakorisaggal vagy ttemeknek megfelelden. A
részszamla dsszege a Megrendeld képviselbje altal
elfogadott teljesitési jegyz6konyvben a Felek 4ltal
rogzitett  késziiltségi  fok  alapjan  kertil
meghatérozasra, amely jegyzékonyvet Vallalkozo6 a
részszamlahoz mellékelni koteles. A részszamlan
Véllalkozé  koteles a Kiilonds — Szerzddési
Feltételekben vagy az Altaldnos Szerzédési
Feltételekben (lasd 9.2) meghatarozott teljesitési
visszatartast feltiintetni, illetve Megrendel6 jogosult
azokat pénzligyileg visszatartani. Részszamléban
csakis olyan munkafazis szerepelhet, mely alkalmas
a haszndlat vagy tovibbépités minden feltételének
teljesitésére, nem ideiglenes vagy rezsi tevékenység
¢és az értéke azonosithatd. A részszamla kifizetése
nem jelenti az adott munka elfogadasat, a Vallalkozé
tovabbra is teljes korien felelés az altala vallalt
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munka elvégzéséért. A benyljtott részszamlak
dsszege nem haladhatja meg a vallalasi 4r 90 %-4t.

A részszamlak befogadésa és teljesitése nem jelenti
az adott szakasz atadas-atvételét, a Vallalkozonak a
karveszélyt a sikeres miiszaki d4tadas-atvétel
lezarasaig minden szakasz vonatkozdsaban viselnie
kell.

8.1.4. — Elszamolas - Végszamla

A Vallalkozd végszamlijahoz csatolni kételes az
atadas-atvételi jegyzbkonyv illetve a 12.2 pont
szerint jévahagyott teljesitésigazolast. A sziikséges
mellékletek hidnydban Megrendel nem teljesiti a
szAmla kifizetését. Vallalkozd a rész- és végszamlain
koteles feltlintetni a megrendelés, illetve szerzédés
szamat.

Ha Villalkozéd altal bemutatott, és a szamlazds
alapjaul szolgdlé végleges dokumentumok egy része
vagy egésze nem keriil elfogadasra, Megrendeld
errdl értesiti Vdllalkozdt és — amennyiben a kijavitas
lehetséges - elkiildi neki az altala leellenérzott és
kijavitott végleges felméréseket és
dokumentumokat.  Vallalkozé az  értesitéstdl
szamftott 15 mnapon belil irashan jelezheti
észrevételeit és kifogdsait, megfeleld indokolassal
alatdmasztva. Ha Vallalkozé észrevételeit és
kifogasait a fentiek szerint nem jelzi a megadott
hataridén  beliill, vagy azokat indokolassal
megfeleloképpen nem  tdmasztja ald, akkor
magatartasa a Megrendeld altali kifogasok végleges
elfogadasdnak mindsiil, ezaltal a Megrendeld
mentesiill a késedelmes fizetési teljesités terhe alol,
igy a fizetési hatdridé a hibatlan dokumentumok
beérkezésétd] szamfitva keriil megallapitasra.

Amennyiben a véllalkozéi szerz6dés tirgya az
altalanos forgalmi adorol sz616 torvény értelmében a
forditott adézas hatalya ald esik, ugy Vallalkozd
koteles a szamlan feltiintetni a Megrendeld
adoszaméat és  azt a megjegyzést, hogy
,FORDITOTT ADOZAS - Az AFA megfizetésére a
Megrendels kotelezett.” Ezzel egyidejiileg mind a
Megrendelé, mind a Vallalkozé kijelenti, hogy a
2007. évi CXXVIL. térvény 142. § (3) bekezdésének
feltételei  vonatkoznak rd, azaz belfdldon
nyilvantartasba vett addalany, valamint nincs olyan
jogallasa, amely alapjan tble add fizetése ne lenne
kovetelhetd.

Amennyiben a Kiilonds Szerzodéses Feltételekben a
felek rogzitették, hogy a szerzidés teljesitése
kozbeszerzes targyat képezb beruhazis kdzvetlen
megvaldsitasat jelenti, a Vallalkozd a 2003. évi
XCIL. Térvény 36/A §—éban foglalt adodigazolas
benytjtasara kételes a Megrendeld felé.

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé az
Art. 36/A. § (1) bekezdésének a.) pontjaban irt 30

napnil nem régebbi addigazoldst ugy kételes
biztositani, hogy az adéigazolds idébeli hatdlya az
esedékes szamla fizetésének napjéra is kiterjedjen,
ezert Vallalkozo a fizetési hataridd lejartat megelézo
7 nappal koteles 23 napnal nem régebbi adédigazolast
a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani az Art. 36/A.
§-a szerint. Vallalkozé a papir alapu addigazolas
eredeti példinyat a Megrendeld részére a fizetési
hataridé lejarta elétt 7 nappal koteles megkiildeni.
Az adoigazolds mindkét esetben akkor mindsiil
Megrendelé  4ltal  atvettnek, amikor az
Megrendeléhdz igazolhaté mddon megérkezett.

Amennyiben a Vallalkoz6 az Art. 36/B. §-a alapjan
a koztartozasmentes adozdi adatbazisban szerepel,
ugy a fenti addigazolds helyett kizéardlag errdl a
tényrdl a fizetési hatdrid6 lejartat megel6zden 7
nappal kételes a Megrendel6t a fenti médon frasban
t4jékoztatni.

Mindaddig, amig Villalkozo az Art. 36/A §-a
szerinti adéigazolast a fent irt médon és hataridében
nem biztositja a Megrendeld reészére, vagy
Vallalkozo az Art. 36/B.§-a szerinti
koztartozdsmentes  ad6zéi  adatbazisban nem
szerepel, €s koztartozasmentes addzdi adatbazisban
vald szereplésr6l a Megrendel6t irasban, a fentiek
szerint nem értesfti, a Megrendelé fizetési
kotelezettségével nem esik késedelembe.

8.2. Fizetési hatarido

8.2.1. - Megrendel6 — a 8.2.2 pontban rogzitettek
figyelembe vételével — a szamla kézhezvételétsl
szamitott 60 napon belil kételes Vallalkozd
szabélyszeriien benytjtott és esedékes szamlajat
kiegyenliteni a Vallalkozé szamlajan feltiintetett
bankszamlaszamra torténd atutaldssal. Kifizetési
napnak Megrendeld bankszdmldjanak a szamla
dsszegével torténd megterhelésének napja mindsiil.
Késedelmes fizetés esetén Megrendeld a mindenkori
jegybanki alapkamatnak megfeleld késedelmi
kamatot fizet Vallalkozé szamara.

8.2.2. - Megrendel6 csak abban az esetben teljesiti a
Vallalkozd  szamldjanak  hatdridére  torténd
kifizetését, amennyiben mér kézhez vette Vallalkozo
szamlajat, valamint a Beruhazdétdl is beérkezett
hozza az ennek megfeleld Gsszeg. Megrendeld ilyen
esetben a Beruhdzo felé benyijtott szamléjanak
kifizetésétdl szamfitott maximum 5 munkanapon
beliil koteles Vallalkozé szabalyszerlien benyujtott
€s esedékes szamléjat kiegyenliteni, amennyiben a
targyi Projekt nem esik a Kbt. hatlya ala.

83. -~ A Megrendeld jogosult béarmely, a
Vallalkozéval szemben fennalld, lejart kévetelését a
Vallalkozo szamlakgvetelésével szemben
beszamitas dtjan kompenzalni a
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szamlakiegyenlitések alkalmaval, de koteles a
kompenzicié tényét a Vallalkozéval kdzolni.

84. — Amennyiben a Villalkozé harmadik
személynek kart okozott a kivitelezés sordn és a kart
nem javitotta ki és/vagy nem téritette meg, akkor a
harmadik személy helytallo és indokolt panasza
alapjan a Megrendel§ felfiiggesztheti a Vallalkozd
részére teljesitendé kifizetéseket a Kartérités
Gsszegéig, a kartérités megtorténtéig,

8.5. — Szamla benyujtasa

85.1. - Szamla benyujtisa kizarolag postai Gton
torténhet Megrendelé székhelyére, vagy postafiok
cimére,

8.6. KOZBESZERZESI ELJARASOKKAL
KAPCSOLATOS KIFIZETESEK

A Megrendeld tdjékoztatia a Viéllalkoz6t, hogy
kozbeszerzési eljarasokkal kapcsolatos szerzédések
esetében a szamlak kifizetésének rendjét 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szabélyozza.

9. FEJEZET - BIZTOSITEKOK /
SZAVATOSSAG ES JOTALLAS

9.1. — A Kiilonos Szerzédési Feltételek pontositjdk a
vallalkozoi  biztositékok nydjtisara vonatkozo
rendelkezéseket, a biztositék nydjtasanak mértékét
€s modjat. Eltéré rendelkezés hidnyaban az
alabbiakat kell alkalmazni.

9.2. - BIZTOSITEKOK

9.2.1. - Teljesitési biztositék:

Vallalkozd szavatol a jelen Szerzédésben véllalt
kotelezettségeinek szerzOdésszerii teljesitéséért, és
biztositékot (teljesitési garanciat) nyudjt arra az
esetre, amennyiben szerzddéses kotelezettségeit nem
vagy nem szerzodésszerlien teljesiti. A teljesitési
biztositék a kivitelezés ideje alatt 4ll fenn és az
elkésziilt teljes munka atadas-atvételének idépontja
+ 70 napig, vagy amennyiben a Beruhdzéval
megkotott szerzodés ennél hosszabb idétartamot
allapit meg, \igy az abban meghatirozott ideig. A
Kiilongs Szerzédéses Feltételek eltérd rendelkezése
hidgnydban a teljesitési biztositétk mértéke a
részszamlak,  Osszegének 10%-a, mely a nettd
Osszeghbol kerill visszatartdsra. Kifizetése a miiszaki
atadas-atvételt  kovetéen kigllitott  végszamla
esedékességekor torténik Véllalkozd  kifejezett
irasbeli kérelme alapjan, figyelembe véve az alabbi,
Jjoteljesitési biztositék kapesan meghatarozottakat is.

Amennyiben a Kiilénds Szerzédéses Feltételek azt
lehetdvé teszik, a teljesitési biztositék a szerzédés
alairdsat kovetd 15 napon beliil atadott, a teljes

szerzbdéses nettdé Osszeg 10%-nak megfeleld
mértékil teljesitési bankgaranciaval kivalthatd. A
bankgarancia lejarata a munkak tervezett befejezését
kovetd 70. nap. A fenti hataridé elmulasztisa esetén
a teljesitési  biztositék nem  valthatd ki
bankgarancidval. Bankgarancia nyijtasa esetén a
Villalkozé minden esetben koteles egyeztetni a
szbvegezeés €s a kondicidk targydban a Megrendeld
pénziigyi osztalyaval.

Abban az esetben, ha a Vallalkozé mulasztasa vagy
szerzOdésszegése miatt a teljesitési biztositék
Osszegébdl Megrendelé levonast eszkozél, ugy
Villalkozo a levonast kdveté 3 munkanapon beliil
koteles annak Gsszegét az eredeti 10%-o0s mértékre
kiegésziteni a teljesitési biztositék érvényességi
idejének idbtartamdra. Amennyiben erre felhivas
ellenére sem keriil sor, igy Megrendeld jogosult a
teljesitési  biztositék Gsszegét a  Vallalkozé
részszamlaibol torténd pénziigyi visszatartds Vitjan
kiegésziteni.

A fentieknek megfelel6en a szerzodés teljesitésének

elhizédésa illetve a teljesitési hataridé modositasa
esetén Villalkozd koteles az vj teljesitési hataridd
vagy a fteljesités 0j varhaté id6pontja alapjdn
meghosszabbitott érvényességi idétartamn teljesitési
bankgarancidt nyjtani, az eredeti bankgarancisja
érvényességének lejartat megel6z6 legkésébb 10.
napig. E  kételezettség elmulasztisa esetén
Megrendeld vélasztasa szerint jogosult a teljesitési
biztositék Gsszegét a Vallalkozd részszamlaibol
visszatartani, vagy a Vallalkozd altal nyujtott
teljesitési bankgaranciat lehivni, és a lehivott
Osszeget pénziigyi visszatartdsként kezelni, a jelen
ASZF rendelkezéseinek megfelelden,

9.2.2. — Joteljesitési/jotallasi biztositék: (pénziigyi
visszatartds vagy joteljesitési/jotallasi bankgarancia)
Vallalkozo a teljesités atadés-atvételi
JegyzOkdnyvben meghatérozott idépontjatol
szamitott 5 éves idotartamra a hibatlan teljesitésért
jétallasra kételezett, feltéve, hogy a Felek a Kiilonds
SzerzBdési Feltételekben eltérden nem allapodnak
meg a jotallas idotartaméardl. Abban az esetben,
amennyiben a Vallalkozé teljesitésének idépontja
elvalik a teljes projekt Megrendels altal tortén6
teljesitésének id6pontjatol, Ggy a j6tallas idétartama
a Vallalkozo tényleges teljesitésével kezdédik, és a
teljes projekt Megrendels &ltal torténd atadasat
igazol6 jegyz6konyv datumatd] szamitott 5 évig tart.
Felek rogzitik, hogy a szerzédés barmilyen okbol
torténd megsziinése, illetve megsziintetése esetén —
hacsak a felek errdl kifejezetten nem 4llapodnak meg
méasként — az elvégzett munka tekintetében a
Vallalkozét a jotallasi kételezettség a vallalkozdsi
szerzédésben meghatarozott jotallasi id6 leteltéig
terheli.
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A Vallalkozé a jotallasi kitelezettsége id6tartamara
Joteljesitési garanciat nydjt, amelynek osszege a
teljes Vallalkozo6i dij nettd dsszegének a Kiilénds
SzerzOdési Feltételekben meghatérozott %-a, eltérd
rendelkezés hidnydban 5%-a. A jételjesitési
biztositék a végszdmla netté Gsszegébsl keriil
penziigyileg visszatartasra, ugyanakkor amennyiben
teljesitési biztositék nytjtasdra keriilt sor, tigy a
teljesitési biztositék 50%-a, de minimum a nettd
Villalkozéi dij 5%-a a jotallasi idészakra
automatikusan joteljesitési garanciava alakul at.

A joteljesitési biztositék Megrendeld altal fel nem
hasznalt részének kifizetése a jotallasi  idé
lezdrasaként tartott utéfeliilvizsgalatré] késziilt
JjegyzOkonyv ditumét kovetden, a Vallalkozd
kifejezett irasbeli kérelme alapjan torténik. Az
utofeliilvizsgdlatot a jotallasi id6 lejartat megel6zé
ket héttel a Véllalkozd koteles kezdeményezni. Az
utéfeliilvizsgélat olyan idépontban torténhet, amikor
az id8jarasi viszonyok lehetdvé teszik az esetleges
hibak hiénytalan feltardsat. Az utéfeliilvizsgalaton
feltart hidnyossdgokat a Vallalkozd jotallasi
kotelezettsége kdrében koteles kijavitani.

Abban az esetben, ha jelen szerzidésben
meghatdrozott  okb6l a  jételjesitési/jotallasi
biztositék  Gsszegébél  Megrendeld  levonast
eszkdz6l, ugy Vallalkozd a levonast kovetd 3
munkanapon beliil kételes annak 6sszegét az eredeti
mértékre kiegésziteni a biztositék érvényességi
idejének id6tartaméara.

Amennyiben a Kiilénos Szerzédési Feltételek tigy
rendelkeznek, a joteljesitési biztositék cimén tértént
pénziigyi visszatartas a végszdmla benyujtasaval
egyidejiileg 4tadott joteljesitési bankgaranciaval
kivalthato. A joteljesitési garancidlis visszatartasnak
megfelelé bankgarancianak a jotallasi id8szak
leteltét kovetd 70. napig érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a Megrendel6 a jotallasi bankgarancia
terhére az ASZF rendelkezései szerint lehivast
eszkozol, gy Villalkozo kételes a lehivast kovets 5
napon belil a jotallasi bankgarancidt az eredeti
bankgarancia Gsszegére kiegésziteni, illetve ennek
megfeleléen 1) bankgaranciat szolgaltatni, oly
modon, hogy a Megrendel6 rendelkezzen az eredeti
mértékli  bankgarancidval. FEnnek  hidnyaban
Megrendeld jogosult a Villalkozdé nala 1évs
bankgarancigjat lehivni és az igy lehivott Gsszeget
pénziigyi visszatartasként kezelni.

Bankgarancia nytjtasa esetén a Vallalkozd minden
esetben koteles egyeztetni a szdvegezés és a
kondiciék tirgydban a Megrendeldvel, a Felek
minden egyes esetben kételesek 6sszhangba hozni a
Megrendel6 altal a Fovallalkozdi/generalkivitelezdi

szerzOdés keretében  nyujtott  joteljesitési
bankgarancia feltételeivel (viszontgarancia).

A Villalkozé 4altal nytjtott teljesitési/joteljesitési
biztositék a Véllalkozot terheld kotbérek és jogszerii
kartéritési igények fedezetére, tovabba a joteljesitési
biztositék a Villalkozéval kotott mas vallalkozasi
szerzbdésekbdl eredd  szavatossagi, jotallasi
kévetelések kielégitésére is igénybe vehetd.

A szerzédéses jotallasi szabdlyok nem szabalyozott
kérdéseiben a térvényi jotallasi szabalyokat kell
alkalmazni. A Villalkozo jotallasi kotelezettsége
nem €érinti a hatdlyos jogszabélyok alapjan fenndlld
szavatossagi kotelezettséget és annak idStartamat
(kotelez6 alkalmassagi id6).

9.3. — Hibabejelentés alapjan, annak kézhezvételétél
szamitott 24 6ran beliil Véllalkozo kételes helyszini
hibavizsgélatot tartani és ezt kdvetd 24 6ran beliil
allasfoglalasdt dokumentaltan kozélni. Ebben a
nyilatkozatban Villalkozé ismerteti azokat az
intézkedéseket, amelyeket a hiba haladékialan
kikiiszobolése érdekében megtett, beleértve a hiba
megsziintetésének  id6pontjat, hatdridejét. A
Vallalkozé — az azonnali beavatkozdst igényls
intézkedéseken kiviil — a hiba bejelentését kovetd 3
napon belil koteles a javitasi munkakat megkezdeni
¢s a Megrendeld 4ltal kitlizott idépontra befejezni. A
Vallalkozd az elvégzett javitdsi munkakrél a
Megrendel6t tdjékoztatni koteles. Véllalkozd az
elvégzett javitasi munkdkra semmilyen jogcimen,
sem részben, sem egészben nem tarthat igényt
koltség, dij stb. téritésre akkor sem, ha a javitasi
munka hétvégére vagy munkasziineti napra esik.

A jotéllasi és szavatossdgi id6 a javitott rész
vonatkozésaban a hatdlyos jogszabéalyok szerint
meghosszabbodik.

9.4. — Amennyiben Véllalkozé a bejelentett hibat —
akar a kivitelezés idétartama, akar a jétallasi id6szak
alatt — nem sziinteti meg, nem vallalja vagy a hiba
kijavitisdval indokolatlanul késedelmeskedik, a
Megrendel6 jogosult a javitast mas kivitelez6vel a
Vallalkozo kdltségére elvégeztetni és annak Gsszegét
a  teljesitési/joteljesitési  biztositék  terhére
elszamolni. Ez esetben Vallalkozé a kijavitott hiba
fenndllasat, a javitis sziikségességét és modjat,
valamint a javitds Gsszegét utébb nem vitathatja.

9.5. — Amennyiben a Villalkoz6 megsziinik, illetve
amennyiben vele szemben felszamolési eljaras indul
vagy végelszamolasat kezdeményezte és igy a
alvallalkozojat/vallalkozojat terhelé jotallasi  és
szavatossagi  kotelezettségeket nem  tudna
Megrendel6 érdekében érvényesiteni, gy a jelen
ASZF elfogadasaval a Villalkozé felszamolésénak,
végelszamoldsdnak elrendelésének idépontjatol a
jotallasi, illetve szavatossagi igények
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érvényesitésének jogat Vallalkozé a Megrendelére
engedményezi.

9.6. A szavatossagi igények eléviilésének ideje 6t év,
kivéve ha jogszabaly ennél hosszabb eléviilési,
kételezé alkalmassdgi idét allapit meg. Az igény
érvényesitésére vonatkozé irasbeli felszdlitds az
eléviilést megszakitja.

10. FEJEZET - A KIVITELEZES
UTEMTERVE ES MUNKATERULET
ATADAS

10.1. — A viéllalkozas targyat képezé munka
megkezdéséig a Vallalkozo koteles a Megrendeld
részére jOvéhagyasra benyujtani a kivitelezési
itemtervet.  Megrendelé  4ltal  jévahagyott
kivitelezési Utemterv a véllalkozédsi szerzédéssel
Osszhangban meghatdrozza a teljesitési hataridéket,
a feladatokat és a munkavégzési periédusokat, amely
adatok lényeges szerzddéses feltételekké valnak. Ha
a Megrendel6 tgy ftéli meg, hogy a kivitelezés
tényleges megvalosulasi iiteme nem egyezik a
jovahagyott kivitelezési iitemtervvel, akkor a
Vallalkoz6 3 napon belil egy felilvizsgalt
tutemtervet koteles elkésziteni oly madon, hogy az ne
veszélyeztesse a munkalatok eredeti hataridében
torténd befejezését.

10.2. — Vallalkozé a munkit a munkateriilet-atadas
utan kezdheti meg. A munkateriilet Atadasara
JegyzOkonyv alapjn vagy az épitési napléban keriil
sor, ennek kidllitdsdval egyidejiileg torténik az
¢épitési naplé megnyitdsa. A Megrendel§ a
munkateriiletet a munka megkezdésére alkalmas
allapotban adja 4at. Ugyanakkor a Véllalkozd az
atvételi jegyzékonyv aldirdsaval elismeri, hogy
munkateriiletet megismerte, azt a kivitelezés
hataridére torténd teljesitésének elvallaldsahoz
szilkséges mértékben megvizsgalta, a kivitclezést
esetleg zavaré korilményeket az elvarhatd
gondossaggal tanulmanyozta, és a jelen Szerz6dést
ezek ismeretében koti meg. Amennyiben azt a terv
eléirja, a munkateriileten meglévd kozmi vezetékek
meglétérdl, elhelyezkedésérdl Vallalkozo elézetesen
koteles meggy6zédni, illetve egyeztetni az adott
kézmii vezeték tulajdonosaval és/vagy
lizemeltetdjével,

10.3. — Amennyiben a kivitelezés elérehaladdsa
sordn a Vallalkozd tényleges teljesitése nem felel
meg a kivitelezési iitemtervnek, vagy amennyiben a
munkateriileten  dolgozd mas vallalkozok
koordindcidja ezt sziikségessé teszi, a Véallalkozd
koteles a Megrendeld felszolitasara
el6rehaladdsanak gyorsitdsat eredményezé
intézkedéseket  tenni, melynek  keretében
megkdvetelhetd a 1étszam novelése, tiléra, szombati
- vasarnapi munkavégzés és egyéb erdforrasok

igénybevétele a Vallalkozéi dij novelése nélkiil. Ha
Villalkozénak a lemaradds behozésara tett
intézkedései nem hozndk meg a vart eredményt, a
Megrendeld jogosult mas Vallalkozé bevonasara és
ezzel  kapcsolatosan  felmeriild  koltségeinek
Véllalkozo felé torténd atharitisira. Mindez nem
érinti a Megrendelének az alébbi 11.2. pontban
meghatérozott jogait.

10.4. — Elbteljesités: A Kiilonos Szerzoddési
Feltételek ellenkez6 rendelkezése hidnyaban a
munkdk gyorsabb elvégzése ugyan lehetséges, de
nem ad okot a Vallalkozéi dij médositasara.

11.  FEJEZET - A  HATARIDOT

BEFOLYASOLO ESEMENYEK

11.1. — A kivitelezési hataridé meghosszabbitdsa

A hataridé(k) meghosszabbitasara csakis a
vallalkozasi  szerzédésben rogzitett esetekben
keriilhet sor.

Villalkozd koteles a Megrendeld felé haladéktalanul
jelezni minden olyan eseményt, tértivevényes
ajanlott levéllel megerdsitett faxon vagy e-mailben,
amely a hataridd meghosszabbitisahoz vezethet, Ha
ezt Vallalkozd elmulasztja, késedelem esetén a
feleldsség aldl nem mentesiilhet.

Id&jaras

Vallalkoz6 koteles a Megrendelével egytitt régziteni
azokat a meteorologiai kériilményeket, amelyek
adott esetben a szerzOdéses hatarid6
meghosszabbitisdhoz vezethetnek. Amennyiben a
Felek ilyen korilményeket kifejezetten nem
rogzitenek a  Kilonos Feltételekben, akkor
Vallalkozd az iddjards miatt fellépé nehézségekre
sem a teljesitési hataridd, sem a felmeriild plusz
koltségek tekintetében nem hivatkozhat. Fentiek
ellenére a Megrendel$ — dontése szerint — jogosult a
vallalkozdi hataridé meghosszabbitsara, ha azt
szamara is engedélyezte Beruhazo a
fovallalkozdi/generalkivitelezéi szerzédés keretein
beliil.

Robbandanyagok és régészeti leletek

Vallalkozé koteles a Megrendelével egyiitt régziteni
robbanéanyagok és régészeti leletek vagy hasonld
anyagok felfedezését, maximum 10 munkanapon
belill, ami még a Megrendel8 szdmara is biztositja
Jjogai fenntartasat a fovallalkoz6i/generdlkivitelezéi
szerz6dés keretein beliil. Ebben az esetben
Vallalkozo azonnal leéllitja a munkakat a felfedezett
anyagok  helyén, megteszi a  megfelels
intézkedéseket a  felfedezett anyagok, a
kdmyezetében talalhaté javak és személyek
védelmére. Ezen a teriileten a munka jboli
meginditasara csak a Megrendeld és Beruhézé ilyen
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értelmii irdsos engedélye utdn keriilhet sor. A
kivitelezési hataridd meghosszabbitisara akkor
keriilhet sor, ha azt Megrendel6 szamara is
engedélyezte Beruhazo a
fovallalkozoi/generalkivitelezdi szerzédés keretein
beliil.

Egyéb Vis major esemény

Egyéb Vis major eseménynek minésiil minden olyan
kiils6 esemény, amely elére nem lathato,
elhdrithatatlan és megakadalyozza a Vallalkozot
szerzbdéses kotelezettségei teljesitésében, feltéve,
hogy arr6l Villalkozoé haladéktalanul értesiti
Megrendelét annak érdekében, hogy ez ut6bbi is
hivatkozhasson ra févallalkozoi/generdlkivitelezéi
szerz8dése  keretében. Villalkozé  kételes
Megrendel6t tajékoztati az esemény alakulasardl
legalabb 4 naponta, valamint azonnal értesitenie kell
az esemeény megsziinésérol. A kivitelezési hataridd
meghosszabbitdsa csak olyan mértékii lehet, amely a
fovillalkozoi/generalkivitelezdi  szerz6dés  adta
meghosszabbitas keretén beliil marad.

E fenti eseményekkel osszefliged koltségeket
Megrendel a Villalkozénak csak akkor tériti meg,
ha

- a fovallalkozéi/generalkivitelezdi  szerzédés
megengedi a tobbletkoltségek ilyen cimen torténé
elszamolasat, és

- Villalkozé a févallalkozoi/generalkivitelez6i
szerzodésnek  megfeleléen  szdmolt be e
tobbletkdltségeirdl, tgy, hogy Megrendelé maga is
érvényesithesse fovallalkozoi/generalkivitelez6i
szerzbdése keretében ugyanezeket a jogokat a
Beruhazoval szemben,

- ¢s legfeljebb olyan mértékben, amelynek
érvényesitését a maga Megrendeld is elérte
ugyanilyen cimen.

11.2. — Vallalkoz6i késedelem

11.2.1. — A Véllalkozé a jelen Szerzb6désben vallalt
kotelezettségeinek nem a szerzddésben
megallapodott teljesitési hataridére (ideértve a
részhataridbket is) torténd teljesitése (tovabbiakban:
késedelmes teljesités) esetén, valamint hibas
teljesités, és meghitsulas esetén kotbért koteles
fizetni az alabbiak szerint;

Késedelmi K6tbér: a késedelem minden megkezdett
napjara fizetendd kotbér mértéke a nettd Vallalkozoi
dij 0,5%-a, legfeljebb azonban 20%-a. Amennyiben
Villalkozé késedelmesen teljesit, a Megrendels a
Villalkozé részére péthataridét dllapithat meg. A
pothataridd elmulasztasa a szerz6dés nem teljesitését

(meghitsuldsat) eredményezi. A  kotbér a
késedelembe esés napjan valik esedékessé.

Hibas teljesitési kotbér: A Vallalkozé hibas
teljesitése esetén 20 % mértékt kotbért koteles
fizetni. A kotbér alapja a rendeltetdsszerii
hasznélatot akadéalyoz6 hiba esetén a teljes nettd
Villalkozéi dij, a rendeltetésszerii hasznélatot nem
akadalyozo hiba esetén a hibds munkarészre es
nettdé Vallalkozési dij. Véllalkozé hibas teljesitési
kotbérfizetési kotelezettségét nem  befolydsolja,
hogy a hiba javithatd, vagy nem javithato. A hibés
teljesitési kotbér a hibas teljesités megallapitasakor
valik esedékessé. A hibas teljesitési kotbér
kovetelése esetén a Megrendeld  jogosult
szavatossagi, jotallasi igényeinek érvényesitésére is.

11.2.2. — Amennyiben Villalkozé a kivitelezés
hatdridében torténé megkezdését elmulasztja, a
munkdlatok végzését a Megrendeld elézetes
hozzajéruldsa nélkiil felfliggeszti, vagy az
itemtervtdl oly mértékben elmarad, hogy az a
Megrendelé megitélése szerint mar veszélyezteti a
munka hatéridében t6rténd befejezését és
mindemellett nem keriil sor péthataridé tiizésére
vagy a teljesitésre  kitliz6tt  péthataridd
eredményteleniil telik el, a szerzédést nem
teljesitettnek (meghitisultnak) kell tekinteni és a
Megrendel6 jogosult — valasztasa szerint - a jelen
Szerzodést azonnal hatallyal felmondani vagy att6l
elallni. Nem teljesités esetén a Vallalkozéd
meghitsuldsi kotbért koteles fizetni, melynek értéke
anett6 Vallalkozoi dij 20%-a. A meghivisulasi kéthér
a felmondas, elallas napjan valik esedékessé.

Amennyiben a szerzédés tartama alatt, tovabba az
atadés-atvételi eljaras befejezésétél szamitott 5 (6t)
¢vig a Villalkozéval szemben felszdmolasi eljarast
kezdeményeznek vagy a Vallalkozé énmaga ellen
csOdeljarast kezdeményez, a Megrendels kiilon
jognyilatkozat  nélkiil, &nmagaban a jelen
bekezdésben meghatérozott tények bekdvetkeztével
(ipso facto) egyéb kétbérre valik jogosulttd. Az
egyéb kotbér mértéke a netté Vallalkozoi dij 10 %-
a, amelyet a Megrendeld jogosult akér a Teljesitési
Biztositék, akér a Jotallasi Biztositék terhére azonnal
érvényesiteni. Az egyéb kétbérbe a késedelmi kothér
nem szamit bele.

Az egyéb kotbér a Vallalkozdval szemben torténd
felszamolési eljards kezdeményezésének, vagy a
Villalkozo éltal énmaga ellen torténd csddeljaras
kezdeményezésének napjan valik esedékessé,

A Viallalkozd a felszdmoldsi, csddeljaras
kezdeményezésérél haladéktalanul koteles a
Megrendel6t irdsban tajékoztatni.

11.2.3. — A Villalkozé a kotbér megfizetése aldl
csak akkor és olyan mértékben mentesiil, amilyen
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modon és mértékben bizonyitja, hogy a
szerzBdésszegésért nem tartozik feleldsséggel.
Megrendeld, amennyiben a Vallalkozéval szemben
fennallo jogviszonybdl eredben kotbérkdvetelése,
lejart pénzkdvetelése van, azt jogosult beszamitani a
Vallalkozdi  dijba (kotbérkoteles részhatariddk
esetén a rtészszamla Osszegébe), illetve jogosult
elszdmolni a teljesitési/ joteljesitési biztositék
terhére.

Viéllalkozd a kotbért Megrendelé  irasbeli
felszolitasat kovetdé 5 munkanapon beliil koteles
megfizetni, amennyiben Megrendelé  kotbér
kovetelése meghaladja a még ki nem fizetett és
Vallalkozé altal mar elvégzett munkék, valamint a
Megrendeld részére bocsatott egyéb biztositékok
ellenértékét.

A teljesités meghitsuldsa, késedelmes vagy hibas
teljesités esetén a Megrendeld érvényesitheti a
kotbért meghaladé kérat (1 Vallalkozd megbizasa, a
munka meggyorsitasa, tobbletkdltségek, elmaradt
bevételek stb.) is a Vallalkozéval szemben.

A munka Megrendelé &ltali Aatvétele esetén
Megrendeld — jelen pont alapjan — esetleges
kotbérigénye érvényesitésére idokorlat nélkiili
jogfenntartassal él.

11.24. (1) Ha a teljesitési hatdridd lejarta el6tt
nyilvanvalova valik, hogy a Villalkozd a
szolgaltatasat az esedékességkor nem tudja
teljesiteni, és a teljesités emiatt a Megrendeldnek
mar nem all érdekében, a Megrendeld jogosult a
szerz6déstdl eldllni vagy azt azonnali hatéllyal
felmondani.

A késedelem nyilvanvalé kiilénosen akkor, ha a
késedelem varhatoan meg fogja haladni a szerz6dés
szerinti munka mennyiségének vagy netto értékének
a 10%-4t.

A fenti esetben a Megrendeld a szerzGdés
megsziintetésének idOpontjat kdvetd 3 munkanapon
beliil koteles meghatarozni a munka késziiltségi
fokat, és annak ellenértékét, tovabba megallapitisai
eredményét a Vallalkozdval irasban kozolni.

Ennek soran a szerzddésben rogzitett egységarakat,
vagy vezetékszakaszok egydsszegll nettd arat kell
alapul venni, figyelembe véve az elmaradd és a
megvalosult szakaszok miszaki jellemzoit (pl.
csatornaszakasz mélysége, burkolt vagy burkolatlan
nyomvonal, vakuumos viztelenités sziikségessége,
sth.)

Amennyiben a  Vallalkoz6 a Megrendel6
megéllapitasaira tovabbi harom napon belil nem
nyilatkozik, azokat a Vallalkozé altal elfogadottnak
kell tekinteni.

11.2.5. - A Megrendeld altal megbizott személy
barmikor, bejelentés és engedély nélkiil jogosult
ellenérizni a munka- tliz- és kdmyezetvédelmi
szabalyok maradéktalan betartasit a SADE-
Magyarorszag Mélyépité Kfi-nél alkalmazasban
lévd F-16-01 Helyszini ellendrzési jegyzOkonyv
alkalmazasaval. Az ellenérzések teljes koriiségének
érdekében a Vallalkozd kételes a munkateriileten
vépgzett tevékenységek végzésére megkotott
szubvallalkoz6i  szerzédésben az  ellendrzési
jogosultsag jogi alapjat megteremteni. A vonatkozé
jogszabalyokban foglalt kotelezettségek be nem
tartasa a Vallalkozo, illetve annak
Vallalkozéi/ Alvallalkozo6i részérdl sulyos
szerzodésszegésnek mindsiil, amely
szerzOdésszegésre  tekintettel a  Vallalkozét
kotbérfizetési kotelezettség terheli. A kotbér
mértéke  szerzodés  aldfrasanak  id6pontjaban
érvényben  1évd, a  helyszini  ellenbrzési
jegyzdkdnyvben meghatarozott pontrendszer szerint
kiszamitott mértékben terheli a vallalkozot,
amelynek kiszamitasi alapja: 1 pont = 5000- Ft, azaz
Otezer forint. Az ellenérzési jegyzokonyv jelen
szerzGdés 1. szdma mellékleteként keriilt rogzitésre.
A végrehajtott ellendérzéseket kovetben az F-16-01
Helyszini ellendrzési jegyzOkonyvben
meghatarozott pontérték alapjan kiszdmitott dsszeg
az ellen6rzést kovetben azonnal kiterhelésre keriil.
Fenti szabalyok ismételt megszegése, illetve
munkagtdor, munkadrok beomlasaval kapcsolatos
nem megfeleléség esetén a Megrendeld jogosult a
szerzddést azonnali hatéllyal felmondani.

12. FEJEZET — ATADAS-ATVETEL

12.1. — Villalkozé irasos formaban kérheti
Megrendelstél a  munkak befejezésének
megallapitasat (készrejelentés). A készrejelentés
kézhezvételétél szamitott 10 munkanapon beliil a
Megrendeld megszervezi az atadas-atvételi eljarasta
munkateriileten. A munkak befejezését fenntartas
nélkiil megallapité  jegyzokonyv  aldirdsanak
idépontja jelzi a munkédk befejezésének tényleges
idépontjat.

A feleknek az atadas-atvétel megkezdésekor a
szerzOdésszerli teljesités elbirdlasdhoz szikséges
iratokat (atadési tervdokumentacio, épitési naplo és
annak mellékletei, ellenérz6 mérések és egyéb
minbségi vizsgéalatok eredménye, stb.) egymds
rendelkezésére kell bocsataniuk.

A munkidk befejezésekor Villalkozd koteles a
munkateriiletét megtisztitani, és onnan az eszkozeit,
berendezéseit valamint minden megmaradé anyagot
elszallitani. Ezek hidny4ban a Megrendel6 jogosult a
teljesitésigazolas kiadasat megtagadni, illetve a
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Véallalkozd koltségén a szikséges intézkedéseket
megtenni.

A Villalkozd felelés mtiszaki vezetbje a kozos
helyszini bejards sordn az épitési napldba, illetve
jegyzOkonyvben rogzitett mennyiségi és mindségi
hibdk, hidnyossidgok kijavitdsat kovetben a
Megrendeld felelds miiszaki vezetéjének atadja a
szerzOdésben vallat és elvégzett tevékenységet
tartalmazo teljesitési osszesitot.

12.2. — A teljesitési Osszesitd a kivitelezési
tervdokumentacié olyan példanya, amelyen
Villalkoz6 a tervezett és a kivitelezett allapot k6zotti
eltéréseket feltiintette, vagy igazolta, hogy a
kivitelezés a terv szerint tortént. Ha Vallalkozo a
megvaldsuldsi tervdokumentaciét a Megrendeld
felszolitdsa ellenére sem bocsatja rendelkezésre,
illetve az 4tadas-atvételi dokumentacid egyéb
hianyossagait nem potolja, a Megrendelé a munka
atvételét megtagadhatja — abban az esetben is, ha
egyébként tényleges mindségi és mennyiségi hibat
nem allapitottak meg - és jogosult a megvaldsulasi
dokumentaciot a Vallalkozd koltségére elkésziten,
illetdleg elkészittetni.

A véllalkozési munkiak befejezése csak akkor
allapithatd meg, ha a sziikséges probakat elvégezték
és a hibdkat [kijavitottAk a Megrendelfy
megelégedésére, illetve ha a teljesitési dsszesitd a
Kulongs Szerzddési Feltételekben meghatarozott
tartalommal leadasra keriilt. Nem tagadhatd meg az
atadas-atvétel az olyan jelentéktelen hibak,
hianyossagok esetén, amelyek sem Onmagukban,

sem a javitisukkal jaré munkdk soran nemy

akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot. Ilyen
hibak esetén az Eljarast le kell zarni, azzal, hogy a
hibékat Vallalkoz6 a jegyz6konyvben meghatdrozott
hataridén beliil kételes kijavitani.

A rendeltetésszer(i  hasznélatot  akadalyozo,
kijavithatd hibak esetén az Eljarast fel kell
fiiggeszteni, és a hiba javitasara a jegyzdkonyvben
Vallalkozé szamdra péthataridot kell kitlizni.

A miiszaki atadasi (megvaldsuldsi) dokumentaci6
minimalis tartalmat a 191/2009 Korm. Rendelet
hatarozza meg.

Fentieken tdlmenden a Vallalkozd a Megrendeldnek
atad minden olyan dokumentumot, amely a
Megrendelé és a fovallalkozo/Beruhazo kozotti
teljesitésigazolashoz és elszamolashoz, valamint az
épitoipari kivitelezési tevékenység
dokumentalasahoz sziikséges.

A Megrendeld felelés miiszaki vezetdje a fentieket
kivetden teljesitésigazolast ad ki az elvégzett
épitdipari  kivitelezési  tevékenységrdl, annak
mértékérdl, mennyiségérél és mindségérdl, és ez

.10
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alapjan javaslatot tesz a vallalkozoi szamla
kiallitdsénak tartalmara. A felelés miiszaki vezetd
altal kiallitott teljesitésigazolas csak a Megrendeld
illetékes teriileti igazgatjanak,— valamint 10 Millid
forintot elérd projekiérték felett az tgyvezetd
igazgatOjanak — jovahagyasaval érvényes.

12.3. — A munkik befejezését megallapitod eljaras
koltségét teljes egészében a Vallalkozd viseli, ha az
eljdras nem eredményezi az Atadds-atvételi
jegyzOkonyv alairasat. A Vallalkozé atadas-atvétel
lezarultaig egyediil felelds a munkateriiletért, t6bbek
kozott a mitargyak, az anyagok, berendezések
allagfenntartisaért, az esetleges hibak, hidnyossagok
kijavitasaért.

12.4. — A Szerz6dés targyat képez6d munka atvétele
a fovallalkozéi/generdlkivitelez6i  szerzddéssel
osszhangban torténik, ettél a Kiilonds Szerzodési
Feltételekben a Felek eltérhetnek.

12.5. A rendeltetésszerii  hasznalatot nem
akadalyozo, nem kijavithato hibak esetén az atadas-
atvétel csak abban az esetben =zarhatdo le, ha
Vallalkozo ¢s Megrendeld minbségi arleszallitdsban
allapodtak meg. Ennek hianyaban a Vallalkozéval
szemben a hibas teljesités, illetve a meghitisulas
jogkdvetkezményeit kell alkalmazni.

12.6 A rendeltetésszerli miikodést akadalyozd,
nem kijavithatd hibdk esetén az atadas-atvétel nem
zarhatd le és a Vallalkozéval szemben a hibas
teljesités, illetve a meghitisulds jogkdvetkezményeit
kell alkalmazni.

12.7. Az Eljarés a hibajavitasi, illetve hianypétlasi
hatéridd elteltét kovetben a jegyzbkonyv lezaraséval
fejez0dik be. A jegyztkionyvben fel kell tiintetni a
jotallasi id6 kezdetét és végét, valamint a ki nem
javitott, illetve nem javithaté hibak esetén a
Megrendelé Aaltal érvényesitett igényeket (pl.:
alacsonyabb  mindségi  osztdlyba  sorolds,
arleszallitas, javitasi koltség visszatartisa stb.).

12.8. Az atadas-atvételi eljdras id6tartama alatt
Villalkozd viseli a kéarfelelésséget. Megrendelére a
karveszély a sikeres atadas-atvételt kvetben szall at.

13. FEJEZET - FELELOSSEG

13.1. — A szerzidésszegéssel okozott karokért a
Villakozot teljes kartéritési felel6sség terheli.

A feleldsség aldl csak akkor mentesiil, ha bizonyitja,
hogy a szerz6désszegést ellendrzési korén kiviil eso,
a szerzOdéskotés idOpontjaban elére nem lathatd
koériilmény okozta, és nem volt elvarhaté, hogy a
koriilményt elkeriilje vagy a kart elharitsa.
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A Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzodés
megkdtését megel6zéen Megrendel6 teljes koriien
tajékoztatta a Vallalkozét a beruhdzés értékérdl, a
Beruhdzoval kotott  szerzodéses  feltételekrdl,
killonos tekintettel a szerzddéses szankciokrol.

A Véllalkozo ennek megfeleléen tudomasul veszi,
hogy amennyiben Villalkozé szerzddésszegése
kovetkeztében  Megrendelé — Beruhazo  felé
szerzOdésszegést kovet el, a Beruhazo altal a
Megrendelével

szemben érvényesitett kotbérek és  egyéb
jogkovetkezmények Vallalkozo altal
szerzOdésszegéssel okozott karnak mindsiilnek,
mely karokat Megrendeld minden esetben teljes
korlien érvényesithet Véllalkozdval szemben.

A Vallalkozo felelosséggel tartozik tovabba
mindazon kérért, amelyet szerzddésen kiviil a
Beruhazonak, illetve harmadik személynek (a
tovabbiakban egyiitt: ,harmadik személy”) okoz a
jelen Szerzddéssel Osszefiiggésben. A Vallalkozo
kéirokozdsa kapcsan harmadik személy 4altal a
Megrendelével szemben emelt kifogasok és
kezdeményezett eljardsok soran a Véllalkozd kételes
helytdllni a Megrendeld helyett mindaddig, amig
Megrendeld feleldssége fennall.

13.2. — A Vallalkozas targyanak atvételéig kizardlag
Véllalkozo  felelés gépeiért, berendezéseiért,
anyagaiért, alkalmazottaiért stb. Meghibasodas vagy
eltulajdonitds esetén koteles biztositani a cserét,
javitast fiiggetleniil att6l, hogy milyen biztositassal
rendelkezik.

13.3. —Vallalkozé a jétallasi és szavatossagi id6szak
alatt koteles a Vallalkozas targyaban felfedezett
hibék, hianyossagok javitisat, potlasit és cseréjét
biztositani a vallalkoz6i szerzédés feltételeinek
megfeleléen. Amennyiben a Megrendeld 4ltal
bejelentett hibat a bejelentésben meghatarozott
hataridében nem végzi el, Megrendel6 a hibadt
Vallalkoz6 koltségére massal kijavittathatja (ennek
koltségét levonva a  joteljesitési  biztositék
0sszegebdl), vagy szavatossagi jogait gyakorolhatja.

13.4. — Vallalkozo felelésséggel tartozik az altala
elvallalt munka szerzddésszerii teljesitéséért a
kivitelezés idétartama alatt, illetve a
szavatossagi/jotallasi id6tartamon beliil.

13.5. Kozbeszerzési eldirasok

Amennyiben a Villalkozdval kotott szerzddés
kozbeszerzési szerzédés teljesitéséhez kapcesolédik,
a Villalkoz6 a szerzédés teljesitésének idétartama
alatt a vele szemben, vagy a teljesitésében
kézvetleniil kozremiiksdo barmely
szubvallalkozdéval szemben a  kozbeszerzési
jogszabalyokban  meghatdrozott  kizardé ok

bekovetkezése esetén, ezen tényrél haladéktalanul
koteles irdsban tdjékoztatni a Megrendelét. A
Viéllalkozd kizérd okok ala tartozdsa / keriilése,
illetve ezen tajékoztatasi kdtelezettség elmulasztasa
sulyos szerzodésszegésnek mindsiil.

Amennyiben  Vallalkozé ezen  tajékoztatasi
kotelezettségét olyan okbol, amelyért felelts
elmulasztja, koteles Megrendelé részére a teljes
nettd Fovallalkozéi dij 20 (hisz) %-at kotbér
jogeimén megfizetni.

14. FEJEZET - BIZTOSITAS

Vallalkozé véllalja, hogy fizetképességérol ismert
biztositd tarsasagnal felelosségbiztositassal
kiegészitett épitési-szerelési (tervezoi felel6sség)
biztositast kot a szakmai tevékenységébdl, a jelen
szerzodéses kotelezettségeib6l és ra  haruld
felelosségbol fakadd kockazatok fedezésére. A
szerzodés alairasat kovetben Vallalkozd atadja a
biztositasarél szold  kotvényének — masolatat
Megrendel6 részére, valamint Megrendeld kérésére
barmikor kételes igazolni a biztositas fenntartasat,
illetve a biztositdsi dijak rendszeres befizetését.
Amennyiben a biztositas nyujtotta fedezet elégtelen,
vagy valamely biztositdis felmondas alatt &ll,
Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy a
Vallalkozotol  kiegészité vagy 1 biztositas
megkétését kivetelje, vagy a biztositdst a sajat
nevére kosse meg, €s a biztositdsi dijakat
Villalkozénak jaro osszegekbdl levonja. Vallalkozo
altal kotendd biztositasok fedezik kiilondsen a
kovetkezoket:

- munkateriileten a Vallalkozénak a Megrendelével
szemben, a Beruhazdval szemben és 4ltalaban
minden harmadik személlyel szemben fennilld
feleldsségebdl fakadd kovetkezményeket, akdr testi
sérillésbol, akar anyagi (dologi) vagy nem anyagi
karokbol, pénziigyi veszteségbdl ered, akar a
vallalkozasi szerzodés targydt képezd munka
kivitelezése eldtt, alatt vagy utan keletkeztek, akar
személy (aki a Véllalkozé képviseldje, alkalmazottja
vagy megbizottja) akdr anyag, munkagép,
felszerelés, munkafolyamat vagy mitérgy okozta. E
feleldsségbiztositdas legkésébb a munkateriileten
valé fellépés elsd napjan hatdlyossa valik, és addig
marad hatalyban, amig Megrendel6 ellen a Beruhazo
vagy barmely mas harmadik személy felléphet a
jelen Szerzddés targyat képezd munkdik kapcsan. Ha
Vallalkozo a kockazatait altalanos
feleldsségbiztositassal ohajtja fedezni, akkor annak
idotartamat a  jelen  Szerzddésbdl  fakado
kotelezettségekhez kell igazitani.

- gépjarmiivekre vonatkozd biztositds

- az alkalmazottakra vonatkozd —munkaltatdi
feleldsségbiztositas
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- a torvényi el6irdasoknak, a  szakagi
megéllapoddsoknak vagy a kollektiv szerzodésnek
megfeleld biztositas.

15. FEJEZET - KOZOS KIADASOK

Amennyiben a munkateriileten tébb Vallalkozo is
dolgozik, a Kiilonds Szerzodési Feltételek
rendelkezhetnek az esetleges kozés kiaddsokrol és
azok felosztasarol.

16. FEJEZET — TITOKTARTAS

A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen
Szerzddés targyat képezd munka tekintetében — a
masik Fél hozzajarulasa nélkil - harmadik
személlyel nem kozOlnek semmilyen adatot,
informéaciét kiilongsen a jelen Szerzidés részét
képezd dokumentumokrél, miiszaki tervekrol,
szamitasokrdl, irdsos anyagokrol. Altaldban véve
vallaljak az ipari €és szabadalmi jogok tiszteletben
tartisdt minden olyan eljarasra nézve, amelynek
alkalmazésat rabiztdk. A felek vallaljdk, hogy a
masik fél tevékenységére, milikodésére vonatkozo
tizleti titoknak mindstilé informéciét jogosulatlan
harmadik személynek nem szolgaltatnak ki a
szerzOdés  hatdlya alatt, illetve azt kovetd
hatarozatlan ideig.

Amennyiben a jelen Szerzédés a Vallalkozd
szerzOdésszegése miaft keril megsziintetésre,
Vallalkoz6 elére hozzajarul, hogy az 6 neve alatt
bejegyzett, szabadalmaztatott vagy nem
szabadalmaztatott és a Vallalkozas targyanak
befejezéschez szikségesek eljarasokat Megrendeld
azonnal, a Véllalkoz6 minden tovabbi megkérdezése
nélkiil alkalmazhassa.

17. FEJEZET - NYILATKOZATOK

Vallalkozd kijelenti, hogy a Véllalkozds targyat
képezé munka elvégzéséhez szikséges személyi,
targyi és pénzigyi feltételekkel rendelkezik, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara altal — a
szerzOdéses tevékenységi kordkre kiterjedden —
nyilvantartasba  vett  vallalkozéi  kivitelezd,
alkalmazottai koziil a vallalkozasba adott munkéhoz
rendelt miiszaki vezetd a megfeleld képesitéssel és
nyilvantartasba vétellel rendelkezik, tovabba
kijelenti, hogy rendelkezik mindségbiztositasi
tervvel és alkalmazza is azt.

18. FEJEZET -A SZERZODES MEGSZUNESE,
FELFUGGESZTESE

18.1. — A jelen szerzidés lehetetleniilés folytan
megsziinik minden egyéb formalitds nélkiil,
amennyiben:

- maga a fovallalkozdi/generalkivitelezdi szerz6des
a Megrendeldnek fel nem réhat6 okbol felmondésra
keriil: Ezen lehetetleniilési okot a felek egyik félnek
sem felréhatd oknak tekintik. Ebben az esetben sem
egyik, sem masik félnek nem jar Kkartérités.
Mindenesetre, ha a Beruhdzd a Megrendel részére
kartéritést folyosit, ez utdbbi koteles azt vallalkozéi
kozott felosztani az Oket ért kar €s a Vallalkozdi
dijak aranydban. De a kartérités felosztasa azonban
semmiképpen nem vezethet oda, hogy a Megrendels
tobb kartéritést fizessen, mint amennyit 6 maga
kapott a vallalkozas cimén.

- ha a fovallalkozdi/generalkivitelezdi szerz6dés a
Megrendel6nek felrdhatd okbol keriilt felmonddasra:
Megrendeld koteles a Villalkozd bizonyitott,
kozvetlen karat megtériteni. A Véllalkozd koteles
bizonyitani, hogy ¢ maga semmiben nem jérult
hozza a févallalkozoi/generalkivitelezdi szerzOdés
megrendel6i vétkesség alapjan torténd
felmondésahoz. A Megrendeld 4ltal fizetendd
kartérités Osszege a Vallalkozd altal elkészitett
munka értékéhez igazodik, és nem haladhatja meg a
nettd Vallalkozdi dij Gsszegét.

- Amennyiben a févallalkozéi/generalkivitelez6i
szerzddés felmondasara a Vallalkozé a vallalkozasi
szerzidésében foglalt kistelezettségeinek megsértése
miatt vagy azzal dsszefiiggésben keriilt sor, ugy a
Vallalkozé semmilyen kartéritésre nem tarthat
igényt, ugyanakkor felelosséggel tartozik a
Megrendeld felé az ebbol ered6 karokért.

18.2. — A Megrendeld jogosult a jelen Szerztdést
azonnali hatdllyal felmondani a jelen Szerzédésben
meghatarozott esetekben, kiildndsen amennyiben a
Véllalkozé:

- hivatalosan is fizetésképtelenné nyilvanittatott, ha
csbdeljarast kezdeményezett vagy vele szemben
ilyen eljaras folytatdsat birosag elrendelte,
végelszamolasi eljaras indult ellene, felszdmoldsat
birdsag elrendelte (de nem szandékos atalakitas vagy
fizié miatt), fizetésképtelenné valik, ha javait
lefoglaljdk, ha a Vallalkozasi szerzédésbol fakado
jogok vagy kovetelések engedményezésérdl szolo
rendelkezéseket (6. fejezet) megsérti,

- jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeit
ismételten vagy silyosan megszegi,

- hamis nyilatkozatot tesz, vagy a jelen Szerzddésben
meghatérozott kdtelezettségeinek felszdlitds ellenére
sem tesz eleget,

- visszautasitja a hibas alkatrészek kicserélését, a
hianyosan elvégzett munka kijavitasat, vagy igérete
ellenére 3 napon beliil mégsem kezdi el azt,
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- neki felrohaté okbdl a rész-, vagy véghataridéhoz
képest 20 napos késedelembe esik,

- ha a Beruhazé, vagy ezek képviseldje irasban és
megfelelé indokokkal aldtdmasztva igényli a
Vallalkoz6 kizéarasat a
Févallalkozoi/generalkivitelezi szerzodés targyat
képezd munka megvaldsitdsabol.

Amennyiben a Vallalkozdval szemben a jotallasi
idészak alatt cséd-, vagy felszamolasi eljaras indul,
akkor a csdd, illetve felszdmoldsi eljaras elinditasat
megeldzéd naptél kezdve a teljesitési, illetve a
jotallasi biztositék automatikusan a Megrendel6t
illeti meg ¢és ezzel egyidejilleg a Vallalkozénak a
Szerzddésb6l eredd szavatossagi és  jotallasi
kotelezettségei megsziinnek.

Amennyiben a Vallalkozdval szemben a Szerz6dés
teljesitésének idétartama alatt indul cséd-, vagy
felszamolasi eljards, akkor Felek a Szerzddést a
csbd-, vagy felszdmoldsi eljaras meginditisat
megel6zd napon a Vallalkozdnak felréhatd okbol a
11.2.2 pont szerint meghitsultta nyilvanitjdk. Ebben
az esetben a Megrendeld jogosult a teljesitési,-
joteljesitési biztositek Osszegét a meghifisulasi
kotbér dsszegébe beszamitani. Felek a szerzédés
megsziinését kovetd 15 napon belil kotelesek
egymassal elszdmolni. A Szerz6dés jelen pontban
meghatdrozott modon torténd meghitsuldsa nem
jelenti a Vallalkozé jotallasi kotelezettségének
megsziinését, &s tovabbra is helytdllni tartozik a nem
szerzodésszerli teljesitéséb6l a Megrendelét ért
karokért.

18.3. — A Megrendeld jogosult irdsban megsziintetni
a Vallalkozasi Szerzddést, amely esetben felek a
felmondast  tartalmazo  értesités  elkiildésétdl
szdmitott 15 napon beliil kételesek egymadssal a
teljesitett  szolgaltatasaik  vonatkozasaban az
aldbbiak szerint elszamolni:

-A  Vallalkozé 4altal a felmondast tartalmazé
értesitésig elvégzett munka.

-A Megrendeld altal a Vallalkozdnak maér folydsitott
részletek, esetleges el6legek és kifizetések levondsa.
- Az itemterv utolsd aktualizildsa szerinti, a
felmondast tartalmazd értesités napjan fennéllo
késedelmes munkarész vonatkozasaban alkalmazott
késedelmi kotbér levondsa. A kiilonbodzetet az ados
Fél koteles a masik Féllel szemben rendezni az
elszdmolas végétdl szamitott 15 naptari napon beliil.
Abban az esetben azonban, ha a wvallalkozasi
szerzOdés megsziintetésére a  Villalkozdnak
felréhatd okbol keriilt sor, a Vallalkozé mindaddig
nem tarthat igényt az dltala elvégzett munka ardnyos
ellenértékére, ameddig a Megrendel6 a vallalkozasi
szerzodésben megjelolt teljes munkdt el nem
végeztette 4y Vallalkozo bevonasaval.

18.4. A Szerztdés felfliggesztése:

Megrendeld jogosult a jelen Szerzodés targyat képezd
munkék felfiiggesztésére, ha a Beruhézo felfiiggeszti a
fovallalkozoi/generalkivitelezdi szerzddést, vagy a

Beruhazd érdekkorébe tartozd okbdl a kivitelezésben
késedelem all be. Ilyen esetben a Megrendel$ kételes
err6l a Vallalkozdét haladéktalanul értesiteni, ezt
kovetben Felek jegyz6konyvet vesznek fel allaspontjuk
egyeztetésérol &s szitkség szerint kdzis megegyezéssel
modositjdk a jelen SzerzOdést. A  szerzddés
felfiiggesztése egyik Fél részérdl sem eredményez
késedelmet, ezzel oOsszefiiggésben egyik Fél sem
jogosult tobbletkoltség, kothér vagy kartérités
érvényesitésére a masik Féllel szemben.

19. FEJEZET - KORRUPCIO ELLENES
RENDELKEZESEK

19.1. A Villalkoz6 koteles betartani barmely olyan
rendelkezést, mely tiltja az allami vagy magén
személyekre iranyuld korrupciot, befolyassal valo
visszaélést, pénzmosédst, mely cselekedetek a
kozbeszerzési piaci részvételtdl wvald eltiltast
vonhatjak maguk utan.

A kovetkezd korrupcidellenes jogszabalyokban
foglaltak betartasa, azok teriileti és személyi
hatalydnak alkalmazasaval, kotelezo:

- magyar  jogszabalyok  korrupcidellenes

rendelkezései (Btk., Ptk. )

- 2000. évi XXXVIL térvény a Gazdasagi
Egytittmtik6dési €s Fejlesziési Szervezet (OECD)
tagallamai, valamint Argentina, Brazilia, Bulgdria,
Chile és Szlovakia altal Parizsban, 1997. november
21-én elfogadott - a kiilf51di hivatalos személyek
megvesztegetése elleni kiizdelemrdl szo6l6 -
Egyezmény kihirdetésérol

- Kiilféldi Korrupeios Gyakorlatrdl szolo 1977.
évi torvény (Foreign Corrupt Practices Act of
1977, elérhetb:
https://www.justice.gov/sites/defauli/files/cri
minal-fraud/legacy/2012/11/14/fepa-

english.pdf)

- Az Egyesiilt Kirdlysag Csalasrdl szol6 Térvénye
(UK Bribery Act of 2010)

A Vallalkozo vallalja, hogy a korrupcié megelézése
és megakadilyozdsa érdekében kialakitja erre
vonatkozé politikdjat és ennek érdekében megteszi
a sziikséges ¢€s ésszertl lépéseket.

19.2. A Villalkozé kijelenti, hogy tudoméasa szerint
képviseldi, vezetdi, dolgozoi, megbizottai és
barmely mas, vele jogviszonyban 4ll6 személy nem
kinalt, nem adott, nem engedélyezett, nem kért vagy
fogadott el, kdzvetleniil vagy kdzvetve, pénzt vagy
barmely hasonlé értéket, elényt vagy ajandékot
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barmely személlyel wvagy tarsasaggal wvald
kapcsolatdban, ideértve barmely
korméanyképviselét vagy alkalmazottat, politikai
part képviselt, politikai megbizatds betoltésére
jelélt  személyt, valamint barmely orszag,
igynOkség vagy allami intézmény részére
jogalkotoi, kézigazgatasi vagy biraskodasi funkceidt
betoltdé személyt vagy barmely nemzetkozi
nyilvanos szervezet képvisel§jét, azzal a
szandékkal, hogy 6ket korrupciéra birja és/vagy
bket arra  Oszténdzze, hogy  hivatalukkal
visszaéljenek annak érdekében, hogy a Megrendeld
szdmara egy Uzletet megszerezzenek vagy
megtartsanak, vagy a Megrendeld szdmaéra lizleti
tevékenysége keretében barmely jellegli egyéb
elényt nytjtsanak.

19.3. A Vallalkozd kijelenti tovabb4, hogy legjobb
tudomésa szerint sem a tarsasdg, sem képviseloi,
vezetoi, dolgozdi, megbizottai, alvallalkoz6i
korrupcios cselekmény miatt nem voltak kizérva,
felfiiggesztve, kizérdsra wvagy felfiiggesztésre
javasolva, vagy masként eltiltva a kdzbeszerzési
palyazatokon vald részvételtdl, és/vagy a Vilagbank
vagy barmely mas nemzetkozi fejlesztési bank
palyazatain valé részvételtdl.

19.4. A Vallalkozé kotelezettséget wvallal, hogy
amennyiben tudomast szerez arrdl, hogy a 19.2, 19.3.
pontokban irt valamely koriilmény bekdvetkezik,
arrdl haladéktalanul, de legkds6bb a tudomasszerzést
koévetd 5 napon beliil tajékoztatja a Megrendelét.

19.5. Amennyiben a Megrendel$ hitelt érdemlden
tudomast szerez arrdl, hogy a 19.2, 19.3. pontokban
frt valamely koriilmény bekovetkezett, a Megrendeld
a Véllalkozdhoz cimzett, irasbeli, egyoldala
nyilatkozattal, a bizonyitékok megjeldlésével
jogosult azonnali hatéllyal felfliggeszteni a jelen
Szerzédést olyan ésszerli id6tartamra, melyet
szitkségesnek vél a tények feltdrasa céljabdl. Ezen ok
miatt  bekévetkezett felfiiggesztés esetén a
Megrendel6t semmilyen felelésség nem terheli.

A Villalkozo a felfiiggesztés okaul szolgald
kériilményekre vonatkozd bizonyitékokat kbteles
megdrizni és ezzel kapcsolatban mindent €sszer(i
intézkedést meghozni.

19.6.  Amennyiben a Villalkozd felrohatdan
megszegi a jelen fejezetben foglalt kotelezettségeit,
a Megrendeld jogosult a jelen Szerzédést indokolva,
irdsban azonnali hatallyal felmondani. A Vallalkozot
ebben az esetben teljes korti kartéritési kotelezettség
terheli a Megrendelo felé.

20. FEJEZET - ALKAMAZANDO JOG,
JOGVITAK, SZERZODESMODOSITAS

Amennyiben a Megrendel$ a Vallalkozot valamely
kotelezettségének teljesitésére irasban felszolitja, az
irasbeli felszolitas kézhezvételével az eléviilés
megszakad.

A vallalkozasi szerzbdésre a magyar jog alkalmazando.

A Felek a jelen Szerzédés kapcsan felmerild
jogvitaikat elssorban tirgyaldsos Uton rendezik. A
Felek kotelezetiséget véllalnak arra, hogy a kivitelezés
kozbeni vitdk (milszaki értelmezési, stb.) nem
késleltetik a szerzédésben vallaltak munka elvégzését,
nem adhatnak alapot a Véllalkozénak a befejezési
hataridé médositasara. Ha az egyik Félnek a masikhoz
intézett frasos kezdeményezésétdl szamfitott 45 napon
beliil a targyaldsok nem vezetnek eredményre, a Felek
a Budai Kozponti Keriileti Birdsag, illetve értékhatartél
fiiggben a Székesfehérvari Torvényszék kizardlagos
illetékességét kotik ki jogvitajuk rendezése érdekében
abban az esetben, ha a jogvitdban alperesként fellépd
fél székhelye nem Pest megyében, illetve Budapesten
talalhaté vagy a Budapest Kornyéki Torvényszek
egyéb illetékességi okbol nem jarhat el. Egyébként a
Polgari perrendtartds  illetékességre  vonatkozo
rendelkezései az iranyaddk. Jelen szerzddés kizarolag
kétoldalian, mindkét fél Aaltal cégszerlien alairt
szerzOdésmoddositiassal modosithatd, illetve egészithetd
ki.

21. FEJEZET — VEGYES RENDELKEZESEK

A fejezetek és alfejezetek cimei a Szerzddés
értelmezésében jelentdséggel nem birnak. Az egyes
szamban hasznalt kifejezések tdbbes szdmban
értendék, ha a szovegkdrnyezet ugy kivanja. Az
értesitések, megallapodasok, hozzajarulasok,
jovahagyasok, igazolasok és dontések kizardlag irasos
irasbeli formaban érvényesek, kivéve a Felek kifejezett
ellentétes rendelkezése esetében. Abban az esetben, ha
a felek kozott létrejott jelen Szerzddés barmely
rendelkezése érvénytelen lenne, az egész Szerzbdés
nem valik érvénytelenné, hanem ugy kell értelmezni,
mintha a Szerz&dés az érvénytelen rendelkezést nem
tartalmazna.

A Megrendeld (vallalkozasi szerzOdésben megjeldlt
képviseldje) altal adott utasitisok irasos forméban
tehet6k meg érvényesen, azonban a Megrendeld
indokolt esetben a Vallalkozoénak szébeli utasitast is
adhat, amelyet Vallalkozd szintén kételes betartani.
Tlyen esetben Véllalkozd kérheti a szdbeli utasitas
frasos megerositését vagy maga kiildhet 5 napos
hatéridén beliil frdsbeli megerGsitést a Megrendel6
részére. Amennyiben ezt az frasos megerdsitést 5 napon
belill a Megrendeld nem kifogdsolja, akkor az a
Megrendel6 altal adott utasitasnak tekintendd. A jelen
szerz6dés  szerinti  értesitéseket és  kozléseket
tértivevényes  ajanlott killdemény 1Gtjdn  vagy
amennyiben ezt jogszabalyi rendelkezés nem tiltja,

Altaldnos Szerzédéses Feltételek

Kiadva 2018/08/15 24/33



SADE MAGYARORSZAG MELYEPITO KFT.

birmely mas eszkozzel, pl. atvételi elismervényes
kézbesitéssel, fax iizenettel, elektronikus iizenettel (e-
mail-lel) Utjan kell megtenni.

Véllalkozo koteles a vallalkozasara vonatkozd, és a
cégkivonatban nyilvantartott valamennyi adatanak
(kiilénos tekintettel, székhely, képviseletre jogosult
személy, felszamolds induldsa stb.) modosulasat
Megrendelével haladéktalanul f{rasban kozdlni. A
Megrendeld altal a Vallalkozo altal megadott, illetve a
hatalyos cégkivonatban szereplé cimére kildott
barmely kiildeményt a Felek hivatalosan atvettnek
mindsitenek a killdemény feladdsatdl szamitott 5.
napon akkor is, ha a vétiv esetleg ,.elksltozott”, vagy
-nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, illetve ha
Vallalkoz6 a killdemény atvételét megtagadta.

Az 1997, évi LXXVIIL torvény 39. § (3) bekezdése
alapjan, aki épitdipari kivitelezési tevékenységet (a
tovabbiakban: Vallalkozo kivitelezdi tevékenység)
folytat, az koteles az erre irdnyuld széndékat a
Villalkozd kivitelez6i névjegyzéket vezetd Magyar
Kereskedelmi és Iparkamaréhoz bejelenteni.

Szerzddés csak olyan Vallalkozoval kothetd, amely
szerepel a kivitelez6i névjegyzékben.

Amennyiben kivitelezés soran kideriil, hogy a
Véllalkozé a névjegyzékben nem szerepel, az a
Villalkozd  részér6l  sOlyos  szerzddésszegésnek
minésiil, és a Megrendeld jogosult a szerzddéstdl
azonnali hatéllyal elllni, a Véllalkozo pedig — a
Megrendel$ karanak megtéritésén feliil — koteles a
netté Vallalkozéi dij 20%-dnak megfeleld osszegil
kotbért fizetni.

A

Tomosi Karoly
SADE-Magyarorszag Kft.
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2. sz. melléklet

KORNYEZETVEDELMI MELLEKLET

A Vallalkozd tudomésul veszi, hogy a koOrnyezetterhelés kockazatanak csékkentése érdekében
kotelezettsége a kdvetkezo feladatokkal és felelosséggel egésziil ki:

1:

2.

10.

11.

A munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve a teriileten a hatélyos kdrnyezetvédelmi eldirasok
betartasa a Vallalkozo kotelessége és feleldssége.

Viéllalkozo az épitési munkateriileten végzett tevékenysége soran koteles a tevékenységére
vonatkozo kornyezetvédelmi jogszabéalyokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani,
illetve azokat Alvallalkozéival/kdzremiikodoivel betartatni.

A Villalkozé kijelenti, hogy a szerzOdésben véllalt munkaval, annak megvaldsitisaval
kapcsolatos relevans komyezetvédelmi jogszabalyokat ismeri, a jogszabalyvaltozasokat
figyelemmel kiséri, az ebbol fakadd kitelezettségeket az alkalmazottaival, alvallalkozobival is
maradéktalanul betartja. Az ezzel kapcsolatos mulasztasbol eredd kérokért, hétranyos
kovetkezményekért mindennem felelésség a Vallalkozot terheli.

Vallalkozo feladata a sajat, vagy Alvéallalkozdja tevékenysége soran keletkezd hulladékok
hatalyos jogszabalyoknak megfeleld gyiijtése, kezelése.

Vallalkozé Megrendelé részére folytatott sajat, vagy Alvdllalkozdja tevékenysége soran
keletkezd minden hulladék mennyiségérdl adatot szolgéltat Megrendel® részére. Vallalkozé a
tevékenység végzeése soran keletkezd hulladékok elszallitisat vagy elszéllittatisat kovetden
koteles haladéktalanul elkiildeni a szabédlyos kezelést igazoldé dokumentumokat,
mérlegjegyeket, befogaddi nyilatkozatokat Megrendeld képviseldjének.

A hulladekokkal kapcsolatos adatszolgaltatas (kg, vagy tonndban meghatérozva) tartalmazza a
keletkezé hulladékokat HAK (korabban EWC-kod) szerint, a hulladék fajtinként keletkezett
mennyiseéget, €s a hulladékok kezelésének modjat. A Véllalkozd elvégzett munkajaval
kapcsolatos teljesitési igazolast kizardlag csak a hulladékszallitisra és kezelésre vonatkozo
igazolé dokumentumok atadasat kdvetben nyijthat be.

A Megrendeld képviseldje(i) a szerz6dés rendelkezéseivel dsszhangban barmikor jogosult(ak)
ellendrizni a teljesités soran a kornyezetvédelemmel kapcsolatos térvények, rendeletek
betartdsat a SADE-Magyarorszdg Mélyépits Kft. Vallalkozéi\Alvallalkoz6i — szerzddéssel
érintett — kivitelezési munkateriiletein.

A Megrendelé képviseldje(i) altal végzett ellendrzés(ek) sordn tett megallapitasokat
Jjegyzdkonyvbe foglalja, amelyet a Véllalkozd helyszini munkairanyitoja, képviseletre jogosult
egyeb képviseldje/megbizottja alair.

Epitéanyagok, gépek tarolasa, konténerek, ideiglenes épiiletek felallitasa csak a Megrendeld
jovéhagyasa alapjan torténhet. A Véllalkozé feladata a munkateriilet, illetve az igénybevett
kézteriilet folyamatos tiszténtartésa.

Villalkozé a munkateriilet rendezettségérol folyamatosan kételes gondoskodni, a munkavégzés
soran a fizikai rendet biztositani, tovdbb4 koteles a heti munkavégzés, illetve a munka teljes
idotartama alatt a munkateriiletét kornyezetvédelmi szempontbdl kifogastalan 4llapotban
tartani, figyelembe véve a hulladékok kezelésére és taroldsara vonatkozd eldirasokat is. A
munka 4tadésédra, atvételére csak a munkatertilet teljes rendezettsége esetén keriilhet sor.
Vallalkozo, a tevékenysége soran keletkezett — igy sajat tulajdonat képezé — hulladékokat (pl.
épitési-bontasi hulladékok, kommunalis hulladékok stb.) a tevékenység helyszinén,
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12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

kérnyezetterhelést kizaré modon és a sziikséges feliratozassal ellatva koteles gyiijteni, és a
munkavégzés befejeztével a helyszinrdl elszallitani\elszallittatni,

Villalkozo feleldssége a kivitelezésben résztvevo személyzetének kornyezetvédelmi feltételek
szerinti minden eszkdzzel valo biztositasaért. Komyezetvédelmi eldirasok hianyos betartasaval
osszefliggden keletkezben munkavallaloinak, vagy az épitési teriileten munkét végz6 harmadik
személynek okozott karért teljes feleldsséggel tartozik.

A Vallalkozoé feladata, hogy a szallitasi Gitvonalakat 6vja a szennyezédésektol, illetve az altala
okozott szennyezést tavolitsa el.

Villalkoz6 a munka befejezését kivetden — legkésdbb a miiszaki atadds-atvétel id6pontjara —
koteles a munkateriileteket legalabb az eredeti allapotanak — kornyezet karositas nélkil —
megfelelden helyreéllitani.

A teriilet Megrendelo &ltali visszavétele nem mentesiti a Vallalkozdt az &ltala okozott
kérnyezetszennyezésért viselt feleldsség alol.

A Vallalkozé koteles megeldzni az épitési teriilet talajanak elszennyezddését (pl. olaj,
izemanyag okozta szennyezOdések kialakulasai). Amennyiben a talajszennyezés mégis
bekdvetkezne, gondoskodnia kell az elszennyez6dott talaj Gsszegytijtésérdl és elszallitasarol,
kezeltetésérol. A Vallalkozonak felelosségi korébe tartozd gépek, jarmiivek tarolasi helyét
egyeztetni kell a Megrendel6vel.

A veszélyes anyagokat, a vonatkozo eldirasoknak megfeleld modon kell tarolni és hasznélni.
Amennyiben Vallalkozé olyan tevékenységet folytat, ahol veszélyes anyag hasznélata
sziikséges, illetve nem zarhat6 ki veszélyes hulladék keletkezése, az esetleges karok azonnali
elhéritasa érdekében Vallalkozo koteles a helyszinen karmentesité anyagokat tartani (pl. felitatd
anyagok, homok, kdrmenté talca stb.).

Véllalkozonak a hulladékok gy(ijtésére sajat munkahelyi gylijtbedényzetrél kell gondoskodnia.
Villalkozd koteles a munkateriileten a szelektiv hulladékgyiijtési rendje szerint eljarni, a
hulladékokat hulladék fajtanként megfelel6 médon gytjteni.

Villalkozo kotelezettsége, hogy tevékenysége soran a kornyezetre legkisebb kockazatot jelentod
anyago(ka)t hasznalja fel.

Véllalkoz6 vagy Alvallalkozdja tevékenysége sordn termelt veszélyes hulladékokat koteles
kiillon gylijteni, illetve sajat kdltségén az eldirasoknak megfeleléen elszéllittatni. A szallitast
csak veszélyes hulladékok széallitdsara jogosult, érvényes engedéllyel rendelkez6 vallalkozas
végezheti. A veszélyes hulladékokat, a kérnyezetszennyezést kizaré moédon fedett helyen,
feliratozva, HAK (kordbban EWC kod) feltiintetésével, fajtanként elkiilonitve kell gylijteni.
Amennyiben nincs mod a fedett helyen valo gyijtésre, gy a hulladékokat a
gyljtéedényzetekkel és karmentd eszkozokkel egyiitt le kell fedni.

Veszélyes anyagokkal €s veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenysége soran koteles az ADR
eldirasokat betartani és betartatni.

Villalkoz6 a tevékenységéhez hasznalt veszélyes anyagok, készitmények magyar nyelvi
Biztonsagtechnikai Adatlapjarél gondoskodnia kell, és az eléirdsoknak megfeleléen minden
erintett szamara elérhetd helyen kell elhelyeznie. A veszélyes anyagok veszélyességérol
tajékoztatni kell az anyagot hasznald, vagy azzal érintkezésbe keriilé személyeket.
Gondoskodni kell arrdl, hogy szennyezd anyag csapadékviz csatornaba, viznyeld aknaba,
arokba, vagy szikkasztd akndba ne keriiljon, Vallalkozo a téle elvarhatd médon kételes mindent
elkdvetni annak érdekében, hogy a ktrmyezetszennyezd anyagok bejutdsat megakadalyozza.
Vallalkozd koteles mindent elkdvetni a zaj- és rezgéshatds cstkkentése érdekében, illetve
szilkség esetén ideiglenes hatarérték tullépési engedélyt beszerezni.
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26.

27:

28.

29.
30.

31.

A Vallalkoz6 kételezettséget vallal, hogy olyan technolégidkat alkalmaz, amelyek biztositjdk a
kémyezetvédelmi jogszabalyoknak valé maradéktalan megfelelést. A Vallalkozd kételes a
tevékenysége soran az eldirt kibocsatasi (pl. légszennyezés) hatérértékeket betartani, és teljes
felelésséggel tartozik az 4ltala okozott kémyezetszennyezésekért.

Vallalkoz6 az altala okozott kérnyezetvédelmi karokat azonnal kezelni kételes (pl. olajfolyas
felitatdsa €s a szennyezett kdrmentd anyagok veszélyes hulladékként valo kezelése), Vallalkozo
az altala és/vagy Alvallalkozéi/kdzremiikoddi dltal okozott kérnyezetvédelmi karokért és azok
elharitasaért teljes mértékben felelds.

Villalkozé tevékenységét koteles tigy végezni, hogy a kivitelezéssel érintett ingatlano(ko)n,
teriileteken kar ne keletkezzen. Amennyiben Vallalkozé tevékenységébdl adodéan kdmyezeti
kar keletkezik, azt Vallalkoz6 koteles sajat koltségén megsziintetni, illetve a kérnyezeti
tényfeltaras €s kdrmentesités kdltségeit megtériten.

Alvéllalkozénak a munka soran az arvizi és belvizi adottsagokat figyelembe kell venni.
Villalkozé kijelenti, hogy a sziikséges hatésagi engedélyekkel rendelkezik, tovdbb4 ha
Alvéllalkozot von be, ugy alvallalkozéi a sziikséges hatésagi engedélyekkel rendelkeznek.
Amennyiben Vallalkozé feladata tervezés is, tigy koteles tervezdi nyilatkozatot adni, melyben
nyilatkozik, hogy a terv a hatalyos kérmyezetvédelmi eléirasoknak megfeleléen késziilt.

A Villalkoz6 érvényes telephely engedéllyel, KUJ és KTJ szammal, ¢s mindazokkal a személyi
¢s targyi er6forrasokkal rendelkezik, amelyek szilkségesek a kornyezeti kockézat elfogadott
szinten tartdsdhoz.
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