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1. FEJEZET - sz;zRZ(")D(") FELEK -
MEGHATAROZASOK

1.1. — A Szerz6d6 Felek megnevezését a Kiilonos
SzerzOdési Feltételek tartalmazzak.

1.2.- Meghatarozésok

A jelen Altalanos  Szerzédési  Feltételek
tartalmazzak a VWT Magyarorszag Kift.
(székhelye: 2040 Budadrs, Szabadsag ut 301.) és
partnerei kozotti vallalkozasi jellegii szerzodéses
kapcsolatok altalanos szabalyait, amelyek annyiban
alkalmazandok amennyiben azoktél a Felek a
Kiilonds Szerzédéses Feltételekben (Vallalkozasi

Beruhazo

A fovallalkozoi/generalkivitelez6i  szerzodésben
Megrendeloként megjeldlt gazdalkodd szervezet
illetve annak jogutodjai, aki a Megrendelével all
szerzddéses jogviszonyban, és akihez a Megrendeld
ajanlatat, palyazatat benyujtotta a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés targyat
képezé munka megvalositasara.

Vallalkozoi dij

A Kiilonos Szerzodési Feltételekben meghatarozott
Osszeg, amely a Vallalkozé részére fizetendd a

Szerz6désben) el nem térnek. Ilyen eltérés vagy vallalkozas  targyat képez6 munka teljes
ellentmondas esetén a Kiilonds Szerzodéses megvalositasaért illetve az esetleges
Feltételekben megallapitott rendelkezések hibak/hianyossagok kijavitasaért.

elsObbséget élveznek és megfeleléen irdnyadok a
felek kozotti vallalkozasi jogviszonyra.

Villalkozasi szerzédés
(vagy Szerzodés)

a Megrendeld és a Vallalkozo kozott a vallalkozas

Felek: a Megrendel6 és a Vallalkoz6 egyiittesen.

Viallalkozds targya a Kiilonds  Szerzédési
Feltételekben  meghatarozott —munka, amely
elvégzésére Vallalkozo kotelezettséget vallal.

targyara nézve 1étrejott szerz6dés, amely magaban Tobbletmunka:

foglalja a vallalkozasi szerzédés Altalanos

Szerz6dési Feltételeit, a vallalkozasi szerz6dés A vallalkozasi szerz6dés targyat meghatarozo
Kiilonos Szerz6dési Feltételeit, a szerzOdéses tervdokumentaciokban (ideértve a miszaki leirast,
specifikaciot, a szerzodés miiszaki terveket, agazati szabvanyokat is) szerepld, de a

tervdokumentacioit, a szerz6dés arlistajat, sziikség
szerint a Vallalkozo6 arajanlatat és a megrendelést.

A Szerzédés alairasanak napjatol a Felek
kotelezettségeinek  teljes kord teljesitéséig -
beleértve a jotallasi és szavatossagi kotelezettséget
is - hatalyos.

Kivitelezési idotartama

A vallalkozas keretében megvaldsitandd munka
kezdési és a befejezési idépontja kdzotti idészak,
vagy ezeknek barmely része a Kiilonds Szerzodési
Feltételekben meghatarozottak szerint.

Vallalkozo

A Kiilonos Szerzédési Feltételekben megnevezett
gazdalkodd szervezet és ennek jogutodjai, akinek
palyazatat, ajanlatat a Megrendel6 elfogadta.
Alvallalkozasi szerz0dés esetén vallalkozo alatt
értelemszertiien alvallalkozot kell érteni.

koltségvetésbe nem vagy nem kelld6 mértékben
felvett munka. A Vallalkozo koteles elvégezni a
vallalkozasi szerzodés tartalmat képezd, de a
vallalkozo6i dij meghatarozasanal figyelembe nem
vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a
mii  rendeltetésszerli  hasznalatra  alkalmas
megvalodsitasa nem torténhet meg.

Pétmunka:

A szerz6dés alapjat képezd dokumentacidban nem
szereplé munkatétel.

Amennyiben a Vallalkozé jogosultnak tartja magat
a kivitelezés id6tartamanak meghosszabbitasara,
potmunka elszdmolasara barmely, a felek kozotti
szerz6dés alapjan, akkor a Vallalkozonak be kell
jelentenie ezt a Megrendelének, leirva azon
eseményt, vagy korilményt, amely a potmunka
igény alapjat szolgaltatja. Ezen bejelentést a lehetd
legrovidebb id6n beliill meg kell tenni, és nem
kés6bb, mint 10 naptari nap attoél szamitva, hogy a
Viallalkozé az eseményrdl, vagy koriilményrdl

Megrendelé tudomast szerzett, vagy arrdl tudomast kellett volna
szereznie.

A Kiilonoés Szerzddési Feltételekben ekként Amennyiben a Vallalkozo elmulasztja a bejelentés

megjelolt gazdalkodd szervezet illetve annak megtételét ezen 10 naptari napon belill, a

jogutodjai, aki a Vallalkozoval all szerzédéses
jogviszonyban.

kivitelezés idétartama nem hosszabbithaté meg, a
Viéllalkozé nem valik jogosultta pétmunka részére
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torténd elszamolasara és a Megrendeld mentesiil
minden a poétmunkaval kapcsolatos felelosség alol.

24. — Vallalkozdé kozvetlenil Megrendel6vel
koteles a kapcsolattartasra. A vallalkozasi szerzdés
semmilyen kitétele nem értelmezhetd ugy, mint
amely a Beruhazo és a Vallalkozo kozotti viszonyt

Kiviteli terv: megalapozna. A Vallalkozo vagy képviseldje a

Beruhazo felé kozvetleniil nem fordulhat értesités
Jogszabalyokban  meghatarozott tartalmii  és vagy mas kozlés formajaban, ugyanigy a Beruhdzd
részletességli miszaki megvalositasi mas Vallalkozdja vagy barmely mas partnere felé
tervdokumentacio. sem, kivéve, ha azt a Megrendeld eldzetesen

2. FEJEZET — A SZERZODES TARGYA

2.1. — A vallalkozési szerz6dés targya a Kiilonos
Szerzédés Feltételekben meghatarozott munka,
amelyet Megrendeld6 megrendel, és amelynek
elvégzésére Vallalkozo kotelezettséget vallal a jelen
Szerz6dés és mellékleteinek megfeleléen. A munka
pontos megnevezése, leirdsa és miiszaki tartalma, a
tervdokumentacio, a masodlagos szolgaltatasok a
Kiilonds  Szerzédési  Feltételekben  keriilnek
meghatarozasra. A Vallalkozo a részletes miiszaki
tartalmat ellendrizni kételes annak érdekében, hogy
a szerzOdés targya megvalosithato legyen.

2.2. — A vallalkozési szerzédés teljes egészében
tartalmazza a Felek megallapodasat, ideértve a

irasban jovdhagyta, vagy azt a Felek a Kiilonos
Szerz6dési Feltételekben kifejezetten rogzitették.

3. FEJEZET - KIVITELEZES

3.1. — A Vallalkozo kételes viselni a vallalkozas
targyat képez6 munka koltségeit, ugy mint a
munkaerd toborzasat, a bérek, jarulékai és egyéb
terhei kifizetését, és kalkulaciok végzését, az anyag
¢s a munkaeszkozok leszallitdsat és munkaba
allitasat, adok és illetékek megfizetését, biztositasi
dijak befizetését valamint a kivitelezés soran
felmeriilé jogszabalyokban eldirt hatosagi dijakat,
stb. és minden olyan egyéb koltséget, mely a
Kiilonos Szerzodési feltételekben meghatarozott
eredmény  megvaldsitasahoz  sziikséges. Az
esetlegesen a Megrendel6t terheld szolgaltatasokat,
anyagbiztositasok ¢és leszallitaisokat a Kiilonds
Szerz6dési Feltételek jelolik meg.

Vallalkozéi teljesitéssel kapcsolatos miiszaki

tervezési munkat, masodlagos vagy jarulékos 3.2. — A Vaillalkozo koteles betartani a szakmai
szolgaltatast és munkat is. Kovetkezésképpen — eloéirasokat, jogszabalyi eléirasokat és
amennyiben a Felek a Kiilonés Szerzodéses rendelkezéseket, a vonatkoz6 szabvanyokat, a
feltételekben eltérden nem allapodnak meg — a Vallalkozasi szerzOdésben és a
vallalkozasi szerz6dés aldirasa hatalytalanitja a Fovallalkozoi/generalkivitelezoi szerzodésben

Felek kozott irasban vagy szoban 1étrejott barmely

elGirtakat, illetve mindazt, ami ezekbdl kovetkezik,

a szerz6dés targyara vonatkozo igy kiilonosen a kivitelezési, 1étesitési engedélyben,
kotelezettségvallalast vagy egyéb megallapodast, és kozszolgaltatok,  lizemeltetdk  engedélyeiben,
egyuttal azok helyébe 1ép. Felek kifejezetten illetékes  kozigazgatasi  szervek,  hatdsagok

rogzitik, hogy a Megrendel$ és a Vallalkozo altal
egyébként hasznalt barmilyen altalanos szerzodési
feltétel vagy mas ilyen dokumentumok a jelen
Szerz6désre nem alkalmazandok.

2.3. — A Felek a Megrendelé és a Vallalkoz6
viszonyaban a vallalkozas targyara vonatkozolag
szerzOdéses feltételnek tekintik a Megrendeld és a
Beruhazo kozott 1étrejott kiilon
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6désben
meghatarozott jogokat ¢és kotelezettségeket. A
Vallalkozé elismeri, hogy a Megrendel6t6l kapott
tajékoztatas alapjan teljes mértékben megismerte a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzddést (kivéve
a Beruhdzo araira vonatkoz6 rendelkezéseket), az
ehhez valoé hozzaférést a Megrendeld (Beruhazo
hozzajarulasa esetén) biztositja. Vallalkoz6é az
abban foglalt kotelezettségeket jelen szerzodés
keretében magara nézve kotelezonek fogadja el.

el6irasaiban és engedélyeiben, kozteriilet-igazgatasi
szervek engedélyeiben, a munkalatok folytan
érintett tulajdonosokkal kotott megallapodasokban
meghatarozott eldirasokat, utasitasokat, stb. A
vallalkozasi szerz6dés aldirasaval a Vallalkozo
elismeri, hogy e fenti rendelkezéseket teljes
mértékben megismerte.

3.3. — Vallalkoz6 vallalja, hogy a jogszabalyoknak
megfelelden a kivitelezés id6tartama alatt felelds
miszaki  vezetd  irdnyitja a  kivitelezési
munkalatokat. A felelds miiszaki vezetd személyét
¢és telefonszamat, névjegyzéki szamat a Kiilonos
Szerzodési Feltételekben fel kell tiintetni. A felelds
miiszaki vezetd jelenléte a munkateriileten a munka
kivitelezése soran minden szakaszban biztositott
kell legyen, révidebb tavollét esetén pedig elérhetd
legyen telefonon.
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Amennyiben 3 egymast kdveté napon hianyozna,
tavollétérdl a Vallalkozo eldzetesen értesiteni
koteles a Megrendel6t, és a Megrendeld kérésére
azonos képesitéssel és felhatalmazassal rendelkez6
helyettesrdl kell gondoskodnia

A Villalkoz6 meghatalmazott képviseldje koteles

rendeletben eldirt rendszerességgel ellendrzi és
alairja. A Megrendel6 az épitési naplohoz szabadon
hozzaférhet.

Az ¢épitési naploban Megrendelé altal tett
bejegyzésekre, észrevételekre, kiilonds tekintettel
az épitési naploban elrendelt hataridokre és miiszaki

elfogadni és teljesiteni a  Megrendeld tartalomra Vallalkozé 3 napon beliil észrevételezni,
képviseldjének  utasitdsait. =~ Amennyiben a reagalni koteles, ennek hianydban a valamennyi
Megrendeld a Vallalkozé képviseldjét Megrendeldi  bejegyzés a  Vallalkoz6  altal

alkalmatlannak tartja feladatai ellatdsara, az errdl
sz0106 irasos értesités — amelynek tartalmaznia kell a
kifogasolas indokait — kézhezvételét kovetden a
Vallalkozonak haladéktalanul vissza kell hivnia a
helyszini képviseldjét és egyidejiileg a Megrendeld
altal jovahagyott j képviselét kell kineveznie a
Vallalkozas targyat képez6 munka iranyitasara és
feliigyeletére. Amennyiben Vallalkozé nem biztosit
szakmailag megfeleld, Megrendeld altal elfogadott
képviseldt, illetve felelds miszaki vezetdt, stlyos
szerzOdésszegést kovet el, és koteles Megrendeld
részére a szerzOdéses Osszeg 0,5%-anak megfeleld

elfogadottnak mindstil.

3.5. - A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a részére
atadott kozmii tervek — ellenkezd6 megjeldlés
hianyaban — tajékoztato jellegiiek, a Vallalkozok a
teriileten talalhaté kozmivek elhelyezkedését sajat
koltségén ellendrizni koteles.

3.6. — Vallalkoz6 koteles a kivitelezés mindségét
dokumentalni.

kotbért  fizetni a  szerzOdésszegéssel érintett A Villalkoz6 koteles a munka megkezdése eldtt
napokra, illetve Megrendelének jogaban all a mindsitési és mintavételi tervet késziteni, melyet
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani. koteles Megrendeldvel jovahagyatni. A Vallalkozo

altal készitett mindsitési és mintavételi terv

3.4. — Vallalkozo6 koételes épitési naplot vezetni a
kivitelezés idészaka alatt hatalyos jogszabalyi
el6irasoknak — 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol (a
tovabbiakban: ,, Korm. rendelet” vagy ,,Rendelet”) —
és szerzOdési rendelkezéseknek megfelelden. Az
épitési naploban Vallalkozo koteles idérendben
leirni a napi munkak menetét, illetve fel kell
jegyeznie a munka minéségét vagy hataridejét
befolyasold jelentésebb adatot és koriilményt,
valamint a felek tudomasara jutott az épitést érintd
veszélyhelyzetet, tényeket és korilményeket,
amelyek kotelezettségeik szerz6désszerl teljesitését
veszélyeztetik. A kivitelezés kdrnyezetében fellépd
veszélyhelyzetrdl a bejegyzésre jogosultak egymast
az épitési naploban — siirgds esetben egyéb modon
(telefon, fax, email) is — értesitik. Amennyiben
papir alapu az épitési naplo, Ggy az épitési naplot a
kivitelezés ideje alatt az épitési munkahelyen
hozzaférhet6 helyen kell 6rizni, innen a naplé csak
hatosagi, birdsagi eljarasban valod felhasznalas
céljabol vihetd el. Az eljaras ideje alatt a
bejegyzéseket kiilon iven kell vezetni, majd azokat
az épitési naploéhoz kell mellékelni. Ha az épitési
naplo elvész vagy megsemmisiil, err6l kozdsen
jegyzékonyvet kell felvenni, és a naplot a
rendelkezésre allo adatok alapjan haladéktalanul
ujra kell rogziteni. Az e-napld esetében minden
helyzetben sziikséges a Megrendeld, illetve az arra
jogosultak hozzaférését biztositani. Megrendeld
képviseldje az épitési napldt a fenti hivatkozott

tartalmanak — minimalisan — meg kell felelnie a
Beruhazo altal tamasztott kovetelményeknek. A
terv Megrendeld felelds miiszaki vezetdje altali
jovahagyasa Vallalkoz6t nem mentesiti a hatalyos
jogszabalyok, hatésagi rendelkezések, szabvanyok
altal meghatarozott el6irdsok betartasa alol. A
munka végzése folyaman Vallalkozé koteles a
mintavételi tervben eldirt ellenérzéseket elvégezni,
megfeleléen dokumentalni, s legkésdbb az atadasi
dokumentacioban  mindezeket mellékelni. A
mindsitési és mintavételi terv tartalmazza:

- a beszallitott anyagok ellenérzésének és mindségi
bizonylatolasanak modjat,

- a munkateriileten végzendd mindségellendrzések
szamat, idejét, bizonylatolasat, mint ellenérzési
pontokat,

- az ellenérzé mérések szamat, idejét, pontos helyét,
kiilonds  tekintettel a  fiiggetlen akkreditalt
laboratoriummal végzett vizsgalatokra,

- az ellendrzések soran vizsgdlt paramétereket,
elfogadhat6 értékiiket, vizsgalandé mennyiségeket,
- a min6ségi eltérések esetén  sziikséges
intézkedéseket.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok,
engedélyek koltségei a Vallalkozét terhelik.
Amennyiben Vallalkoz6 nem tudja bizonyitani az
adott szerzddéses munkarész megfelelé mindségii
teljesitését, ugy Megrendelé jogosult Vallalkozo
koltségére potolni az elmaradt vizsgalatokat, ill.
beszerezni mindségellenérzo intézet (pld.: EMI)
szakértdi véleményét.
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Az ellendrzésnél hasznalt mérdeszkozok vagy
miiszerek kalibralasat a Vallalkozoé biztositja és
koteles a vonatkozé dokumentumokat a kivitelezés
megkezdése el6tt Megrendelé rendelkezésére
bocsatani, az épitési naploban az azonositojukat
rogziteni.

3.7. — Vallalkoz6 szigoru kotelezettséget vallal a
kivitelezés ideje alatt a hatdlyos kornyezetvédelmi
eléirasok betartasara. A Vallalkozo koteles

Vallalkozo e kotelezettségének megszegésével akar
a Beruhdzonak, vagy Megrendelének, akar
harmadik személynek okozott karért kartéritési
felelosséggel tartozik. Ezen felill a Vallalkozo a
kotelezettségének megszegésével Osszefliggésben
keletkezett hatosagi hatarozatokban meghatarozott
birsagokat, biintetéseket és intézkedéseket viselni
koteles, fiiggetleniil attol, hogy ki ezek tényleges
cimzettje.

A Vallalkozo koteles a mindségi és kornyezeti

munkajat kiilonds tekintettel a 1995. évi LIIIL teljesitésre, a munkabiztonsagra és,
torvényben, a  44/2000. (XI1.27.) EUM. egészségvédelemre, valamint a tlzvédelemre
rendeletben, a 2000. évi XXV. térvényben, a 2012. vonatkoz6  dokumentumokat a  Megrendeld

évi CLXXXV. torvényben, 225/2015. (VIII. 7.)
Korm. rendeletben, ill. a 309/2014. (XI11.11.) Korm.
rendeletben eldirtaknak megfelelden végezni. A

képviseljének kérésére bemutatni, atadni. Koteles
az altala feljegyzett hianyossagokat a megadott
hataridén beliil e teriiletre vonatkozéan poétolni,

Megrendel6  altali  teriiletatadastol  kezdve illetve a hibakat korrigdlni. A munkatér és a
Vallalkozo teljes és kizarolagos feleldsséget vallal a kornyezet altalanos rendjére vonatkozo
tevékenység  végzésébdl szarmazd vagy a jogszabalyok be nem tartasa esetén a Megrendelo a

tevékenység alatt a munkateriileten felfedezett
hulladékért, ideértve azt a hulladékot is, amely a
Megrendeld  altal  rendelkezésre  bocsatott,
leszallitott, vagy raktarbol kihozott anyagokbol,
munkagépekbdl, berendezésekbdl szarmazik.

Vallalkozé sajat koltségére koteles nyilvantartani,
bevallani és artalmatlanitani minden hulladékot a
jogszabalyi  elbirasoknak  megfelelden. A
Vallalkozé ezaton nyilatkozik, hogy csak olyan
veszélyes anyagokat (olajok, zsirok, benzinek,
higitok, gyantak, festékek, stb.) tarol és hasznal fel
munkavégzése soran, amelyre vonatkozdan a
hatésag altal kiadott tevékenységi engedéllyel bir.
Ennek megfeleléen Vallalkozo6 koteles a veszélyes
anyagokat azonositottan, a kdrnyezeti karokozast
megel6z6 mddon tarolni és felhasznalni, valamint
Biztonsagi  adatlapjuk = hozzaférhet6ségét a
helyszinen biztositani.

Az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését
kovetden a Vallalkozo koteles elkésziteni és atadni
Megrendeld részére az épitési és  bontdsi
tevékenység  soran  ténylegesen  keletkezett
hulladékrol a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet
5. szamu melléklet szerinti épitési és bontasi
hulladék nyilvantarto lapot.

Vallalkozo6 kotelezettsége a munkateriilet, valamint
az igénybevett kozteriilet - jarda, tttest - folyamatos
tisztantartdsa. Ha a Vallalkozd e kotelezettségét
nem teljesiti, Megrendel6 jogosult a Vallalkoz6
koltségén a sziikséges intézkedéseket megtenni.

Vallalkoz6 koteles munkavégzésekor olyan gépeket
iizemeltetni, melyek a rendeletekben elGirt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

munkat le is allithatja, és ennek minden erkolcsi és
anyagi vonzatat a Vallalkozora haritja.

3.8. — Vallalkozo kotelezi magat arra, hogy az
elvégzendé munkak mennyiségének, természetének
vagy milyenségének Megrendeld altal eldirt vagy
elfogadott valtozasat elfogadja, a
Fovallalkozoi/generalkivitelezdi szerz6désben
meghatarozott és Vallalkoz6 munkarészét érintd
kereteken beliil. Ennek megfelelden kotelezi magat
az irasban igy elrendelt tobbletmunka, poétmunka
vagy modositas elvégzésére.

3.9. - A jelen Szerz6dés mellékletében nem
szerepld és jogszabalyok altal nem eldirt Potmunka
csak akkor végezhetd, ha abban a felek elézetesen
irasban  megallapodnak. A megallapodasnak
tartalmaznia kell a pétmunka dijat és a kivitelezési
hataridejét. A potmunkak ajanlatat a Vallalkozo a
sziikséges mellékletekkel egyiitt nyujtja be, amelyet
a Megrendel6 irasban jovahagy, vagy elutasitja. A
potmunkak elszamolasa a jelen Szerzodés alapjan
torténik. Amennyiben Osszehasonlitd egységarat
tartalmazo kiirés tételei nem allnak rendelkezésre, a
Vallalkozonak  potajanlatot  kell leadni  és
engedélyeztetnie a Megrendeldvel. A podtajanlat
kalkulaciés alapjat a szerzddésben szerepld
egységarak  kalkuldciés  alapja  jelenti. A
potmegrendelésekre az ajanlatkérés idevonatkozo
eléirasai és a jelen Szerzédés rendelkezései
érvényesek.

3.10. — A Vallalkozé nem modosithatja a miiszaki
dokumentaciot, a  kiadott utasitdsokat, a
felhaszndlandé anyagokat, illetve a kivitelezés
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soran elkésziilt mitargyakat a Megrendeld irasos
hozzajarulasa nélkiil.

3.11. — Vallalkoz6 sajat feleldsségére kalkulalja ki
és hatarozza meg a mitargyak hidnytalan
kivitelezéséhez és a rendelkezésére bocsatott

3.13. - Abban az esetben, ha egyes
munkafolyamatokhoz részben vagy egészben
Megrendeld biztositja a sziikséges anyagot, esetleg
eszkdzoket, az atadott anyag vagy eszkoz a
Megrendeld és a Vallalkozd kozott megtortént,

miitdrgyak rendeltetésszerti, a 1étesitési engedélyes irasban  rogzitett  atadas-atvételét  kovetden
tervnek megfeleld iizeméhez sziikséges kdltségeket, Viallalkoz6 az  atvett anyagért, eszkozért
sajat koltségén allitja eld a sziikséges kiviteli felelosséggel tartozik. Az eszkdzoket koteles

terveket, a részletes koltségvetést, illetve sajat
koltségén szerzi be a sziikséges engedélyeket.
Téves, hianyos kalkulacio esetén a Vallalkozo e
cimen a Megrendelével szemben tobbletkoltséget
nem érvényesithet. E kiviteli terveket Megrendel
rendelkezésére kell bocsatani még azeldtt, hogy a
Vallalkozo a kivitelezést megkezdené.

A Megrendel$ altal elvégzendd ellenérzés nem
keletkeztet a Megrendeld részér6l semmilyen
felelosségvallalast a 1étesitmények, ¢épitmények,
miitargyak tervei és kivitelezése tekintetében,
példaul azok szilardsagara, stabilitasara és
szigetelésére vonatkozolag, melyeket Vallalkozo
szamol ki ¢és hataroz meg teljes feleldssége
tudataban. Vallalkozd nem hivatkozhat a kiviteli
tervek Megrendel6 altal elvégzett ellendrzésére,
illetve a Beruhazoé jovahagyasara acélbol, hogy
elharitsa magarol a feleldsséget az altala elkovetett
hiba vagy mulasztas esetén.

rendeltetésszertien hasznalni és annak atadaskori
allapotat megoérizni. A Vallalkozo feladata a
Megrendeld altal biztositott anyagok mozgatasa és
munkateriiletre vald kiszallitisa, 6rzése és tarolasa.
Az atadott és felhasznalt anyagokkal, eszkdzokkel
koteles elszamolni. Megrendelé az el nem szamolt
anyagok, eszk6zok koltségét jogosult Vallalkozd
részére kiszamlazni és Vallalkoz6 barmely
esedékes szamldjaval szemben kompenzalds utjan
rendezni.

3.14. - Tervezési feladatok esetén alkalmazando
tovabbi specialis szabalyok

A Vaillalkozo feladata a sziikséges (hatosagi,
lizemeltetéi stb.) egyeztetések lefolytatasa, a
szilikséges hozzajarulasok és engedélyek
beszerzése, a kozmiiegyeztetések elvégzése.

Vallalkozé felelds azért, hogy az altala elkészitett

Vallalkoz6 koteles haladéktalanul felhivni  a miiszaki-gazdasagi megoldas (terv) alkalmas a
Megrendeld  figyelmét a  Megrendeld  altal Megrendeld altal meghatarozott — kiilondsen a
szolgaltatott dokumentumokban talalhato Projekthez kapcsolédd kdzbeszerzési eljarasban,
hianyossagokra, eltérésekre illetve valamint a fovallalkozoi szerzddésben
ellentmondasokra. meghatarozott — cél elérésére, megfelel a hatalyos

jogszabalyoknak, valamint azért, hogy a
Vallalkozé6 viseli a tervdokumentacié olyan Megrendel6 altal meghatarozott célhoz a terveken
hianyossagabol add6ddé  kovetkezményeket  és kivili egyéb, akar miszaki, akar gazdasagi

koltségeket, melyet a tdle elvarhato gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést
megeldzden nem jelzett.

Az esectleges javitasok, pontositdsok utin a
kivitelezési terveket és a kalkulaciokat Vallalkozo
koteles atadni a Megrendelének jovahagyasra.

3.12. — Amennyiben a Kkiviteli terveket a
Megrendel$ biztositja, ugy Vallalkozé koteles
azokat feliilvizsgalni, illetve a munkateriiletet a
legnagyobb  koriiltekintéssel €s  alapossaggal
megvizsgalni. A kiviteli tervek hidnyossdgai miatt
Viallalkozé semmilyen tobbletkoltséget, kartéritési
igényt nem érvényesithet Megrendel6vel szemben.
A tervekben, koziizemi hozzajarulasokban, illetve a
munkateriilet atadasakor nem jelzett kdézmiivek
megrongalodasaért a Vallalkozo felelGsséget vallal
és a karesetek megel6zése érdekében — sziikség
szerint — koteles egyiittmiikodni a kozmiivek pontos
helyének meghatarozasaban.

beruhdzas nem sziikséges. Amennyiben Vallalkozo
altal készitett terv nem felel meg a jelen bekezdés
rendelkezéseinek az ebbdl adodo tobblet koltségek
a Vallalkozo6t terhelik.

Vallalkozo (tervezd) koteles felhivni a Megrendeld
figyelmét, amennyiben hazai viszonylatban nem
ismert és/vagy nem alkalmazott miiszaki-gazdasagi
megoldast alkalmaz. Vallalkozé feleldssége ebben
az esetben sem korlatozott.

Vallalkoz6 szavatol azért, hogy a Szerzédésben
meghatarozott feladatok elvégzésére megfeleld
tervez6i képesitéssel és gyakorlattal rendelkezik.
Szavatol tovabba azért, hogy a teljesités targyat
képez6 megoldasokra harmadik személynek nincs
olyan joga, amely a felhasznalast korlatozna vagy
kizarna.
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Vallalkozé koteles a szerzédés targyat képezd
terveket szerkeszthetd, digitalis formaban is a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

A Villalkozo6 a hianyos tervszolgaltatas esetén — a
részteljesités figyelembe vételével — tervezési dijat
nem kovetelhet.

A fokozatosan szolgaltatott terveknek onalléan is
alkalmasnak  kell lenniiikk a  kivitelezésre.
Amennyiben Megrendelé dontése alapjan tovabbi
tervek készitése valik sziikségessé a munkarész
megvalositdsa céljabol, a Vallalkozo koteles e
terveket haladéktalanul elkésziteni.

Amennyiben a terv nem felel meg a hatdsagi
eldirasoknak ¢€s emiatt az ¢Epitésiigyi hatosag az
épitési engedély kiadasat megtagadja, a Vallalkozo
koteles a tervet haladéktalanul kijavitani. A hatosag
jogerds elutasitdsa esetén a Megrendeld dijfizetési
kotelezettség nélkiil elallhat a szerz6déstol.

A Megrendeld jogosult a tervezési munkat
figyelemmel kisérni. A Megrendeld tervekre adott
jovahagyasa nem mentesiti a Vallalkozot a
Szerz6désben vallalt, illetve jogszabalyon alapuld
barmely felel6ssége alol.

3.15. Egyedi szoftverfejlesztési €s/vagy tervezoi
tevékenység végzése esetén alkalmazando feltétel:

Ha a wvallalkoz6i teljesités tartalmaz egyedi
szoftverfejlesztést vagy/és tervezoi tevékenységet,
vagy mas egyéb szerz6i jogi védelem ala esd
tevékenységet, akkor a létrehozott szellemi
terméket minden esetben a Vallalkozé és a
Megrendeld kozds szellemi termékének kell
tekinteni, melynek Osszes jogar6l lemond
Villalkoz6, Megrendeld részére a miszaki atadas-
atvételi eljards idépontjaban. Minden ilyen esetben
a fent emlitett atadas-atvételi eljards datumatol
kezdddden az Osszes létrehozott szellemi termék
kizarélagos jogtulajdonosa a Megrendeld, ezért
annak késobbi felhasznalasa, modositasa, harmadik
fél felé iranyuld értékesitése Megrendeld engedélye
nélkiil nem lehetséges. Vallalkozé koteles a
kozosen létrehozott szellemi termék minden
forraskddjat és vonatkozé allomanyat, tervek esetén
a rajzok eredeti file formatumi masolatat
Megrendeldnek elektronikus formaban atadni.

4. FEJEZET — A MEGRENDELO
KOTELEZETTSEGEI

A Megrendeld biztositja:

A teljesités akkor szerzédésszerl, ha a . L
tervdokumentacio  megfelel a  Szerzddésben a) E n}llmka doslszeh’angollasat es 1ran¥g?5at
megfogalmazott  kovetelményeknek,  hatdsagi munkateruleten dolgozo valamennyi szerzodeses

eldirasoknak, illetdleg a gazdasagossagi ¢és
korszertiségi kovetelményeknek. Hibas teljesitésnek
mindsiil tehat a gazdasagossagi kovetelmények
megszegése 1is, vagyis amennyiben a terv
kivitelezési koltségigénye lényegesen tullépi a
megallapodasban meghatarozott értékhatart.

A felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld
a tervekkel kapcsolatos rendelkezési jogat kikoti.

Vallalkozo korlatozas nélkiili felhasznalasi jogot
enged a Megrendelének az altala elkészitett és
atadott tervek tekintetében. A Megrendeld az
elfogadott terveken jogosult a felhasznalashoz
sziikséges valtoztatasokat végrehajtani, illetve
végrehajtatni, ideértve a tovabbtervezés jogat is.

Felek fentieket a vallalkozasi dij meghatarozasanal
kifejezetten figyelembe vették.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a
kivitelezés a terv szolgaltatdsatol szamitott 3 év
utdn  kezdédik meg, a Vallalkozé kiilon
megallapodas alapjan koteles elvégezni a terv
korszeriiségi feliilvizsgalatat.

vallalkozoja kozott,

b) a munkateriiletet munkavégzéshez rendelkezésre
bocsatja,

c) Megrendeld a kivitelezés megkezdése el6tt
Vallalkozé6 rendelkezésére bocsatja a jelen
Szerz6dés teljesitéséhez szitkséges ¢és Kiilonos
Szerz6dési Feltételekben meghatarozott terveket és
dokumentaciot, illetve anyagokat,

d) egyéb specialis feladatokat, amelyeket a Kiilonos
Szerz6dési Feltételek tartalmazhatnak.

e) Az Afa tv. 142.§-a (1) bekezdésének b) pontja
értelmében a Megrendeld eldzetesen és irasban
koteles nyilatkozni a Vallalkozonak az olyan
épitési-szerelési munka esetében, amely ingatlan
l1étrehozasara, bovitésére, atalakitasara vagy egyéb
megvaltoztatisara iranyul feltéve, hogy a
tevékenység épitési hatosagi engedély-koteles.

5. FEJEZET — VA’LLALKOZ(')
KOTELEZETTSEGEI

Vallalkozé6 magara nézve kotelezonek ismeri el a
Megrendel6t a  fovallalkozoi/generalkivitelezi
szerz6dés alapjan terheld kotelezettségeket a jelen
Szerz6dés targyat képezd munka tekintetében.
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Ebbol kovetkezéen Vallalkozé kételes minden
intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a

1) az érintett vallalkozok részvételével folytatandod
koordinacios értekezletre és a Megrendelé vagy

Megrendel6 kelld idében eleget tudjon tenni a annak képviseléje és a Vallalkozd kozotti

fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6désben értekezletre képviselot kiildeni olyan

meghatarozott kotelességeinek. Vallalkozo koteles felhatalmazassal,  hogy  képes legyen a

kiilonosen: munkavégzéssel kapcsolatos dontések
meghozatalara,

a) a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani azokat a m) alkalmazkodni az irdsos utasitdsokhoz a jelen

dokumentumokat, amelyeket a Megrendelé a Szerz6dés altal meghatarozott kotelességeinek

fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés keretén beliil,

értelmében a Beruhazoé felé benyujtani koteles, n) eltlrni, hogy ellendrizzék kotelezettségei

b) az épitési munkahely és az épitési koriilmények végrehajtasat,

ismeretében a szakmai észrevételeket,
megjegyzéseket megfogalmazni a szdmara atadott

0) lecserélni a Megrendelé altal kifogasolt
Vallalkozojat, helyszini alkalmazottjat, az ajanlattol

tervekkel kapcsolatban, eltéréen alkalmazott technologiajat, eszkdzeit,
c) irasban azonnal értesiteni a Megrendelot a anyagait
kozvetleniil hozza intézett megjegyzésekrdl és p) tartozkodni a kivitelezéssel kapcsolatban

reklamaciokrdl, panaszokrél, valamint minden
olyan eseményrdl, amely erre okot adhat,

d) tartézkodni attdl, hogy a Beruhdzd részére
arajanlatot tegyen a megrendelésre vonatkozolag €s
attol is, hogy végrehajtson barmely a jelen
Szerz6désre vonatkozd utasitast, amely nem a
Megrendel6tdl szarmazik,

e) a Megrendeld kérésére, a Szerz6dés idGtartama
alatt igazolnia kell alkalmazottja vagy megbizottja
szakmai képesitését, egyéb alkalmassagat a jelen
Szerzédés  targyat  képezd  megrendelésre
vonatkozolag,

f) a Megrendeld altal megrendelt anyagokat a
munkateriileten a Megrendeld képviseldjének
tavollétében is atvenni, feltéve, hogy arra eldzetes
felhatalmazast kapott. A Vallalkozo koteles a
leszallitott terméket atvétel elott mindségileg és
mennyiségileg  ellenbrizni, az  atvételt a
szallitolevélen alairassal és pecséttel igazolni, majd
a Megrendeld részére atadni. A Megrendeld
raktarhelyiségébdl anyagot kivételezni csak a
szallitolevél alairasaval és bélyegzovel torténd
ellatasaval lehet,

g) az ecltakardsra keriild6 munkarészrél a
Megrendeldt munkafazisonként az eltakaras eldtt 3
nappal értesiteni ¢és részére az ellendrzés
lehetGségét biztositani. Amennyiben Vallalkozo ezt
elmulasztja, Uigy az eltakarast kovetden is sajat
koltségén koteles biztositani a Megrendeld szamara
a megtekintés lehetGségét,

h) minden felvilagositast megadni a jelen Szerz6dés

nyilvanos kozlemények tételétdl, illetve reklamok
kihelyezésétol,

q) a jelen Szerz6dés targyat képezé munkalatok
elvégzése soran a jogszabalyoknak megfelelden
bejelentett és foglalkoztatott munkaer6t alkalmazni,
¢és ezt esetleges Vallalkozoival szemben is koteles
megkovetelni,

r) a jelen szerz6dés teljesitése folyaman
(szerz6désben, épitési naploban stb.) részére eldirt
kivitelezési rész-, és véghataridéket betartani.

A Villalkoz6 vallalja, hogy a szerzddéses feladatai
soran hasznalt munkagépei miiszaki allapota
megfeleld, a biztonsagos- és egészséget nem
veszélyeztetd munkavégzésre alkalmasak, az altala
biztositott gépkezeldk foglalkoztatdsa jogszerl, az
adott tipusra érvényes kezeldi jogositvannyal
rendelkeznek. A Villalkozo a gépek miiszaki
allapotat havonta koteles ellenérizni.

A Vallalkoz6 kotelezi magat arra, hogy
amennyiben munkagépei barmelyike meghibasodik,
azt 24 6ran belill megjavitja, megjavittatja, illetve
potolja. Amennyiben erre nem keriil sor, Uigy a
Megrendelének — valasztasa szerint — lehetdsége
van helyette munkagépet biztositani a Kiilonds
Szerz6déses Feltételekben meghatarozott bérleti
dijért. Amennyiben a Megrendeld felajanlja a
munkagép biztositasat, a Vallalkozd koteles azt a
Kiilonos SzerzOdéses Feltételekben, illetve az 5/A
fejezetben meghatarozott feltételekkel igénybe

teljesitéséhez  igénybevett  munkaerdrél  és . o ) , . .
m dnkaeszkézékrc’iig Y venni. A bérleti dij megfizetésén tul a Vallalkozo
) az anyagelfétésrél hozott  intézkedések teljes k('?rﬁen Yéllalja a munkagépek lizemeltetési
ellendrzését  megkonnyiteni (megrendelések, koltségeit, ami magaban foglalja a felhasznalt
visszaigazolsok) lizemanyagot is. A bérleti dij Osszegét a

j) beszamolni azokrdl a kotelezettségvallalasokrol,
amelyek a munkaszervezést és a munkavégzést
érinthetik,

k) kelld6 idében irasban jelezni
munkaszervezést illetden,

kifogasait a

Megrendel6 a Vallalkozonak fizetendd vallalkozasi
dijba jogosult beszamitani.

A Megrendelé fenntartja a jogot a szolgaltatas
dijainak megvaltoztatasara a Vallalkozo
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informalasa mellett, ha a kalkulaci6 alapjat képezd
barmely  koltségtényezében a  Megrendeldn
kiviilalld okokbol (add, hatosagi dijak, biztositasi
dijak, stb.) pénziigyi valtozas torténik.

Vallalkozo vallalja, hogy a munkavédelemrdl sz6l6
1993. évi XCIII. Munkavédelmi térvény, valamint
a tlzvédelemrdl szold 1996. XXXI. Tizvédelmi
torvény, és az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel
kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat alapjan az
alabbi kotelezettségeknek eleget tesz, és azt a
munkavégzés soran betartja, illetve betartatja az
épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
sordn megvalositandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrél szolo 4/2002 (11.20.) SzCsM-
EiM egyiittes rendelet rendelkezéseinek
figyelembe vételével. Azbeszttel torténd
munkavégzés esetén a Vallalkozd koteles az
azbeszttel  kapcsolatos  kockazatoknak  kitett
munkavallalok védelmérdl szolo 12/2006. (I11.23)
EliM rendelet eléirasainak megfelelden eljarni.

Ennek keretében a Vallalkoz6 kiilondsen:

- Biztositja, hogy a felvonulasi teriileten dolgozok
részére a kotelezd munkavédelmi és tlizvédelmi
oktatast ¢€s a sziikséges vizsgaztatiasokat elvégzi,
illetve elvégezteti,

-A  munkateriileten helyszini kockazatértékelést
készit és megteszi a sziikséges intézkedéseket a

kivizsgalasa soran a Megrendelé felelGsségét
valoszinisiti, haladéktalanul koteles a Megrendel6t
a kivizsgalasba bevonni, ellenkezd esetben
semmilyen anyagi-, erkolcsi kartéritésre nem tarthat
igényt a Megrendel6vel szemben.

- gondoskodik arrél, hogy a munkaeszkdzok eldirt
idészakos biztonsagi feliilvizsgalat, érintésvédelmi
vizsgalat és a megfeleld karbantartas biztositott
legyen (amely érvényes a kdlcson adott és kapott
termeldeszkozokre is),

- gondoskodik arr6l, hogy a munkateriileten az
anyagtarolas, anyagmozgatas, a kozlekedési utak
megfeleljenek az egészséges ¢és biztonsagos
munkavégzés feltételeinek,

- a munkateriiletén megkdveteli a munkafegyelem
betartasat. Amennyiben Megrendeld
munkavédelemmel kapcsolatos kifogasait,
utasitasait Vallalkoz6 24 o6rdn beliil nem hajtja
végre, ugy Megrendelének joga van a munkat
leallitani, a munkavégzésre alkalmatlan dolgozét a
munkateriiletr6l — akar véglegesen is — Kitiltani, a
munkavédelmi hianyossagokat Vallalkozé
koltségére megsziintetni, mindez azonban nem
mentesiti a Vallalkozé6t a munkavédelmi ¢és
munkabiztonsigi szabalyok betartdsara iranyuld
kotelezettsége és ennek jogkovetkezményei aldl.

A Megrendelé kiilon felhivja a Vallalkozo
figyelmét, hogy amennyiben a szerzddés targyat

megallapitott veszélyforrasokbol adodo kockazatok képzd  kiviteli  tervdokumentacio & annak
elfogadhato szintre torténd lecsokkentésére, mellékletei — szerint a  kivitelezési  munkak
- biztositia a dolgozd részére a munkakorben kozmiiveket (és ennek keretében kiilondsen

el6forduld  veszélyforrasokkal szemben a
kotelezden eldirt egyéni védofelszereléseket, azok
hasznalatat és a mindségét rendszeresen ellenérzi,

- ellendrzi, hogy a felhasznalt anyagok, eszkozok,
szerszamok  megfelelnek-e a  biztonsagos
munkavégzés kdvetelményeinek,

- biztositja, hogy a munkavallalok az id6szakos

tavkozlési, villamosenergia, viz, csatorna, foldgaz,
kéolaj, koolajtermék, egyéb gaz és gaztermék
vezetékes szallitasdra, elosztasara, tarolasara
szolgald vagy az ehhez sziikséges biztonsagi
létesitményeket a tovabbiakban: Létesitmények)
kozvetleniil vagy kozvetve érintik, a Vallalkozd
fokozottan koteles figyelembe venni és betartani a

kotelezd  alkalmassdgi  orvosi  vizsgalattal biztonsagi Ovezetre vonatkozd, a mindenkor
rendelkezzenek, hatalyos jogszabalyokban foglalt eldirasokat.
- rendszeresen ellenérzi a  munkahelyek A Kkivitelezési munkdk megkezdése el6tt a

alkalmassagat, az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsagos munkavégzésre,

- biztositja a dolgozdéi szdmara a vonatkozd
jogszabalyokban eléirt, illetve a munka jellegébol
fakadoan sziikséges higiéniai feltételeket (WC,
mosakodas, vizvételi lehetdség, stb.),

- az alkalomszeri tlizveszélyes tevékenységet
irasban engedélyezi, illetve elrendeli, sziikség
esetén jovahagyatja.

- a munkateriiletét ellatja a tlizveszélyességi
osztalyba soroldsnak megfeleléen eldirt tlizoltd
késziilékekkel, azokat az eldirt 1dékozonként

Vallalkozé koteles a Létesitmények biztonsagi
Ovezetét - a Létesitmények {izemeltet6jének
szakmai feliigyelete mellett - kijeldlni, annak a
kivitelezési tevékenység alatti fenntartasardl, a
keresztezett Létesitmények feltarasarol
gondoskodni.  Ennek soran a  Vallalkozd
kotelezettsége a Létesitmények {izemeltet6jének
szakmai feliigyeletét megrendelni és annak
koltségeit viselni. A biztonsagi dvezet kijeldlésének
helyességéért a Létesitmények lizemeltetdje felelos.
Az egyértelmiiség érdekében a felek rogzitik, hogy
amennyiben a Vallalkozo ezen kotelezettségét nem

ellendrizteti, vagy nem megfelelden teljesiti, koteles a
- munkabaleset esetén a kivizsgalast és a sziikséges Megrendeld  karait megtériteni, ideértve az
intézkedéseket  elvégzi, illetve  elrendeli. esetlegesen kiszabott birsagokat is.

Amennyiben a Vallalkoz6 a munkabaleset
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Kozbeszerzési eljaras kapcsan kotott Vallalkozasi
Szerzddés esetén a Vallalkozo koteles mindenféle
korlatozastél mentesen lehetévé tenni, hogy az
Energia Kozpont, az Allami SzamvevOszék, a
Kormany altal kijelolt belsd ellendrzési szerv, a
fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstdr, illetve
az Iranyitd Hatosag és a Kifizeté Hatosag, tovabba
az Eurdpai Bizottsag, az eurdpai Korrupcidellenes
Iroda és az Eurdpai Szamvevidszék, illetve egyéb

hasznalatba illetve zalogba nem adja, egyéb mas
moédon meg nem terheli, azt szerz6désben, vagy
egyébként semmilyen feltétellel le nem kdtheti.
Vallalkozé6 az atadas-atvételi jegyzOkdnyvben
meghatarozott idopontban koteles a Megrendeld
részére a Gépet visszaszolgaltatni, azt visszatartani
semmilyen jogcimen nem jogosult. Felek a bérlet
idétartamat egy kozosen alairt jegyzokdnyvben
modosithatjak.

allami vagy wunidés szerv vagy hatosag a 4. Amennyiben a bérlet id6tartama alatt a
Vallalkozasi Szerzédéssel kapcsolatos Gépet ellopjak, megsemmisiil, vagy a Vallalkozo
dokumentumokat  atvizsgalja vagy helyszini azt egy¢b okbol nem szolgaltatja vissza hataridore,

ellenérzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és
teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmely
mas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. A  dokumentumoknak
konnyen hozzaférhet6knek kell lennitik, ugy kell
Oket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Ezek a vizsgalatok az 4tadas-
atvételi igazolas kiadasat kovetd hét éven beliil
torténhetnek meg.

Villalkozé vallalja, hogy az 5/2015. (11.27.) NGM
rendelet szerinti adatokat az EKAER rendszerben
rogziti, azt nem delegalja a Cimzett (atvevo) felé.
5./A  FEJEZET — BERLETI JOGVISZONY
Amennyiben a kivitelezési tevékenység soran
Viallalkoz6 a Megrendel6tdl barmilyen gépet,

eszkozt (a tovabbiakban: ,,Gép”-et) bérel, akkor a
Felek ko6zott kiilon bérleti szerz6dés nem jon létre,

koteles a Gép biztositd altal nem téritett (illetve
biztositas hianyaban a teljes) birtokbaadaskori
értékét a Megrendeld részére megfizetni.

5. Felek rogzitik, hogy a Gép
visszaszolgaltatasa szintén atadas-atvételi
jegyz6konyv felvétele mellett torténik. Az atadas
soran a Felek rogzitik a Gépen szemmel lathatd
hibakat, sériiléseket. Az atadas-atvételi
jegyz6konyv alairasat kovetden a Megrendelonek
10 nap all rendelkezésére, hogy a visszaadott Gépet
megvizsgalja, az esetlegesen keletkezett rejtett
hibakat felmérje, amelyekrdl a Vallalkozot
tajékoztatja. A felmeriilé hibak kijavitasanak
koltségeit a Vallalkozod koteles a Megrendeld
részére megtériteni Megrendeld felszolitasat kovetd
15 napon beliil.

6. A Vallalkozo  koteles a  Gépet
rendeltetésének megfeleléen hasznalni, valamint a

hanem a Dbérleti jogviszonyra a kovetkezd Gépre vonatkozé garancialis és szavatossagi,
rendelkezéseket kell alkalmazni: valamint az egyéb, a Gép kezelési utasitasaban 1évo
eléirasoknak eleget tenni, a hasznalathoz sziikséges
1. A Vallalkozonak a Gép(ek)re vonatkozd karbantartast  elvégezni. A  Gép  esetleges
hasznalati ¢és birtoklasi joga a Gép atadas- meghibasodasanak id6tartamara a Megrendeld
atvételével kezdddik és az  atadas-atvételi cseregép biztositasara nem koteles.
jegyz6konyvben — meghatarozott  ideig  tart.
Vallalkozo kijelenti, hogy a jegyzékdnyvet nevében 7. Vallalkozé  részére tilos a  Gépen
alair6 munkavallaloja, Vallalkozoja, megbizottja barminemii maradand6 valtoztatads végrehajtasa,
stb. képviseleti jogosultsagat a bérleti jogviszonnyal kiegészitdé eszkd6z beépitése, kivéve azok,
kapcsolatban jelen szerzddés aldirasaval elismeri. A amelyekhez a Megrendeld el6zetesen irasban
Megrendeld részérél a bérleti jogviszonnyal hozzajarul.
kapcsolatban eljarni  jogosult a Megrendeld
projektvezetdje, illetve felelés miiszaki vezetdje. 8. A Megrendeld barmikor jogosult a Gép

2. Felek az atadas-atvételi jegyz6konyvben
rogzitik a bérleti jogviszonyra vonatkozo f6bb
rendelkezéseket (Gép tipusa, azonositdja, allapota,
felszereltsége, darabszam, kilométerszamlalo allasa,
elszamolas modja, gépkezeld biztositasa, atvétel
helye, ideje, stb.)

allapotanak ellendrzésére.

9. A Villalkozé6 felel a Megrendel6vel
valamint harmadik személlyel szemben a Gép
barmely okbdl torténd teljes, vagy részleges
meghibasodasaért, megrongalodasaért,
megsemmistiléséért, illetdleg a Gép altal okozott,
vagy mikodésével kapcsolatban bekdvetkezett

3. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, minden karért és balesetért. A Vallalkozo koteles
hogy a Gépet tovabbi bérbe-, vagy mas minden  kareseményt  vagy  balesetet a
jogosultsaggal nem rendelkezd részére torténd
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Megrendeldvel haladéktalanul, legfeljebb azonban
24 6ran beliil irasban kdzolni.

barmelyikét a Vallalkozo irasbeli felszolitasa
ellenére sem, vagy csak szamottevd késedelemmel
teljesiti.

10. A Megrendel6 kizarja a Gép
meghibasodasabol eredd karért vald feleldsségét, 15. Amennyiben jelen szerz6dés a Megrendeld
tovabba nem felel azokért a karokért, amelyek a jogszerti rendkiviili felmondasa kovetkeztében

Vallalkozénak a meghibdsodas miatti késedelembdl

sziinik meg, a Vallalkozé koteles a felmondassal

vagy valamely hatarid6 nem teljesitésébodl érintett Gépet az azonnali felmondasrol valo igazolt
szarmaznak. tudomasszerzést kovetd két munkanapon beliil

visszaszolgaltatni a Megrendelének. Amennyiben a
11. A Szerz6dés tartama alatt a Gép hasznalata megallapitott hataridon beliil a Vallalkozdé ezen
soran  felmeriild, a  Vallalkoz6  felrohato kotelezettségét nem teljesiti, akkor a Bérbeadonak
magatartasan alapuld birsag, dij és egyéb a minden tovabbi feltétel nélkiil jogaban all a Gépet

Szerzédésben nem rogzitett fizetési kotelezettség,
amelyek jogszabalyi el6irasok miatt keletkeznek, és
a Gép hasznalataval kapcsolatban meriilnek fel
(kiilonosen, amelyek hatdsagok, illetve egyéb
illetékes szervek hatarozatan vagy intézkedésén
alapul) a Vallalkozot terhelik.

Az atadas-atvételi jegyzOkonyvben rogzitett dijrol a
Megrendelé havonta szamlat allit ki Gépbérleti dij
cimén. Az elszamolds pontos modjat az atadas-
atvételi jegyzOkonyv rogziti, azzal, hogy a
Megrendel6 a vallalkozoi dij, illetve a teljesitési,
vagy garancialis visszatartds 0Osszegébe minden
esetben jogosult a bérlettel kapcsolatos minden dijat
és egyéb koltséget beszamitani. A bérleti dij
késedelmes fizetés esetén a Vallalkozo a Polgari
Torvénykonyvben meghatarozott mértekl
késedelmi kamatot koteles megfizetni. A késedelmi
kamat az esedékesség napjatdl a tényleges teljesités
napjaig keriil felszamolasra.

akar  meghatalmazott  igénybevételével is
visszaszarmaztatni, azaz felkutatni és elszallitani,
melybdél eredé6 minden koltség megfizetésére a
Vallalkoz6  koteles. Ebben az esetben a
Megrendeld, kotbér cimén a napi bérleti dij
OtszOrosét  jogosult kiszamlazni a  Bérlonek
késedelmes naponként. A fizetési hataridé 8 nap.

6. FEJEZET — MAS SZUBVALLALKOZO
IGENYBEVETELE A VALLALKOZO ALTAL

Vallalkozo legfeljebb a sajat teljesitésének 50 %-
aig vehet igénybe szubvallalkozot. A Vallalkozd
teljesitésben részt vevd barmely szubvallalkozo
nem vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-at
meghaladé mértékben tovabbi alvallalkozot.

A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapjan az
Alvallalkoz6 tudomasul veszi azon kotelezettségét,
miszerint az alvallalkozoi teljesités Osszesitett

12. A Dbérleti jogviszony megsziinik az aranya nem haladhatja meg Vallalkozé sajat
adasvételi-jegyz6konyvben  rogzitett — hataridé teljesitésének aranyat. A 322/2015. (X.30.) Korm.
leteltével. rendelet 27. §-a alapjan a Megrendeld a szerzddés
teljesitésének ellendrzése soran az épitési naplod
adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a
13. A Dbérleti jogviszonyt a Megrendeld Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak

kiilonésen az alabbi esetekben mondhatja fel
azonnali hatallyal:

. ha a Vallalkoz6 barmely fizetési
kotelezettségének teljesitésével 15 napot meghalado
késedelembe esik,

. ha nem a megallapodasnak megfeleld célra
hasznalja a Gépet, vagy a szerz6déses feltételekbol
fakaddo mas kotelezettségét oly mértékben nem
teljesiti, vagy szegi meg, hogy a Megrendel$ ezzel

megfeleld alvallalkozd vesz részt, és az
alvallalkozoi teljesités ardnya nem haladja meg az
el6z6 mondatban irt mértéket.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédésben
eloirt vallalkozoi kotelezettségeket Vallalkozd —
sajat feleldsségére — a teljesitésében kozremiikodod
valamennyi szubvallalkozé6 vonatkozasaban is
koteles el6irni, megkdvetelni, és érvényesiteni.

kart szenved, vagy ennek veszélye mertil fel, Tovabbi szubvallalkoz6  bevonasdhoz is a
° Valamennyi egyéb O]yan esetben, amely a Megrel’ldelé elézetes, irasos jéVé.hagyésa SZﬁkSégeS.
Vallalkozasi Szerzédés felmondasara, Amennyiben Vallalkoz6 ezen kotelezettségét olyan

megsziintetésére jogositja a Megrendelot.

okbol, amelyért felelds elmulasztja, koteles
Megrendeld részére a teljes netto fovallalkozoi dij

14. A bérleti jogviszonyt azonnali hatallyal a 20 (husz) %-at kotbér jogeimén megfizetni,
Vallalkozé felmondhatja, ha a Megrendeld a valamint kdteles megtériteni a Megrendeld kotbért
szerz6désbol eredd 1ényeges kotelezettségének meghalado6 karat is.

Kiadas datuma: 2018.04.05.

11/26

Verzio: 2.



VWT Magyarorszag Kft.
H 2040 Budaérs, Szabadsag ut 301.
e-mail: vws.mailbox@veolia.com
Tel.: +36 23 513-960

Fax: +36 23 513-961

Amennyiben Vallalkozo fenti kotelezettségét
megszegi, Megrendeld — Vallalkozo jelen pontban
meghatarozott kotbérfizetési kotelezettségén tal —
kovetelheti, hogy Vallalkozo végezze el a munka

A Kilondés  Szerzédési  Feltételek  eltérd
rendelkezése hianyaban Vallalkoz6 nem
engedményezheti, illetve faktoraltathatja a jelen
Szerzédés targyat képezd megrendelésbdl eredd
kovetelését sem részben, sem egészben, kivéve, ha

teljes egészét, teljesités hianyaban a jelen ehhez a Megrendel6 vezérigazgatdja, illetve
Szerz6dést felmondhatja a 18.2. Fejezetben gazdasagi igazgatdja el6zetesen irasban
foglaltak alkalmazésaval. A vallalkozas hozzajarulasit adta és az  ebbdl eredd
alvallalkozasba addsa semmiben nem mentesiti a adminisztracios tobbletkoltséget Vallalkoz6
Viallalkozét a vallalkozasi szerz6dés altal rarott megfizeti, melynek Osszege az
kotelezettség és  felelosség alol, feleldssége engedményezett/faktoraltatott 6sszeg 0,5 %-a,
tovabbra is fennall a Megrendelé felé minden minimum 10.000,-Ft, maximum 100.000,-Ft. Az
tévedésért, mulasztasért, hanyagsageért, adminisztracios koltséget a Megrendeld
hianyossageért, akar Vallalkozdja, akar kiszdmlazza, és azt kompenzalassal rendezi a

alkalmazottai, képviseldi kovetik is el, ugyantgy,

vallalkozoi szamlaval szemben.

mintha maga a Vallalkozo6 jart volna el. Faktoralas csak abban az esetben torténhet,
amennyiben a faktordlas tényét és az adods

A Kkivitelezés folyaman kizarblag a Magyar személyét a  hitelbiztositéki  nyilvantartasba

Kereskedelmi ¢és Iparkamara altal a vallalkozoi bejegyezték.

kivitelez6i nyilvantartasban — az elvégzendd

munkarészekre is vonatkozoéan — regisztralt Amennyiben a  Vallalkoz6 a Megrendeld

Vallalkozo6 vehetd igénybe.

Alvallalkozé/vallalkozo jogosulatlan igénybevétele
esetén a Vallalkozo felelds minden olyan karért is,
amely az  Alvallalkozdjanak/Vallalkozjanak
igénybevétele nélkiil nem kovetkezett volna be.

A Vallalkozo koteles a Vallalkozoival kotendd
szerzOdésekben rogziteni a Vallalkozonak jelen
szerzOdésben eldirt, kiilonosen a munka- fiz- és
kérnyezetvédelmi szabalyok betartasara vonatkozo
kovetelményeket, és ennek megtorténtét
Megrendeld kérésére a Vallalkozo kdteles igazolni.

A Vallalkozo kételes tovabba a tovabbi Vallalkozoi
szerz6déseiben eldirni, hogy
- a Projekt megvaldsitasaval Osszefliggésben a

hozzajarulasa nélkill vesz igénybe Vallalkozot,
vagy a Vallalkozoéi szerzédésekben nem rdgziti a
jelen pontban meghatarozott kdvetelményeket, az
sulyos  szerzédésszegésnek  mindsiil,  mely
esetekben a Vallalkozo koteles hozzajarulas nélkiil
igénybe vett Vallalkozd, illetve hidnyos Vallalkozoi
szerz6dés esetén a vallalkozoéi dij 10%-at,
kotbérként a Megrendeld részére megfizetni a
Megrendeld felszolitasat kovetd 3 napon beliil. A
kotbér 6sszegét a Megrendeld jogosult a Vallalkozo
barmely szamlajabol, illetve a  garancialis
visszatartasdbol kompenzalas utjan kiegyenliteni.
Fentieknek til, Megrendeld — valasztasa szerint — a
szerz6dés azonnali hatalyG felmondasara is
jogosult.

Megrendelé6  jogosult ellenérizni  barmelyik 7. FEJEZET — VALLALKOZOI DiJ
Vallalkozora vonatkozéan a munka- fiz- és

kornyezetvédelmi el6irasok maradéktalan 7.1. — A Kiilonos Szerzddési Feltételekben rogzitett
betartasat, dij fedezi a vallalkozasba adott munka teljes és a

valamint azt, hogy a Megrendeld altal tartott
helyszini ellen6rzés soran a Vallalkozo koteles
Helyszini Ellendrzési Jegyzokonyv alairasara.

Megrendeld ellendrzési jogosultsaga nem érinti  se
a Vallalkozo se a szubvallalkozo felelés miiszaki
vezetOjének kotelezettségeit, feleldsségét.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozo
munkateriiletén torténik a Helyszini Ellendrzési
Jegyz6konyvben rogzitettek megsértése, a 11.2.4
pont alapjan szamitott kotbér megfizetésére a
Vallalkozé koteles akkor is, ha a helyszini
ellendrzésen személyesen nem vett részt.

vonatkozo6 jogszabalyokban, hatosagi eldirasokban,
szabvanyokban, technologiai eléirasokban
foglaltaknak megfeleld, I osztalyti mindségben vald
elvégzését a Kiilonds Szerzodési Feltételekben
rogzitett elszamolas modozat szerint (lasd. 7.2. és
7.3)

7.2. — A fix végosszegli, atalanyaras szerzddések
esetén a szerzodésben foglalt munkak vallalkozo6i
dija befejezési hataridére prognosztizalt atalanyar,
amely a szerz0dés szerinti teljesitésig valtozatlan
marad. A vallalkozoéi dij a miiszaki tartalom ¢és a
kiviteli tervdokumentacioban foglalt —munkak
komplett  megvalositasanak  teljes  koltségét
tartalmazza, utdlagos szamszaki-, mennyiségi- €s
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miszaki észrevételekre vald hivatkozassal az ar és
egységar, valamint hataridé nem modosithato.

Ataldnyaras  elszamolas esetén a  Kiilonds
Szerzddési Feltételek tartalmazzak azokat a
tételeket (megrendeld altal nyujtott szolgaltatasok,
biztositott anyagok), amelyet a vallalkozoi dij nem
tartalmaz.

7.3. — A tételes koltségvetési, elszamolasu munkak
esetén a végleges vallalkozoi dij az elvégzett
munka utdlagos tételes felmérése alapjan kertil

-a  vallalkozasba adott munka hidnytalan
megvalositasanak koltségeit, ideértve tobbek kozott
a kovetkezbket: a munkavégzéshez sziikséges
kézmi-elhelyezkedések ellendrzésének, kozmii-és
utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, az igénybe
vett kozmiszolgaltatasok dija, a magantulajdonban
1évé utak ¢és teriiletek vagy a kozutak és
kozteriiletek hasznalatanak koltségei, dijai, vagy
engedély nélkiili hasznalatuk esetén a birsagok,
biintetések, az ideiglenes és/vagy felvonulasi utak, a
Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott teriileten
kivill a kivitelezéshez hasznalt teriilet koltsége

meghatarozasra az elézetesen elfogadott (anyagtarolasra, munkagépek ¢és berendezések
egységartablazat nettd arai s a ténylegesen felmért, tarolasara hasznalt tertilet, ideiglenes
elfogadott munkamennyiség figyelembevételével. hulladéklerako, a torvényi el6irdasoknak ¢és a
Az  egységarak a  szerz6dés teljesitéséig vallalkozasi szerzddésnek megfeleld hulladék-

valtozatlanok maradnak, azokat sem a pdtlolagos
megrendelések, sem az elhagyott munkarészek nem
modositjak.

elhelyezés), az engedélyeztetés koltsége, ha azokat
a Kiilonds Szerzédéses Feltételek alapjan
Megrendeld nem biztositja, a szakmai el6irdsok

vagy a vallalkozasi szerzddés altal eldirt
7.4. — Viallalkozé kijelenti, hogy az egydsszegl mintavételezés, elemzés, vizsgalat, az elkészitett
atalanyar meghatarozasara a Vallalkozora bizott vagy  kivitelezés  alatt  1évé  mitargyak
feladatok  hidnytalan elvégzéséhez sziikséges fenntartasanak, allagmegovasanak koltségei
informaciok ismeretében keriilt sor. Vallalkozd (egyebek kozott az Orzés, a bekerités és a tisztitas

elismeri, hogy az arajanlataban feltiintetett arak 5%
tartalékot  tartalmaznak a kivitelezés soran
felmeriilé miszaki bizonytalansagok esetére. Az
5%-os tartalék nem érinti a vallalkoz6i dij atalany
jellegét.

Vallalkozé csak az elvégzett és a Megrendeld altal
leigazolt vallalkozo6i dijra tarthat igényt. Az el nem
végzett munkak dijat Megrendel6 jogosult a KSZF-
ben meghatarozott egységarak alapjan a vallalkozoi
dijbol levonni, melyhez Vallalkoz6 a jelen ASZF
elfogadasaval hozzajarul. Egységarak hianyaban a

koltségei) tovabba,

- minden olyan koltség, amely az anyagok, a
munkagépek, felszerelések és  berendezések
szallitasaval, mozgatasadval kapcsolatos ¢és nem
kifejezetten a Megrendel6t terheli, a Megrendel
altal rendelkezésre bocsatott anyagok, munkagépek,
felszerelések és berendezések ugyanezen koltségei,
a mitargyak kitizési pontjainak  kijeldlése,
szerszamok ¢€s egyéb (masodlagos) anyagok, a tobb
Vallalkoz¢ egyiittes jelenlétébol fakado koltségek, a
Vallalkozora haritott vagy egyébként is 6t terheld
biztositasok koltségei, minden olyan koltség, amely

Megrendeld miiszaki ellendre altal jovahagyott a tajékoztatassal, egészségvédelemmel,
arak/dij alkalmazandé a levonas soran. biztonsaggal, tlizvédelemmel,
kornyezetvédelemmel, a munkateriilet

7.5. — A 7.2 vagy 7.3. pont szerint meghatarozott
vallalkozoi dij, a Vallalkozas targyat képez6 munka
szerz0désszerd, hibatlan és hianytalan, 7.1 pontban
meghatarozott elsé osztalyG mindségben torténd
teljesitése esetén illeti meg a Vallalkozot. A
vallalkozoi dij magaban foglalja a Vallalkozo
tevékenységének, munkavégzésének dijat, valamint
az annak soran felhasznalt anyagok, alkatrészek
értékét, az eredmény elérése érdekében tett
szilkséges raforditasokat. A  vallalkozoi  dij
tartalmazza kiilonosen:

helyreallitasaval (eredeti allapot visszaallitasaval)
kapcsolatos, a szomszédos, fold alatti vagy felszini
létez6 miitargyak  helyreallitasanak  koltségei,
kartérités az esetlegesen kart szenvedett harmadik
személyek részére,

- és altalanos jelleggel minden olyan koltség, amely
a vallalkozasi szerz6dés keretében a Vallalkozo
valamely kotelezettségével all sszefliggésben.

7.6. — A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az
esetlegesen el6forduld és elére nem lathatd
tobbletkoltségek megtéritésére csak abban az

- szamitdsok, ideértve a talaj és a megépitendd esetben kerlilhet sor, ha a tobbletkdltségek

mitargyak szilardsagara vonatkozo szamitasok, a kifizetését Megrendeld is elérte a

Megrendel6 altal eldirt vagy egyébként hasznosnak, fovallalkozoi/generalkivitelezoi szerz6deés

ill. sziikségesnek itélt talajmintavételek, az eredeti keretében.

tervek modositasa miatt  sziikségessé  valo

engedélyeztetés (épitési engedély is) koltségét, 7.7. — A Megrendelé a Vallalkozo felé jogosult
azokat a koltségeket tovabb haritani, melyek a
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Vallalkozo feladatkorében jelentkeztek és melyeket
a Megrendeld fizetett meg a Vallalkozo helyett.
Ezeket a koltségeket a Megrendeld jogosult a

elfogadott teljesitési jegyzokonyvben a Felek altal
rogzitett  késziiltségi  fok  alapjan  kertil
meghatarozasra, amely jegyz6konyvet Vallalkozo a

Vallalkozd részére tovabbszamlazni ¢s annak részszamlahoz mellékelni koteles. A részszamlan
Osszegét a Vallalkozd szamlajabol kompenzalas Vallalkozé  koteles a  Kiilonds  Szerzodési
utjan kiegyenliteni. Feltételekben vagy az Altalanos Szerzddési

8. FEJEZET — SZAMLAZAS ES FIZETES —
BESZAMITAS

8.1.1. — Vallalkoz6 koteles a szamla benyujtasa
elétt a Megrendeld rendelkezésére bocsatani az
altala elvégzett munka szamlazasanak alapjaul

Feltételekben (lasd 9.2) meghatdrozott teljesitési
visszatartést feltlintetni, illetve Megrendeld jogosult
azokat pénziigyileg visszatartani. Részszdmlaban
csakis olyan munkafézis szerepelhet, mely alkalmas
a haszndlat vagy tovabbépités minden feltételének
teljesitésére, nem ideiglenes vagy rezsi tevékenység
és az értéke azonosithatd. A részszamla kifizetése
nem jelenti az adott munka elfogadasat, a

szolgadlé  valamennyi  sziikséges  felmérést, Vallalkozoé tovabbra is teljes koriien felelds az
dokumentumot (mindsitést, mlibizonylatot, mérési altala vallalt munka elvégzéséért. A benyujtott
jegyzbkonyvet, laboratoriumi eredményt, részszamlak 6sszege nem haladhatja meg a vallalasi

karbantartasi Utmutatot stb.); tovabba a szamlat
postai iton eljuttatni a Megrendel6 cimére.

Megrendeld vallalja, hogy a benyujtastol szamitott
8 munkanapon beliil ellenérzi és igazolja a
Vallalkozo altal a szdmla aldtdmasztasara leadott

ar 90 %-at.

A részszamlak befogadasa és teljesitése nem jelenti
az adott szakasz atadas-atvételét, a Vallalkozonak a
karveszélyt a sikeres miiszaki atadas-atvétel
lezarasaig minden szakasz vonatkozasaban viselnie

felméréseket, dokumentumokat. Amennyiben a kell.

leadott ~ dokumentumok  nem  helytalloak,

Megrendeld visszaadja Vallalkozo részére javitasra. 8.1.4. — Elszamolas - Végszamla

Vallalkozé6 szamlajahoz mellékelni koteles a A Villalkozé végszamlajahoz csatolni koteles az

Vallalkozé altal alairt és a Megrendelé Felel6s
miiszaki vezetdje altal a Korm. rendelet alapjan
leigazolt és Kiilonds Szerzédéses Feltételekben
meghatarozott modon jovahagyott
teljesitésigazolast. Ennek hidnydban a szamla
érvényesen nem fogadhaté el és visszakiildésre
kertil hianypétlas végett. Szamlazaskor a teljesités
idépontjaként a teljesitésigazolasi jegyzOkdnyvben
megjelolt idépontot kell szerepeltetni, valamint a

atadas-atvételi jegyzokonyv illetve a 12.2 pont
szerint jovahagyott teljesitésigazolast. A sziikséges
mellékletek hianyaban Megrendel6 nem teljesiti a
szamla kifizetését. Vallalkozé a rész- és
végszamlain koteles feltiintetni a megrendelés,
illetve szerz0dés szamat.

Ha Vallalkoz6 altal bemutatott, és a szamlizas
alapjaul szolgald végleges dokumentumok egy

szerz0dés szamat. Ha a teljesitést6l szamitott 15 része vagy egésze nem keriil elfogadasra,
napon beliil Vallalkoz6 nem allitja ki a szamlat, és Megrendeld err6l értesiti  Vallalkozot és —
nem nyujtja be, késébb a szamla nem fogadhato be amennyiben a kijavitas lehetséges - elkiildi neki az
a régi formajaban. (Ujra kell inditania a teljesités altala  leellenérzott és  kijavitott  végleges

igazoltatasi folyamatot 8 napon beliil.) Vallalkozo

felméréseket és dokumentumokat. Vallalkozd az

tudomasul veszi, hogy Megrendeldnél csak heti egy értesitéstol szamitott 15 napon beliill irasban
alkalommal, csiitortokonként keriil sor szallitoi jelezheti észrevételeit és kifogasait, megfeleld
kifizetésekre, ami nem mindsiil késedelmes indokolassal  alatamasztva. Ha  Vallalkozo
kifizetésnek. észrevételeit és kifogasait a fentiek szerint nem jelzi

a megadott hataridon belill, vagy azokat
8.1.2.- Elbleg indokolassal megfelel6képpen nem tamasztja ala,

A Megrendelé kijelenti, hogy a Szerz6dés targyat
képezdé munkdk elvégzéséhez elleget nem biztosit.

akkor magatartasa a Megrendel6 altali kifogasok
végleges elfogadasanak mindsiil, ezaltal a
Megrendeld0 mentesiil a késedelmes fizetési
teljesités terhe alol, igy a fizetési hatarido a hibatlan

8.1.3.- Részszamla dokumentumok beérkezésétél szamitva keriil
megallapitasra.

Vallalkoz6 30 napnal hosszabb id6tartamu

kivitelezés esetén részszamlazasra jogosult a Amennyiben a vallalkoz6i szerzédés targya az

Kiilonds Szerzodési Feltételekben meghatarozott
gyakorisaggal vagy iitemeknek megfelelden. A
részszamla 0sszege a Megrendeld képviseldje altal

altalanos forgalmi adordl szolo tdrvény értelmében
a forditott adozas hatalya ala esik, ugy Vallalkozo
koteles a szamlan feltiintetni a Megrendeld
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adoszamat ¢és azt a megjegyzést, hogy
,LFORDITOTT ADOZAS - Az AFA megfizetésére
a Megrendel6 kotelezett.” Ezzel egyidejiileg mind a
Megrendeld, mind a Vallalkozé kijelenti, hogy a
2007. évi CXXVIL. torvény 142. § (3)
bekezdésének feltételei vonatkoznak ra, azaz
belf6ldon nyilvantartasba vett addalany, valamint
nincs olyan jogallasa, amely alapjan tdle ado
fizetése ne lenne kovetelhetd.

Amennyiben a Kiilonos Szerzédéses Feltételekben
a felek rogzitették, hogy a szerzddés teljesitése
kozbeszerzés targyat képezd beruhazas kozvetlen
megvalositasat jelenti, a Vallalkozo a 2003. évi
XCII. Torvény 36/A §—aban foglalt addigazolas
benytjtasara koteles a Megrendeld felé.

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé az
Art. 36/A. § (1) bekezdésének a.) pontjaban irt 30
napnal nem régebbi adodigazolast ugy koteles
biztositani, hogy az addigazolas id6beli hatalya az
esedékes szamla fizetésének napjara is kiterjedjen,

bankszamlaszamra torténd atutaldssal. Kifizetési
napnak Megrendel6 bankszamldjanak a szamla
Osszegével torténd megterhelésének napja mindsiil.
Késedelmes  fizetés esetén Megrendeld a
mindenkori jegybanki alapkamatnak megfeleld
késedelmi kamatot fizet Vallalkozo6 szamara.

8.2.2. - Megrendeld csak abban az esetben teljesiti
a Villalkozd szamlajanak hataridére torténd
kifizetését, amennyiben mar kézhez vette
Villalkoz6é szamlajat, valamint a Beruhazotol is
beérkezett hozza az ennek megfeleld Osszeg.
Megrendeld ilyen esetben a Beruhazo felé
benyujtott szamlajanak kifizetését6l szamitott
maximum 5 munkanapon beliil kdteles Vallalkozo
szabalyszeriien benyujtott és esedékes szamlajat
kiegyenliteni, amennyiben a targyi Projekt nem esik
a Kbt. hatalya ala.

83. — A Megrendel6 jogosult barmely, a
Vallalkozoéval szemben fennallo, lejart kovetelését a

ezért Vallalkozd a fizetési hatarido lejartat Vallalkozo6 szamlakovetelésével szemben
megel6z6 7 nappal koteles 23 napnal nem régebbi beszamitas utjan kompenzalni a
adoigazolast a  Megrendeld  rendelkezésére szamlakiegyenlitések alkalmaval, de koteles a

bocsatani az Art. 36/A. §-a szerint. Vallalkozé a
papir alapi adodigazolas eredeti példanyat a
Megrendeld részére a fizetési hatarido lejarta elétt 7
nappal kdteles megkiildeni. Az addigazolas mindkét
esetben akkor mindsiil Megrendel6 altal atvettnek,
amikor az Megrendel6hdz igazolhaté moddon
megérkezett.

Amennyiben a Vallalkoz6 az Art. 36/B. §-a alapjan
a koztartozasmentes adozoi adatbazisban szerepel,
ugy a fenti adoigazolas helyett kizardlag errdl a
tényr6l a fizetési hataridé lejartat megelézéen 7
nappal koteles a Megrendel6t a fenti modon irasban
tajékoztatni.

Mindaddig, amig Vallalkozé az Art. 36/A §-a

kompenzacio tényét a Vallalkozoval k6zo6lni.

8.4. — Amennyiben a Vallalkozé harmadik
személynek kart okozott a kivitelezés soran és a
kart nem javitotta ki és/vagy nem téritette meg,
akkor a harmadik személy helytalld és indokolt
panasza alapjan a Megrendel6 felfiiggesztheti a
Vallalkozé részére teljesitendd kifizetéseket a
kartérités 0sszegéig, a kartérités megtorténtéig.

8.5. Kozbeszerzési
kifizetések

eljarasokkal kapcsolatos

A Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozot, hogy
kozbeszerzési eljarasokkal kapcsolatos szerzédések
esetében a szamlak kifizetésének rendjét a

szerinti addigazolast a fent irt modon és kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL. torvény
hataridében nem biztositja a Megrendeld részére, 135. §-a szabalyozza.

vagy Vallalkozo az Art. 36/B.§-a szerinti

koztartozasmentes ad6zéi  adatbazisban nem Eszerint amennyiben az ajanlattevoként szerz6do

szerepel, és koztartozasmentes adozoi adatbazisban
vald szereplésr6l a Megrendel6t irasban, a fentick
szerint nem értesiti, a Megrendeld fizetési
kotelezettségével nem esik késedelembe.

8.2. Fizetési hatarid6

8.2.1. - Megrendelé — a 8.2.2 pontban rogzitettek
figyelembe vételével — a szamla kézhezvételétdl
szamitott 60 napon beliil kdoteles Vallalkozo
szabalyszerien benyujtott és esedékes szamlajat
kiegyenliteni a Vallalkozé szamldjan feltiintetett

fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe a
kovetkez6 szabalyok szerint fizeti ki a szerzodésben
foglalt ellenértéket:

- az Osszes ajanlattevoként szerz6do fél legkésdbb a
teljesités elismerésének id6pontjaig nyilatkozik,
hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok
egyenként mekkora Osszegre jogosultak az
ellenértékbdl;

- az ajanlatkérd felhivja az ajanlattevoket, valamint
az alvallalkozokat, hogy a teljesités elismerését
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kovetden allitsak ki szamlaikat, egyidejlileg felhivja
Oket, hogy amennyiben nem szerepelnek az ad6zas
rendjérél szolo 2003. évi XCIL. torvény (a
tovabbiakban:  Art)  36/A. §-a  szerinti
koztartozasmentes ad6zo6i adatbazisban, nyujtsak be
a tényleges kifizetés idépontjatol szamitott harminc
napnal nem régebbi egyiittes adoigazolast;

- az ajanlatkér6 az alvallalkozoi teljesités
ellenértékét a szamla kézhezvételét kovetd
legfeljebb hatvan napon beliil kdzvetleniil utalja at
minden egyes ajanlattevének és alvallalkozonak.

A fentiekre figyelemmel a Vallalkozé tudomasul
veszi, hogy a leigazolt és jog- és szerzédésszerlien
kibocsatott szamlajat kozvetleniil a Beruhazo
egyenliti ki. Ennek kovetkeztében a Beruhazd
fizetési késedelme esetén a Megrendeldt nem
terheli felelGsség.

9. FEJEZET —,BIZ,TOS,iT}f:KO,K /
SZAVATOSSAG ES JOTALLAS

9.1. — A Kiilénds Szerzédési Feltételek pontositjak
a vallalkozoi biztositékok nyujtasara vonatkozod
rendelkezéseket, a biztositék nyljtasanak mértékét
és modjat. Eltéré rendelkezés hianyaban az
alabbiakat kell alkalmazni.

9.2. - BIZTOSITEKOK

9.2.1. - Teljesitési biztositék:

Vallalkoz6é szavatol a jelen Szerzédésben vallalt
kotelezettségeinek szerzodésszerii teljesitéséért, és
biztositékot (teljesitési garanciat) nyljt arra az
esetre, amennyiben szerzédéses kotelezettségeit
nem vagy nem szerzOdésszerlien teljesiti. A
teljesitési biztositék a kivitelezés ideje alatt all fenn
és az elkésziilt teljes munka atadas-atvételének
idépontja + 70 napig, vagy amennyiben a
Beruhazoval megkotott szerz6dés ennél hosszabb
idétartamot ~ allapit meg, 1Ugy az abban
meghatarozott ideig. A Kiilonds Szerzédéses
Feltételek eltér6é rendelkezése hianyaban a
teljesitési  biztosittk mértéke a részszamlak,
Osszegének 10%-a, mely a nettd Gsszegbdl keriil
visszatartasra. Kifizetése a miszaki atadas-atvételt
kovetéen kiallitott végszamla esedékességekor
torténik Vallalkoz6 kifejezett irasbeli kérelme
alapjan, figyelembe véve az alabbi joteljesitési
biztositék kapcsan meghatarozottakat is.

Amennyiben a Kiilonds Szerzédéses Feltételek azt
lehetdvé teszik, a teljesitési biztositék a szerzodés
alairasat koveté 15 napon beliil atadott, a teljes
szerzOdéses nettd Osszeg 10%-nak megfeleld
mértéki teljesitési bankgarancidval kivalthat6. A

bankgarancia lejarata a munkak tervezett
befejezését kovetd 70. nap. A fenti hataridd
elmulasztasa esetén a teljesitési biztositék nem
valthato ki bankgaranciaval. Bankgarancia nyujtasa
esetén a Vallalkozd6 minden esetben koteles
egyeztetni a szovegezés és a kondiciok targyaban a
Megrendeld pénziigyi osztalyaval.

Abban az esetben, ha a Vallalkoz6 mulasztasa vagy
szerzOdésszegése miatt a teljesitési Dbiztositék
0sszegébdl Megrendeld levondst eszkozol, gy
Vallalkozé a levonast kdveté 3 munkanapon beliil
koteles annak 6sszegét az eredeti 10%-0s mértékre
kiegésziteni a teljesitési biztositék érvényességi
idejének iddtartamara. Amennyiben erre felhivas
ellenére sem kertil sor, gy Megrendel6 jogosult a
teljesitési  biztositék Osszegét a  Vallalkozd
részszamlaibol torténd pénziigyi visszatartds utjan
kiegésziteni.

A fenticknek  megfeleléen a  szerzddés
teljesitésének elhuzodasa illetve a teljesitési
hataridé modositasa esetén Vallalkozo koteles az 1)
teljesitési hataridé6 vagy a teljesités 0j varhato
idépontja alapjan meghosszabbitott érvényességi
idotartamu teljesitési bankgaranciat nyujtani, az
eredeti bankgarancidja érvényességének lejartat
megeléz6 legkésobb 10. napig. E kotelezettség
elmulasztasa esetén Megrendeld valasztasa szerint
jogosult a teljesitési biztositék Osszegét a
Vallalkozé részszamlaibol visszatartani, vagy a
Vallalkoz6 altal nyujtott teljesitési bankgaranciat
lehivni, ¢€s a lehivott Osszeget pénziigyi
visszatartasként  kezelni, a  jelen  ASZF
rendelkezéseinek megfelelden.

9.2.2. — Joteljesitési/jotallasi biztositék: (pénziigyi
visszatartas vagy joteljesitési/jotallasi
bankgarancia) Vallalkozoé a teljesités atadas-atvételi
jegyz6kdonyvben meghatarozott idépontjatol
szamitott 5 éves id6tartamra a hibatlan teljesitésért
jotallasra kotelezett, feltéve, hogy a Felek a
Kiilonos Szerzédési Feltételekben eltéréen nem
allapodnak meg a jotallas id6tartamar6l. Abban az
esetben, amennyiben a Vallalkozé teljesitésének
idépontja elvalik a teljes projekt Megrendeld altal
torténd teljesitésének idépontjatdl, gy a jotallas
idétartama a Vallalkozd tényleges teljesitésével
kezdddik, és a teljes projekt Megrendeld altal
torténd atadasat igazold jegyzOkonyv datumatdl
szamitott 5 évig tart. Felek rogzitik, hogy a
szerz6dés barmilyen okbol torténd megsziinése,
illetve megsziintetése esetén — hacsak a felek errél
kifejezetten nem allapodnak meg masként — az
elvégzett munka tekintetében a Vallalkozot a
jotallasi kotelezettség a vallalkozasi szerzodésben
meghatarozott jotallasi id6 leteltéig terheli.
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A jotallas/szavatossag érvényesitésének helyszine
megegyezik a beépités helyszinével.

Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi
id6 a javitott/kicserélt részre  vonatkozdan
ujrakezdédik. Amennyiben valamely jogszabaly
magasabb kotelezé jotallasi idStartamot hataroz
meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a
meghatdrozott jotallasi id6tartam, ugy az adott
termékre  vagy  szerkezetre vonatkozdéan a
jogszabaly altal kotelez6en eloirt jotallasi idotartam
az alkalmazando.

A Vallalkozo a jotallasi kotelezettsége idGtartamara
joteljesitési garanciat nyujt, amelynek Osszege a
teljes vallalkozoi dij nettdé Osszegének a Kiilonos
SzerzOdési Feltételekben meghatarozott %-a, eltérd
rendelkezés hidnyaban 5%-a. A joteljesitési
biztositék a végszamla nettd Osszegébdl keriil
pénziigyileg visszatartasra, ugyanakkor amennyiben
teljesitési biztositék nyujtasara keriilt sor, gy a
teljesitési biztositék 50%-a, de minimum a netto
véllalkozoi dij 5%-a a jotallasi iddszakra
automatikusan joteljesitési garanciava alakul at.

A joteljesitési biztositék Megrendeld altal fel nem
hasznalt részének kifizetése a jotallasi id6
lezarasaként tartott utofeliilvizsgalatrol —késziilt
jegyz6konyv datumat kovetéen, a Vallalkozd
kifejezett irasbeli kérelme alapjan torténik. Az
utéfeliilvizsgalatot a jotallasi id6 lejartat megel6zo

Vallalkozo kételes a lehivast kdvetd 5 napon beliil a
jotallasi bankgarancidt az eredeti bankgarancia
Osszegére kiegésziteni, illetve ennek megfelelden 1)
bankgaranciat szolgaltatni, oly modon, hogy a
Megrendeld rendelkezzen az eredeti mértékii
bankgaranciaval. Ennek hianyaban Megrendeld
jogosult a Vallalkoz6 nala 1évé bankgaranciajat
lehivni és az igy lehivott Osszeget pénziigyi
visszatartasként kezelni.

Bankgarancia nyujtasa esetén a Vallalkozé minden
esetben koteles egyeztetni a szovegezés és a
kondiciok targyaban a Megrendel6vel, a Felek
minden egyes esetben kotelesek dsszhangba hozni a
Megrendel6 altal a Févallalkozoi/generalkivitelezéi
szerz6dés keretében nyujtott  joteljesitési
bankgarancia feltételeivel (viszontgarancia).

A Villalkozé altal nyujtott teljesitési/joteljesitési
biztositék a Vallalkozot terheld kotbérek és
jogszer(i kartéritési igények fedezetére is igénybe
vehetd.

A szerzddéses jotallasi szabalyok nem szabalyozott
kérdéseiben a torvényi jotallasi szabalyokat kell
alkalmazni. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége
nem érinti a hatalyos jogszabalyok alapjan fennallo
szavatossagi kotelezettséget ¢s annak idGtartamat
(kotelez6 alkalmassagi id9).

két héttel a Vallalkozé koteles kezdeményezni. Az 9.3. - Hibabejelentés alapjan, annak
utéfeliilvizsgalat olyan iddpontban tdrténhet, kézhezvételétdl szamitott 24 6ran beliil Vallalkozo
amikor az id6jarasi viszonyok lehetdvé teszik az koteles helyszini  hibavizsgalatot tartani ¢és ezt
esetleges  hibak  hianytalan  feltarasat. Az kovetd 24 oran beliil allasfoglalasat dokumentaltan
utéfeliilvizsgalaton  feltart  hianyossagokat a kozolni. Ebben a nyilatkozatban Vallalkozd

Vallalkozé jotallasi kotelezettsége korében koteles
kijavitani.

ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a
hiba haladéktalan kikiisz6bo6lése érdekében megtett,
beleértve a hiba megszintetésének idSpontjat,

Abban az esetben, ha jelen szerzédésben hataridejét. A Vallalkoz6 — az azonnali
meghatarozott  okbdl a  joteljesitési/jotallasi beavatkozast igényl6 intézkedéseken kiviil — a hiba
biztositék  Osszegéb6l  Megrendeld  levonast bejelentését kdvetd 3 napon belill kdteles a javitasi

eszkozol, ugy Vallalkozé a levonast kdvetd 3
munkanapon beliil kételes annak dsszegét az eredeti

munkakat megkezdeni és a Megrendeld altal
kitizott idépontra befejezni. A Vallalkozod az

mértékre kiegésziteni a biztositék érvényességi elvégzett javitasi munkakrél a Megrendel6t
idejének id6tartamara. tajékoztatni koteles.  Vallalkozéo az elvégzett
javitdsi munkakra semmilyen jogcimen, sem

Amennyiben a Kiilonds Szerzédési Feltételek tgy
rendelkeznek, a joteljesitési biztositék cimén tortént
pénziigyi visszatartds a végszamla benytjtasaval
egyidejlileg atadott joteljesitési bankgaranciaval

részben, sem egészben nem tarthat igényt koltség,
dij stb. téritésre akkor sem, ha a javitdsi munka
hétvégére vagy munkasziineti napra esik.

A jotallasi és szavatossagi id0 a javitott rész
vonatkozasdban a hatalyos jogszabalyok szerint

kivalthato. A joteljesitési garancialis meghosszabbodik.

visszatartasnak  megfelelé bankgarancianak a

jotallasi  idészak leteltét koveté 70. napig 9.4. — Amennyiben Vallalkoz6 a bejelentett hibat —
érvényesnek kell lennie. Amennyiben a akar a kivitelezés idGtartama, akar a jotallasi

Megrendeld a jotallasi bankgarancia terhére az
ASZF rendelkezései szerint lehivast eszk6zol, gy

iddszak alatt — nem sziinteti meg, nem vallalja vagy
a hiba kijavitasaval indokolatlanul

Kiadas datuma: 2018.04.05.

17/26

Verzio: 2.



VWT Magyarorszag Kft.
H 2040 Budaérs, Szabadsag ut 301.
e-mail: vws.mailbox@veolia.com
Tel.: +36 23 513-960

Fax: +36 23 513-961

késedelmeskedik, a Megrendeld jogosult a javitast
mas kivitelezovel a Vallalkozo koltségére
elvégeztetni és annak Osszegét a
teljesitési/joteljesitési biztositék terhére elszamolni.
Ez esetben Vallalkozo a kijavitott hiba fennallasat,
a javitas sziikségességét és modjat, valamint a
javitas 0sszegét utdobb nem vitathatja.

9.5. — Amennyiben a Vallalkoz6 megsziinik, illetve
amennyiben vele szemben felszdmolasi eljaras
indul vagy végelszamolasat kezdeményezte és igy
az alvallalkozojat/vallalkozojat terheld jotallasi és

ezek ismeretében koti meg. Amennyiben azt a terv
el6irja, a munkateriileten meglévé kozmi vezetékek
meglétérol, elhelyezkedésérol Vallalkozo
elézetesen koteles meggy6zddni, illetve egyeztetni
az adott kozmii vezeték tulajdonosaval és/vagy
tizemeltetdjével.

10.3. — Amennyiben a kivitelezés eldrehaladasa
soran a Vallalkozo tényleges teljesitése nem felel
meg a kivitelezési iitemtervnek, vagy amennyiben a
munkateriileten  dolgoz6  mas  vallalkozok
koordinacidja ezt sziikségessé teszi, a Vallalkozo

szavatossagi  kotelezettségeket nem  tudna koteles a Megrendeld felszolitasara
Megrendeld érdekében érvényesiteni, ugy a jelen elérehaladasanak gyorsitasat eredményez0
ASZF elfogadasaval a Villalkozo felszamolasanak, intézkedéseket  tenni, melynek  keretében
végelszamolasanak elrendelésének idopontjatol a megkovetelhetd a 1étszam novelése, tuldra,
jotallasi, illetve szavatossagi igények szombati - vasarnapi munkavégzés és egyéb

érvényesitésének jogat Vallalkoz6 a Megrendelore
engedményezi.

9.6. A szavatossagi igények eléviilésének ideje ot
év. Az igény érvényesitésére vonatkozo irasbeli
felszolitas az eléviilést megszakitja.

10. FEJEZET — A KIVITELEZES
UTEMTERVE ES MUNKATERULET
ATADAS

10.1. — A wvallalkozas targyat képez6 munka
megkezdéséig a Vallalkozo koteles a Megrendeld
részére jovahagyasra benyujtani a kivitelezési
itemtervet. ~ Megrendel6  altal  jovahagyott
kivitelezési iitemterv a vallalkozasi szerzédéssel
Osszhangban meghatarozza a teljesitési hataridéket,

eréforrasok igénybevétele a vallalkozoi dij novelése
né¢lkiil. Ha Vallalkozénak a lemaradas behozéasara
tett intézkedései nem hoznak meg a vart eredményt,
a Megrendel6 jogosult mas Vallalkozd bevonasara
és ezzel kapcsolatosan felmeriild koltségeinek
Villalkozo felé torténd atharitasdra. Mindez nem
érinti a Megrendelének az alabbi 11.2. pontban
meghatarozott jogait.

10.4. — Eloteljesités: A Kiilonds Szerzodési
Feltételek ellenkez6 rendelkezése hianyaban a
munkak gyorsabb elvégzése ugyan lehetséges, de
nem ad okot a vallalkozéi dij médositasara.

11 FEJEZET - A HATABIDGT
BEFOLYASOLO ESEMENYEK

11.1. — A kivitelezési hataridé meghosszabbitasa

a feladatokat és a munkavégzési periodusokat, A hataridé(k) meghosszabbitdsara csakis a
amely adatok lényeges szerzodéses feltételekké vallalkozasi  szerzOdésben rogzitett esetekben
valnak. Ha a Megrendel$ tgy itéli meg, hogy a kertilhet sor.

kivitelezés tényleges megvalosulasi liteme nem

egyezik a jovahagyott kivitelezési iitemtervvel, Vallalkoz6  koteles a  Megrendelé  felé

akkor a Vallalkozé 3 napon beliil egy feliilvizsgalt
iitemtervet koteles elkésziteni oly modon, hogy az
ne veszélyeztesse a munkalatok eredeti hataridoben
torténd befejezését.

10.2. — Vallalkozé a munkat a munkateriilet-atadas
utan kezdheti meg. A munkateriilet atadasara
jegyz6konyv alapjan vagy az épitési naploban kertil
sor, ennek kiallitasaval egyidejiileg torténik az
épitési napld megnyitdsa. A Megrendeld a
munkateriiletet a munka megkezdésére alkalmas
allapotban adja at. Ugyanakkor a Vallalkozd az
atvételi jegyzOkonyv alairasaval elismeri, hogy

haladéktalanul jelezni minden olyan eseményt,
tértivevényes ajanlott levéllel megerdsitett faxon
vagy e-mailben, amely a hatarido
meghosszabbitasahoz vezethet. Ha ezt Vallalkozo
elmulasztja, késedelem esetén a feleldsség alol nem
mentesiilhet.

Id6jaras

Vallalkozo koteles a Megrendeldvel —egyiitt
rogziteni azokat a meteorologiai koriilményeket,
amelyek adott esetben a szerzddéses hataridd
meghosszabbitasahoz vezethetnek. Amennyiben a
Felek ilyen koriilményeket kifejezetten nem

munkateriiletet megismerte, azt a kivitelezés rogzitenek a Kiilonds  Feltételekben, akkor
hataridére torténd teljesitésének elvallalasdhoz Vallalkozé az id6jaras miatt fellépd nehézségekre
sziikséges mértékben megvizsgalta, a kivitelezést sem a teljesitési hataridé, sem a felmeriild plusz
esetleg zavaro korlilményeket az elvarhatd koltségek tekintetében nem hivatkozhat. Fentiek

gondossaggal tanulmanyozta, és a jelen Szerzédést

ellenére a Megrendel6 — dontése szerint — jogosult a
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vallalkozoi hataridé meghosszabbitasara, ha azt
szamara is engedélyezte Beruhazo a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés keretein
beliil.

Robbandanyagok és régészeti leletek

Viallalkozé koteles a Megrendeldvel egylitt
rogziteni robbandanyagok és régészeti leletek vagy
hasonlé anyagok felfedezését, maximum 10
munkanapon beliil, ami még a Megrendel6 szamara
is biztositja jogai fenntartasat a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés keretein
beliil. Ebben az esetben Vallalkozo6 azonnal leallitja
a munkakat a felfedezett anyagok helyén, megteszi
a megfeleld intézkedéscket a felfedezett anyagok, a
kornyezetében talalhatd javak ¢és személyek
védelmére. Ezen a teriileten a munka ujboli
meginditasara csak a Megrendel6 és Beruhazo ilyen
értelmti irasos engedélye utan keriilhet sor. A

- ¢és legfeljebb olyan mértékben, amelynek
érvényesitését a maga Megrendeld is elérte
ugyanilyen cimen.

11.2. — Vallalkozoi késedelem

11.2.1. — A Vallalkoz6 a jelen Szerzédésben vallalt
kotelezettségeinek nem a szerzddésben
megallapodott teljesitési hataridére (ideértve a
részhataridoket is) torténd teljesitése (tovabbiakban:
késedelmes teljesités) esetén, valamint hibas
teljesités, €s meghitisulas esetén kotbért koteles
fizetni az alabbiak szerint:

Késedelmi Kotbér: a késedelem minden megkezdett
napjara fizetendd kotbér mértéke a nettd vallalkozoi
dij 1%-a, legfeljebb azonban 20%-a. Amennyiben
Vallalkoz6 késedelmesen teljesit, a Megrendeld a

kivitelezési hatarid0 meghosszabbitdsadra akkor Vallalkoz6 részére poéthataridot allapithat meg. A
keriilhet sor, ha azt Megrendelé szamara is pothataridé  elmulasztasa a  szerz6dés nem
engedélyezte Beruhazoé a teljesitését (meghiusulasat) eredményezi. A kotbér

fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzodés keretein
beliil.

Egyéb Vis major esemény

Egyéb Vis major eseménynek mindsiil minden
olyan kiils6 esemény, amely elére nem lathato,
elharithatatlan és megakadalyozza a Vallalkozot
szerzédéses kotelezettségei teljesitésében, feltéve,
hogy arr6l Vallalkoz6 haladéktalanul értesiti
Megrendeldt annak érdekében, hogy ez utdbbi is
hivatkozhasson ra févallalkozoi/generalkivitelezoi
szerzOdése  keretében. Vallalkozé  koteles
Megrendel6t tajékoztatni az esemény alakulasarol
legalabb 4 naponta, valamint azonnal értesitenie
kell az esemény megsziinésérél. A kivitelezési
hataridé6 meghosszabbitasa csak olyan mértéki

a késedelembe esés napjan valik esedékessé.

Hibas teljesitési kotbér: A Vallalkozé hibas
teljesitése esetén 20 % mértékli kotbért koteles
fizetni. A kotbér alapja a rendeltetésszerii
hasznalatot akadalyozé hiba esetén a teljes nettd
vallalkoz6i dij, a rendeltetésszerii hasznalatot nem
akadalyoz6 hiba esetén a hibas munkarészre esd
nettd vallalkozasi dij. Vallalkozé hibas teljesitési
kotbérfizetési  kotelezettségét nem befolyasolja,
hogy a hiba javithato, vagy nem javithat6. A hibas
teljesitési kotbér a hibas teljesités megallapitasakor
valik esedékessé.

11.2.2. — Amennyiben Vallalkozé a kivitelezés
hataridében torténé megkezdését elmulasztja, a

lehet, amely a fovallalkozoi/generalkivitelez6i munkalatok végzését a Megrendeld eldzetes
szerz6dés adta meghosszabbitds keretén beliil hozzéjarulasa nélkil felfiiggeszti, vagy az
marad. itemtervtél oly mértékben elmarad, hogy az a

Megrendeld megitélése szerint mar veszélyezteti a
E fenti eseményekkel 0Osszefliggd koltségeket munka hataridében  torténd  befejezését  és
Megrendel6 a Vallalkozonak csak akkor tériti meg, mindemellett nem keriil sor péthataridd tizésére
ha vagy a teljesitésre  kitlizott  pothataridd

eredményteleniil telik el, a szerz6dést nem

- a fovallalkozoi/generalkivitelez6i  szerzodés
megengedi a tobbletkdltségek ilyen cimen torténd
elszamolasat, és

- Villalkoz6 a fovallalkozoi/generalkivitelezdi
szerz6désnek  megfeleléen  szdmolt be e
tobbletkoltségeirdl, ugy, hogy Megrendelé maga is
érvényesithesse fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerzOdése keretében ugyanezeket a jogokat a
Beruhazoval szemben,

teljesitettnek (meghitisultnak) kell tekinteni és a
Megrendel6 jogosult — valasztisa szerint - a jelen
Szerz6dést azonnal hatallyal felmondani vagy attol
elallni. Nem teljesités esetén a Vallalkozo
meghitsulasi kotbért koteles fizetni, melynek értéke
a netté Vallalkozéi dij 20%-a. A meghiusulasi
kotbér a felmondas, elallas napjan valik esedékessé.

Amennyiben a szerz6dés tartama alatt, tovabba az
atadas-atvételi eljaras befejezésétl szamitott 5 (6t)
évig a Vallalkozoval szemben felszamolasi eljarast
kezdeményeznek vagy a Vallalkozd 6nmaga ellen
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csOdeljarast kezdeményez, a Megrendeld kiilon
jognyilatkozat  nélkii, Onmagaban a jelen
bekezdésben meghatarozott tények bekdvetkeztével
(ipso facto) egyéb kotbérre valik jogosultta. Az
egyéb kotbér mértéke a nettd Vallalkozoi dij 10 %-
a, amelyet a Megrendeld jogosult akar a Teljesitési
Biztositék, akar a Jotallasi Biztositék terhére
azonnal érvényesiteni. Az egyéb kotbérbe a
késedelmi kotbér nem szamit bele.

Az egyéb kotbér a Vallalkozoval szemben torténd
felszamolasi eljaras kezdeményezésének, vagy a
Vallalkozo altal 6nmaga ellen torténd csoédeljaras
kezdeményezésének napjan valik esedékessé,

A Vallalkozo a felszdmolasi,
kezdeményezésérél  haladéktalanul
Megrendel6t irasban tajékoztatni.

csOdeljaras
koteles a

11.2.3. — A Villalkozé a kotbér megfizetése aldl
csak akkor és olyan mértékben mentesiil, amilyen
médon és mértékben Dbizonyitja, hogy a
szerzOdésszegésért nem tartozik feleldsséggel.
Megrendeld, amennyiben a Vallalkozdval szemben
felmeriilt kotbérkovetelése, lejart pénzkovetelése
van, azt jogosult beszamitani a vallalkozo6i dijba
(kotbérkoteles részhataridok esetén a részszamla
Osszegébe), illetve jogosult elszamolni a teljesitési/

értékének a 10%-at.

A fenti esetben a Megrendeld a szerzédés
megsziintetésének idopontjat kovetd 3 munkanapon
beliil kdteles meghatarozni a munka késziiltségi
fokat, és annak ellenértékét, tovabba megallapitasai
eredményét a Vallalkozoval irasban k6zolni.

Ennek soran a szerz6désben rogzitett egységarakat,
vagy vezetékszakaszok egyOsszegili nettd arat kell
alapul venni, figyelembe véve az elmaradd €és a
megvalosult szakaszok miszaki jellemzo6it (pl.
csatornaszakasz mélysége, burkolt vagy burkolatlan
nyomvonal, vakuumos viztelenités sziikségessége,

stb.)

Amennyiben a  Vallalkoz6 a Megrendeld
megallapitasaira tovabbi harom napon belill nem
nyilatkozik, azokat a Vallalkoz6 altal elfogadottnak
kell tekinteni.

11.25. - A Megrendeld altal megbizott személy
barmikor, bejelentés és engedély nélkiil jogosult
ellendrizni a munka- tiiz- és kornyezetvédelmi
szabalyok maradéktalan betartasat a  VWT
Magyarorszag Kft-nél alkalmazasban 1évé BB-446-
1 Kivitelezés-ellendrzo lista alkalmazasaval. Az

o T , ellendrzések teljes kortiségének érdekében a
JOt,eIJeSItes,l bthOSIte_l_( te’rhere. . . Viallalkozé6 koteles a munkateriileten végzett
Vallarlk’o,z o 2 lfotbert Megrendeld . 1r?sbeh tevékenységek végzésére megkotott
felszohtas:dt kovetd 5, munkanapon bel,}ll ko:cele’s szubalvallalkoz6i szerzédésben az ellendrzési
megfizetni, amennyiben Megrendeld  kotbér jogosultsdg  jogi alapjat megteremteni. A

kovetelése meghaladja a még ki nem fizetett és
Vallalkozo6 altal mar elvégzett munkak, valamint a
Megrendeld részére bocsatott egyéb biztositékok

vonatkoz6 jogszabalyokban foglalt kdtelezettségek
be nem tartisa a Vallalkozo, illetve annak

llenértaka Alvallalkozo6i/Vallalkozoi részérol stulyos
ellencrteket. szerz8désszegésnek mindsiil, amely
szerzO6désszegésre  tekintettel a  Vallalkozot

., o i o kotbérfizetési  kotelezettség terheli. A kotbér

A teljesités meghitsulasa, késedelmes vagy hibas mértéke  szerzédés  aldirdsanak  idépontjaban

teljesités esetén a Megrendeld érvényesitheti a
kotbért meghalado karat (0j Vallalkozé megbizasa,
a munka meggyorsitasa, tobbletkdltségek, elmaradt

érvényben 1éve a Kivitelezés-ellenorz6 listaban
meghatarozott pontrendszer szerint kiszamitott

, ’ | 1 mértékben terheli a  vallalkozot, amelynek
bevételek stb.) is a Valla}'kozrovﬂ sz?ml?en. ) kiszamitasi alapja: 1 pont = 5000.- Ft, azaz Otezer
A munka” Megrendelo ltali .arltvetele eseten forint. Az ellen6rzési listat a munkateriilet
N{egrepd@lo —'Je!en pont alap]e%n o eset,leg,?s, atadasakor a Megrendeld atadja a Vallalkozd
kotbérigénye érvényesitésére iddkorlat nélkiili részére. A Kotbeérfizetési kotelezettséget,

jogfenntartassal €l.

11.2.4. (1) Ha a teljesitési hatarid6 lejarta el6tt
nyilvanvalovad valik, hogy a Vallalkozo6 a
szolgéltatdsat az esedékességkor nem tudja
teljesiteni, és a teljesités emiatt a Megrendelének
mar nem all érdekében, a Megrendeld jogosult a
szerz6dést6l elallni vagy azt azonnali hatallyal
felmondani.

A késedelem nyilvanvalo kiilondsen akkor, ha a
késedelem varhatoan meg fogja haladni a szerzédés
szerinti munka mennyiségének vagy nettd

megalapozd mulasztast, és annak bizonyitékait,
valamint a kotbér osszegét a Megrendel6 az épitési
naploban rogziti, melyre a Vallalkozo észrevételt
tehet. A Vallalkozo altal fizetendd kotbér 6sszegét a
felek a teljesités-igazolason feltlintetik, és az a
Vallalkozé esedékes szamldjanak Gsszegébol
levonasra keriil. Ha a mulasztast a Vallalkozo az
épitési naplo bejegyzésétdl szamitott 2 munkanapon
beliil nem sziinteti meg, akkor a kotbér ismételten
kiszabhatd, és a Vallalkozd tevékenysége a
hianyossag kikiiszoboléséig felfiiggeszthetd.
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Fenti szabalyok ismételt megszegése, illetve
munkagddor, munkaarok beomlasaval kapcsolatos
nem megfeleldség esetén a Megrendeld jogosult a
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

12. FEJEZET — ATADAS-ATVETEL

12.1. — Vallalkozé irdsos formaban kérheti
Megrendel6tol a munkak befejezésének
megallapitdsat (készrejelentés). A készrejelentés
kézhezvételétdl szamitott 10 munkanapon beliil a
Megrendeld megszervezi az atadas-atvételi eljarast
a munkateriileten. A munkak befejezését fenntartas
nélkil megallapitd  jegyzOkonyv  alairdsanak
idopontja jelzi a munkak befejezésének tényleges
idépontjat.

A feleknek az atadas-atvétel megkezdésekor a
szerzOdésszert teljesités elbiralasdhoz sziikséges
iratokat (4tadasi tervdokumentacio, épitési naplo és
annak mellékletei, ellendrz6 mérések és egyéb
mindségi  vizsgalatok  eredménye, 2. sz
mellékletben meghatarozott hulladék kimutatés
stb.) egymas rendelkezésére kell bocsataniuk.

A munkak befejezésekor Vallalkozo koteles a
munkateriiletét megtisztitani, és onnan az eszkdzeit,
berendezéseit valamint minden megmaradé anyagot
elszallitani. Ezek hidnyaban a Megrendeld jogosult
a teljesitésigazolas kiadasat megtagadni, illetve a
Vallalkozé koltségén a sziikséges intézkedéseket
megtenni.

A Villalkozé felelés miiszaki vezetje a kozos
helyszini bejaras soran az épitési naploba, illetve
jegyz6konyvben rogzitett mennyiségi és mindségi
hibak, hianyossagok kijavitasat kovetéen a
Megrendeld felelés miszaki vezetdjének atadja a
szerzOdésben vallat és elvégzett tevékenységet
tartalmazo teljesitési Gsszesitot.

12.2.

— A teljesitési 0Osszesit0 a kivitelezési

és a hibakat kijavitottak a Megrendeld
megelégedésére, illetve ha a teljesitési Osszesitd a
Kiilonds Szerzédési Feltételekben meghatarozott
tartalommal leadasra keriilt. Nem tagadhaté meg az
atadas-atvétel az olyan jelentéktelen hibak,
hianyossagok esetén, amelyek sem 6nmagukban,
sem a javitasukkal jaré munkak soran nem
akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot. Ilyen
hibak esetén az Eljarast le kell zarni, azzal, hogy a
hibakat Vallalkoz6 a jegyzdkonyvben
meghatarozott hataridon beliil kételes kijavitani.

A rendeltetésszeri  hasznalatot  akadalyozo,
kijavithato hibak esetén az Eljarast fel kell
fliggeszteni, és a hiba javitasara a jegyzokonyvben
Vallalkoz6 szamara pothataridot kell kittizni.

A miiszaki atadasi (megvalosulasi) dokumentacid
minimalis tartalmat a 191/2009 Korm. Rendelet
hatarozza meg.

Fentieken talmenden a Vallalkozo a
Megrendelonek atad minden olyan dokumentumot,
amely a Megrendeld és a fovallalkoz6/Beruhazd
kozotti  teljesitésigazolashoz és  elszamolashoz,
valamint az épitdipari kivitelezési tevékenység
dokumentalasahoz sziikséges.

A Megrendel6 felelés miiszaki vezetdje a fentieket
kovetéen teljesitésigazolast ad ki az elvégzett
épitdipari  kivitelezési  tevékenységr6l, annak
mértékérél, mennyiségérdl és mindségérdl, és ez
alapjan javaslatot tesz a vallalkoz6i szamla
kiallitasanak tartalmara. A felelés miiszaki vezetd
altal kiallitott teljesitésigazolas csak a Megrendeld
illetékes teriileti igazgatojanak,— valamint 10 Millid
forintot elérd projektérték felett a
vezérigazgatdjanak — jovahagyasaval érvényes.

12.3. — A munkak befejezését megallapitd eljaras
koltségét teljes egészében a Vallalkozo viseli, ha az
eljaras nem eredményezi az atadas-atvételi
jegyz6konyv alairasat. A Vallalkoz6 atadas-atvétel

tervdokumentacio  olyan példanya, amelyen lezarultaig egyediil felelos a munkateriiletért,
Vallalkozé a tervezett és a kivitelezett allapot tobbek kozott a mitargyak, az anyagok,
kozotti eltéréseket feltiintette, vagy igazolta, hogy a berendezések allagfenntartasaért, az esetleges

kivitelezés a terv szerint tortént. Ha Vallalkozo a
megvalosuldsi tervdokumentaciot a Megrendeld
felszolitasa ellenére sem bocsatja rendelkezésre,
illetve az atadas-atvételi dokumentacid egyéb
hianyossagait nem pdtolja, a Megrendelé a munka
atvételét megtagadhatja — abban az esetben is, ha
egyébként tényleges mindségi és mennyiségi hibat
nem allapitottak meg - és jogosult a megvalosulasi
dokumentaciot a Vallalkozo koltségére elkésziteni,
illetdleg elkészittetni.

A vallalkozasi munkék befejezése csak akkor
allapithaté meg, ha a sziikséges probakat elvégezték

hibak, hidnyossagok kijavitasaért.

12.4. — A Szerz6dés targyat képez6 munka atvétele
a  fovallalkozoi/generalkivitelez6i  szerzédéssel
Osszhangban torténik, ettél a Kiilonds Szerzodési
Feltételekben a Felek eltérhetnek.

125. A rendeltetésszerli  hasznalatot nem
akadalyozo, nem kijavithato hibak esetén az atadas-
atvétel csak abban az esetben zarhato le, ha
Vallalkozoé és Megrendeld mindségi arleszallitasban
allapodtak meg. Ennek hidnyaban a Vallalkozoval
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szemben a hibas teljesités, illetve a meghiusulas
jogkdvetkezményeit kell alkalmazni.

12.6 A rendeltetésszer(i miikodést akadalyozo,
nem kijavithato hibak esetén az atadas-atvétel nem
zarhato le és a Vallalkozoval szemben a hibas
teljesités, illetve a meghitisulds jogkdvetkezményeit
kell alkalmazni.

Megrendelével szemben emelt kifogasok ¢és
kezdeményezett eljarasok soran a Vallalkozo
koteles helytallni a Megrendeld helyett mindaddig,
amig Megrendel6 feleldssége fennall.

13.2. — A \Vallalkozas targyanak atvételéig
kizarolag Vallalkoz6 felelds gépeiért,
berendezéseiért, anyagaiért, alkalmazottaiért stb.
Meghibasodas vagy eltulajdonitds esetén koteles

12.7. Az Eljards a  hibajavitasi, illetve biztositani a cserét, javitast fliggetleniil attdl, hogy
hianypoétlasi  hataridé  elteltét  kovetéen a milyen biztositassal rendelkezik.
jegyzokonyv  lezarasaval  fejez6dik be. A

jegyzokonyvben fel kell tiintetni a jotallasi id6
kezdetét és végét, valamint a ki nem javitott, illetve
nem javithato hibak esetén a Megrendelé altal
érvényesitett igényeket (pl.: alacsonyabb mindségi
osztalyba sorolas, arleszallitas, javitasi koltség
visszatartasa stb.).

12.8. Az atadas-atvételi eljaras idétartama alatt
Vallalkozo viseli a karfeleldsséget. Megrendelore a
karveszély a sikeres atadas-atvételt kovetden szall
at.

13. FEJEZET - FELELOSSEG

13.1. — A szerzOdésszegéssel okozott karokért a
Vallakozot teljes kartéritési felel6sség terheli.

A felelésség alol csak akkor mentesiil, ha
bizonyitja, hogy a szerzdésszegést ellendrzési
korén kiviil es6, a szerzddéskotés iddpontjaban
elére nem lathato koriilmény okozta, és nem volt
elvarhato, hogy a koriilményt elkeriilje vagy a kart
elharitsa.

13.3. —Vallalkozo a jotallasi és szavatossagi idészak
alatt koteles a Vallalkozas targyaban felfedezett
hibak, hianyossagok javitasat, potlasat és cseréjét
biztositani a vallalkozoi szerzédés feltételeinek
megfeleléen. Amennyiben a Megrendeld altal
bejelentett hibat a bejelentésben meghatarozott
hatariddben nem végzi el, Megrendeld a hibat
Vallalkozo6 koltségére massal kijavittathatja (ennek
koltségét levonva a  joteljesitési  biztositék
0sszegébol), vagy szavatossagi jogait
gyakorolhatja.

13.4. — Vallalkoz6 felelosséggel tartozik az altala
elvallalt munka szerzOdésszerii teljesitéséért a
kivitelezés idGtartama alatt, illetve a
szavatossagi/jotallasi id6tartamon beliil.

13.5. Kozbeszerzési eloirasok

Amennyiben a Vallalkozoval kotott szerzodés
kozbeszerzési szerzodés teljesitéséhez kapcsolodik,
a Vallalkozo a szerz6dés teljesitésének idétartama

alatt a vele szemben, vagy a teljesitésében
A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz6dés kozvetleniil kozremiikods barmely
megkotését megeldzéen Megrendeld teljes korlien szubvallalkozoval szemben a  kozbeszerzési
téjékoztatta a Vallalkozot a beruhdzés értékér('il, a jogszabélyokban meghatérozoﬂj kizaro ok

Beruhdzoval kotott  szerz6déses  feltételekrdl,
kiilongs tekintettel a szerzédéses szankcidokrol.

A Villalkozé ennek megfeleléen tudomasul veszi,

bekovetkezése esetén, ezen tényrdl haladéktalanul
koteles irasban tajékoztatni a Megrendelét. A
Vallalkozd kizar6 okok ald tartozasa / keriilése,
illetve ezen tajékoztatasi kotelezettség elmulasztisa

hogy amennyiben Vallalkozd szerzddésszegése stlyos szerzdésszegésnek mindsiil.
kovetkeztében ~ Megrendeld ~ Beruhdzo — felé

szerzOdésszegést kovet el, a Beruhazo altal a Amennyiben  Vallalkozd ezen  t4jékoztatasi
Megrendelé\fel’ ) L . . kotelezettségét olyan okbol, amelyért felelds
§zempen crvenyesitett ko}berek oo eg’yeb elmulasztja, koteles Megrendeld részére a teljes
Jjogkovetkezmények Villalkozo altal netté6 fovallalkozoi dij 20 (husz) %-at kotbér

szerzOdésszegéssel okozott karnak mindsiilnek,
mely karokat Megrendeld minden esetben teljes
koriien érvényesithet Vallalkozoval szemben.

A Vallalkozo felelésséggel tartozik tovabba
mindazon karért, amelyet szerzédésen kiviil a
Beruhazonak, illetve harmadik személynek (a
tovabbiakban egyiitt: ,,harmadik személy”) okoz a
jelen Szerzddéssel Osszefiiggésben. A Vallalkozo
karokozasa kapcsan harmadik személy altal a

jogcimén megfizetni.

14. FEJEZET - BIZTOSITAS

Villalkozo6 véllalja, hogy fizet6képességérdl ismert
biztosito tarsasagnal feleldsségbiztositassal
kiegészitett épitési-szerelési (tervezdi felelGsség)
biztositast kot a szakmai tevékenységébdl, a jelen
szerzOdéses  kotelezettségeibdl és ra  harulod
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felelosségb6l fakadd kockazatok fedezésére. A
szerz6dés alairasat kdvetéen Vallalkozo atadja a
biztositasarél  sz6ld6  kotvényének — masolatat
Megrendeld részére, valamint Megrendeld kérésére
barmikor koteles igazolni a biztositas fenntartasat,
illetve a biztositasi dijak rendszeres befizetését.
Amennyiben a Dbiztositdas nyujtotta  fedezet
elégtelen, vagy valamely biztositas felmondas alatt
all, Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy a
Vallalkozotol — kiegészitdé vagy 1Uj biztositas
megkotését kovetelje, vagy a biztositdst a sajat
nevére kosse meg, ¢€s a Dbiztositasi dijakat
Vallalkozonak jaro 6sszegekbdl levonja. Vallalkozo
altal kotendd biztositasok fedezik kiilondosen a
kovetkezoket:

- munkateriileten a Vallalkozonak a Megrendel6vel
szemben, a Beruhazoval szemben és altaldban
minden harmadik személlyel szemben fennalld
feleldsségébdl fakadd kovetkezményeket, akar testi
sériilésbol, akar anyagi (dologi) vagy nem anyagi
karokbol, pénziigyi veszteségb6l ered, akar a a
vallalkozasi szerz6dés targyat képezd munka
kivitelezése elott, alatt vagy utan keletkeztek, akar

szamitasokrol, irasos anyagokrol. Altaldban véve
vallaljak az ipari és szabadalmi jogok tiszteletben
tartasat minden olyan eljarasra nézve, amelynek
alkalmazasat rabiztak. A felek vallaljak, hogy a
masik fél tevékenységére, miikodésére vonatkozo
tizleti titoknak mindsiild informaciot jogosulatlan
harmadik személynek nem szolgéltatnak ki a
szerz6dés hatdlya alatt, illetve azt kovetd
hatarozatlan ideig.

Amennyiben a jelen Szerzédés a Vallalkozo
szerz6désszegése miatt keriil megsziintetésre,
Vallalkozé eldre hozzajarul, hogy az 6 neve alatt
bejegyzett, szabadalmaztatott vagy nem
szabadalmaztatott és a Vallalkozas targyanak
befejezéséhez sziikségesek eljarasokat Megrendeld
azonnal, a  Vallalkoz6 minden  tovabbi
megkérdezése nélkiil alkalmazhassa.

17. FEJEZET - NYILATKOZATOK

személy (aki a  Vallalkozd  képviseldje, Vallalkozo kijelenti, hogy a Vallalkozas targyat
alkalmazottja vagy megbizottja) akar anyag, képez6 munka elvégzéséhez sziikséges személyi,
munkagép, felszerelés, munkafolyamat vagy targyi és pénziigyi feltételekkel rendelkezik, a

miitargy okozta. E feleldsségbiztositas legkésébb a
munkateriileten valo fellépés elsé napjan hatalyossa
valik, és addig marad hatalyban, amig Megrendeld
ellen a Beruhdz6 vagy barmely mas harmadik
személy felléphet a jelen Szerz6dés targyat képezd
munkdk kapcsan. Ha Vallalkozé a kockazatait
altalanos felelosségbiztositassal oOhajtja fedezni,
akkor annak id6tartamat a jelen Szerz6désbol
fakado kotelezettségekhez kell igazitani.

- gépjarmiivekre vonatkoz6 biztositas

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara altal — a
szerzOdéses tevékenységi korokre kiterjedéen —
nyilvantartasba  vett  vallalkozéi  kivitelezo,
alkalmazottai koztil a  vallalkozdsba adott
munkdhoz rendelt miszaki vezetd a megfeleld
képesitéssel és nyilvantartasba vétellel rendelkezik,
tovabba kijelenti, hogy rendelkezik
mindségbiztositasi tervvel és alkalmazza is azt.

- az alkalmazottakra vonatkozé munkaltatoi 18. FEJEZET -A SZERZODES
felel6sségbiztositas MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE
- a torvényi eldirasoknak, a  szakagi

megallapodasoknak vagy a kollektiv szerzédésnek
megfeleld biztositas.

15. FEJEZET - KOZOS KIADASOK

Amennyiben a munkateriileten tobb Vallalkozé is
dolgozik, a Kiilonés Szerzédési Feltételek
rendelkezhetnek az esetleges k6z0s kiadasokrodl és
azok felosztasarol.

16. FEJEZET — TITOKTARTAS

A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen
Szerzddés targyat képezé munka tekintetében — a
masik Fél hozzajarulasa nélkil - harmadik
személlyel nem kozdlnek semmilyen adatot,
informaciot kiilondsen a jelen Szerzédés részét
képez6 dokumentumokrél, miszaki tervekrdl,

18.1. — A jelen szerzédés lehetetleniilés folytan
megsziinik minden egyéb formalitds nélkiil,
amennyiben:

- maga a fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzodés
a Megrendelének fel nem rohato okbol felmondasra
keriil: Ezen lehetetleniilési okot a felek egyik félnek
sem felrohato oknak tekintik. Ebben az esetben sem
egyik, sem masik félnek nem jar Kkartérités.
Mindenesetre, ha a Beruhazo a Megrendeld részére
kartéritést folydsit, ez utdbbi koteles azt vallalkozoi
kozott felosztani az Oket ért kar és a vallalkozoi
dijak aranyaban. De a kartérités felosztdsa azonban
semmiképpen nem vezethet oda, hogy a
Megrendel6 tobb kartéritést fizessen, mint amennyit
6 maga kapott a vallalkozas cimén.

- ha a fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzédés a
Megrendeldnek felréhato okbol keriilt felmondasra:
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Megrendeld koteles a Vallalkozé bizonyitott,
kozvetlen karat megtériteni. A Vallalkozo kételes
bizonyitani, hogy 6 maga semmiben nem jarult
hozza a fovallalkozoi/generalkivitelezdi szerzodés
megrendeli vétkesség alapjan torténd
felmondasahoz. A Megrendel6 altal fizetendd
kartérités Osszege a Vallalkozo 4altal elkészitett
munka értékéhez igazodik, és nem haladhatja meg a
nettd vallalkozoi dij 6sszegét.

- Amennyiben a fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerz0dés felmondasara a Vallalkoz6 a vallalkozasi
szerz6désében foglalt kotelezettségeinek
megsértése miatt vagy azzal dsszefliggésben keriilt
sor, ugy a Vallalkozé semmilyen kartéritésre nem
tarthat igényt, ugyanakkor felelosséggel tartozik a
Megrendeld felé az ebbdl eredd karokért.

18.2. — A Megrendeld jogosult a jelen Szerzodést
azonnali hatallyal felmondani a jelen Szerzédésben
meghatarozott esetekben, kiilonésen amennyiben a
Vallalkozé:

- hivatalosan is fizetésképtelenné nyilvanittatott, ha
csOdeljarast kezdeményezett vagy vele szemben
ilyen eljaras folytatdsat birdésag elrendelte,
végelszamolasi eljaras indult ellene, felszamolasat
birésag elrendelte (de nem szandékos atalakitas
vagy fuzié miatt), fizetésképtelenné valik, ha javait
lefoglaljak, ha a Vallalkozasi szerzédésbol fakado
jogok vagy kovetelések engedményezésérél szolod
rendelkezéseket (6. fejezet) megsérti,

cs6d-, vagy felszamolasi eljaras meginditasat
megeléz6 napon a Vallalkozonak felrohatd okbol a
11.2.2 pont szerint meghiusulttd nyilvanitjak.
Ebben az esetben a Megrendeld jogosult a
teljesitési,- joteljesitési biztositék Osszegét a
meghitsulasi kotbér 6sszegébe beszamitani. Felek a
szerz6dés megsziinését kovetd 15 napon beliil
kotelesek egymassal elszamolni. A Szerzédés jelen
pontban meghatarozott moddon torténd
meghiusuldsa nem jelenti a Vallalkozo jotallasi
kotelezettségének megsziinését, ¢és tovabbra is
helytallni  tartozik a nem  szerzédésszerii
teljesitésébdl a Megrendelot ért karokért.

183. — A Megrendelé jogosult irdsban
megsziintetni a Vallalkozasi Szerzédést, amely
esetben felek a felmondast tartalmazo értesités
elkiildését6l szamitott 15 napon belill kotelesek
egymassal a teljesitett szolgaltatasaik
vonatkozasaban az alabbiak szerint elszamolni:

-A Vallalkoz6 altal a felmondast tartalmazo
értesitésig elvégzett munka.

-A  Megrendeld altal a Vallalkozonak mar
folyositott  részletek, esetleges elblegek és
kifizetések levonasa.

- Az itemterv utolsdé aktualizalidsa szerinti, a
felmondast tartalmazo értesités napjan fennalld
késedelmes munkarész vonatkozasaban alkalmazott
késedelmi kotbér levonasa. A kiilonbozetet az ados
Fél koteles a masik Féllel szemben rendezni az
elszamolas végét6l szamitott 15 naptari napon

- jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeit beliil. Abban az esetben azonban, ha a vallalkozasi
ismételten vagy sulyosan megszegi, szerz0dés megsziintetésére a  Vallalkozonak
- hamis nyilatkozatot tesz, vagy a jelen felrohatd okbdl keriilt sor, a Vallalkozé mindaddig
Szerzédésben meghatarozott kotelezettségeinek nem tarthat igényt az altala elvégzett munka

felszolitas ellenére sem tesz eleget,

- visszautasitja a hibas alkatrészek kicserélését, a
hianyosan elvégzett munka kijavitasat, vagy igérete
ellenére 3 napon belill mégsem kezdi el azt,

- neki felrohatod okbol a rész-, vagy véghataridohoz
képest 20 napos késedelembe esik,

- ha a Beruhazo, vagy ezek képviseldje irasban és
megfeleld indokokkal aldtdmasztva igényli a
Vallalkozo kizarasat a
Fovallalkozoéi/generalkivitelezéi szerzodés targyat
képezé munka megvalositasabol.

aranyos ellenértékére, ameddig a Megrendeld a
vallalkozasi szerz6désben megjelolt teljes munkat
el nem végeztette 0j Vallalkozo bevonasaval.

18.4. A Szerz6dés felfiiggesztése:

Megrendeld jogosult a jelen Szerzodés targyat
képez6 munkak felfiiggesztésére, ha a Beruhdzo
felfiiggeszti a  fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerz6dést, vagy a Beruhazé érdekkorébe tartozod
okbol a kivitelezésben késedelem all be. Ilyen
esetben a Megrendeld koteles err6l a Vallalkozot

Amennyiben a a Vallalkozoval szemben a jotallasi haladéktalanul értesiteni, ezt kovetden Felek
id6szak alatt cs6d-, vagy felszamolasi eljaras indul, jegyz6konyvet vesznek fel allaspontjuk
akkor a csdd, illetve felszamolési eljaras elinditasat egyeztetésérol  és  sziikkség  szerint  kozos

megel6z6 naptdl kezdve a teljesitési, illetve a
jotallasi biztositék automatikusan a Megrendel6t
illeti meg és ezzel egyidejileg a Vallalkozonak a
Szerz8désbol eredd szavatossagi és jotallasi
kotelezettségei megsziinnek.

Amennyiben a Vallalkozoval szemben a Szerzédés
teljesitésének iddtartama alatt indul cséd-, vagy
felszamolési eljaras, akkor Felek a Szerzddést a

megegyezéssel modositjadk a jelen Szerzddést. A
szerz6dés felfliggesztése egyik Fél részérél sem
eredményez késedelmet, ezzel Osszefliggésben
egyik Fél sem jogosult tobbletkdltség, kotbér vagy
kartérités érvényesitésére a masik Féllel szemben.

19. FEJEZET — KORRUPCIO ELLENES
RENDELKEZESEK
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19.1. A Vallalkozo koteles betartani barmely olyan
rendelkezést, mely tiltja az allami vagy magan
személyekre iranyul6 korrupciot, befolyassal valo
visszaélést, pénzmosast, mely cselekedetek a
kozbeszerzési piaci  részvételtél vald eltiltast
vonhatjak maguk utan.

A kovetkezé korrupcidellenes jogszabalyokban
foglaltak betartasa, azok teriileti ¢és személyi
hatalyanak alkalmazaséaval, kotelezd:

- magyar jogszabalyok  korrupcidellenes
rendelkezései (Btk., Ptk.)

- 2000. évi XXXVII. torvény a Gazdasagi
Egyiittmiikodési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
tagallamai, valamint Argentina, Brazilia, Bulgaria,
Chile és Szlovakia altal Parizsban, 1997.
november 21-én elfogadott - a kiilfoldi hivatalos
személyek megvesztegetése elleni kiizdelemrol
sz616 - Egyezmény kihirdetésérol

- Kiilféldi Korrupciés Gyakorlatrol szolo 1977.
évi torvény (Foreign Corrupt Practices Act of
1977, elérhetd:
https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal
-fraud/legacy/2012/11/14/fcpa-english.pdf)

- Az Egyesiilt Kiralysag Csalasrol szolo
Torvénye (UK Bribery Act of 2010)

A Vallalkozo vallalja, hogy a Kkorrupciod
megel6zése ¢és megakadalyozasa érdekében
kialakitja erre vonatkozé politikdjat és ennek
érdekében megteszi a sziikséges ¢€s ésszerd
1épéseket.

19.2. A Vallalkozo kijelenti, hogy tudomasa
szerint képviseldi, vezetdi, dolgozodi, megbizottai
és barmely mas, vele jogviszonyban allé személy
nem kinalt, nem adott, nem engedélyezett, nem
kért vagy fogadott el, kdzvetleniil vagy kozvetve,
pénzt vagy barmely hasonlo értéket, elonyt vagy
ajandékot barmely személlyel vagy tarsasaggal
valo kapcsolataban, ideértve barmely
korményképvisel6t vagy alkalmazottat, politikai
part képviselot, politikai megbizatas betdltésére
jelolt személyt, valamint barmely orszag,
iigynokség vagy allami intézmény részére
jogalkotoi, kozigazgatasi vagy  biraskodasi
funkciét  betoltd  személyt vagy  barmely
nemzetkodzi nyilvanos szervezet képvisel6jét, azzal
a szandékkal, hogy Oket korrupciéra birja és/vagy
O6ket arra  Osztondzze, hogy hivatalukkal
visszaéljenek  annak  érdekében, hogy a
Megrendeld szdmara egy iizletet megszerezzenek
vagy megtartsanak, vagy a Megrendel6 szamara

tizleti tevékenysége keretében barmely jellegl
egyéb elonyt nyujtsanak.

19.3. A Villalkozo kijelenti tovabba, hogy legjobb
tudomasa szerint sem a tarsasag, sem képviseldi,
vezetéi, dolgozdi, megbizottai, alvallalkozoi
korrupcios cselekmény miatt nem voltak kizarva,
felfliggesztve, kizarasra vagy felfliggesztésre
javasolva, vagy masként eltiltva a kdzbeszerzési
palyazatokon wvalé részvételtdl, és/vagy a
Vilagbank vagy barmely mas nemzetkozi
fejlesztési bank palyazatain valo részvételtol.

19.4. A Vallalkozo kotelezettséget vallal, hogy
amennyiben tudomast szerez arrdl, hogy a 19.2,
19.3. pontokban irt valamely  korilmény
bekovetkezik, arrol haladéktalanul, de legkésébb a
tudomasszerzést kovetd 5 napon beliil tajékoztatja a
Megrendel6t.

19.5. Amennyiben a Megrendel6 hitelt érdemléen
tudomast szerez arr6l, hogy a 19.2, 19.3. pontokban
irt valamely koriilmény bekovetkezett, a Megrendeld
a Vallalkozohoz cimzett, irasbeli, egyoldali
nyilatkozattal, a bizonyitékok megjelolésével
jogosult azonnali hatallyal felfliggeszteni a jelen
Szerz6dést olyan ésszerti idGtartamra, melyet
sziikségesnek vél a tények feltarasa céljabol. Ezen
ok miatt bekdvetkezett felfiiggesztés esetén a
Megrendel6t semmilyen felelésség nem terheli.

A Vallalkozo a felfiiggesztés okaul szolgalo
koriilményekre vonatkozd bizonyitékokat koteles
megorizni és ezzel kapcsolatban mindent ésszerii
intézkedést meghozni.

19.6. Amennyiben a Vallalkoz6 felrohatéoan
megszegi a jelen fejezetben foglalt kotelezettségeit,
a Megrendelé jogosult a jelen Szerzédést
indokolva, irasban azonnali hatallyal felmondani. A
Vallalkozot ebben az esetben teljes kor(i kartéritési
kotelezettség terheli a Megrendeld felé.

20. FEJEZET — ALKéMiAZAl}ID(') JOG,
JOGVITAK., SZERZODESMODOSITAS

Amennyiben a Megrendel$ a Vallalkozot valamely
kotelezettségének teljesitésére irasban felszolitja, az
irasbeli felszolitds kézhezvételével az eléviilés
megszakad.

A vallalkozasi szerzOdésre a magyar jog
alkalmazando.

A Felek a jelen Szerzédés kapcsan felmeriild
jogvitaikat elsGsorban targyalasos uton rendezik. A
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Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
kivitelezés kozbeni vitdk (miiszaki értelmezési,
stb.) nem Kkésleltetik a szerz6désben vallaltak
munka elvégzését, nem adhatnak alapot a
Vallalkozonak a befejezési hataridé modositasara.
Ha az egyik Félnek a masikhoz intézett irasos
kezdeményezésétdl szamitott 45 napon belil a
targyalasok nem vezetnek eredményre, a Felek a
Budai Kozponti Keriileti Birdsag, illetve
értékhatartol fliggben a Székesfehérvari
Torvényszék kizardlagos illetékességét kotik ki
jogvitajuk rendezése érdekében abban az esetben,
ha a jogvitdban alperesként fellépd fél székhelye
nem Pest megyében, illetve Budapesten talalhato
vagy a Budapest Kornyéki Torvényszék egyéb
illetékességi okbol nem jarhat el. Egyébként a
polgari perrendtartasrol szolo 1952. évi II1. térvény
altalanos illetékességre vonatkozoé rendelkezései az
iranyadok. Jelen szerz6dés kizardlag kétoldaltan,

Viallalkozo6 koteles a vallalkozasara vonatkozo, és a
cégkivonatban nyilvantartott valamennyi adatanak
(kiilonos tekintettel, székhely, képviseletre jogosult
személy, felszamolas indulasa stb.) modosulasat
Megrendeldvel haladéktalanul irasban kozolni. A
Megrendeld altal a Vallalkozé altal megadott,
illetve a hatdlyos cégkivonatban szerepld cimére
kiildott barmely kiildeményt a Felek hivatalosan
atvettnek mindsitenek a kiildemény feladasatol
szamitott 5. napon akkor is, ha a vétiv esetleg
,»elkoltozott”, vagy ,,nem kereste” jelzéssel érkezik
vissza, illetve ha Vallalkoz6 a kiildemény atvételét
megtagadta.

Az 1997. évi LXXVIIIL. Epitési torvény 39. § (3)
bekezdése alapjan, aki épitbipari kivitelezési
tevékenységet (a  tovabbiakban:  Vallalkoz6
kivitelez6i tevékenység) folytat, az koteles az erre

mindkét fel altal cégszeriien alairt iranyuld szandékat a Vallalkozo kivitelezoi
szerz6désmodositassal modosithato, illetve névjegyzéket vezetd Magyar Kereskedelmi és
egészitheto ki. Iparkamarahoz bejelenteni.

21. FEJEZET — VEGYES RENDELKEZESEK

A fejezetek és alfejezetek cimei a Szerzddés
értelmezésében jelentdséggel nem birnak. Az egyes
szamban hasznalt kifejezések tobbes szamban
értenddk, ha a szovegkdrnyezet tigy kivanja. Az
értesitések,  megallapodasok,  hozzajarulasok,
jovahagyasok, igazolasok és dontések kizardlag
irasos irasbeli formaban érvényesek, kivéve a Felek
kifejezett ellentétes rendelkezése esetében. Abban
az esetben, ha a felek kozott létrejott jelen
Szerzddés barmely rendelkezése érvénytelen lenne,
az egész Szerz6dés nem valik érvénytelenné,
hanem ugy kell értelmezni, mintha a Szerzédés az
érvénytelen rendelkezést nem tartalmazna.

A Megrendel6 (vallalkozasi szerzédésben megjelolt
képviseldje) altal adott utasitdsok irdsos formaban
tehetdk meg érvényesen, azonban a Megrendeld
indokolt esetben a Vallalkozonak szobeli utasitast is
adhat, amelyet Vallalkozé szintén kdteles betartani.
Ilyen esetben Vallalkozé kérheti a szobeli utasitas
irasos megerdsitését vagy maga kiildhet 5 napos
hataridén beliil irasbeli megerdsitést a Megrendeld
részére. Amennyiben ezt az irasos megerGsitést 5
napon belill a Megrendelé nem kifogasolja, akkor
az a Megrendeld altal adott utasitasnak tekintendo.
A jelen szerz6dés szerinti értesitéseket és
kozléseket tértivevényes ajanlott kiildemény utjan
vagy amennyiben ezt jogszabalyi rendelkezés nem

tiltja, barmely mas eszkdzzel, pl. atvételi
elismervényes  kézbesitéssel, fax  iizenettel,
elektronikus {izenettel (e-mail-lel) utjan kell
megtenni.

Szerzddés csak olyan Vallalkozoval kdthetd, amely
szerepel a kivitelezdi névjegyzékben.

Amennyiben kivitelezés soran kideriil, hogy a
Vallalkozé a névjegyzékben nem szerepel, az a
Vallalkozé részérdl stlyos szerzddésszegésnek
mindsiil, és a Megrendeld jogosult a szerz6déstol
azonnali hatallyal elallni, a Vallalkozd pedig — a
Megrendel6 karanak megtéritésén feliil — koteles a
vallalkozoi dij 20%-anak megfeleld dsszegli kotbért
fizetni.
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