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1. FEJEZET - sz;zRZ(")D(") FELEK -
MEGHATAROZASOK

1.1. — A Szerz6d6 Felek megnevezését a Kiilonos
SzerzOdési Feltételek tartalmazzak.

1.2.- Meghatarozésok

A jelen Altalanos  Szerzédési  Feltételek
tartalmazzak a VWT Magyarorszag Kift.
(székhelye: 2040 Budadrs, Szabadsag ut 301.
cégjegyzékszama: 13 09 192704) és partnerei
kozotti vallalkozasi jellegii szerzédéses kapcsolatok
altalanos szabalyait, amelyek annyiban
alkalmazandok amennyiben azoktél a Felek a
Kiilonds Szerzddéses Feltételekben (Vallalkozasi
Szerz6désben) el nem térnek. Ilyen eltérés vagy
ellentmondas esetén a Kiilonds Szerzodéses
Feltételekben megallapitott rendelkezések
elsObbséget élveznek és megfeleléen irdnyadok a
felek kozotti vallalkozasi jogviszonyra.

Vallalkozasi szerzodés
(vagy Szerz6dés)

a Megrendeld és a Vallalkozo kozott a vallalkozas
targyara nézve létrejott szerzodés, amely magaban
foglalja a vallalkozasi szerzédés Altalanos
Szerz6dési Feltételeit, a vallalkozasi szerzddés
Kilonds Szerzodési Feltételeit, a szerzodéses
specifikaciot, a szerzodés miszaki
tervdokumentacioit, a szerz6dés arlistajat, sziikség
szerint a Vallalkozo arajanlatat és a megrendelést.

A Szerzédés alairasanak napjatol a Felek
kotelezettségeinek teljes  kord  teljesitéséig -
beleértve a jotallasi és szavatossagi kotelezettséget
is - hatalyos.

Kivitelezési idotartama

A viallalkozas keretében megvaldsitanddé munka
kezdési és a befejezési idépontja kdzotti idészak,
vagy ezeknek barmely része a Kiilonds Szerzodési
Feltételekben meghatarozottak szerint.

Vallalkozé

A Kiilonos Szerz6dési Feltételekben megnevezett
gazdalkodd szervezet és ennek jogutddjai, akinek
palyazatat, ajanlatat a Megrendeld elfogadta.
Alvallalkozasi szerz0dés esetén vallalkozo alatt
értelemszertien alvallalkozot kell érteni.

Megrendelé

A Kilonds Szerzédési  Feltételekben ekként
megjelolt gazdalkodd szervezet, illetve annak

jogutodjai, aki a Vallalkozoval all szerzddéses
jogviszonyban.

Beruhazo

A fovallalkozoi/generalkivitelez6i  szerzodésben
Megrendeloként megjelolt gazdalkodd szervezet,
illetve annak jogutodjai, aki a Megrendel6vel all
szerzddéses jogviszonyban, és akihez a Megrendeld
ajanlatat, palyazatat benyujtotta a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzodés targyat
képez6 munka megvalositasara.

Vallalkozoi dij

A Kiilonoés Szerzédési Feltételekben meghatarozott
Osszeg, amely a Vallalkozé részére fizetend6 a
vallalkozas  targyat képez6 munka teljes
megvalositasaért, illetve az esetleges
hibak/hianyossagok kijavitasaért.

Felek: a Megrendel6 és a Vallalkoz6 egyiittesen.

Vallalkozas targya a Kiilonds  Szerzodési
Feltételekben = meghatarozott ~munka, amely
elvégzésére Vallalkozo kotelezettséget vallal.

Tobbletmunka:

A vallalkozasi szerz6dés targyat meghatarozo
tervdokumentaciokban (ideértve a miiszaki leirast,
terveket, agazati szabvanyokat is) szerepld, de a
koltségvetésbe nem vagy nem kelld6 mértékben
felvett munka. A Vallalkozo koteles elvégezni a
vallalkozasi szerz6dés tartalmat képezd, de a
Vallalkozéi dij meghatarozasanal figyelembe nem
vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a
mi  rendeltetésszerli  hasznalatra  alkalmas
megvalodsitasa nem torténhet meg.

Potmunka:

A szerz6dés alapjat képezd dokumentacidban nem
szereplé munkatétel.

Amennyiben a Vallalkoz6 jogosultnak tartja magat
a kivitelezés id6tartamanak meghosszabbitdsara,
potmunka elszamolasara barmely, a felek kozotti
szerz6dés alapjan, akkor a Vallalkozonak be kell
jelentenie ezt a Megrendelének, leirva azon
eseményt, vagy koriilményt, amely a poétmunka
igény alapjat szolgéltatja. Ezen bejelentést a lehetd
legrovidebb id6n beliill meg kell tenni, és nem
késobb, mint 10 naptari nap attdl szamitva, hogy a
Vallalkozé6 az eseményrdl, vagy koriilményrol
tudomast szerzett, vagy arrél tudomast kellett volna
szereznie.

Amennyiben a Vallalkozo elmulasztja a bejelentés
megtételét ezen 10 naptari napon belill, a
kivitelezés iddtartama nem hosszabbithatdé meg, a
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Vallalkozo nem valik jogosulttda potmunka részére
torténd elszamolasara és a Megrendel6 mentesiil
minden a poétmunkaval kapcsolatos felelosség alol.
Kiviteli terv:

Jogszabalyokban  meghatarozott tartalma  és

részletességli miszaki megvalositasi
tervdokumentacio.

2. FEJEZET — A SZERZODES TARGYA

2.1. — A vallalkozési szerz6dés targya a Kiilonos
Szerzédés Feltételekben meghatarozott munka,
amelyet Megrendel6 megrendel, és amelynek
elvégzésére Vallalkozo kotelezettséget vallal a jelen
Szerzddés és mellékleteinek megfeleléen. A munka
pontos megnevezése, leirdsa és miiszaki tartalma, a
tervdokumentacio, a masodlagos szolgaltatasok a
Kiilonds  Szerzoédési  Feltételekben  keriilnek
meghatarozasra. A Vallalkoz6 a részletes miiszaki
tartalmat ellendrizni koteles annak érdekében, hogy
a szerzOdés targya megvalosithato legyen.

2.2. — A vallalkozési szerzédés teljes egészében
tartalmazza a Felek megallapodasat, ideértve a
Vallalkozéi teljesitéssel kapcsolatos miiszaki
tervezési munkat, masodlagos vagy jarulékos
szolgaltatast és munkat is. Kovetkezésképpen —
amennyiben a Felek a Kiilonds Szerzodéses
feltételekben eltérden nem allapodnak meg — a
vallalkozasi szerz6dés aldirasa hatalytalanitja a
Felek kozott irasban vagy szoban 1étrejott barmely
a szerz6dés targyara vonatkozo
kotelezettségvallalast vagy egyéb megallapodast, és
egyuttal azok helyébe 1ép. Felek kifejezetten
rogzitik, hogy a Megrendel$ és a Vallalkozo altal
egyébként hasznalt barmilyen altalanos szerz6dési
feltétel vagy mas ilyen dokumentumok a jelen
Szerzddésre nem alkalmazandok.

2.3. — A Felek a Megrendelé és a Vallalkozd
viszonyaban a vallalkozas targyara vonatkozolag
szerzOdéses feltételnek tekintik a Megrendeld és a
Beruhazoé kozott 1étrejott kiilon
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzOdésben
meghatarozott jogokat ¢és kotelezettségeket. A
Vallalkozé elismeri, hogy a Megrendel6tél kapott
tajékoztatas alapjan teljes mértékben megismerte a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzédést (kivéve
a Beruhdzo araira vonatkoz6 rendelkezéseket), az
ehhez valé hozzaférést a Megrendel6 (Beruhazé
hozzajaruldsa esetén) biztositja. Vallalkozo az
abban foglalt kotelezettségeket jelen szerzodés
keretében magara nézve kotelezonek fogadja el.

2.4. — Villalkoz6 kozvetleniil Megrendelével
koteles a kapcsolattartasra. A vallalkozasi szerz6dés
semmilyen kitétele nem értelmezhetd ugy, mint
amely a Beruhdz6 és a Vallalkozé kozotti viszonyt

megalapozna. A Vallalkozd vagy képviseldje a
Beruhazo felé kozvetleniil nem fordulhat értesités
vagy mas kozlés formajaban, ugyanigy a Beruhazo
mas Vallalkozoja vagy barmely mas partnere felé
sem, kivéve, ha azt a Megrendeld elézetesen
irasban jovahagyta, vagy azt a Felek a Kiilonds
Szerz6dési Feltételekben kifejezetten rogzitették.

3. FEJEZET - KIVITELEZES

3.1. — A Vallalkoz6 koételes viselni a vallalkozas
targyat képez6 munka koltségeit, Gigy mint a
munkaerd toborzasat, a bérek, jarulékai és egyéb
terhei kifizetését, és kalkulaciok végzését, az anyag
és a munkaeszkozok leszallitasat és munkaba
allitasat, adok és illetékek megfizetését, biztositasi
dijak befizetését valamint a kivitelezés soran
felmeriilé jogszabalyokban eldirt hatosagi dijakat,
stb. és minden olyan egyéb koltséget, mely a
Kiilonos Szerzodési feltételekben meghatarozott
eredmény  megvalositasdhoz  sziikséges. Az
esetlegesen a Megrendel6t terheld szolgaltatasokat,
anyagbiztositasok ¢és leszallitaisokat a Kiilonds
Szerz6dési Feltételek jelolik meg.

3.2. — A Vaillalkozd koteles betartani a szakmai

eléirasokat, jogszabalyi eléirasokat és
rendelkezéseket, a vonatkozd szabvanyokat, a
Vallalkozasi szerz6désben és a
Fovallalkozoi/generalkivitelezoi szerzOdésben

elbirtakat, illetve mindazt, ami ezekbdl kovetkezik,
igy kiilondsen a kivitelezési, 1étesitési engedélyben,
kozszolgaltatok,  lizemeltetdk  engedélyeiben,
illetékes  kozigazgatasi  szervek,  hatdsagok
eléirasaiban és engedélyeiben, kozteriilet-igazgatasi
szervek engedélyeiben, a munkalatok folytan
érintett tulajdonosokkal kotott megallapodasokban
meghatarozott eldirasokat, utasitasokat, stb. A
vallalkozasi szerz6dés alairasaval a Vallalkozo
elismeri, hogy e fenti rendelkezéseket teljes
mértékben megismerte.

3.3. — Vallalkoz6 vallalja, hogy a jogszabalyoknak
megfelelden a kivitelezés id6tartama alatt felels
miszaki  vezetd  iranyitja a  kivitelezési
munkalatokat. A felelds miszaki vezetd személyét
és telefonszamat, névjegyzéki szamat a Kiilonos
Szerzddési Feltételekben fel kell tiintetni. A felelds
miszaki vezetd jelenléte a munkateriileten a munka
kivitelezése soran minden szakaszban biztositott
kell legyen, rovidebb tavollét esetén pedig elérhetd
legyen telefonon.

Amennyiben 3 egymast kovetd napon hidnyozna,
tavollétérdl a Vallalkozo el6zetesen értesiteni
koteles a Megrendel6t, és a Megrendeld kérésére
azonos képesitéssel és felhatalmazassal rendelkez6
helyettesrdl kell gondoskodnia
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A Villalkozé6 meghatalmazott képviseldje koteles

elfogadni  és  teljesiteni a  Megrendeld
képviseldjének  utasitdsait. =~ Amennyiben a
Megrendeld a Vallalkozo képviseldjét

alkalmatlannak tartja feladatai ellatasara, az errdl
sz010 irasos értesités — amelynek tartalmaznia kell a
kifogésolas indokait — kézhezvételét kdvetden a
Vallalkozonak haladéktalanul vissza kell hivnia a
helyszini képviseldjét és egyidejiileg a Megrendeld
altal jovahagyott 1j képviselét kell kineveznie a
Vallalkozas targyat képezé munka irdnyitasara és
feliigyeletére. Amennyiben Vallalkozé nem biztosit
szakmailag megfelel6, Megrendeld altal elfogadott
képviseldt, illetve felelés miiszaki vezetdt, sulyos
szerzodésszegest kovet el, és koteles Megrendeld
részére a szerzbdéses Osszeg 0,5%-anak megfeleld
kotbért  fizetni a  szerz6désszegéssel érintett
napokra, illetve Megrendelének jogaban all a
szerz0dést azonnali hatallyal felmondani.

3.4. — Vallalkozo koteles épitési naplot vezetni a
kivitelezés iddszaka alatt hatalyos jogszabalyi
el6irasoknak — 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol (a
tovabbiakban: ,, Korm. rendelet” vagy ,,Rendelet”) —
és szerzOdési rendelkezéseknek megfelelden. Az
épitési naploban Vallalkozo koteles idérendben
leirni a napi munkak menetét, illetve fel kell
jegyeznie a munka mindségét vagy hataridejét
befolyasold jelentésebb adatot ¢és koriilményt,
valamint a felek tudomasara jutott az épitést érintd
veszélyhelyzetet, tényeket ¢és koriilményeket,
amelyek kotelezettségeik szerzodésszerli teljesitését
veszélyeztetik. A kivitelezés kdrnyezetében fellépd
veszélyhelyzetrdl a bejegyzésre jogosultak egymast
az épitési naploban — siirgds esetben egyéb mdodon
(telefon, email) is — értesitik. Amennyiben papir
alapu az épitési napld, Ggy az épitési naplot a
kivitelezés ideje alatt az épitési munkahelyen
hozzaférhetd helyen kell 6rizni, innen a napld csak
hatésagi, birdsagi eljarasban valé felhasznalas
céljabol vihetd el. Az eljaras ideje alatt a
bejegyzéseket kiilon iven kell vezetni, majd azokat
az épitési naplohoz kell mellékelni. Ha az épitési
naplo elvész vagy megsemmisiil, err6l kodzdsen
jegyzékonyvet kell felvenni, és a naplot a
rendelkezésre all6 adatok alapjan haladéktalanul
ujra kell rogziteni. Az e-napld esetében minden
helyzetben sziikséges a Megrendeld, illetve az arra
jogosultak hozzaférését biztositani. Megrendeld
képviseldje az épitési napldt a fenti hivatkozott
rendeletben eldirt rendszerességgel ellendrzi és
alairja. A Megrendel6 az épitési naplohoz szabadon
hozzaférhet.

Az ¢épitési naploban Megrendelé altal tett
bejegyzésekre, észrevételekre, kiilonds tekintettel
az épitési naploban elrendelt hataridékre és miiszaki
tartalomra Vallalkozé 3 napon beliil észrevételezni,

reagalni koteles, ennek hidnyaban a valamennyi
Megrendeléi  bejegyzés a  Vallalkozd  altal
elfogadottnak mindsiil.

3.5. - A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a részére
atadott kozmii tervek — ellenkezd6 megjeldlés
hianyéaban — tajékoztatd jellegliek, a Vallalkozok a
teriileten talalhaté kozmivek elhelyezkedését sajat
koltségén ellendrizni koteles.

3.6. — A Vallalkozo6 feladata és feleldssége, hogy a
szerz6dés targyat képez6 munka [. osztalya
mindségben késziiljon el.

Vallalkozo koteles a kivitelezés mindségét
dokumentalni.

A Villalkoz6 koteles a munka megkezdése eldtt
mindsitési és mintavételi tervet késziteni, melyet
koteles Megrendeldvel jovahagyatni. A Vallalkozo
altal készitett mindsitési ¢és mintavételi terv
tartalmanak — minimalisan — meg kell felelnie a
Beruhazo éaltal tamasztott kdvetelményeknek. A
terv Megrendeld felelds miiszaki vezetdje altali
jovahagyasa Vallalkoz6t nem mentesiti a hatalyos
jogszabalyok, hatdésagi rendelkezések, szabvanyok
altal meghatarozott el6irdasok betartasa alol. A
munka végzése folyaman Vallalkozo koteles a
mintavételi tervben elbirt ellenérzéseket elvégezni,
megfeleloen dokumentalni, s legkésébb az atadasi
dokumentacidban  mindezeket mellékelni. A
mindsitési és mintavételi terv tartalmazza:

- a beszallitott anyagok ellenérzésének és mindségi
bizonylatolasanak modjat,

- a munkateriileten végzendd mindségellendrzések
szamat, idejét, bizonylatolasat, mint ellenérzési
pontokat,

- az ellenérzé mérések szamat, idejét, pontos helyét,
kilonds  tekintettel a  fuggetlen  akkreditalt
laboratoriummal végzett vizsgalatokra,

- az ellendrzések soran vizsgalt paramétereket,
elfogadhato értékiiket, vizsgalandé mennyiségeket,
- a minOségi eltérések esetén sziikséges
intézkedéseket.

A Villalkozé6 tudomassal bir arr6l, hogy a
mindsitési és mintavételi tervek alapjan elvégzett
vizsgalatok megfelelé eredménye — épp a
vizsgalatok mintavételes jellegéb6l addéddéan —
O6nmagaban nem szavatolja a szerz6dés targyanak
megfeleld mindségét.

A  minbsitési és mintavételi terveknek valod
megfelelés, vagy a Megrendeld altal elvégzett
barmilyen mindsitd vizsgalat, ellendrzés, atvétel
nem mentesiti a Vallalkozot a  hatalyos
jogszabalyok, hatésagi rendelkezések, szabvanyok
altal meghatarozott eléirasok, a munkara vonatkozo
mindségi  kovetelmények, tovabba  barmely
szerzddéses kotelezettségének teljesitése alodl.
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A minbségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok,
engedélyek koltségei a Vallalkozot terhelik.
Amennyiben Vallalkozé nem tudja bizonyitani az
adott szerz6déses munkarész megfeleld mindségi
teljesitését, ugy Megrendel6 jogosult Vallalkozo
koltségére potolni az elmaradt vizsgalatokat, ill.
beszerezni mindségellenérzé intézet (pld.: EMI)
szakértdi véleményét.

Az ellendrzésnél hasznalt mérdeszkdzok vagy
miiszerek kalibralasat a Vallalkozé biztositja és
koteles a vonatkozé dokumentumokat a kivitelezés
megkezdése el6tt Megrendelé rendelkezésére
bocsatani, az épitési naploban az azonositojukat
rogziteni.

3.7. — Vallalkoz6 szigoru kotelezettséget vallal a
kivitelezés ideje alatt a hatalyos kornyezetvédelmi
eloirasok  betartasara. A Vallalkozo koteles
munkdajat kiilonos tekintettel a 1995. évi LIIL
torvényben, a  44/2000. (XI1.27.) EUM.
rendeletben, a 2000. évi XXV. térvényben, a 2012.
évi CLXXXV. torvényben, 225/2015. (VIII. 7.)
Korm. rendeletben, ill. a 309/2014. (XI1.11.) Korm.
rendeletben eldirtaknak megfelelden végezni. A
Megrendel6  altali  teriiletatadastol ~ kezdve
Vallalkozé teljes és kizarolagos feleldsséget vallal a
tevékenység  végzésébOl  szarmazd vagy a
tevékenység alatt a munkateriileten felfedezett
hulladékért, ideértve azt a hulladékot is, amely a
Megrendeld  altal  rendelkezésre  bocsatott,
leszallitott, vagy raktarbol kihozott anyagokbol,
munkagépekbdl, berendezésekbol szarmazik.

Vallalkozé sajat koltségére koteles nyilvantartani,
bevallani és artalmatlanitani minden hulladékot a
jogszabalyi  elGirasoknak  megfeleléen. A
Vallalkozé ezaton nyilatkozik, hogy csak olyan
veszélyes anyagokat (olajok, zsirok, benzinek,
higitok, gyantak, festékek, stb.) tarol és hasznal fel
munkavégzése soran, amelyre vonatkozoan a
hatésag altal kiadott tevékenységi engedéllyel bir.
Ennek megfeleléen Vallalkozo6 koteles a veszélyes
anyagokat azonositottan, a kdrnyezeti karokozast
megel6z6 modon tarolni és felhasznalni, valamint
Biztonsagi  adatlapjuk  hozzaférhetdségét a
helyszinen biztositani.

Az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését
kovetden a Vallalkozo koteles elkésziteni és atadni
Megrendeld részére az ¢épitési és  bontdsi
tevékenység  soran  ténylegesen  keletkezett
hulladékrol a 7191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet
5. szamu melléklet szerinti épitési és bontasi
hulladék nyilvantarto lapot.

Fentieken kiviil Megrendeld tovabbi
kornyezetvédelmi elvarasait — a teljesség igénye
nélkiil — jelen ASZF 2. sz. melléklete tartalmazza.

A Vallalkoz6 a Szerz6dés alairasaval elismeri, hogy
a Megrendel6 Integralt iranyitasi rendszer politikait
ismeri  (elérhetdsége: https://www.veolia.hu/hu/
letoltheto-dokumentumok-vws_vwt)

Vallalkozo kdtelezettsége a munkateriilet, valamint
az igénybevett kozteriilet - jarda, tttest - folyamatos
tisztantartdsa. Ha a Vallalkozd e kotelezettségét
nem teljesiti, Megrendel6 jogosult a Vallalkoz6
koltségén a sziikséges intézkedéseket megtenni.

Vallalkozo koteles munkavégzésekor olyan gépeket
tizemeltetni, melyek a rendeletekben eldirt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

Vallalkozo e kotelezettségének megszegésével akar
a Beruhdzénak, vagy Megrendelonek, akar
harmadik személynek okozott karért kartéritési
felelosséggel tartozik. Ezen felill a Vallalkoz6 a
kotelezettségének megszegésével Osszefiiggésben
keletkezett hatosagi hatarozatokban meghatarozott
birsagokat, biintetéseket és intézkedéseket viselni
koteles, fliggetleniil attdl, hogy ki ezek tényleges
cimzettje.

A Vallalkozo koteles a mindségi és kornyezeti
teljesitésre, a munkabiztonsagra és,
egészségvédelemre, valamint a tlzvédelemre
vonatkoz6  dokumentumokat a  Megrendeld
képviseldjének kérésére bemutatni, atadni. Koteles
az altala feljegyzett hidnyossagokat a megadott
hataridon beliil e teriiletre vonatkozodan potolni,
illetve a hibakat korrigdlni. A munkatér és a
kornyezet altalanos rendjére vonatkozo
jogszabalyok be nem tartasa esetén a Megrendel6 a
munkat le is allithatja, és ennek minden erkolcsi és
anyagi vonzatat a Vallalkozora haritja.

3.8. — Vallalkozo kotelezi magat arra, hogy az
elvégzendé munkak mennyiségének, természetének
vagy milyenségének Megrendeld altal eldirt vagy
elfogadott valtozasat elfogadja, a
Fovallalkozoi/generalkivitelezoi szerzOdésben
meghatarozott és Vallalkozé munkarészét érintd
kereteken beliil. Ennek megfelelden kotelezi magat
az irasban igy elrendelt tobbletmunka, poétmunka
vagy modositas elvégzésére.

3.9. - A jelen Szerz6dés mellékletében nem
szerepld és jogszabalyok altal nem eldirt Potmunka
csak akkor végezhetd, ha abban a felek eldzetesen
irasban  megallapodnak. A megallapodéasnak
tartalmaznia kell a potmunka dijat és a kivitelezési
hataridejét. A potmunkak ajanlatat a Vallalkozo a
sziikséges mellékletekkel egyiitt nytjtja be, amelyet
a Megrendel6 irasban jovahagy, vagy elutasitja. A
potmunkak elszadmolasa a jelen Szerzédés alapjan
torténik. Amennyiben Osszehasonlitd egységarat
tartalmazo kiiras tételei nem allnak rendelkezésre, a
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Vallalkozonak  potajanlatot  kell leadni és
engedélyeztetnie a Megrendelével. A poétajanlat
kalkulacios alapjat a szerzédésben szerepld
egységarak  kalkulaciés  alapja  jelenti. A
potmegrendelésekre az ajanlatkérés idevonatkozo
eléirasai és a jelen Szerzédés rendelkezései
érvényesek.

3.10. — A Villalkozé nem modosithatja a miiszaki
dokumentaciét, a  kiadott utasitasokat, a
felhaszndlanddé anyagokat, illetve a kivitelezés
soran elkésziilt mitargyakat a Megrendeld irasos
hozzajarulasa nélkiil.

3.11. — Vallalkoz6 sajat feleldsségére kalkulalja ki
és hatarozza meg a mitargyak hidnytalan
kivitelezéséhez ¢és a rendelkezésére bocsatott
miitargyak rendeltetésszerii, a 1étesitési engedélyes
tervnek megfeleld iizeméhez sziikséges koltségeket,
sajat koltségén allitja eld a sziikséges kiviteli
terveket, a részletes koltségvetést, illetve sajat
koltségén szerzi be a sziikséges engedélyeket.
Téves, hianyos kalkulacié esetén a Vallalkozo e
cimen a Megrendelével szemben tobbletkoltséget
nem érvényesithet. E kiviteli terveket Megrendeld
rendelkezésére kell bocsatani még azel6tt, hogy a
Vallalkozé a kivitelezést megkezdené.

A Megrendel6 altal elvégzendd ellenérzés nem
keletkeztet a Megrendeld részérél semmilyen
felelosségvallalast a 1étesitmények, ¢épitmények,
miitargyak tervei és kivitelezése tekintetében,
példaul azok szilardsdgara, stabilitasara és
szigetelésére vonatkozodlag, melyeket Vallalkozo
szamol ki ¢és hataroz meg teljes feleldssége
tudataban. Vallalkozd6 nem hivatkozhat a kiviteli
tervek Megrendeld altal elvégzett ellendrzésére,
illetve a Beruhazo jovahagyasara acélbol, hogy
elharitsa magarol a feleldsséget az altala elkovetett
hiba vagy mulasztas esetén.

Vallalkozé koteles haladéktalanul felhivni a
Megrendelé  figyelmét a  Megrendel6  altal

szolgaltatott dokumentumokban talalhato
hianyossagokra, eltérésekre, illetve
ellentmondasokra.

Vallalkozé viseli a tervdokumentacié olyan
hianyossagabol add6ddé  kovetkezményeket  és
koltségeket, melyet a tdle elvarhatdo gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de a szerzodéskotést
megeldzden nem jelzett.

Az esectleges javitasok, pontositdsok utin a
kivitelezési terveket és a kalkulaciokat Vallalkozo
koteles atadni a Megrendel6nek jovahagyasra.

3.12. — Amennyiben a Kkiviteli terveket a
Megrendeld biztositja, ugy Vallalkoz6é koteles
azokat feliilvizsgdlni, illetve a munkateriiletet a

legnagyobb  koriiltekintéssel és  alapossaggal
megvizsgalni. A kiviteli tervek hianyossagai miatt
Vallalkozé semmilyen tobbletkdltséget, kartéritési
igényt nem érvényesithet Megrendeldvel szemben.
A tervekben, koziizemi hozzajarulasokban, illetve a
munkateriilet atadasakor nem jelzett kozmiivek
megrongalodasaért a Vallalkozo felel6sséget vallal
és a karesetek megel6zése érdekében — sziikség
szerint — koteles egylittmiikddni a kozmiivek pontos
helyének meghatarozasaban.

3.13. - Abban az esetben, ha egyes
munkafolyamatokhoz részben vagy egészben
Megrendeld biztositja a sziikséges anyagot, esetleg
eszkdzoket, az atadott anyag vagy eszkoz a
Megrendeld és a Vallalkozd kozott megtortént,
irasban  rogzitett  atadas-atvételét  kdvetden
Vallalkoz6 az  atvett anyagért, eszkozért
felelosséggel tartozik. Az eszkdzoket koteles
rendeltetésszertien hasznalni és annak atadaskori
allapotat megoérizni. A Vallalkozo feladata a
Megrendeld altal biztositott anyagok mozgatdsa és
munkateriiletre vald kiszallitasa, Orzése és tarolasa.
Az atadott és felhasznalt anyagokkal, eszkdzokkel
koteles elszamolni. Megrendeld az el nem szamolt
anyagok, eszk6zok koltségét jogosult Vallalkozd
részére kiszamlazni és Vallalkoz6 barmely
esedékes szamlajaval szemben kompenzalas utjan
rendezni.

3.14. - Tervezési feladatok esetén alkalmazando
tovabbi specialis szabalyok

A Villalkozé feladata a sziikséges (hatdsagi,
lizemeltetdi stb.) egyeztetések lefolytatasa, a
szilikséges hozzajarulasok és engedélyek
beszerzése, a kozmiegyeztetések elvégzése.

Vallalkozo felelés azért, hogy az altala elkészitett
miszaki-gazdasagi megoldas (terv) alkalmas a
Megrendel altal meghatarozott — kiilondsen a
Projekthez kapcsolodd kdzbeszerzési eljarasban,
valamint a fovallalkozoi szerzddésben
meghatarozott — cél elérésére, megfelel a hatalyos
jogszabalyoknak, valamint azért, hogy a
Megrendel$ altal meghatarozott célhoz a terveken
kivili egyéb, akar miszaki, akar gazdasagi
beruhdzas nem sziikséges. Amennyiben Vallalkozo
altal készitett terv nem felel meg a jelen bekezdés
rendelkezéseinek az ebbdl adodo tobblet koltségek
a Vallalkozét terhelik.

Vallalkozo (tervezd) koteles felhivni a Megrendeld
figyelmét, amennyiben hazai viszonylatban nem
ismert és/vagy nem alkalmazott miiszaki-gazdasagi
megoldast alkalmaz. Vallalkozo feleldssége ebben
az esetben sem korlatozott.
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Villalkozé szavatol azért, hogy a Szerzddésben
meghatdrozott feladatok elvégzésére megfeleld
tervez6i képesitéssel és gyakorlattal rendelkezik.
Szavatol tovabba azért, hogy a teljesités targyat
képezé megoldasokra harmadik személynek nincs
olyan joga, amely a felhasznalast korlatozna vagy
kizarna.

Vallalkozé koteles a szerzédés targyat képezd
terveket szerkeszthetd, digitalis formaban is a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

A Villalkozo6 a hidnyos tervszolgaltatas esetén — a
részteljesités figyelembe vételével — tervezési dijat
nem kovetelhet.

A fokozatosan szolgaltatott terveknek onalldan is
alkalmasnak  kell lenniiikk a  kivitelezésre.
Amennyiben Megrendelé dontése alapjan tovabbi
tervek készitése valik sziikségessé a munkarész
megvalositdsa céljabol, a Vallalkozo koteles e
terveket haladéktalanul elkésziteni.

Amennyiben a terv nem felel meg a hatdsagi
eldirasoknak ¢€s emiatt az ¢€pitésiigyi hatosag az
épitési engedély kiadasat megtagadja, a Vallalkozo
koteles a tervet haladéktalanul kijavitani. A hatosag
jogerds elutasitdsa esetén a Megrendeld dijfizetési
kotelezettség nélkiil elallhat a szerz6déstol.

A Megrendeld jogosult a tervezési munkat
figyelemmel kisérni. A Megrendeld tervekre adott
jovahagyasa nem mentesiti a Vallalkozot a
Szerzédésben vallalt, illetve jogszabalyon alapuld
barmely felel6ssége alol.

A teljesités akkor szerzddésszeri, ha a
tervdokumentacio  megfelel a  Szerzddésben
megfogalmazott  kovetelményeknek,  hatdsagi
eldirasoknak, illetdleg a gazdasagossagi ¢és
korszertiségi kovetelményeknek. Hibas teljesitésnek
mindsiil tehat a gazdasagossagi kovetelmények
megszegése 1s, vagyis amennyiben a terv
kivitelezési koltségigénye Iényegesen tullépi a
megallapodasban meghatarozott értékhatart.

A felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld
a tervekkel kapcsolatos rendelkezési jogat kikoti.

Villalkoz6 korlatozas nélkiili felhasznélasi jogot
enged a Megrendelének az 4ltala elkészitett és
atadott tervek tekintetében. A Megrendeld az
elfogadott terveken jogosult a felhasznalashoz
szilkséges valtoztatasokat végrehajtani, illetve
végrehajtatni, ideértve a tovabbtervezés jogat is.

Felek fentieket a vallalkozasi dij meghatarozasanal
kifejezetten figyelembe vettek.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a
kivitelezés a terv szolgaltatasatol szamitott 3 év
utan  kezdédik meg, a Vallalkozo kiilon
megallapodas alapjan koteles elvégezni a terv
korszertiségi feliilvizsgalatat.

3.15. Egyedi szoftverfejlesztési és/vagy tervezodi
tevékenység végzése esetén alkalmazando feltétel:

Ha a vallalkozoi teljesités tartalmaz egyedi
szoftverfejlesztést vagy/és tervezoi tevékenységet,
vagy mas egyéb szerz6i jogi védelem ala esd
tevékenységet, akkor a létrehozott szellemi
terméket minden esetben a Vallalkozd és a
Megrendeld6 kozos szellemi  termékének  kell
tekinteni, melynek Gsszes jogardl lemond
Vallalkozo, Megrendeld részére a miszaki atadas-
atvételi eljaras idépontjaban. Minden ilyen esetben
a fent emlitett atadas-atvételi eljaras datumatol
kezdddGen az Osszes létrehozott szellemi termék
kizardlagos jogtulajdonosa a Megrendeld, ezért
annak késébbi felhasznalasa, modositasa, harmadik
fél felé iranyuld értékesitése Megrendeld engedélye
nélkiil nem lehetséges. Vallalkozé koteles a
kozosen Iétrehozott szellemi termék minden
forraskodjat és vonatkozo allomanyat, tervek esetén
a rajzok eredeti file formatumi masolatat
Megrendeldnek elektronikus forméaban atadni.

4. FEJEZET — A MEGRENDELO
KOTELEZETTSEGEI

A Megrendeld biztositja:

a) a munka Osszehangolasat ¢&s iranyitasat
munkateriileten dolgozé valamennyi szerzodéses
vallalkozoja kozott,

b) a munkateriiletet munkavégzéshez rendelkezésre
bocsatja,

c) Megrendel6 a kivitelezés megkezdése eldtt
Vallalkozé rendelkezésére bocsitja a jelen
Szerz6dés teljesitéséhez szitkséges ¢és Kiilonos
Szerz6dési Feltételekben meghatarozott terveket és
dokumentaciot, illetve anyagokat,

d) egyéb specialis feladatokat, amelyeket a Kiilonos
Szerz6dési Feltételek tartalmazhatnak.

e) Az Afa tv. 142.§-a (1) bekezdésének b) pontja
értelmében a Megrendeld eldzetesen és irasban
koteles nyilatkozni a Vallalkozonak az olyan
épitési-szerelési munka esetében, amely ingatlan
létrehozasara, bovitésére, atalakitasara vagy egyéb
megvaltoztatasara  iranyul feltéve, hogy a
tevékenység €épitési hatosagi engedély-koteles.
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5. FEJEZET — VA,LLALKOZ(')
KOTELEZETTSEGEI

Vallalkozd magara nézve kotelezOnek ismeri el a
Megrendelét a  fovallalkozoi/generalkivitelez6i
szerz0dés alapjan terheld kotelezettségeket a jelen
Szerz6dés targyat képezé munka tekintetében.
Ebbol kovetkezéen Vallalkozé koteles minden
intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a
Megrendeld kelld idoben eleget tudjon tenni a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6désben
meghatarozott kotelességeinek. Vallalkozo koteles
kiilondsen:

a) a Megrendeld rendelkezésére bocsatani azokat a
dokumentumokat, amelyeket a Megrendeld a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés
értelmében a Beruhazoé felé benyujtani koteles,

b) az épitési munkahely és az épitési koriilmények
ismeretében a szakmai észrevételeket,
megjegyzéseket megfogalmazni a szdmara atadott
tervekkel kapcsolatban,

c) irasban azonnal értesiteni a Megrendelot a
kozvetleniil hozza intézett megjegyzésekrdl és
reklamaciokrdl, panaszokrdl, valamint minden
olyan eseményrdl, amely erre okot adhat,

d) tartézkodni attol, hogy a Beruhazd részére
arajanlatot tegyen a megrendelésre vonatkozodlag és
attol is, hogy végrehajtson barmely a jelen
Szerz6désre vonatkozd utasitast, amely nem a
Megrendel6tdl szarmazik,

e) a Megrendeld kérésére, a Szerzddés iddtartama
alatt igazolnia kell alkalmazottja vagy megbizottja
szakmai képesitését, egyéb alkalmassagat a jelen
Szerzddés targyat képezd megrendelésre
vonatkozolag,

f) a Megrendeld altal megrendelt anyagokat a
munkateriileten a Megrendeld képviseldjének
tavollétében is atvenni, feltéve, hogy arra el6zetes
felhatalmazast kapott. A Vallalkozd koteles a
leszallitott terméket atvétel elott mindségileg és
mennyiségileg  ellendrizni, az  atvételt a
szallitolevélen alairassal és pecséttel igazolni, majd
a Megrendelé részére atadni. A Megrendeld
raktarhelyiségéb6l anyagot kivételezni csak a
szallitolevél alairasaval és bélyegzovel torténd
ellatasaval lehet,

g) az ecltakarasra kerild munkarészr6l a
Megrendeldt munkafazisonként az eltakaras eldtt 3
nappal értesiteni és részére az ellendrzés
lehetéségét biztositani. Amennyiben Vallalkozo6 ezt
elmulasztja, Ggy az eltakarast kovetéen is sajat
koltségén koteles biztositani a Megrendeld szamara
a megtekintés lehetoségeét,

h) minden felvilagositast megadni a jelen Szerzodés
teljesitéséhez ~ igénybevett  munkaerérél — és
munkaeszk6zokrol,

i) az anyagellatasrol hozott intézkedések
ellenérzését  megkonnyiteni  (megrendelések,
visszaigazolasok),

j) beszamolni azokrdl a kotelezettségvallalasokrol,
amelyek a munkaszervezést és a munkavégzést
érinthetik,

k) kelld idében irasban jelezni kifogasait a
munkaszervezést illetden,

1) az érintett vallalkozok részvételével folytatandd
koordinacids értekezletre és a Megrendelé vagy
annak képviseléje ¢és a Vallalkozé kozotti

értekezletre képviselot kiildeni olyan
felhatalmazassal,  hogy  képes legyen a
munkavégzéssel kapcsolatos dontések
meghozatalara,

m) alkalmazkodni az irasos utasitasokhoz a jelen
Szerzddés altal meghatarozott kotelességeinek
keretén beliil,

n) eltlrni, hogy ellendrizzék kotelezettségei
végrehajtasat,

0) lecserélni a Megrendeld altal kifogasolt
Vallalkozojat, helyszini alkalmazottjat, az ajanlattol
eltérden alkalmazott technologidjat, eszkozeit,
anyagait

p) tartozkodni a kivitelezéssel kapcsolatban
nyilvanos kozlemények tételétdl, illetve reklamok
kihelyezésétol,

q) a jelen Szerz6dés targyat képezé munkalatok
elvégzése soran a jogszabalyoknak megfeleléen
bejelentett és foglalkoztatott munkaer6t alkalmazni,
¢és ezt esetleges Vallalkozoival szemben is koteles
megkovetelni,

r) a jelen szerzédés teljesitése folyaman
(szerz6désben, épitési naploban stb.) részére eldirt
kivitelezési rész-, és véghataridéket betartani.

A Vallalkozé vallalja, hogy a szerzédéses feladatai
soran hasznalt munkagépei miszaki allapota
megfeleld, a biztonsagos- és egészséget nem
veszélyeztetd munkavégzésre alkalmasak, az altala
biztositott gépkezeldk foglalkoztatdsa jogszerl, az
adott tipusra érvényes kezeldi jogositvannyal
rendelkeznek. A Vallalkozo a gépek miszaki
allapotat havonta koteles ellendrizni.

A Vallalkoz6 kotelezi magat arra, hogy
amennyiben munkagépei barmelyike meghibasodik,
azt 24 6ran beliil megjavitja, megjavittatja, illetve
potolja. Amennyiben erre nem Kkerill sor, Ggy a
Megrendeldnek — vélasztdsa szerint — lehetdsége
van helyette munkagépet biztositani a Kiilonds
Szerzédéses Feltételekben meghatarozott bérleti
dijért. Amennyiben a Megrendeld felajanlja a
munkagép biztositasat, a Vallalkozd koteles azt a
Kiilonos Szerzodéses Feltételekben, illetve az 5/A
fejezetben meghatarozott feltételekkel igénybe
venni. A bérleti dij megfizetésén tul a Vallalkozd
teljes kortien vallalja a munkagépek tlizemeltetési
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koltségeit, ami magaban foglalja a felhasznalt
iizemanyagot is. A bérleti dij Osszegét a
Megrendeld a Vallalkozonak fizetendd vallalkozasi
dijba jogosult beszamitani.

A Megrendeld fenntartja a jogot a szolgaltatés
dijainak megvaltoztatasara a Vallalkozé
informalasa mellett, ha a kalkulaci6 alapjat képezd
barmely  koltségtényezében a  Megrendelon
kiviilalld okokbol (add, hatosagi dijak, biztositasi
dijak, stb.) pénziigyi valtozas torténik.

Vallalkozo vallalja, hogy a munkavédelemrdl sz6l6
1993. évi XCIII. Munkavédelmi térvény, valamint
a tlzvédelemrdl szold 1996. XXXI. Tizvédelmi
torvény, és az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel
kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat alapjan az
alabbi kotelezettségeknek eleget tesz, és azt a
munkavégzés soran betartja, illetve betartatja az
épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
sordn megvalositandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl szolo 4/2002 (11.20.) SzCsM-
EiM egyiittes rendelet rendelkezéseinek
figyelembe vételével. Azbeszttel torténd
munkavégzés esetén a Vallalkozo koteles az
azbeszttel  kapcsolatos  kockazatoknak  kitett
munkavallalok védelmérdl szold 12/2006. (I11.23)
EliM rendelet eléirasainak megfeleléen eljarni.

Ennek keretében a Vallalkoz6 kiilondsen:

- biztositja, hogy a felvonulasi teriileten dolgozok
részére a kotelezd munkavédelmi és tlizvédelmi
oktatast ¢s a sziikséges vizsgaztatasokat elvégzi,
illetve elvégezteti,

- a munkateriileten helyszini kockazatértékelést
készit és megteszi a sziikséges intézkedéseket a
megallapitott veszélyforrasokbol adodo kockazatok
elfogadhato szintre torténd lecsokkentésére,

- biztositja a dolgozo részére a munkakorben
el6forduld  veszélyforrasokkal  szemben  a
kotelezden eldirt egyéni védofelszereléseket, azok
hasznalatat és a mindségét rendszeresen ellenérzi,

- ellendrzi, hogy a felhasznalt anyagok, eszkozok,
szerszamok  megfelelnek-e a  biztonsagos
munkavégzés kdvetelményeinek,

- biztositja, hogy a munkavallalok az idészakos
kotelez6  alkalmassadgi  orvosi  vizsgalattal
rendelkezzenek,

- rendszeresen ellendrzi a  munkahelyek
alkalmassagat, az egészséget nem veszélyeztetd €s
biztonsagos munkavégzésre,

- Dbiztositja a dolgozéi szdmara a vonatkozd
jogszabalyokban eléirt, illetve a munka jellegébdl
fakadban sziikséges higiéniai feltételeket (WC,
mosakodas, vizvételi lehetdség, stb.),

- az alkalomszeri tlizveszélyes tevékenységet
irasban engedélyezi, illetve elrendeli, sziikség
esetén jovahagyatja.

- a munkateriiletét ellatja a tlizveszélyességi
osztalyba sorolasnak megfeleléen el6irt tiizoltd
késziilékekkel, azokat az eldirt 1dékozonként
ellendrizteti,

- munkabaleset esetén a kivizsgalast ¢és a sziikséges
intézkedéseket elvégzi, illetve elrendeli.
Amennyiben a Vallalkozd6 a munkabaleset
kivizsgalasa soran a Megrendel6 felelGsségét
valdszintisiti, haladéktalanul koteles a Megrendel6t
a kivizsgalasba bevonni, ellenkez§ esetben
semmilyen anyagi-, erkolcsi kartéritésre nem tarthat
igényt a Megrendeldvel szemben.

- gondoskodik arrél, hogy a munkaeszkdzok eldirt
iddszakos biztonsagi feliilvizsgalat, érintésvédelmi
vizsgalat és a megfeleld karbantartas biztositott
legyen (amely érvényes a kdlcson adott és kapott
termel6eszkozokre is),

- gondoskodik arr6l, hogy a munkateriileten az
anyagtarolas, anyagmozgatas, a kozlekedési utak
megfeleljenek az egészséges ¢és biztonsagos
munkavégzés feltételeinek,

- a munkateriiletén megkdveteli a munkafegyelem
betartasat. Amennyiben Megrendeld
munkavédelemmel kapcsolatos kifogasait,
utasitasait Vallalkozd 24 o6ran beliil nem hajtja
végre, ugy Megrendelének joga van a munkat
leéllitani, a munkavégzésre alkalmatlan dolgozot a
munkateriiletr6l — akar véglegesen is — Kitiltani, a
munkavédelmi hianyossagokat Vallalkozé
koltségére megsziintetni, mindez azonban nem
mentesiti a Vallalkozét a munkavédelmi és
munkabiztonsdgi szabalyok betartdsara iranyuld
kotelezettsége és ennek jogkovetkezményei aldl.

A Megrendelé kiilon felhivja a Vallalkozo
figyelmét, hogy amennyiben a szerz4dés targyat
képzé  kiviteli tervdokumentacidé és  annak
mellékletei  szerint a  kivitelezési  munkak
kozmiveket (és ennek keretében kiilondsen
tavkozlési, villamosenergia, viz, csatorna, foldgaz,
kéolaj, koolajtermék, egyéb gaz és gaztermék
vezetékes szallitasara, elosztasara, tarolasara
szolgald vagy az ehhez sziikséges biztonsagi
létesitményeket a tovabbiakban: Létesitmények)
kozvetleniil vagy kozvetve érintik, a Vallalkozo
fokozottan koteles figyelembe venni és betartani a
biztonsagi Ovezetre vonatkozd, a mindenkor
hatalyos jogszabalyokban foglalt eldirasokat.

A kivitelezési munkdk megkezdése el6tt a
Vallalkozé koteles a Létesitmények biztonsagi
Ovezetét - a Létesitmények tizemeltetdjének
szakmai feliigyelete mellett - kijeldlni, annak a
kivitelezési tevékenység alatti fenntartasarol, a
keresztezett Létesitmények feltarasarol
gondoskodni.  Ennek soran a  Vallalkozo
kotelezettsége a Létesitmények iizemeltet6jének
szakmai feliigyeletét megrendelni és annak
koltségeit viselni. A biztonsagi dvezet kijeldlésének
helyességéért a Létesitmények lizemeltetdje felelds.
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Az egyértelmiiség érdekében a felek rogzitik, hogy
amennyiben a Vallalkozo ezen kotelezettségét nem
vagy nem megfeleléen teljesiti, koteles a
Megrendeld karait megtériteni, ideértve az
esetlegesen kiszabott birsagokat is.

Kozbeszerzési eljaras kapcsan kotott Vallalkozasi
Szerzddés esetén a Vallalkozo koteles mindenféle
korlatozastél mentesen lehetévé tenni, hogy az
Energia Kozpont, az Allami Szamvevészék, a
Kormany altal kijelolt belsé ellenérzési szerv, a
fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, illetve
az Iranyitdo Hatosag és a Kifizeté Hatosag, tovabba
az Europai Bizottsag, az eurdpai Korrupcidellenes
Iroda és az Eurdpai Szamvevdszék, illetve egyéb
allami vagy unidés szerv vagy hatoésag a
Vallalkozasi Szerzédéssel kapcsolatos
dokumentumokat  atvizsgalja vagy helyszini
ellendrzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és
teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmely
mas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
konnyen hozzaférhet6knek kell lenniiik, ugy kell
O6ket  rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Ezek a vizsgalatok az atadas-
atvételi igazolas kiadasat kovetd hét éven beliil
torténhetnek meg.

Vallalkozé vallalja, hogy a 2017. évi CL tv.
(Art)  113.§ szerinti adatokat az EKAER
rendszerben rogziti, azt nem delegalja a Cimzett
(atvevo) felé.

5./A FEJEZET - BERLETI JOGVISZONY

Amennyiben a kivitelezési tevékenység soran
Vallalkoz6 a Megrendel6tdl barmilyen gépet,
eszkozt (a tovabbiakban: ,,Gép”-et) bérel, akkor a
Felek kozott kiilon bérleti szerz6dés nem jon 1étre,
hanem a bérleti jogviszonyra a kovetkezd
rendelkezéseket kell alkalmazni:

1. A Vallalkozonak a Gép(ek)re vonatkozod
hasznalati ¢és birtoklasi joga a Gép atadas-
atvételével kezdédik és az  atadas-atvételi
jegyzékonyvben — meghatarozott  ideig  tart.
Vallalkozé kijelenti, hogy a jegyzékonyvet nevében
alair6 munkavallaloja, Vallalkozoja, megbizottja
stb. képviseleti jogosultsagat a bérleti jogviszonnyal
kapcsolatban jelen szerzdés alairasaval elismeri. A
Megrendeld részérdl a bérleti jogviszonnyal
kapcsolatban  eljarni  jogosult a Megrendeld
projektvezetdje, illetve felelés miiszaki vezetdje.

2. Felek az atadas-atvételi jegyzokonyvben
rogzitik a bérleti jogviszonyra vonatkozo f6bb
rendelkezéseket (Gép tipusa, azonositdja, allapota,
felszereltsége, darabszam, kilométerszamlalo allasa,

elszamolas modja, gépkezeld biztositasa, atvétel
helye, ideje, stb.)

3. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra,
hogy a Gépet tovabbi bérbe-, vagy mas
jogosultsaggal nem rendelkezd részére torténd
hasznalatba illetve zalogba nem adja, egyéb mas
mdédon meg nem terheli, azt szerzédésben, vagy
egyébként semmilyen feltétellel le nem kotheti.
Viallalkozé6 az atadas-atvételi jegyzokonyvben
meghatarozott idépontban koteles a Megrendeld
részére a Gépet visszaszolgaltatni, azt visszatartani
semmilyen jogcimen nem jogosult. Felek a bérlet
idotartamat egy kozosen alairt jegyzékonyvben
modosithatjak.

4, Amennyiben a bérlet id6tartama alatt a
Gépet ellopjak, megsemmisiil, vagy a Vallalkozo
azt egyéb okbol nem szolgaltatja vissza hataridore,
koteles a Gép biztositd altal nem téritett (illetve
biztositds hidnyaban a teljes) birtokbaadaskori
értékét a Megrendeld részére megfizetni.

5. Felek rogzitik, hogy a Gép
visszaszolgaltatasa szintén atadas-atvételi
jegyzokonyv felvétele mellett torténik. Az atadas
soran a Felek rogzitik a Gépen szemmel lathatd
hibakat, sériiléseket. Az atadas-atvételi
jegyz6konyv alairasat kovetéen a Megrendelonek
10 nap all rendelkezésére, hogy a visszaadott Gépet
megvizsgalja, az esetlegesen keletkezett rejtett
hibakat felmérje, amelyekrdl a Vallalkozot
tajékoztatja. A felmeriild hibak kijavitasanak
koltségeit a Vallalkozo koteles a Megrendeld
részére megtériteni Megrendeld felszolitasat kovetd
15 napon beliil.

6. A Vallalkozo  koteles a  Gépet
rendeltetésének megfeleléen hasznalni, valamint a
Gépre vonatkozd garancialis és szavatossagi,
valamint az egyéb, a Gép kezelési utasitdsaban 1évo
eléirasoknak eleget tenni, a hasznalathoz sziikséges
karbantartast  elvégezni. A  Gép  esetleges
meghibasodasanak id6tartamara a Megrendeld
cseregép biztositasara nem koteles.

7. Vallalkozé részére tilos a  Gépen
barminemi maradand6 valtoztatas végrehajtasa,
Kiegészitd  eszkdoz beépitése, kivéve azok,
amelyekhez a Megrendeld eldzetesen irdsban
hozzajérul.

8. A Megrendeld barmikor jogosult a Gép
allapotanak ellendrzésére.

9. A Vallalkozé felel a Megrendeldvel
valamint harmadik személlyel szemben a Gép
barmely okbol torténd teljes, vagy részleges
meghibasodasaért, megrongalddasaért,
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megsemmisiiléséért, illetdleg a Gép altal okozott,
vagy mikodésével kapcsolatban bekdvetkezett
minden karért és balesetért. A Vallalkozo koteles
minden  kareseményt  vagy  balesetet a
Megrendel6vel haladéktalanul, legfeljebb azonban
24 6ran beliil irasban kdzolni.

10. A Megrendel6  kizarja a = Gép
meghibasodasabol eredd karért vald feleldsségét,
tovabba nem felel azokért a karokért, amelyek a
Vallalkozénak a meghibdsodas miatti késedelembdl
vagy Vvalamely hataridd6 nem teljesitésébol
szarmaznak.

11. A Szerzddés tartama alatt a Gép hasznalata
soran  felmeriils, a  Vallalkoz6  felréhato
magatartasan alapuld birsag, dij és egyéb a
Szerz6désben nem rogzitett fizetési kotelezettség,
amelyek jogszabalyi el6irasok miatt keletkeznek, és
a Gép hasznalataval kapcsolatban meriilnek fel
(kiilondsen, amelyek hatdsagok, illetve egyéb
illetékes szervek hatarozatan vagy intézkedésén
alapul) a Vallalkozot terhelik.

Az atadas-atvételi jegyzOkonyvben rogzitett dijrol a
Megrendeld havonta szamlat allit ki Gépbérleti dij
cimén. Az elszamolds pontos modjat az atadas-
atvételi jegyzokonyv rogziti, azzal, hogy a
Megrendel6 a Vallalkozoi dij, illetve a teljesitési,
vagy garancialis visszatartds Osszegébe minden
esetben jogosult a bérlettel kapcsolatos minden dijat
és egyéb koltséget beszamitani. A bérleti dij
késedelmes fizetés esetén a Vallalkozd a Polgari
Torvénykonyvben meghatarozott mérteki
késedelmi kamatot koteles megfizetni. A késedelmi
kamat az esedékesség napjatdl a tényleges teljesités
napjaig keriil felszamolasra.

12. A Dbérleti jogviszony megsziinik az
adasvételi-jegyz6konyvben  rogzitett  hataridé
leteltével.

13. A Dbérleti jogviszonyt a Megrendeld
kiilonosen az alabbi esetekben mondhatja fel
azonnali hatallyal:

o ha a Vallalkoz6 barmely fizetési
kotelezettségének teljesitésével 15 napot meghalado
késedelembe esik,

. ha nem a megallapodasnak megfeleld célra
hasznélja a Gépet, vagy a szerzddéses feltételekbol
fakado mas kotelezettségét oly mértékben nem
teljesiti, vagy szegi meg, hogy a Megrendeld ezzel
kart szenved, vagy ennek veszélye mertil fel,

. valamennyi egyéb olyan esetben, amely a
Vallalkozasi Szerz6dés felmondasara,
megsziintetésére jogositja a Megrendel6t.

14. A bérleti jogviszonyt azonnali hatallyal a
Vallalkozé felmondhatja, ha a Megrendeld a
szerz6désbol eredd lényeges kotelezettségének
barmelyikét a Vallalkozo irasbeli felszolitasa
ellenére sem, vagy csak szamottevd késedelemmel
teljesiti.

15. Amennyiben jelen szerz6dés a Megrendeld
jogszeri rendkiviili felmondasa kovetkeztében
sziinik meg, a Vallalkoz6 koteles a felmondassal
érintett Gépet az azonnali felmondasrol valo igazolt
tudomasszerzést kovetd két munkanapon beliil
visszaszolgaltatni a Megrendelének. Amennyiben a
megallapitott hataridon beliill a Vallalkozo ezen
kotelezettségét nem teljesiti, akkor a Bérbeadonak
minden tovabbi feltétel nélkiil jogaban all a Gépet
akdr  meghatalmazott  igénybevételével is
visszaszarmaztatni, azaz felkutatni és elszallitani,
melybdl eredd0 minden koltség megfizetésére a
Viallalkozé6  koteles. Ebben az esetben a
Megrendeld, kotbér cimén a napi bérleti dij
OtszOrosét  jogosult kiszamlazni a  Bérlonek
késedelmes naponként. A fizetési hatariddé 8 nap.

6. FEJEZET — MAS SZUBVALLALKOZO /
BESZALLITO IGENYBEVETELE A
VALLALKOZO ALTAL

Kozbeszerzési eljarashoz kapcsolodd vallalkozasi
szerz0dés esetén szubvallalkozo igénybevételének
mértékét a  beruhdzds  egészére  irdnyadd
kozbeszerzésekrdl szol6 torvény hatarozza meg.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédésben
eléirt vallalkozoi kotelezettségeket Vallalkozd —
sajat feleldsségére — a teljesitésében kozremiikodod
valamennyi szubvallalkozé6 vonatkozasaban is
koteles elbirni, megkdvetelni, és érvényesiteni.

Tovabbi  szubvéllalkozd  bevonasdhoz is a
Megrendel6 eldzetes, irasos jovahagyasa sziikséges.
Amennyiben Vallalkozo ezen kotelezettségét olyan
okbol, amelyért felelos elmulasztja, koteles
Megrendeld részére a teljes netté Fovallalkozoi dij
20 (hasz) %-at kotbér jogcimén megfizetni,
valamint koteles megtériteni a Megrendel$ kotbért
meghalado karat is.

Amennyiben Vallalkozé fenti kotelezettségét
megszegi, Megrendeld — Vallalkozo jelen pontban
meghatarozott kotbérfizetési kotelezettségén tal —
kovetelheti, hogy Vallalkozo végezze el a munka
teljes egészét, teljesités hianyaban a jelen
Szerzédést felmondhatja a 18.2. Fejezetben
foglaltak alkalmazasaval. A vallalkozas
alvéllalkozasba addsa semmiben nem mentesiti a
Vallalkozot a vallalkozasi szerzdés altal rarétt
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kotelezettség  és  felelosség alol, feleldssége
tovabbra is fennall a Megrendeld felé minden
tévedésért, mulasztasért, hanyagsageért,
hianyossagért, akar Vallalkozdja, akar
alkalmazottai, képviseldi kovetik is el, ugyantgy,
mintha maga a Vallalkozo6 jart volna el.

A kivitelezés folyaman kizarélag a Magyar
Kereskedelmi ¢és Iparkamara altal a vallalkozoi
kivitelez6i nyilvantartisban — az elvégzend6
munkarészekre is vonatkozéan — regisztralt
Vallalkozo vehet6 igénybe.

Alvallalkozé/vallalkozo jogosulatlan igénybevétele
esetén a Vallalkozo felelés minden olyan karért is,
amely az alvallalkozojanak/vallalkozdjanak
igénybevétele nélkiil nem kovetkezett volna be.

A Villalkozé koteles a Vallalkozoival kotendd
szerzOdésekben rogziteni a Vallalkozonak jelen
szerzOdésben eldirt, kiilonosen a munka- fiz- és
kérnyezetvédelmi szabalyok betartasara vonatkozo
kovetelményeket, és ennek megtorténtét
Megrendeld kérésére a Vallalkozo koteles igazolni.

A Vallalkozo kételes tovabba a tovabbi Vallalkozoi

szerzOdéseiben eldirni, hogy

- a Projekt megvaldsitasaval 0Osszefiiggésben a
Megrendeld  jogosult ellendrizni  barmelyik
Vallalkozora vonatkozdéan a munka- tiz- és
kornyezetvédelmi eléirasok maradéktalan
betartasat,

- valamint azt, hogy a Megrendel§ altal tartott
helyszini ellendrzés soran a Vallalkozo koteles — a
jelen ASZF 1. szami mellékletét képezé —
Helyszini Ellen6rzési Jegyzokonyv alairasara.

Megrendeld ellendrzési jogosultsaga nem érinti se a
Viallalkozé se a szubvallalkozd felelés miiszaki
vezetdjének kotelezettségeit, felelosségét.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozo
munkateriiletén torténik a Helyszini Ellendrzési
Jegyz6konyvben rogzitettek megsértése, a 11.2.4
pont alapjan szamitott kotbér megfizetésére a
Vallalkozé koteles akkor is, ha a helyszini
ellenérzésen személyesen nem vett részt.

A Kilondés  Szerzédési  Feltételek  eltérd
rendelkezése hianyaban Vallalkozé nem
engedményezheti, illetve faktoraltathatja a jelen
Szerz6dés targyat képezd megrendelésbol eredd
kovetelését sem részben, sem egészben, kivéve, ha
ehhez a Megrendeld iigyvezetdje, illetve gazdasagi
igazgatdja eldzetesen irasban hozzajarulasat adta és
az ebbdl ered6 adminisztracios tobbletkoltséget
Vallalkoz6  megfizeti, melynek 0Osszege az
engedményezett/faktoraltatott Osszeg 0,5 %-a,
minimum 10.000,-Ft, maximum 100.000,-Ft. Az
adminisztracios koltséget a Megrendeld

kiszamlazza, és azt kompenzalassal rendezi a
vallalkozoi szamlaval szemben.

Faktoralds csak abban az esetben torténhet,
amennyiben a faktordlas tényét és az ados
személyét a  hitelbiztositéki  nyilvantartasba
bejegyezték.

Amennyiben a  Vallalkoz6 a Megrendeld
hozzajarulasa nélkill vesz igénybe Vallalkozét,
vagy a Vallalkozoéi szerzédésekben nem rdgziti a
jelen pontban meghatarozott kdvetelményeket, az
sulyos  szerzédésszegésnek  mindsiil,  mely
esetekben a Vallalkozo koteles hozzajarulas nélkiil
igénybe vett Vallalkozo, illetve hianyos Vallalkozoi
szerz6dés esetén a nettd Vallalkozoi dij 20%-at,
kotbérként a Megrendeld részére megfizetni a
Megrendeld felszolitasat kovetd 3 napon beliil. A
kotbér 6sszegét a Megrendeld jogosult a Vallalkozo
barmely szamlajabol, illetve a  garancialis
visszatartasabol kompenzalads utjan kiegyenliteni.
Fentieknek til, Megrendeld — valasztasa szerint — a
szerz0dés azonnali hatdlyG felmondasara is
jogosult.

Vallalkozé6  koteles az  alvéllalkozoirol — és
beszallitoirol folyamatos nyilvantartast vezetni,
melyben az alvallalkozo, beszallito adatai és
elérhetésége mellett fel kell tlintetni az
alvallalkozoi/beszallitoi szerz6dés targyat, értékét,
valamint a teljesités és az elszdmolas aktualis
allasat. Megrendelé jogosult az alvallalkozoi,
beszallitéi nyilvantartasban foglaltakat ellendrizni
¢s az ehhez sziikséges dokumentumokat a
Vallalkoz6tol bekérni. Vallalkozo tudomasul veszi,
hogy a Megrendelé jogosult megtagadni a
vallalkoz6i dijrol kiallitott szamlak és egyéb
kovetelések kifizetését, ha a Vallalkozonak az
alvallalkozodival, beszallitoival szemben lejart
tartozasa van. Vallalkoz6 tudomasul veszi tovabba,
hogy a Megrendel6 a Villalkozéonak az
alvallalkozodival, beszallitdival szemben fennallod,
nem vitatott és lejart tartozasait kozvetleniil az
alvallalkozok, beszallitok felé kiegyenlitheti.
Vallalkozé koételes az alvallalkozoi, beszallitoi
szerzddéseit a Megrendel6 kérésére rendelkezésére
bocsatani, annak érdekében, hogy a Megrendel6 az
alvallalkozoi szerzédésekre vonatkozo kotelezd
tartalmi  elemek, illetve feltételek meglétét
ellendrizhesse.

Stulyos  szerzddésszegésnek mindsiil, ha a
Vallalkozd6 a Kbt, az ASZF és a Szerzdés
alvallalkozokra, beszallitokra vonatkozo
rendelkezéseit nem tartja be. Az ASZF-nek és a
Szerz6désnek az  alvallalkozokra  vonatkozo
rendelkezéseit az alvallalkozok alvallalkozoira,
illetve beszallitoira, valamint a Vallalkozé egyéb
teljesitési segédeire is alkalmazni kell.

Altalanos Szerzddéses Feltételek
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7. FEJEZET — VALLALKOZOI DiJ

7.1. — A Kiilonos Szerzddési Feltételekben rogzitett
dij fedezi a vallalkozasba adott munka teljes és a
vonatkozo6 jogszabalyokban, hatésagi eldirdsokban,
szabvanyokban, technologiai el6irasokban
foglaltaknak megfeleld, I osztalyt mindségben vald
elvégzését a Kiilonds Szerzodési Feltételekben
rogzitett elszdmolas modozat szerint (lasd. 7.2. és
7.3)

7.2. — A fix végosszegl, atalanyaras szerzédések
esetén a szerzOdésben foglalt munkak Vallalkozoi
dija befejezési hataridére prognosztizalt atalanyar,
amely a szerz6dés szerinti teljesitésig valtozatlan
marad. A Vallalkoz6i dij a miiszaki tartalom ¢és a
kiviteli  tervdokumentacidban foglalt ~munkak
komplett  megvalositasanak  teljes  koltségét
tartalmazza, utélagos szamszaki-, mennyiségi- és
miiszaki észrevételekre vald hivatkozassal az ar és
egységar, valamint hataridé nem moédosithato.

Ataldnyaras  elszamolas esetén a  Kiilonds
SzerzO6dési  Feltételek tartalmazzadk azokat a
tételeket (megrendeld altal nyujtott szolgaltatasok,
biztositott anyagok), amelyet a Vallalkoz6i dij nem
tartalmaz.

7.3. — A tételes koltségvetési, elszamolasu munkak
esetén a végleges Vallalkozoi dij az elvégzett
munka utdlagos tételes felmérése alapjan keriil
meghatarozasra az elézetesen elfogadott
egységartablazat nettd arai €s a ténylegesen felmért,
elfogadott munkamennyiség figyelembevételével.
Az  egységarak a  szerzOdés teljesitéséig
valtozatlanok maradnak, azokat sem a pdtlolagos
megrendelések, sem az elhagyott munkarészek nem
modositjak.

7.4. — Viallalkoz6 kijelenti, hogy az egydsszegi
atalanyar meghatarozasara a Vallalkozora bizott
feladatok hiadnytalan elvégzéséhez sziikséges
informaciok ismeretében keriilt sor. Vallalkozo
elismeri, hogy az arajanlataban feltiintetett arak 5%
tartalékot  tartalmaznak a kivitelezés sordn
felmeriild miiszaki bizonytalansagok esetére. Az
5%-os tartalék nem érinti a Vallalkozdi dij atalany
jellegét.

Vallalkozé csak az elvégzett és a Megrendeld altal
leigazolt Vallalkozo6i dijra tarthat igényt. Az el nem
végzett munkak dijat Megrendeld jogosult a KSZF-
ben  meghatarozott egységarak alapjan a
Vallalkozoéi dijbol levonni, melyhez Vallalkozo a
jelen ASZF elfogadasaval hozzajarul. Egységarak
hianyaban a Megrendeld miszaki ellenére altal
jovahagyott arak/dij alkalmazandé a levondas soran.

7.5. — A 7.2 vagy 7.3. pont szerint meghatarozott
Vallalkozoi dij, a Vallalkozas targyat képezd
munka szerzédésszer(i, hibatlan és hianytalan, 7.1
pontban meghatarozott els¢ osztalyu mindségben
torténd teljesitése esetén illeti meg a Vallalkozot. A
Villalkozéi dij magaban foglalja a Vallalkozo
tevékenységének, munkavégzésének dijat, valamint
az annak soran felhasznalt anyagok, alkatrészek
értékét, az eredmény elérése érdekében tett
sziikséges raforditasokat. A Vallalkozéi dij
tartalmazza kiilonosen:

- szamitasok, ideértve a talaj és a megépitendd
mitargyak szilardsagara vonatkozo szamitasok, a
Megrendeld altal eldirt vagy egyébként hasznosnak,
ill. sziikségesnek itélt talajmintavételek, az eredeti
tervek modositasa miatt  sziikségessé  valo
engedélyeztetés (épitési engedély is) koltségét,

-a  vallalkozasba adott munka hidnytalan
megvalositasanak koltségeit, ideértve tobbek kozott
a kovetkezOket: a munkavégzéshez sziikséges
koézmii-elhelyezkedések ellendrzésének, kozmii-és
utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, az igénybe
vett kozmiszolgaltatasok dija, a magantulajdonban
1évé utak ¢és teriiletek vagy a kozutak és
kozteriiletek hasznalatanak koltségei, dijai, vagy
engedély nélkiili hasznalatuk esetén a birsagok,
biintetések, az ideiglenes és/vagy felvonulasi utak, a
Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott teriileten
kivill a kivitelezéshez hasznalt teriilet koltsége
(anyagtarolasra, munkagépek ¢és berendezések
tarolasara hasznalt teriilet, ideiglenes
hulladéklerakd, a torvényi el6irasoknak és a
vallalkozasi szerzddésnek megfeleld hulladék-
elhelyezés), az engedélyeztetés koltsége, ha azokat
a Kiilonds Szerzédéses Feltételek alapjan
Megrendeld nem biztositja, a szakmai eldirasok
vagy a vallalkozasi szerz6dés altal eldirt
mintavételezés, elemzés, vizsgalat, az elkészitett
vagy  kivitelezés  alatt  1évé  mitargyak
fenntartasanak, allagmego6vasanak koltségei
(egyebek kozott az Orzés, a bekerités és a tisztitas
koltségei) tovabba,

- minden olyan koltség, amely az anyagok, a
munkagépek, felszerelések és  berendezések
szallitasaval, mozgatasaval kapcsolatos ¢és nem
kifejezetten a Megrendel6t terheli, a Megrendel
altal rendelkezésre bocsatott anyagok, munkagépek,
felszerelések és berendezések ugyanezen koltségei,
a mitargyak kitizési pontjainak  kijelolése,
szerszamok ¢€s egyéb (masodlagos) anyagok, a tobb
Vallalkozo egyiittes jelenlétébol fakado koltségek, a
Vallalkozoéra haritott vagy egyébként is 6t terheld
biztositasok koltségei, minden olyan koltség, amely

a tajékoztatassal, egészségvédelemmel,
biztonsaggal, tlizvédelemmel,
kornyezetvédelemmel, a munkateriilet

helyreallitdsaval (eredeti allapot visszaallitasaval)
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kapcsolatos, a szomszédos, fold alatti vagy felszini
létez6 mitargyak helyreallitasanak  koltségei,
kartérités az esetlegesen kart szenvedett harmadik
személyek részére,

- és altalanos jelleggel minden olyan koltség, amely
a vallalkozasi szerzédés keretében a Vallalkozo
valamely kotelezettségével all 6sszeftiggésben.

7.6. — A Villalkozé tudomasul veszi, hogy az
esetlegesen el6forduld és elére nem lathatd
tobbletkoltségek megtéritésére csak abban az
esetben keriilhet sor, ha a tobbletkdltségek

kifizetését Megrendeld is elérte a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés
keretében.

7.7. — A Megrendelé a Vallalkozo felé jogosult
azokat a koltségeket tovabb haritani, melyek a
Vallalkozo6 feladatkorében jelentkeztek €s melyeket
a Megrendel6 fizetett meg a Vallalkozo helyett.
Ezeket a koltségeket a Megrendeld jogosult a
Vallalkozé részére tovabbszamlazni ¢és annak
Osszegét a Vallalkozd szamlajabol kompenzalas
utjan kiegyenliteni.

8. FEJEZET — SZAMLAZAS ES FIZETES —
BESZAMITAS

8.1.1. — Vallalkoz6 koteles a szamla benyujtasa
elétt a Megrendeld rendelkezésére bocsatani az
altala elvégzett munka szamlazasanak alapjaul
szolgaldé  valamennyi  sziikséges  felmérést,
dokumentumot (mindsitést, miibizonylatot, mérési
jegyz6konyvet, laboratériumi eredményt,
karbantartasi utmutatot stb.).

Megrendeld vallalja, hogy a benyujtastol szamitott
8 munkanapon beliil ellenérzi és igazolja a
Vallalkoz6 altal a szamla alatamasztasara leadott
felméréseket, dokumentumokat. Amennyiben a
leadott dokumentumok nem  helytalloak,
Megrendeld visszaadja Vallalkoz6 részére javitasra.
Viallalkozé szamlajahoz mellékelni koteles a
Vallalkoz6 altal alairt és a Megrendeld Felel6s
miiszaki vezetdje altal a Korm. rendelet alapjan
leigazolt és Kiilonds Szerzédéses Feltételekben
meghatarozott moddon jovahagyott
teljesitésigazolast. Ennek hidnyaban a szamla
érvényesen nem fogadhatdé el és visszakiildésre
keriil hianypodtlas végett. Szamlazaskor a teljesités
idépontjaként a teljesitésigazolasi jegyz6konyvben
megjelolt idopontot kell szerepeltetni, valamint a
szerz6dés szamat.

Vallalkozé a vallalkozéi szerzédésben rogzitett
elszamolasi iddszakban teljesitett szolgaltatasairol
az elszamolasi id6szakot kovetden, Vallalkozo altal
alairt teljesitési igazolds alapjan, a teljesités

igazolas kézhezvételétdl szamitott 8 napon beliil
jogosult és koteles szamla Megrendel6 felé postai
uton torténé benyujtasara. A fenti hataridd
elmulasztasat a Felek  Alvallalkoz6  sulyos
szerz6désszegésének  tekintik, amely esetben
Megrendeld kotbérkoveteléssel élhet A kotbér
fizetési kotelezettség napi mértéke — minden
késedelmes nap utan — 5%, alapja a késedelmesen
kiszdmlazott Szerz6déses ar rész.

A vallalkozo6 altal e rendelkezések szerint fizetendd
kotbért Vallalkozé jogosult Alvallalkozé barmely
szamlajaba beszamitani ¢és azt a kotbérrel
csokkentett 6sszegben megfizetni.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendelénél
csak heti egy alkalommal, csiitértokonként keriil
sor szallitoi kifizetésekre, ami nem mindsiil
késedelmes kifizetésnek.

8.1.2.- El8leg

A Megrendeld kijelenti, hogy a Szerzddés targyat
képez6 munkak elvégzéséhez eldleget nem biztosit.

8.1.3.- Részszamla

Vallalkoz6 30 napnal hosszabb id6tartamu
kivitelezés esetén részszamlazasra jogosult a
Kiilonos Szerz6dési Feltételekben meghatarozott
gyakorisaggal vagy iitemeknek megfeleléen. A
részszamla Osszege a Megrendeld képviseldje altal
elfogadott teljesitési jegyzokdnyvben a Felek altal
rogzitett  késziiltségi  fok  alapjan  kertil
meghatarozasra, amely jegyzokonyvet Vallalkozo a
részszamlahoz mellékelni koteles. A részszamlan
Vallalkozé6  koteles a  Kiilonds — Szerzddési
Feltételekben vagy az Altaldnos Szerzédési
Feltételekben (lasd 9.2) meghatarozott teljesitési
visszatartast feltiintetni, illetve Megrendeld jogosult
azokat pénziigyileg visszatartani. Részszdmlaban
csakis olyan munkafazis szerepelhet, mely alkalmas
a hasznalat vagy tovabbépités minden feltételének
teljesitésére, nem ideiglenes vagy rezsi tevékenység
¢és az értéke azonosithatd. A részszamla kifizetése
nem jelenti az adott munka elfogadasat, a
Vallalkozé tovabbra is teljes kortien felelos az
altala wvallalt munka elvégzéséért. A benyujtott
részszamlak osszege nem haladhatja meg a vallalasi
ar 90 %-at.

A részszamlak befogadasa és teljesitése nem jelenti
az adott szakasz atadas-atvételét, a Vallalkozonak a
karveszélyt a sikeres miiszaki atadas-atvétel
lezarasaig minden szakasz vonatkozasaban viselnie
kell.

8.1.4. — Elszamolas - Végszamla
A Villalkoz6 végszamlajahoz csatolni koteles az
atadas-atvételi jegyzOkonyv, illetve a 12.2 pont
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szerint jovahagyott teljesitésigazolast. A sziikséges
mellékletek hianyaban Megrendeld nem teljesiti a
szamla  kifizetését. Vallalkozd a rész- ¢és
végszamlain koteles feltiintetni a megrendelés,
illetve szerz6dés szamat.

Ha Vallalkozo altal bemutatott, és a szamlazas
alapjaul szolgadlé végleges dokumentumok egy
része vagy egésze nem keril elfogadasra,
Megrendeld errél értesiti  Vallalkozot ¢és  —
amennyiben a kijavitas lehetséges - elkiildi neki az
altala  leellendrzott és  kijavitott — végleges
felméréseket és dokumentumokat. Vallalkozo az
értesitéstél szamitott 15 napon belill irdsban
jelezheti észrevételeit és kifogasait, megfeleld
indokolassal ~ alatamasztva. Ha  Vallalkozo
észrevételeit és kifogasait a fentiek szerint nem jelzi
a megadott hataridon beliil, vagy azokat
indokoléassal megfelel6képpen nem tamasztja ala,
akkor magatartasa a Megrendelé altali kifogasok
végleges elfogadasanak mindsiil, ezaltal a
Megrendeld mentesiil a késedelmes fizetési
teljesités terhe aldl, igy a fizetési hatarido a hibatlan
dokumentumok  beérkezését6l szamitva keriil
megallapitasra.

Amennyiben a vallalkozdi szerz6dés targya az
altalanos forgalmi adordl szolo torvény értelmében
a forditott ad6zas hatalya ala esik, ugy Vallalkozo
koteles a szamlan feltiintetni a Megrendeld
adoszamat ¢és azt a megjegyzést, hogy
L,FORDITOTT ADOZAS - Az AFA megfizetésére
a Megrendel6 kotelezett.” Ezzel egyidejiileg mind a
Megrendeld, mind a Vallalkozé kijelenti, hogy a
2007. ¢évi CXXVIL torvény 142. § (3)
bekezdésének feltételei vonatkoznak ra, azaz
belfoldon nyilvantartasba vett addalany, valamint
nincs olyan jogallasa, amely alapjan téle ado
fizetése ne lenne kovetelheto.

Amennyiben a Kiilonos Szerzédéses Feltételekben
a felek rogzitették, hogy a szerzddés teljesitése
kozbeszerzés targyat képezd beruhazas kozvetlen
megvalositasat jelenti, a Vallalkozo a 2003. évi
XCII. Torvény 36/A §—aban foglalt adodigazolas
benyujtasara koteles a Megrendeld felé.

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozo az
Art. 36/A. § (1) bekezdésének a.) pontjaban irt 30
napndl nem régebbi adodigazolast ugy koteles
biztositani, hogy az addigazolas id6beli hatdlya az
esedékes szamla fizetésének napjdra is kiterjedjen,
ezért Vallalkozo a fizetési hataridé lejartat
megel6z6 7 nappal koteles 23 napnal nem régebbi
adoigazolast a  Megrendeld  rendelkezésére
bocsatani az Art. 36/A. §-a szerint. Vallalkoz6 a
papir alapu adoigazolas eredeti példanyat a
Megrendeld részére a fizetési hataridd lejarta el6tt 7
nappal koteles megkiildeni. Az addigazolas mindkét

esetben akkor mindsiil Megrendeld altal atvettnek,
amikor az Megrendelohoz igazolhatdé moddon
megérkezett.

Amennyiben a Vallalkoz6 az Art. 36/B. §-a alapjan
a koztartozasmentes adozo6i adatbazisban szerepel,
ugy a fenti addigazolas helyett kizarolag errdl a
tényrdl a fizetési hataridé lejartat megelézéen 7
nappal kdteles a Megrendeldt a fenti modon irasban
tajékoztatni.

Mindaddig, amig Vallalkoz6 az Art. 36/A §-a
szerinti adoigazolast a fent irt modon és
hataridében nem biztositja a Megrendeld részére,
vagy Vallalkoz6 az Art. 36/B.§-a szerinti
koztartozasmentes ad6z6i  adatbazisban nem
szerepel, és koztartozasmentes adozoi adatbazisban
vald szereplésr6l a Megrendel6t irasban, a fentiek
szerint nem értesiti, a Megrendelé fizetési
kotelezettségével nem esik késedelembe.

8.2. Fizetési hatarid6

8.2.1. - Megrendel6 - a 8.2.2 pontban rogzitettek
figyelembe vételével - legfeljebb a szamla
kézhezvételétdl szamitott 60. napot kovetd
csiitortoki  napon  koteles a  Vallalkozd
szabalyszerlien benyujtott és esedékes szamlajat
kiegyenliteni a Vallalkoz6 szamlajan feltiintetett
bankszamlaszamra. Kifizetési napnak Megrendeld
bankszamlajanak a szamla Osszegével torténd
megterhelésének napja mindsiil.

Késedelmes  fizetés esetén Megrendeld a
mindenkori jegybanki alapkamatnak megfeleld
késedelmi kamatot fizet Vallalkoz6 szamara.

8.2.2. - Megrendel6 csak abban az esetben teljesiti a
Vallalkozé  szamldjanak  hataridére  torténd
kifizetését, amennyiben mar kézhez vette
Vallalkozé szamlajat, valamint a Beruhazotol is
beérkezett hozza az ennek megfeleld 0Osszeg.
Megrendeld ilyen esetben a Beruhazo felé
benyujtott szamlajanak kifizetését6l szamitott
maximum 5 munkanapon beliil kételes Vallalkozo
szabalyszerien benytjtott és esedékes szamlajat
kiegyenliteni, amennyiben a targyi Projekt nem esik
a Kbt. hatalya ala.

83. — A Megrendel6 jogosult barmely, a
Villalkozéval szemben fennallo, lejart kovetelését a
Vallalkozo szamlakovetelésével szemben
beszamitas utjan kompenzalni a

szamlakiegyenlitések alkalmaval, de koteles a
kompenzacio tényét a Vallalkozoval k6zolni.

8.4. — Amennyiben a Vallalkoz6 harmadik
személynek kart okozott a kivitelezés soran és a
kart nem javitotta ki és/vagy nem téritette meg,
akkor a harmadik személy helytalld és indokolt
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panasza alapjan a Megrendelé felfiiggesztheti a
Vallalkozo részére teljesitendd kifizetéseket a
kartérités osszegéig, a kartérités megtorténtéig.

8.5. — Szamla benyujtasa

8.5.1. - Szamla benyujtasa kizardlag postai Uton
torténhet Megrendelé székhelyére vagy postafiok
cimére.

8.6. Kozbeszerzési eljarasokkal kapcsolatos
kifizetések

A Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot, hogy
kozbeszerzési eljarasokkal kapcsolatos szerz6dések
esetében a szamlak kifizetésének rendjét 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szabalyozza.

9. FEJEZET - BIZTOSITEKOK /
SZAVATOSSAG ES JOTALLAS

9.1. — A Kiilonds Szerz6dési Feltételek pontositjak
a vallalkozoi biztositékok nyujtasara vonatkozd
rendelkezéseket, a biztositék nyujtasanak mértékét
és modjat. Eltéré rendelkezés hianyaban az
alabbiakat kell alkalmazni.

9.2. - BIZTOSITEKOK

9.2.1. - Teljesitési biztositék:

Vallalkoz6é szavatol a jelen Szerzédésben vallalt
kotelezettségeinek szerzodésszerii teljesitéséért, és
biztositékot (teljesitési garanciat) nyljt arra az
esetre, amennyiben szerzédéses kotelezettségeit
nem vagy nem szerzOdésszerlien teljesiti. A
teljesitési biztositék a kivitelezés ideje alatt all fenn
az elkésziilt teljes munka atadas-atvételének
idépontjaig. A Kiilonds Szerzédéses Feltételek
eltér6 rendelkezése hidnyadban a teljesitési
biztositék mértéke a részszamlak dsszegének 10%-
a, mely a nettd 0Osszegb6l keriill visszatartasra.
Kifizetése a miiszaki atadas-atvételt kovetden
kiallitott végszamla esedékességekor torténik
Vallalkozé kifejezett irasbeli kérelme alapjan,
figyelembe véve az alabbi joteljesitési biztositék
kapcsan meghatarozottakat is.

Amennyiben a Kiilonds Szerzédéses Feltételek azt
lehetdvé teszik, a teljesitési biztositék a szerzodés
alairasat koveté 15 napon beliil atadott, a teljes
szerzOdéses nettd Osszeg 10%-nak megfeleld
meértékl teljesitési bankgaranciaval kivalthato. A
bankgarancia lejarata a munkdk tervezett
befejezését koveté 70. nap. A fenti hataridd
elmulasztasa esetén a teljesitési biztositék nem
valthat6 ki bankgarancidval. Bankgarancia nyujtasa

esetén a Vallalkoz6 minden esetben koteles
egyeztetni a szovegezEs és a kondiciok targyaban a
Megrendeld pénziigyi osztalyaval.

Abban az esetben, ha a Vallalkoz6 mulasztasa vagy
szerz6désszegése miatt a teljesitési biztositék
0sszegébdl Megrendeld levondst eszkozol, gy
Vallalkoz6 a levonast koveté 3 munkanapon beliil
koteles annak Osszegét az eredeti 10%-o0s mértékre
kiegésziteni a teljesitési biztositék érvényességi
idejének iddtartamara. Amennyiben erre felhivas
ellenére sem kertil sor, gy Megrendel6 jogosult a
teljesitési  biztositék Osszegét a  Vallalkozo
részszamlaibol torténd pénziigyi visszatartas utjan
kiegésziteni.

A fenticknek  megfeleléen a  szerzddés
teljesitésének elhuzodasa, illetve a teljesitési
hataridé modositasa esetén Vallalkozo koteles az 1)
teljesitési hatarid6 vagy a teljesités 10j varhato
idopontja alapjan meghosszabbitott érvényességi
idotartamu teljesitési bankgaranciadt nyujtani, az
eredeti bankgarancidja érvényességének lejartat
megeléz6 legkésébb 10. napig. E kotelezettség
elmulasztasa esetén Megrendeld valasztasa szerint
jogosult a teljesitési biztositék Osszegét a
Vallalkozo részszamlaibol visszatartani, vagy a
Vallalkozo altal nyujtott teljesitési bankgaranciat
lehivni, és a lehivott Osszeget pénziigyi
visszatartasként  kezelni, a  jelen  ASZF
rendelkezéseinek megfelelden.

9.2.2. — Joteljesitési/jotallasi biztositék: (pénziigyi

visszatartas vagy joteljesitési/jotallasi
bankgarancia) Vallalkozo6 a teljesités atadas-atvételi
jegyzékonyvben meghatarozott idépontjatol

szamitott 5 éves id6tartamra a hibatlan teljesitésért
jotallasra kotelezett, feltéve, hogy a Felek a
Kiilonds Szerzddési Feltételekben eltéréen nem
allapodnak meg a jotallas id6tartamar6l. Abban az
esetben, amennyiben a Vallalkozé teljesitésének
idépontja elvalik a teljes projekt Megrendeld altal
torténd teljesitésének iddpontjatol, tigy a jotallas
idotartama a Vallalkoz6 tényleges teljesitésével
kezdédik, és a teljes projekt Megrendelé altal
torténd atadasat igazold jegyzokdnyv datumatol
szamitott 5 ¢évig tart. Felek rogzitik, hogy a
szerz6dés barmilyen okbol torténd megsziinése,
illetve megszlntetése esetén — hacsak a felek errél
kifejezetten nem 4allapodnak meg mdasként — az
elvégzett munka tekintetében a Vallalkozét a
jotallasi kotelezettség a vallalkozasi szerz6désben
meghatarozott jotallasi ido leteltéig terheli.

A javitassal vagy kicseréléssel kapcsolatban
felmeriil6 valamennyi koltség a Vallalkozot terheli.

Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi
id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoan
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uwjrakezdédik. Amennyiben valamely jogszabaly
magasabb kotelezé jotallasi idGtartamot hataroz
meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a
meghatarozott jotallasi idGtartam, Ggy az adott
termékre  vagy szerkezetre vonatkozoan a
jogszabaly altal kotelezéen eldirt jotallasi idotartam
az alkalmazando.

A Villalkozo a jotallasi kotelezettsége idétartamara
joteljesitési garanciat nyujt, amelynek Osszege a
teljes Vallalkozoi dij nettd Osszegének a Kiilonds
Szerzddési Feltételekben meghatarozott %-a, eltérd
rendelkezés hianyaban 5%-a. A joteljesitési
biztositek a végszamla nettd Osszegébdl keriil
pénziigyileg visszatartasra, ugyanakkor amennyiben
teljesitési biztositék nyujtasara keriilt sor, Ugy a
teljesitési biztositék 50%-a, de minimum a netto
Viallalkozéi dij 5%-a a jotallasi iddszakra
automatikusan joteljesitési garanciava alakul at.

A joteljesitési biztositék Megrendeld altal fel nem
hasznalt részének kifizetése a jotallasi id6
lezarasaként tartott utofeliilvizsgalatrol —késziilt
jegyz6konyv datumat kovetéen, a Vallalkozd
kifejezett irasbeli kérelme alapjan torténik. Az
utofeliilvizsgalatot a jotallasi id6 lejartat megelz6
két héttel a Vallalkozo koteles kezdeményezni. Az
utofeliilvizsgalat olyan idGpontban  torténhet,
amikor az iddjarasi viszonyok lehetévé teszik az
esetleges  hibak  hidnytalan  feltarasat. Az
utéfeliilvizsgalaton  feltart  hidnyossagokat a
Vallalkozoé jotallasi kotelezettsége kdrében koteles
kijavitani.

Abban az esetben, ha jelen szerzédésben
meghatarozott  okbol a  joteljesitési/jotallasi
biztositék  Osszegéb6l  Megrendeld  levonast
eszkozol, ugy Vallalkozo a levonast kovetd 3
munkanapon belill kételes annak Gsszegét az eredeti
mértékre kiegésziteni a biztositék érvényességi
idejének id6tartamara.

Amennyiben a Kiilonds Szerzédési Feltételek tgy
rendelkeznek, a joteljesitési biztositék cimén tortént
pénziigyi visszatartds a végszamla benyujtasaval
egyidejlileg atadott joteljesitési bankgaranciaval
kivalthato. A joteljesitési garancialis
visszatartasnak  megfelelé bankgarancianak a
jotallasi  idészak leteltét koveté 70. napig
érvényesnek kell lennie. Amennyiben a
Megrendel6 a jotallasi bankgarancia terhére az
ASZF rendelkezései szerint lehivast eszkozol, Ggy
Vallalkozo kételes a lehivast kdvetd 5 napon beliil a
jotallasi bankgaranciat az eredeti bankgarancia
Osszegére kiegésziteni, illetve ennek megfelelden 1)
bankgaranciat szolgaltatni, oly modon, hogy a
Megrendeld rendelkezzen az eredeti mértékii
bankgaranciaval. Ennek hidnydban Megrendeld
jogosult a Vallalkozo nala 1évé bankgaranciajat

lehivni és az igy lehivott Osszeget pénziigyi
visszatartasként kezelni.

Bankgarancia nyujtasa esetén a Vallalkozé minden
esetben koteles egyeztetni a szovegezés és a
kondiciok targyaban a Megrendel6vel, a Felek
minden egyes esetben kotelesek 6sszhangba hozni a
Megrendeld altal a Févallalkozoi/generalkivitelezoi
szerz6dés keretében nyujtott  joteljesitési
bankgarancia feltételeivel (viszontgarancia).

A Vallalkozé altal nyujtott teljesitési/joteljesitési
biztositék igénybe veheté a Vallalkozoval kotott
barmely Vallalkozasi szerz6désbdl eredd barmely
kotbér és jogszerii kartéritési igény fedezetére.

A szerzddéses jotallasi szabalyok nem szabalyozott
kérdéseiben a torvényi jotallasi szabalyokat kell
alkalmazni. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége
nem érinti a hatdlyos jogszabalyok alapjan fennalld
szavatossagi kotelezettséget ¢s annak idotartamat
(kotelez6 alkalmassagi id9).

9.3. - Hibabejelentés alapjan, annak
kézhezvételétdl szamitott 24 oran beliil Vallalkozo
koteles helyszini  hibavizsgalatot tartani és ezt
kovetd 24 oran beliil allasfoglalasat dokumentaltan
kozolni. Ebben a nyilatkozatban Vallalkozo
ismerteti azokat az intézkedéscket, amelyeket a
hiba haladéktalan kikiisz6bo6lése érdekében megtett,
beleértve a hiba megsziintetésének idOpont;jat,
hataridejét. A Vallalkoz6 - az azonnali
beavatkozast igényl6 intézkedéseken kiviil — a hiba
bejelentését kdvetd 3 napon belill kdteles a javitasi
munkakat megkezdeni és a Megrendeld altal
kitlizott id6pontra befejezni. A Vallalkozd az
elvégzett javitdsi munkakrol a Megrendel6t
tajékoztatni koteles.  Vallalkozo az elvégzett
javitdsi munkakra semmilyen jogcimen, sem
részben, sem egészben nem tarthat igényt koltség,
dij stb. téritésre akkor sem, ha a javitadsi munka
hétvégére vagy munkasziineti napra esik.

A jotallasi és szavatossagi id6 a javitott rész
vonatkozasaban a hatalyos jogszabalyok szerint
meghosszabbodik.

9.4. — Amennyiben Vallalkoz6 a bejelentett hibat —
akar a kivitelezés idGtartama, akar a jotallasi
id6szak alatt — nem sziinteti meg, nem vallalja vagy
a hiba kijavitasaval indokolatlanul
késedelmeskedik, a Megrendeld jogosult a javitast
mas kivitelezével a  Vallalkozé  koltségére
elvégeztetni és annak Osszegét a
teljesitési/joteljesitési biztositék terhére elszamolni.
Ez esetben Vallalkoz6 a kijavitott hiba fennallasat,
a javitas sziikségességét €s modjat, valamint a
javitas dsszegét utobb nem vitathatja.
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9.5. — Amennyiben a Vallalkoz6 megszlnik, illetve
amennyiben vele szemben felszamolasi -eljaras
indul vagy végelszamolasat kezdeményezte és igy
az alvéllalkozojat/vallalkozojat terheld jotallasi és
szavatossagi  kotelezettségeket ~nem  tudna
Megrendel6 érdekében érvényesiteni, gy a jelen
ASZF elfogadasaval a Villalkozo felszamolasanak,
végelszamolasanak elrendelésének iddpontjatol a
jotallasi, illetve szavatossagi igények
érvényesitésének jogat Vallalkoz6 a Megrendeldre
engedményezi.

9.6. A szavatossagi igények eléviilésének ideje ot
év, kivéve ha jogszabaly ennél hosszabb eléviilési,
kotelezd alkalmassagi id6t allapit meg. Az igény
érvényesitésére vonatkoz6 irasbeli felszolitds az
eléviilést megszakitja.

10. FEJEZET — A KIVITELEZES
l:JTEM",l“ERVE ES MUNKATERULET
ATADAS

10.1. — A vallalkozas targyat képez6 munka
megkezdéséig a Vallalkozo koteles a Megrendeld
részére jOvahagyasra benyujtani a kivitelezési
litemtervet.  Megrendelé  altal ~ jovahagyott
kivitelezési itemterv a vallalkozasi szerzddéssel
Osszhangban meghatarozza a teljesitési hataridéket,
a feladatokat és a munkavégzési periodusokat,
amely adatok Iényeges szerzddéses feltételekké
valnak. Ha a Megrendel6 tgy itéli meg, hogy a
kivitelezés tényleges megvalosulasi {iteme nem
egyezik a jovahagyott kivitelezési iitemtervvel,
akkor a Vallalkozé 3 napon beliil egy feliilvizsgalt
iitemtervet koteles elkésziteni oly mdodon, hogy az
ne veszélyeztesse a munkalatok eredeti hataridében
torténd befejezését.

10.2. — Vallalkoz6 a munkat a munkateriilet-atadas
utan kezdheti meg. A munkateriilet atadasara
jegyz6konyv alapjan vagy az €pitési naploban kertil
sor, ennek kiallitasaval egyidejileg torténik az
épitési napld megnyitdsa. A Megrendeld a
munkateriiletet a munka megkezdésére alkalmas
allapotban adja at. Ugyanakkor a Vallalkoz6 az
atvételi jegyzokonyv alairasaval elismeri, hogy
munkateriiletet megismerte, azt a kivitelezés
hataridére torténd teljesitésének elvallalasahoz
sziikséges mértékben megvizsgalta, a kivitelezést
esetleg zavard koriilményeket az elvarhatod
gondossaggal tanulmanyozta, és a jelen Szerzédést
ezek ismeretében koti meg. Amennyiben azt a terv
el6irja, a munkateriileten meglévé kozmi vezetékek
meglétérdl, elhelyezkedésérol Vallalkozo
elézetesen koteles meggy6zodni, illetve egyeztetni
az adott kozmi vezeték tulajdonosaval és/vagy
iizemeltetdjével.

10.3. — Amennyiben a kivitelezés eldrehaladasa
soran a Vallalkozo tényleges teljesitése nem felel
meg a kivitelezési iitemtervnek, vagy amennyiben a
munkateriileten  dolgoz6  mas  vallalkozok
koordinacidja ezt sziikségessé teszi, a Vallalkozo
koteles a Megrendeld felszolitasara
elérehaladdsanak gyorsitasat eredményezd
intézkedéseket  tenni, melynek  keretében
megkovetelhetd a 1étszam novelése, tuldra,
szombati - vasarnapi munkavégzés és egyéb
er6forrdsok igénybevétele a Vallalkozéi dij
novelése nélkiil. Ha Vallalkozéonak a lemaradas
behozasara tett intézkedései nem hoznak meg a vart
eredményt, a Megrendeld jogosult mas Vallalkozo
bevonasara ¢és ezzel kapcsolatosan felmeriild
koltségeinek Vallalkozo felé torténd atharitasara.
Mindez nem érinti a Megrendelének az alabbi 11.2.
pontban meghatarozott jogait.

10.4. — Eloteljesités: A Kiilonds Szerzddési
Feltételek ellenkezd rendelkezése hianyaban a
munkak gyorsabb elvégzése ugyan lehetséges, de
nem ad okot a Vallalkozoéi dij modositasara.

11. FEJEZET — A HATARIDOT
BEFOLYASOLO ESEMENYEK

11.1. — A kivitelezési hataridé meghosszabbitasa

A hataridé(k) meghosszabbitasara csakis a
vallalkozasi szerz6désben rogzitett esetekben
kertilhet sor.

Viallalkozé  koteles a  Megrendeld — felé
haladéktalanul jelezni minden olyan eseményt,
tértivevényes ajanlott levéllel megerdsitett faxon
vagy e-mailben, amely a hatarid6
meghosszabbitasahoz vezethet. Ha ezt Vallalkozo
elmulasztja, késedelem esetén a felelgsség alol nem
mentesiilhet.

Id6jaras

Vallalkozé koteles a Megrendelovel egyiitt
rogziteni azokat a meteorologiai kortiilményeket,
amelyek adott esetben a szerzédéses hataridé
meghosszabbitasahoz vezethetnek. Amennyiben a
Felek ilyen koriilményeket kifejezetten nem
rogzitenek a Kiilonds  Feltételekben, akkor
Vallalkozo az id6jaras miatt fellépd nehézségekre
sem a teljesitési hataridd, sem a felmeriilé plusz
koltségek tekintetében nem hivatkozhat. Fentiek
ellenére a Megrendel6 — dontése szerint — jogosult a
vallalkoz6i hataridd meghosszabbitasara, ha azt
szamara is engedélyezte Beruhazo a févallalkozoi /
generalkivitelezoi szerz6dés keretein beliil.

Robbanodanyagok ¢s régészeti leletek

Villalkozo koteles a Megrendelovel egyiitt
rogziteni robbandanyagok és régészeti leletek vagy
hasonld6 anyagok felfedezését, maximum 10
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munkanapon beliil, ami még a Megrendeld szamara
is biztositja jogai fenntartasat a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés keretein
beliil. Ebben az esetben Vallalkozo6 azonnal leallitja
a munkakat a felfedezett anyagok helyén, megteszi
a megfeleld intézkedéscket a felfedezett anyagok, a
kornyezetében talalhaté javak és személyek
védelmére. Ezen a terilleten a munka 1jboli
meginditasara csak a Megrendel6 és Beruhazo ilyen
értelmli irdsos engedélye utdn keriilhet sor. A
kivitelezési hataridd meghosszabbitdsdra akkor
keriilhet sor, ha azt Megrendeld szamara is
engedélyezte  Beruhdzé a  fovallalkozoi [/
generalkivitelez6i szerz6dés keretein beliil.

Egyéb Vis major esemény

Egyéb Vis major eseménynek mindsiil minden
olyan kiilsé esemény, amely elére nem lathatd,
elhérithatatlan és megakadalyozza a Vallalkozot
szerzOdéses kotelezettségei teljesitésében, feltéve,
hogy arrél Vallalkozo haladéktalanul értesiti
Megrendeldt annak érdekében, hogy ez utdbbi is
hivatkozhasson ra févallalkozoi/generalkivitelez6i
szerz8dése  keretében.  Vallalkozé  koteles
Megrendel6t tajékoztatni az esemény alakulasarol
legalabb 4 naponta, valamint azonnal értesitenie
kell az esemény megsziinésérél. A kivitelezési
hataridé6 meghosszabbitasa csak olyan mértéki
lehet, amely a fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerz0dés adta meghosszabbitas keretén beliil
marad.

E fenti eseményekkel 0Osszefliggd koltségeket
Megrendeld a Vallalkozonak csak akkor tériti meg,
ha

- a fovallalkozoi/generalkivitelez6i  szerzodés
megengedi a tobbletkdltségek ilyen cimen torténd
elszamolasat, és

- Vallalkoz6 a fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerzOdésnek  megfelelden  szamolt be e
tobbletkoltségeirdl, ugy, hogy Megrendelé maga is
érvényesithesse fovallalkozoi/generalkivitelez6i
szerzOdése keretében ugyanezeket a jogokat a
Beruhazoval szemben,

- ¢és legfeljebb olyan mértékben, amelynek
érvényesitését a maga Megrendeld is elérte
ugyanilyen cimen.

11.2. — Vallalkozoi késedelem

11.2.1. — A Vallalkoz6 a jelen Szerzédésben vallalt
kotelezettségeinek nem a szerz6désben
megallapodott teljesitési hataridére (ideértve a
részhataridéket is) torténd teljesitése (tovabbiakban:
késedelmes teljesités) esetén, valamint hibas
teljesités, €s meghitisulas esetén kotbért koteles
fizetni az alabbiak szerint:

Késedelmi Kotbér: a késedelem minden megkezdett
napjara fizetendd kotbér mértéke a  nettd
Vallalkozoi dij 1%-a, legfeljebb azonban 20%-a.
Amennyiben Vallalkoz6 késedelmesen teljesit, a
Megrendeld a Vallalkozd részére pothataridot
allapithat meg. A pothataridd elmulasztasa a
szerz6dés nem  teljesitését  (meghiusulasat)
eredményezi. A kotbér a késedelembe esés napjan
valik esedékessé.

Hibas teljesitési kotbér: A Vallalkozéd hibas
teljesitése esetén 20 % mértékl kotbért koteles
fizetni. A kotbér alapja a rendeltetésszerii
hasznalatot akadalyozo hiba esetén a teljes nettd
Vallalkozoi dij, a rendeltetésszerii hasznalatot nem
akadalyoz6 hiba esetén a hibas munkarészre esé
nettd6 Vallalkozasi dij. Vallalkozoé hibas teljesitési
kotbérfizetési kotelezettségét nem befolyasolja,
hogy a hiba javithato, vagy nem javithat6. A hibas
teljesitési kotbér a hibas teljesités megallapitasakor
valik esedékessé. Hibas teljesitési kotbér kdvetelése
esetén a Megrendeld jogosult a szavatossagi, illetve
jotallasi igényeinek érvényesitésére is.

11.2.2. — Amennyiben Vallalkozé a kivitelezés
hataridében torténé megkezdését elmulasztja, a
munkalatok végzését a Megrendeld elbzetes
hozzajarulasa nélkiill felfiiggeszti, vagy az
titemtervtél oly mértékben elmarad, hogy az a
Megrendeld megitélése szerint mar veszélyezteti a
munka hataridében  torténd  befejezését  és
mindemellett nem keriil sor péthataridd thzésére
vagy a  teljesitésre  kitlizott  pothataridd
eredményteleniil telik el, a szerz6dést nem
teljesitettnek (meghitisultnak) kell tekinteni és a
Megrendel6 jogosult — valasztisa szerint - a jelen
Szerz6dést azonnal hatallyal felmondani vagy attol
elallni. Nem teljesités esetén a Vallalkozd
meghitsulasi kotbért koteles fizetni, melynek értéke
a netto Vallalkozo6i dij 20%-a. A meghitsulési
kotbér a felmondas, elallas napjan valik esedékessé.

Amennyiben a szerz6dés tartama alatt, tovabba az
atadas-atvételi eljaras befejezésétdl szamitott 5 (6t)
évig a Vallalkozoval szemben felszamolasi eljarast
kezdeményeznek vagy a Vallalkoz6 6nmaga ellen
csOdeljarast kezdeményez, a Megrendeld kiilon
jognyilatkozat  nélkiil, Onmagiban a jelen
bekezdésben meghatarozott tények bekovetkeztével
(ipso facto) egyéb kotbérre valik jogosulttd. Az
egyéb kotbér mértéke a nettd Vallalkozoi dij 10 %-
a, amelyet a Megrendel6 jogosult akar a Teljesitési
Biztositék, akar a Jotallasi Biztositék terhére
azonnal érvényesiteni. Az egyéb kotbérbe a
késedelmi kotbér nem szamit bele.

Az egyéb kotbér a Vallalkozoval szemben torténd
felszamolasi eljaras kezdeményezésének, vagy a
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Vallalkozo altal 6nmaga ellen torténd csédeljaras
kezdeményezésének napjan valik esedékessé,

A Vallalkoz6 a  felszdmolasi, csOdeljaras
kezdeményezésérél  haladéktalanul  koteles a
Megrendel6t irasban tajékoztatni.

11.2.3. — A Villalkozé a kotbér megfizetése aldl
csak akkor és olyan mértékben mentesiil, amilyen
médon és mértékben Dbizonyitja, hogy a
szerzOdésszegésért nem tartozik feleldsséggel.
Megrendeld, amennyiben a Vallalkozoval szemben
fennallo jogviszonybol eredden kotbérkdvetelése,
lejart pénzkovetelése van, azt jogosult beszamitani
a Vallalkozoi dijba (kotbérkoteles részhataridok
esetén a részszamla Osszegébe), illetve jogosult
elszamolni a teljesitési/ joteljesitési biztositék
terhére.

Vallalkoz6 a  kotbért Megrendeld  irdsbeli
felszolitasat kdvetd 5 munkanapon beliil koteles
megfizetni, amennyiben Megrendel6  kotbér
kovetelése meghaladja a még ki nem fizetett és
Vallalkozoé altal mar elvégzett munkak, valamint a
Megrendeld részére bocsatott egyéb biztositékok
ellenértékét.

A teljesités meghiusulasa, késedelmes vagy hibas
teljesités esetén a Megrendeld érvényesitheti a
kotbért meghalado karat (0j Vallalkozé megbizasa,
a munka meggyorsitasa, tobbletkdltségek, elmaradt
bevételek stb.) is a Vallalkozoval szemben.

A munka Megrendeld Altali atvétele esetén
Megrendeld — jelen pont alapjan — esetleges
kotbérigénye érvényesitésére iddkorlat nélkiili
jogfenntartassal €l.

11.2.4. (1) Ha a teljesitési hatarid6 lejarta el6tt
nyilvanvalova valik, hogy a Vallalkozé a
szolgaltatasat az esedékességkor nem tudja
teljesiteni, és a teljesités emiatt a Megrendel6nek
mar nem all érdekében, a Megrendeld jogosult a
szerz0dést6l elallni vagy azt azonnali hatallyal
felmondani.

A késedelem nyilvanval6 kiilondsen akkor, ha a
késedelem varhatéan meg fogja haladni a szerzédés
szerinti munka mennyiségének vagy nettd
értékének a 10%-at.

A fenti esetben a Megrendeld a szerzodés
megsziintetésének idépontjat kdvetd 3 munkanapon
beliil koteles meghatarozni a munka késziiltségi
fokat, és annak ellenértékét, tovabbd megallapitasai
eredményét a Vallalkozdval irasban kozolni.

Ennek soran a szerz6désben rogzitett egységarakat,
vagy vezetékszakaszok egyosszegli nettd arat kell
alapul venni, figyelembe véve az elmaradd és a
megvalosult szakaszok miszaki jellemzdit (pl.

csatornaszakasz mélysége, burkolt vagy burkolatlan
nyomvonal, vakuumos viztelenités sziikségessége,

stb.)

Amennyiben a Vallalkozd6 a Megrendeld
megallapitasaira tovabbi harom napon beliil nem
nyilatkozik, azokat a Vallalkoz6 altal elfogadottnak
kell tekinteni.

11.25. - A Megrendel6 altal megbizott személy
barmikor, bejelentés és engedély nélkiil jogosult
ellenérizni a munka- tiiz- és kornyezetvédelmi
szabalyok maradéktalan betartasat a Veolia Water
Solutions & Technologies Magyarorszag Zrt-nél
alkalmazasban  1évé  Helyszini  Ellen6rzési
Jegyz6konyv (1. sz. melléklet) alkalmazasaval. Az
ellenérzések teljes koriiségének érdekében a
Viallalkozé koteles a munkateriileten végzett

tevékenységek végzésére megkotott
szubvallalkoz6i  szerzddésben az  ellendrzési
jogosultsag jogi alapjat megteremteni. A

vonatkoz6 jogszabalyokban foglalt kdtelezettségek
be nem tartdsa a Vallalkozo, illetve annak
Vallalkozo6i/Alvallalkozoi részérol sulyos
szerz6désszegésnek mindsiil, amely
szerz6désszegésre  tekintettel a  Vallalkozot
kotbérfizetési  kotelezettség terheli. A kotbér
mértéke  szerzOdés alairdsanak  id6pontjaban
érvényben 1évé6 a  Helyszini  Ellen6rzési
JegyzOkonyvben  meghatarozott  pontrendszer
szerint kiszamitott mértékben terheli a vallalkozot,
amelynek kiszamitési alapja: 1 pont = 5.000, - Ft,
azaz Otezer forint. A végrehajtott ellenérzéseket
kovetden a Helyszini ellenérzési jegyzékdnyvben
meghatarozott pontérték alapjan kiszamitott 6sszeg
az ellendrzést kdvetden azonnal kiterhelésre keriil.
Fenti szabalyok ismételt megszegése, illetve
munkagddor, munkaarok beomlasaval kapcsolatos
nem megfeleldség esetén a Megrendeld jogosult a
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

12. FEJEZET — ATADAS-ATVETEL

12.1. - Vallalkoz6 irdsos formaban kérheti
Megrendel6tol a munkak befejezésének
megallapitasat (készrejelentés). A készrejelentés
kézhezvételétél szamitott 10 munkanapon belil a
Megrendel6 megszervezi az atadas-atvételi eljarast
a munkateriileten. A munkak befejezését fenntartas
nélkiill  megallapitdé jegyzOkonyv  aldirdsanak
idépontja jelzi a munkdk befejezésének tényleges
idopontjat.

A feleknek az atadas-atvétel megkezdésekor a
szerzédésszeri teljesités elbiralasahoz sziikséges
iratokat (atadasi tervdokumentacio, épitési naplo és
annak mellékletei, ellen6rz6 mérések és egyéb
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mindségi vizsgalatok eredménye, stb.) egymas
rendelkezésére kell bocsataniuk.

A munkak befejezésekor Vallalkozo koteles a
munkateriiletét megtisztitani, és onnan az eszkdzeit,
berendezéseit valamint minden megmarado anyagot
elszallitani. Ezek hidnydban a Megrendeld jogosult
a teljesitésigazolas kiadasat megtagadni, illetve a
Vallalkozé koltségén a sziikséges intézkedéseket
megtenni.

A Villalkoz6 felelés miiszaki vezetje a kozos
helyszini bejaras soran az épitési naploba, illetve
jegyzokonyvben rogzitett mennyiségi és mindségi
hibak, hianyossagok kijavitasat kovetéen a
Megrendeld felelés miiszaki vezetdjének atadja a
szerzOdésben vallat és elvégzett tevékenységet
tartalmazo teljesitési dsszesitot.

12.2. — A teljesitési Osszesitd a kivitelezési
tervdokumentaci6  olyan példanya, amelyen
Vallalkozé a tervezett €s a kivitelezett allapot
kozotti eltéréseket feltiintette, vagy igazolta, hogy a
kivitelezés a terv szerint tortént. Ha Vallalkozo6 a
megvalosuldsi tervdokumentaciot a Megrendeld
felszolitasa ellenére sem bocsatja rendelkezésre,
illetve az atadas-atvételi dokumentacié egyéb
hianyossagait nem poétolja, a Megrendelé a munka
atvételét megtagadhatja — abban az esetben is, ha
egyébként tényleges mindségi és mennyiségi hibat
nem allapitottak meg - és jogosult a megvalosulasi
dokumentaciot a Vallalkozé koltségére elkésziteni,
illetéleg elkészittetni.

A vallalkozasi munkak befejezése csak akkor
allapithaté meg, ha a sziikséges probakat elvégezték
és a hibakat kijavitottdk a  Megrendeld
megelégedésére, illetve ha a teljesitési Osszesitd a
Kiilonds Szerz6dési Feltételekben meghatarozott
tartalommal leadasra keriilt. Nem tagadhato meg az
atadas-atvétel az olyan jelentéktelen hibak,
hianyossagok esetén, amelyek sem Onmagukban,
sem a javitasukkal jar6 munkdk sordn nem
akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot. Ilyen
hibak esetén az Eljarast le kell zarni, azzal, hogy a
hibakat Vallalkozé a jegyzékonyvben
meghatarozott hataridon beliil koteles kijavitani.

A rendeltetésszeri  hasznalatot  akadalyozo,
kijavithatd hibdk esetén az Eljarast fel kell
fliggeszteni, €s a hiba javitisara a jegyzokonyvben
Vallalkoz6 szamara pdthataridét kell kittizni.

A miszaki atadasi (megvalosulasi) dokumentacio
minimalis tartalmat a 191/2009 Korm. Rendelet
hatarozza meg.

Fenticken talmenden a Vallalkoz6 a
Megrendeldnek atad minden olyan dokumentumot,
amely a Megrendelé és a févallalkozo/Beruhazd

kozotti  teljesitésigazolashoz és  elszamolashoz,
valamint az épitdipari kivitelezési tevékenység
dokumentalasahoz sziikséges.

A Megrendel6 felelés miiszaki vezetdje a fentieket
kovetden teljesitésigazolast ad ki az elvégzett
épitdipari  kivitelezési  tevékenységr6l, annak
mértékérél, mennyiségérdl és mindségérol, és ez
alapjan javaslatot tesz a vallalkoz6i szamla
kiallitdsanak tartalmara. A felelds miszaki vezetd
altal kiallitott teljesitésigazolas csak a Megrendeld
illetékes teriileti igazgatéjanak, — valamint 10
Milli6  forintot eléré projektérték felett a
ligyvezetdjének — jovahagyasaval érvényes.

12.3. — A munkak befejezését megallapitod eljaras
koltségét teljes egészében a Vallalkozo viseli, ha az
eljaras nem eredményezi az atadas-atvételi
jegyz6konyv alairasat. A Vallalkoz6é atadas-atvétel
lezarultaig egyediil felelos a munkateriiletért,
tobbek kozott a mitargyak, az anyagok,
berendezések allagfenntartasaért, az esetleges
hibak, hidnyossagok kijavitasaért.

12.4. — A Szerz6dés targyat képez6 munka atvétele
a  fovallalkozoi/generalkivitelez6i  szerzédéssel
Osszhangban torténik, ettél a Kiilonds Szerzddési
Feltételekben a Felek eltérhetnek.

125. A rendeltetésszeri  hasznalatot nem
akadalyozo, nem kijavithat6 hibak esetén az atadas-
atvétel csak abban az esetben =zarhaté le, ha
Vallalkozo6 és Megrendeld mindségi arleszallitasban
allapodtak meg. Ennek hidnyaban a Vallalkozoval
szemben a hibas teljesités, illetve a meghitsulas
jogkovetkezményeit kell alkalmazni.

12.6. A rendeltetésszerli miikodést akadalyozo,
nem kijavithato hibak esetén az atadas-atvétel nem
zarhato le és a Vallalkozoval szemben a hibas
teljesités, illetve a meghitisulas jogkdvetkezményeit
kell alkalmazni.

12.7. Az Eljards a  hibajavitasi, illetve
hianypoétlasi  hataridé  elteltét  kovetéen a
jegyz6konyv  lezarasaval fejezddik be. A
jegyzékonyvben fel kell tiintetni a jotallasi id6
kezdetét és végét, valamint a ki nem javitott, illetve
nem javithatdo hibak esetén a Megrendelé altal
érvényesitett igényeket (pl.: alacsonyabb mindségi
osztalyba soroléds, arleszallitas, javitasi koltség
visszatartdsa stb.).

12.8. Az atadas-atvételi eljaras idGtartama alatt
Vallalkozo viseli a karfelel6sséget. Megrendeldre a
karveszély a sikeres atadas-atvételt kovetden szall
at.
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13. FEJEZET - FELELOSSEG

13.1. — A szerzddésszegéssel okozott karokért a
Vallakozot teljes kartéritési feleldsség terheli.

A felelésség alol csak akkor mentesiil, ha
bizonyitja, hogy a szerzédésszegést ellendrzési
korén kiviil esé, a szerzddéskotés iddpontjaban
elére nem lathato koriilmény okozta, és nem volt
elvarhato, hogy a koriilményt elkeriilje vagy a kart
elharitsa.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzédés
megkdtését megeldozoen Megrendeld teljes kortien
tajékoztatta a Vallalkozot a beruhazas értékérdl, a
Beruhazoval kotott szerzodéses  feltételekrdl,
kiilonds tekintettel a szerzédéses szankciokrol.

A Villalkozé ennek megfeleléen tudomasul veszi,
hogy amennyiben Vallalkozdé szerzodésszegése
kovetkeztében ~ Megrendeld ~ Beruhdzd — felé
szerzOdésszegést kovet el, a Beruhazd altal a
Megrendel6vel

szemben  érvényesitett  kotbérek  és  egyéb
jogkovetkezmények Vallalkozo altal
szerzOdésszegéssel okozott karnak mindsiilnek,
mely karokat Megrendelé minden esetben teljes
kortien érvényesithet Vallalkozoval szemben.

A Villalkozo feleldsséggel tartozik tovabba
mindazon karért, amelyet szerzddésen kiviil a
Beruhazonak, illetve harmadik személynek (a
tovabbiakban egylitt: ,,harmadik személy”) okoz a
jelen Szerzédéssel Osszefiiggésben. A Vallalkozd
karokozasa kapcsan harmadik személy altal a
Megrendelével szemben emelt kifogasok és
kezdeményezett eljarasok soran a Vallalkozb
koteles helytallni a Megrendeld helyett mindaddig,
amig Megrendeld felelossége fennall.

13.2. — A Vallalkozas targyanak atvételéig
kizarolag Vallalkozé felelds gépeiért,
berendezéseiért, anyagaiért, alkalmazottaiért stb.
Meghibasodas vagy eltulajdonitis esetén koteles
biztositani a cserét, javitast fiiggetleniil attol, hogy
milyen biztositassal rendelkezik.

13.3. —Vallalkoz6 a jotallasi és szavatossagi idoszak
alatt koteles a Vallalkozas targyaban felfedezett
hibak, hianyossagok javitasat, potlasat és cseréjét
biztositani a vallalkozoi szerzédés feltételeinek
megfeleléen. Amennyiben a Megrendeld altal
bejelentett hibat a bejelentésben meghatarozott
hataridében nem végzi el, Megrendel6 a hibat
Vallalkozo koltségére massal kijavittathatja (ennek
koltségét levonva a  joteljesitési  biztositek
0sszegébdl), vagy szavatossagi jogait
gyakorolhatja.

13.4. — Vallalkozo feleldsséggel tartozik az altala
elvallalt munka szerz6désszerii teljesitéséért a
kivitelezés idGtartama alatt, illetve a
szavatossagi/jotallasi idétartamon belil.

13.5. Kozbeszerzési eloirasok

Amennyiben a Vallalkozoval kotott szerzodés
kozbeszerzési szerzodés teljesitéséhez kapcsolodik,
a Vallalkozo a szerzddés teljesitésének idétartama
alatt a vele szemben, vagy a teljesitésében
kozvetleniil kozremiikodo barmely
szubvallalkozdéval szemben a  koOzbeszerzési
jogszabalyokban  meghatarozott  kizar6 ok
bekovetkezése esetén, ezen tényr6l haladéktalanul
koteles irasban tajékoztatni a Megrendeldt. A
Vallalkozd kizar6 okok ala tartozasa / keriilése,
illetve ezen tajékoztatasi kotelezettség elmulasztasa
sulyos szerz6désszegésnek mindsiil.

Amennyiben  Vallalkozd  ezen  tajékoztatasi
kotelezettségét olyan okbol, amelyért felel6s
elmulasztja, koteles Megrendeld részére a teljes
nettd Fovallalkozoi dij 20 (hisz) %-at kotbér
jogcimén megfizetni.

14. FEJEZET — BIZTOSITAS

Vallalkozo vallalja, hogy fizetoképességérol ismert
biztositod tarsasagnal feleldsségbiztositassal
kiegészitett épitési-szerelési (tervezdi feleldsség)
biztositast kot a szakmai tevékenységébdl, a jelen
szerzOdéses kotelezettségeibdl és ra  haruld
felelosségbdl fakadd kockazatok fedezésére. A
szerz0dés alairasat kovetden Vallalkozo atadja a
biztositasar6l  sz6l6  kotvényének — maésolatat
Megrendeld részére, valamint Megrendeld kérésére
barmikor koételes igazolni a biztositas fenntartasat,
illetve a biztositasi dijak rendszeres befizetését.
Amennyiben a biztositds nyujtotta  fedezet
elégtelen, vagy valamely biztositas felmondas alatt
all, Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy a
Vallalkozotol — kiegészitd vagy 10j biztositas
megkotését kovetelje, vagy a biztositast a sajat
nevére kosse meg, ¢és a Dbiztositasi dijakat
Vallalkozonak jard 6sszegekbdl levonja. Vallalkozo
altal kotendd biztositasok fedezik kiilondsen a
kovetkezoket:

- munkateriileten a Vallalkozonak a Megrendelével
szemben, a Beruhdzoval szemben és altalaban
minden harmadik személlyel szemben fennalld
felel9sségébdl fakadd kovetkezményeket, akar testi
sériilésbol, akar anyagi (dologi) vagy nem anyagi
karokbol, pénziigyi veszteségbodl ered, akar a
vallalkozasi szerz6dés targyat képezé munka
kivitelezése elott, alatt vagy utdn keletkeztek, akar
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személy (aki a  Vallalkozo  képviselje,
alkalmazottja vagy megbizottja) akar anyag,
munkagép, felszerelés, munkafolyamat vagy
mitargy okozta. E feleldsségbiztositas legkésébb a
munkateriileten valo fellépés elsé napjan hatalyossa
valik, és addig marad hatalyban, amig Megrendeld
ellen a Beruhazé vagy barmely mas harmadik
személy felléphet a jelen Szerzédés targyat képezd
munkdk kapcsan. Ha Vallalkozé a kockazatait
altalanos felelOsségbiztositassal oOhajtja fedezni,
akkor annak iddtartamat a jelen Szerzédésbol
fakado kotelezettségekhez kell igazitani.

- gépjarmiivekre vonatkozo biztositas

- az alkalmazottakra vonatkozé munkaltatoi
feleldsségbiztositas

- a torvényi eldirasoknak, a  szakagi
megallapodasoknak vagy a kollektiv szerzédésnek
megfeleld biztositas.

15. FEJEZET - KOZOS KIADASOK

Amennyiben a munkateriileten tobb Vallalkozé is
dolgozik, a Kiilonés Szerz6dési Feltételek
rendelkezhetnek az esetleges k6z0s kiadasokrodl és
azok felosztasarol.

16. FEJEZET — TITOKTARTAS

A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen
Szerz6dés targyat képezd munka tekintetében — a
masik Fél hozzajarulasa nélkil - harmadik
személlyel nem kozdlnek semmilyen adatot,
informaciot kiilondsen a jelen Szerz6dés részét
képezé dokumentumokrdl, miiszaki tervekrol,
szamitasokrol, irasos anyagokrol. Altalaban véve
vallaljak az ipari és szabadalmi jogok tiszteletben
tartasat minden olyan eljarasra nézve, amelynek
alkalmazasat rabiztak. A felek vallaljak, hogy a
masik fél tevékenységére, miikodésére vonatkozo
iizleti titoknak mindsiilé informaciét jogosulatlan
harmadik személynek nem szolgaltatnak ki a
szerz0dés hatalya alatt, illetve azt kdvetd
hatarozatlan ideig.

Amennyiben a jelen Szerzédés a Vallalkozo
szerzOdésszegése miatt keriil megsziintetésre,
Vallalkozé elére hozzajarul, hogy az 6 neve alatt
bejegyzett, szabadalmaztatott vagy nem
szabadalmaztatott ¢és a Vallalkozas targyanak
befejezéséhez sziikségesek eljardsokat Megrendeld
azonnal, a  Vallalkoz6  minden  tovabbi
megkérdezése nélkiil alkalmazhassa.

17. FEJEZET — NYILATKOZATOK

Vallalkozo kijelenti, hogy a Vallalkozas targyat
képez6 munka elvégzéséhez sziikséges személyi,
targyi €s pénzigyi feltételekkel rendelkezik, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara altal — a
szerzOdéses tevékenységi korokre kiterjedéen —
nyilvantartasba  vett  vallalkoz6i  kivitelezo,
alkalmazottai  kozil a vallalkozédsba adott
munkdhoz rendelt miszaki vezetd a megfeleld
képesitéssel és nyilvantartasba vétellel rendelkezik,
tovabba kijelenti, hogy rendelkezik
mindségbiztositasi tervvel és alkalmazza is azt.

18. FEJEZET - A SZERZODES ]
MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE

18.1. — A jelen szerzédés lehetetleniilés folytan
megsziinik minden egyéb formalitds nélkiil,
amennyiben:

- maga a fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzodés
a Megrendelének fel nem rohato okbol felmondésra
keriil: Ezen lehetetleniilési okot a felek egyik félnek
sem felrohat6 oknak tekintik. Ebben az esetben sem
egyik, sem masik félnek nem jar kartérités.
Mindenesetre, ha a Beruhazé a Megrendel6 részére
kartéritést folyosit, ez utobbi koteles azt vallalkozoi
kozott felosztani az Oket ért kar és a Vallalkozoi
dijak aranyaban. De a kartérités felosztasa azonban
semmiképpen nem vezethet oda, hogy a
Megrendeld tobb kartéritést fizessen, mint amennyit
6 maga kapott a vallalkozas cimén.

- ha a fovallalkozoi/generalkivitelezdi szerzodés a
Megrendeldnek felréhatd okbol kerdilt felmondasra:
Megrendeld koteles a Vallalkozd bizonyitott,
kozvetlen karat megtériteni. A Vallalkozo koteles
bizonyitani, hogy 6 maga semmiben nem jarult
hozza a févallalkozoi/generalkivitelezdi szerzddés
megrendel6i vétkesség alapjan torténd
felmondasahoz. A Megrendeld altal fizetendd
kartérités Osszege a Vallalkozo altal elkészitett
munka értékéhez igazodik, és nem haladhatja meg a
nettd Vallalkozoi dij 6sszegét.

- Amennyiben a fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerz6dés felmondasara a Vallalkozo a vallalkozasi
szerz6désében foglalt kotelezettségeinek
megsértése miatt vagy azzal Gsszefliggésben keriilt
sor, ugy a Vallalkozé semmilyen kartéritésre nem
tarthat igényt, ugyanakkor feleldsséggel tartozik a
Megrendel§ felé az ebbdl eredd karokért.

18.2. — A Megrendeld jogosult a jelen Szerzodést
azonnali hatallyal felmondani a jelen Szerzédésben
meghatarozott esetekben, kiilondsen amennyiben a
Vallalkozo:

- hivatalosan is fizetésképtelenné nyilvanittatott, ha
csodeljarast kezdeményezett vagy vele szemben
ilyen eljaras folytatdsat birésag elrendelte,
végelszamolasi eljaras indult ellene, felszamoldsat
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birosag elrendelte (de nem szandékos atalakitas
vagy fuzi6 miatt), fizetésképtelenné valik, ha javait
lefoglaljak, ha a Vallalkozasi szerzédésbdl fakado
jogok vagy kovetelések engedményezésérél szolo
rendelkezéseket (6. fejezet) megsérti,

- jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeit
ismételten vagy sulyosan megszegi,

- hamis nyilatkozatot tesz, vagy a jelen
Szerz6désben meghatarozott kotelezettségeinek
felszolitas ellenére sem tesz eleget,

- visszautasitja a hibas alkatrészek kicserélését, a
hianyosan elvégzett munka kijavitasat, vagy igérete
ellenére 3 napon belill mégsem kezdi el azt,

- neki felrohatd okbol a rész-, vagy véghataridohoz
képest 20 napos késedelembe esik,

- ha a Beruhazo, vagy ezek képviseldje irdsban és
megfeleld indokokkal aldtdmasztva igényli a
Vallalkozo kizarasat a
Fovallalkozodi/generalkivitelezéi szerzodés targyat
képezé munka megvalositasabol.

Amennyiben a Vallalkozdval szemben a jotallasi
id6szak alatt cséd-, vagy felszamolasi eljaras indul,
akkor a csdd, illetve felszamolasi eljaras elinditasat
megel6z6 naptdl kezdve a teljesitési, illetve a
jotallasi biztositék automatikusan a Megrendel6t
illeti meg és ezzel egyidejiileg a Vallalkozonak a
Szerz8désbol eredd szavatossagi és jotallasi
kotelezettségei megsziinnek.

Amennyiben a Vallalkozéval szemben a Szerzédés
teljesitésének id6tartama alatt indul cséd-, vagy
felszamolasi eljaras, akkor Felek a Szerzddést a
cs6d-, vagy felszamolasi eljards meginditasat
megel6z6 napon a Vallalkozonak felrohaté okbol a
11.2.2 pont szerint meghiusulttd nyilvanitjak.
Ebben az esetben a Megrendeld jogosult a
teljesitési,- joteljesitési biztositék Osszegét a
meghitsulasi kotbér 6sszegébe beszamitani. Felek a
szerz6dés megsziinését kovetd 15 napon beliil
kotelesek egymassal elszamolni. A Szerz6dés jelen
pontban meghatarozott mobdon torténd
meghiusulasa nem jelenti a Vallalkozo jotallasi
kotelezettségének megsziinését, és tovabbra is
helytallni  tartozik a nem  szerzddésszer(
teljesitésébdl a Megrendeldt ért karokért.

183. — A Megrendel6 jogosult irdsban
megsziintetni a Vallalkozasi Szerzédést, amely
esetben felek a felmondast tartalmazd értesités
elkiildésétél szamitott 15 napon belill kotelesek
egymassal a teljesitett szolgéltatasaik
vonatkozasaban az alabbiak szerint elszamolni:

-A Vallalkoz6 4altal a felmondast tartalmazd
értesitésig elvégzett munka.

-A  Megrendel6 altal a Vallalkozonak mar
folyositott  részletek, esetleges elblegek és
kifizetések levonasa.

- Az itemterv utolsé aktualizalasa szerinti, a
felmondést tartalmazé értesités napjan fennalld

késedelmes munkarész vonatkozasaban alkalmazott
késedelmi kotbér levonasa. A kiilonbozetet az ados
Fél koteles a masik Féllel szemben rendezni az
elszamolas végétdl szamitott 15 naptari napon
beliil. Abban az esetben azonban, ha a vallalkozasi
szerz6dés megsziintetésére a  Vallalkozonak
felrohatd okbdl keriilt sor, a Vallalkozé mindaddig
nem tarthat igényt az altala elvégzett munka
aranyos ellenértékére, ameddig a Megrendel6 a
vallalkozasi szerzédésben megjelolt teljes munkat
el nem végeztette 4j Vallalkoz6 bevonasaval.

18.4. A Szerzddés felfiiggesztése:

Megrendeld jogosult a jelen Szerzédés targyat
képez6 munkak felfiiggesztésére, ha a Beruhazo
felfiiggeszti a  fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerz6dést, vagy a Beruhazé érdekkorébe tartozo
okbol a kivitelezésben késedelem all be. Ilyen
esetben a Megrendeld koteles err6l a Vallalkozot
haladéktalanul értesiteni, ezt kovetéen Felek
jegyzékonyvet vesznek fel allaspontjuk
egyeztetésérol  ¢és  szilkség  szerint  k6zOs
megegyezéssel modositjak a jelen Szerzédést. A
szerz6dés felfiiggesztése egyik Fél részérdl sem
eredményez késedelmet, ezzel Osszefiiggésben
egyik Fél sem jogosult tobbletkoltség, kotbér vagy
kartérités érvényesitésére a masik Féllel szemben.

19. FEJEZET — KORRUPCIO ELLENES
RENDELKEZESEK

A Felek eztton vallaljak, hogy szigoruan betartjak
az  lzleti etikdra  vonatkoz6  valamennyi
alkalmazandé szabalyozast, és kiilondsen a
Megrendeld korrupcidellenes torvényességi
zaradékaban  foglaltakat, mely eldirasok a
https://www.veolia.hu/hu/letoltheto-dokumentumok
-vWs-vwt cim alatt, a hatalyos Alapveté Normak
kozott érhetdek el.

20. FEJEZET — ALKéMiAZAl}ID(') JOG,
JOGVITAK., SZERZODESMODOSITAS

Amennyiben a Megrendeld a Vallalkozot valamely
kotelezettségének teljesitésére irasban felszolitja, az
irasbeli felszolitas kézhezvételével az eléviilés
megszakad.

A vallalkozési szerzdédésre a magyar jog
alkalmazando.

A Felek a jelen Szerzédés kapcsan felmeriild
jogvitaikat elsGsorban targyalasos uton rendezik. A
Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
kivitelezés kozbeni vitdk (miiszaki értelmezési,
stb.) nem késleltetik a szerz6désben vallaltak
munka elvégzését, nem adhatnak alapot a
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Vallalkozonak a befejezési hataridé modositasara.
Ha az egyik Félnek a masikhoz intézett irasos
kezdeményezésétdl szamitott 45 napon belill a
targyalasok nem vezetnek eredményre, a Felek a
Budai Kozponti  Keriileti  Birosag, illetve
értékhatartol fliggben a Székesfehérvari
Torvényszék kizardlagos illetékességét kotik ki
jogvitajuk rendezése érdekében abban az esetben,
ha a jogvitdban alperesként fellépd fél székhelye
nem Pest megyében, illetve Budapesten talalhato
vagy a Budapest Kornyéki Torvényszék egyéb
illetékességi okbol nem jarhat el. Egyébként a
Polgari perrendtartas illetékességre vonatkozo
rendelkezései az iranyadok. Jelen szerz6dés
kizéarolag kétoldaltian, mindkeét fél altal cégszeriien
alairt szerzédésmodositassal moddosithato, illetve
egészitheto ki.

21. FEJEZET — VEGYES RENDELKEZESEK

A fejezetek ¢és alfejezetek cimei a Szerzodés
értelmezésében jelentdséggel nem birnak. Az egyes
szamban hasznalt kifejezések tobbes szamban
értendok, ha a szovegkornyezet ugy kivanja. Az
értesitések,  megallapodasok,  hozzajarulasok,
jovahagyasok, igazolasok ¢és dontések kizarolag
irasos irasbeli formaban érvényesek, kivéve a Felek
kifejezett ellentétes rendelkezése esetében. Abban
az esetben, ha a felek kozott létrejott jelen
Szerz6dés barmely rendelkezése érvénytelen lenne,
az egész Szerz6dés nem valik érvénytelenné,
hanem ugy kell értelmezni, mintha a Szerzédés az
érvénytelen rendelkezést nem tartalmazna.

A Megrendel6 (vallalkozasi szerz6désben megjelolt
képviseldje) altal adott utasitasok irdsos formaban
tehetdk meg érvényesen, azonban a Megrendeld
indokolt esetben a Vallalkozonak szdbeli utasitast is
adhat, amelyet Vallalkozo szintén koteles betartani.
Ilyen esetben Vallalkozé kérheti a szobeli utasitas
irasos meger0sitését vagy maga kiildhet 5 napos
hataridén beliil irasbeli megerdsitést a Megrendeld
részére. Amennyiben ezt az irasos megerdsitést 5
napon beliil a Megrendelé nem kifogasolja, akkor
az a Megrendel6 altal adott utasitasnak tekintendd.
A jelen szerz6dés szerinti értesitéseket és
kozléseket tértivevényes ajanlott killdemény utjan
vagy amennyiben ezt jogszabalyi rendelkezés nem
tiltja, barmely maés eszkozzel, pl. atvételi
elismervényes  kézbesitéssel, fax  iizenettel,
elektronikus tzenettel (e-mail-lel) tjan kell
megtenni.

Vallalkoz6 koteles a vallalkozasara vonatkozo, és a
cégkivonatban nyilvantartott valamennyi adatdnak
(kiilonds tekintettel, székhely, képviseletre jogosult
személy, felszamolds indulasa stb.) modosuldsat
Megrendeldvel haladéktalanul irdsban kozolni. A

Megrendel altal a Vallalkozo altal megadott,
illetve a hatalyos cégkivonatban szereplé cimére
kiildott barmely kiildeményt a Felek hivatalosan
atvettnek mindsitenek a kiildemény feladasatol
szamitott 5. napon akkor is, ha a vétiv esetleg
,»elkoltozott”, vagy ,,nem kereste” jelzéssel érkezik
vissza, illetve ha Vallalkozé a kiilldemény atvételét
megtagadta.

Az 1997. évi LXXVIIL torvény 39. § (3) bekezdése
alapjan, aki épitdipari kivitelezési tevékenységet (a
tovabbiakban: Vallalkozé kivitelezéi tevékenység)
folytat, az koteles az erre iranyuld szandékat a
Vallalkozo kivitelez6i névjegyzéket vezetd Magyar
Kereskedelmi és Iparkamarahoz bejelenteni.

Szerzddés csak olyan Vallalkozoval kothetd, amely
szerepel a kivitelez6i névjegyzékben.

Amennyiben kivitelezés soran kideriil, hogy a
Vallalkozé a névjegyzékben nem szerepel, az a
Vallalkozé részér6l sulyos szerzodésszegésnek
mindsiil, és a Megrendelé jogosult a szerz6déstol
azonnali hatallyal elallni, a Vallalkozd pedig — a
Megrendeld karanak megtéritésén feliil — koteles a
nettd Vallalkozoi dij 20%-anak megfeleld Osszegli
kotbért fizetni.
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KIVITELEZES - ELLENORZO LISTA

KIR-MEBIR-EIR bizonylat

Verzio: 2
Kiadva: 2019.04.25.

Ellendrzés helye

Ellendrzés ideje (év/hd/nap,
ora:perc)

Ellendrzést végz6 (szervezet / olvashatd név / beosztas)

Ellendrzott cég / létszam

. Nem sziiks. Sziikséges , , ., i . -
Ellendrzési szempontok Pont Nem érinti. MF | NFW Intézkedés/ felelds/ hataridd Megjegyzés/hibapont
1 ALTALANOS KOVETELMENYEK
1.1 | Helyszinen tartézkodas jogosultsaga (épitési napléba irtak alapjan) 10
1.2 | Tv./ Mv. oktatas megléte, dokumentalasa 2/16
1.3 | Kockazatértékelés megléte 2
1.4 | Helyszini munkairanyit6 jelenléte 2
1.5 | Munkateriilet rendezettsége 3
1.6 | Munkafolyamat és az adott munkater(let kockazatainak ismerete 2
17 Munkafolyamatra vonatkozd munka és egészségvédelmi szabalyok 9
) betartasa
1.8 | Elséfoku orvosi alkalmassagi vizsgalat érvényes. A helyszinen volt. 416
1.9 | Els6segély nydjtd van érvényes vizsgaval rendelkezik 2
1.10 | Mentédoboz, els6segély lada a helyszinen 2
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1. sz. melléklet
HELYSZINI ELLENORZESI JEGYZOKONYV

Ellendrzési szempontok Pont Nem sziiks. Sziikséges Intézkedés/ felelds/ hataridd Megjegyzés/hibapont
Kockazatértékelésben elbirt egyéb védbeszkozok megléte, viselése
1.11 | az egyes munkafolyamatok soran (kockazatértékelés és EVE 2/16
szabalyzat alapjan)
2 BIZTONSAGOS MUNKAKORNYEZET
21 A munkavégzéshez kdzlekedéshez biztositott-e a megfeleld 3
) vilagitas.
2.2 | Munkavégzéshez szlikséges munkaruhazat biztositott-e. 2
Munkavédelmi jelzések(veszély felhivo, egyéni védéeszkoz
2.3 AN h o 2
viselésére figyelmeztetd stb.) biztositottak-e.
2.4 | Kdzlekedési ut biztositott-e, szabad-e. 5
3. SZINTEK KOZOTTI BIZTONSAGOS KOZLEKEDES, LETRAK, ALLVANYOK
3.1 | Létra fizikai allapota megfelel6-e. 3/létra
3.2 | Létra kitamasztasa megfelelé-e (3 m felett 1 méter tainyulas). 1/létra
3.3 | Létrardgzitése meglelé-e. Alul vagy fellil rogzitve van. 1/étra
3.4 | 5mfeletti létra esetén a leesés védelmi rendszer lett kiépitve 2/ létra
Kitolhatd |étra rendelkezik a biztonsagi eszkdzokkel és azok .
3.5 o . S 2/ 1étra
mikodéképesek. Heveder, visszacslszas géatlé stb.
3.6 | Tdmasztd létra anyaga megfelel6 (Csak fém lehet) 2/ 1étra
3.7 | "A"jelli Iétra megfeld (anyaga, allapota, magassaga, stb) 2/ létra
Beszallassal végezheté munka esetén a szikséges engedély "
3.8 o 5/f6
biztositott-e.
3.9 | Légtér elmezd készulék hianya. 5
3.10 | Mentéshez szilkséges felszerelés meg van-e. 10
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1. sz. melléklet

HELYSZINI ELLENORZESI JEGYZOKONYV

Ellendrzési szempontok Pont Nem sziiks. Sziikséges Intézkedés/ felelés/ hatarid6 Megjegyzés/hibapont

3.11 | Megfelelé-e az allvanyzat. 4

3.12 | Az allvanyzat rendelkezik mindsitéssel és CE nyilatkozattal 2

3.13 | Az allvanyzat rogzitése megfeleld 4

3.14 | Az allvanyzat szintek kozotti feljarasa megfeleld 2

3.15 | Az allvanyzat kitamasztasa megfelel§ 4

3.16 | Az alvanyzat leesési zonai 10

3.7 | Az dlivanyzatok végzaroi felszerelésre kertiltek 6

3.18 | Az allvanyzat talpainak hasznalata és kialakitas 2

3.19 | Az allvanyzat biztonsagi csapjainak megléte 2

3.20 | Az allvanyazot a biztonsagos munkavégzésre atadtak 2

3.21 | Az allvanyzat informéacios tablaja és ellendrzd tablaja 2

3.22 | Az allvanyzat illetéktelen személy elleni védelme 3

3.23 | Az dllvanyzat érintésvédelme, villdmvédelme 2

4 MUNKAGEPEK, DOKUEMENTACIOK, KEZELOI JOGOSULTSAG

41 | Amunkagép altalénos &llapota 2

42 ﬁeralégmgnép munkavédelmi dokumentécidjanak megléte a 2 | dokumentacié

4.3 | CE megfeleléségi nyilatkozat megléte 1
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4.4 | Munkavédelmi Gzembe helyezés 3/gép

4.5 | Fé vizsgalati jegyzékonyv megléte a helyszinen 3/gép

4.6 | Szerkezeti vizsgalati jegyz6konyv megléte a helyszinen 3/gép

4.7 | Idészakos (5 éves) biztonsagtechnikai jegyz6kdnyv a helyszinen 3/gép

4.8 | Gépkezel jogosultsagai a helyszinen 2

4.9 | Allamilag elismert képesités a helyszinen 2

4.10 | Gépkezeld orvosi alkalmassagi vizsgalata 2

4.11 | Teherkotozd elemek dokuementumai 2 | dokumentacid
412 | Teherkotozd elemek fellilvizsgalati jegyzékonyve 2 | dokumentacio
4.13 | Teherkotozo elemek altalanos allapota 2

5 TUZVESZELYES MUNKAVEGZES ALTALANOS FELTETELEI

5.1 | Tlzveszélyes munkavégzési engedély van 1

5.2 | Tazoltd készllék a munkavégzés 5m-es kornyezetében 4

5.3 | Tizolt6 készllék érvényes (ABC 6kg porraloltd) 4

5.4 | Tlzvédelmi szakvizsga megléte 2

5.5 | Tlizvédelmi szakvizsga érvényessége 1

5.6 |Biztositottak-e a szabalyos hegesztés kériilményei. 5
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5.7 | Hegesztasi munkahely kialakitasa megfeleld 2
5.8 | Palackok tarolasa a hegesztéshez 4
A tlizveszélyes munkavégzést végzd munkavallal6 a tlizveszélyes
5.9 . N 3
munkara vonatkozé eldirast betartotta

5.10 | Tlzfigyeld, véletlen gyulladas 2

6 ELEKTROMOS VESZELY
6.1 | Az elektromos csatlakozas biztonsagos-e. 4
6.2 | Kornyezetalld hosszabbitd biztositott-e. 4
6.3 | Ideiglenes elektromos halozat kiépitése. 3
6.4 | Halozat érintésvédelmi fellilvizsgélata. 5
6.5 | Elektromos szekrények zarasa. 1/szekrény
6.6 | Elektromos vezetékek biztonsagos elvezetése. 3

7 KEZI ANYAGMOZGATAS, RAKTAROZAS
7.1 | Biztositott-e a stabil és biztons&gos térolas. 3
7.2 | Atérol6 terhelhetbsége megfelel-e a rajta tarolt tdmegnek. 3
7.3 | Térolas &llékonysaga megfeleld 4

8. KEZELES ES TAROLAS VESZELYEI (KEMIKALIAK, UZEMANYAGOK)
8.1 Veszélyes anyagok és készitmények biztonsagtechnikai adatlapja a 9

) helyszinen hozzéférhet6-e.
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Veszélyes anyagok és készitmények, tiizeldanyagok tarolasa
8.2 | feliratozottan, a veszélyességi adatok megadasaval, eléirasszeriien 2
torténik-e (biztonsagtechnikai adatlap alapjan).
9 MUNKAGODOR, MUNKAAROK BIZTONSAGA, KORLATOK

9.1 | Beomlés elleni védelem. 10

9.2 | Fenékszélesség. 3

9.3 | Védskoriatok hidnya. 6/m.godor,

m.arok

9.4 | Munkagdddr véddkorlatja 5/m.gbddr,m.arok
9.5 | Munkagddor jelz8szallaggal valé ellatsa 4

9.6 | Munkavédelmi jelzések, figyelmezetetd tablak, piktogrammok 2

9.6 | Magasban végzett munkaknal a védékorlatok allapota 5

9.7 | Magasban végzett munkaknal a véddékorlatok kialakitdsa 5

9.8 | Magasban végzett munkaknal a védékorlatok megéte 5

10 KORNYEZETVEDELMI ELLENGRZES SZEMPONTJAI

10.1 Pormentesség biztositasa, levegbtisztasagvédelmi eléirdsok 3

) betartasa

10.2 | Hulladékgyijtés, tarolas feltételei és gyakorlata 5

10.3 | Veszélyes anyagok/hulladékok gydjtése, tarolasa 5

10.4 Hulladékgazdalkodassal kapcsolatos dokumentumok 9/ hidnvossa

| (szallitolevelek, befogad6 nyilatkozatok, "SZ" jegyek stb.) yossag
Altalanos Szerzédéses Feltételek Kiadva: 2023.05.31. (Verzio: 4.) 31/36




1. sz. melléklet
HELYSZINI ELLENORZESI JEGYZOKONYV

Ellendrzési szempontok Pont Nem sziiks. Sziikséges Intézkedés/ felelds/ hataridd Megjegyzés/hibapont

10.5 | Hulladékok nyilvantartasa (épitési napléban és/vagy egyéb modon) 2

10.6 | Biztonsagi adatlapok elérhetésége 2/anyag
10.7 | Talajvédelmi el6irasok betartasa, kiszorulo fold deponalasa 3

10.8 | Vizvédelmi el6irasok betartasa (viztelenités esetén) 3

10.9 Kornyezetvédelmet szolgald egyéb szabalyozasi elemek (pl. fak 2

) mechanikai bevédése, zoldfelillet foglalasa stb.) eléirasok betartasa
10.10 Vészhelyzet elharitasahoz sziikséges eszkdzok megléte, 3
) alkalmassaga.
11 EGYENI VEDOESZKOZRE VONATKOZO SZABALYOK
11.1 | Véddsiasak viselése 1/ munkavall
11.2 | Lathatdsagi mellény viselése 1/ munkavall
11.3 | S3 mindsitésii véddlabbeli megléte 1/ munkavall
11.4 | Teljes testhevederzet viselése magasban végzett munka soran 10/ munkavall
15 Tte’es testhevederzet szabalyos viselése megesban végzett munka 5/ munkavall
soran
11.6 | Zartteri munkavégzés sorén teljes teshevederzet viselése 10/ munkavall
11.7 | Teljes értéki arcpajzs viselés az el8irt munkafolyamatnal 3/ munkavall
11.8 | Hallasvédd viselése az el8irt munkafolyamatnal 1/ munkavall
11.9 | Védészemiveg viselése az eldirt munkafolyamatnal 2/ munkavall
12 KEZISZRSZAMOK ALLAPOTA, HOSSZABBITO ALLAPOTA
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12.1 | Kisgépek allpota 3/gép
12.2. | Villamos hosszabitdk haszbalyainak betartasa 2/ hosszb
AZ ELLENGZES SORAN FELART HIANYOSSAGOK UTAN JARO HIBAPONT
Egyéb megjegyzés:
Ellenérzést végzo alairasa Alvallalkozé
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) 2. SZ. MELLEKLET ]
KORNYEZETVEDELMI MELLEKLET

A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a kornyezetterhelés kockazatanak csokkentése érdekében
kotelezettsége a kovetkezo feladatokkal €s felelosséggel egésziil ki:

1.

10.

11.

12.

A munkateriilet atadas-atvételétél kezdve a teriileten a hatdlyos kornyezetvédelmi eldirdsok
betartdsa a Vallalkozo kotelessége és feleldssége.

Villalkoz6 az épitési munkateriileten végzett tevékenysége soran koteles a tevékenységére
vonatkozé kornyezetvédelmi jogszabalyokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve
azokat Alvallalkozo6ival/kozremiikdddivel betartatni.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzddésben vallalt munkaval, annak megvalositasaval
kapcsolatos relevans kornyezetvédelmi jogszabalyokat ismeri, a jogszabalyvaltozasokat
figyelemmel kiséri, az ebbdl fakadd kotelezettségeket az alkalmazottaival, alvallalkozodival is
maradéktalanul betartja. Az ezzel kapcsolatos mulasztdsbol eredé karokért, hatranyos
kovetkezményekért mindennemt felel6sség a Vallalkozot terheli.

Villalkoz6 feladata a sajat, vagy Alvallalkozoja tevékenysége soran keletkez6 hulladékok
hatalyos jogszabalyoknak megfeleld gytjtése, kezelése.

Vallalkoz6 Megrendel6 részére folytatott sajat, vagy Alvallalkozoja tevékenysége soran keletkezd
minden hulladék mennyiségérdl adatot szolgaltat Megrendeld részére. Vallalkozo a tevékenység
végzése soran keletkez6 hulladékok elszallitasat vagy elszallittatasat kovetden koteles
haladéktalanul elkiildeni a szabdlyos kezelést igazold dokumentumokat, mérlegjegyeket,
befogadoi nyilatkozatokat Megrendeld képviseldjének.

A hulladékokkal kapcsolatos adatszolgaltatas (kg, vagy tonndban meghatarozva) tartalmazza a
keletkez6 hulladékokat HAK (kordbban EWC-kod) szerint, a hulladék fajtanként keletkezett
mennyiséget, és a hulladékok kezelésének modjat. A Vallalkozd elvégzett munkajaval
kapcsolatos teljesitési igazolast kizarolag csak a hulladékszallitasra és kezelésre vonatkozd
igazol6o dokumentumok atadasat kvetden nyujthat be.

A Megrendelé képviseldje(i) a szerzddés rendelkezéseivel 0sszhangban barmikor jogosult(ak)
ellendrizni a teljesités soran a kornyezetvédelemmel kapcsolatos torvények, rendeletek betartasat
a SADE-Magyarorszag Mélyépité Kft. Vallalkozoi\Alvallalkozéi — szerzOdéssel érintett —
kivitelezési munkateriiletein.

A Megrendeld képviseldje(i) altal végzett ellendrzés(ek) soran tett megallapitasokat
jegyzokonyvbe foglalja, amelyet a Vallalkozo helyszini munkairanyitoja, képviseletre jogosult
egyéb képviseldje/megbizottja alair.

Epitdanyagok, gépek taroldsa, konténerek, ideiglenes épiiletek felallitisa csak a Megrendeld
jovahagyasa alapjan torténhet. A Vallalkozo feladata a munkateriilet, illetve az igénybevett
kozteriilet folyamatos tisztantartasa.

Vallalkoz6 a munkateriilet rendezettségérol folyamatosan kdteles gondoskodni, a munkaveégzés
soran a fizikai rendet biztositani, tovabba kdoteles a heti munkavégzes, illetve a munka teljes
id6tartama alatt a munkateriiletét kornyezetvédelmi szempontbol kifogastalan allapotban tartani,
figyelembe véve a hulladékok kezelésére €s tarolasara vonatkozo eldirasokat is. A munka
atadasara, atvételére csak a munkateriilet teljes rendezettsége esetén keriilhet sor.

Villalkozo, a tevékenysége soran keletkezett — igy sajat tulajdonat képezé — hulladékokat (pl.
épitési-bontasi  hulladékok, kommunalis hulladékok stb.) a tevékenység helyszinén,
kornyezetterhelést kizard6 modon és a sziikséges feliratozassal ellatva koteles gyiijteni, és a
munkavégzés befejeztével a helyszinrdl elszallitani / elszallittatni.

Villalkozo feleldssége a kivitelezésben résztvevd személyzetének kornyezetvédelmi feltételek
szerinti minden eszkozzel vald biztositasaért. Kornyezetvédelmi eldirdsok hidnyos betartasaval
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

Osszefiiggben keletkez6en munkavallaloinak, vagy az €pitési teriileten munkat végz6 harmadik
személynek okozott karért teljes feleldsséggel tartozik.

A Vallalkozo6 feladata, hogy a szallitasi utvonalakat 6évja a szennyezddésektdl, illetve az altala
okozott szennyezést tavolitsa el.

Villalkoz6 a munka befejezését kdvetden — legkésdbb a miiszaki atadéas-atvétel idépontjara —
koteles a munkateriileteket legalabb az eredeti allapotanak — kornyezet karositas nélkiil —
megfelelden helyreallitani.

A teriilet Megrendelé altali visszavétele nem mentesiti a Vallalkozot az altala okozott
kdrnyezetszennyezésért viselt feleldsség alol.

A Villalkoz6 koteles megeldzni az épitési teriilet talajanak elszennyezddését (pl. olaj, izemanyag
okozta szennyezddések kialakuldsai). Amennyiben a talajszennyezés mégis bekodvetkezne,
gondoskodnia kell az elszennyezddott talaj Osszegyujtésérdl és elszallitasarol, kezeltetésérol. A
Villalkozonak feleldsségi korébe tartozd gépek, jarmiivek taroldsi helyét egyeztetni kell a
Megrendeldvel.

A veszélyes anyagokat, a vonatkozo elbirasoknak megfeleld6 modon kell tarolni és hasznalni.
Amennyiben Vallalkoz6 olyan tevékenységet folytat, ahol veszélyes anyag hasznalata sziikséges,
illetve nem zarhato ki veszélyes hulladék keletkezése, az esetleges karok azonnali elharitasa
érdekében Vallalkozo6 koteles a helyszinen karmentesité anyagokat tartani (pl. felitaté anyagok,
homok, karmento talca stb.).

Villalkozonak a hulladékok gytijtésére sajat munkahelyi gytijtéedényzetrdl kell gondoskodnia.
Villalkoz6 koteles a munkateriileten a szelektiv hulladékgytijtési rendje szerint eljarni, a
hulladékokat hulladék fajtanként megfelelé médon gyiijteni.

Vallalkozo6 kotelezettsége, hogy tevékenysége soran a kornyezetre legkisebb kockazatot jelentd
anyago(ka)t hasznalja fel.

Vallalkozo6 vagy Alvallalkozdja tevékenysége soran termelt veszélyes hulladékokat koteles kiilon
gyljteni, illetve sajat koltségén az eldirasoknak megfeleléen elszallittatni. A szallitast csak
veszélyes hulladékok szallitasara jogosult, érvényes engedéllyel rendelkezd vallalkozas
végezheti. A veszélyes hulladékokat, a kdrnyezetszennyezést kizar6 moddon fedett helyen,
feliratozva, HAK (korabban EWC kod) feltiintetésével, fajtanként elkiilonitve kell gytjteni.
Amennyiben nincs mod a fedett helyen valo gyiijtésre, igy a hulladékokat a gyljtéedényzetekkel
és karmento eszkozokkel egyiitt le kell fedni.

Veszélyes anyagokkal és veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenysége soran koteles az ADR
eléirasokat betartani és betartatni.

Villalkoz6 a tevékenységéhez hasznalt veszélyes anyagok, készitmények magyar nyelvii
Biztonsagtechnikai Adatlapjarol gondoskodnia kell, és az eldirasoknak megfelelden minden
érintett szdmara elérheté helyen kell elhelyeznie. A veszélyes anyagok veszélyességérol
tajékoztatni kell az anyagot hasznald, vagy azzal érintkezésbe keriilo személyeket.

Gondoskodni kell arrél, hogy szennyezé anyag csapadékviz csatornaba, viznyeld aknaba, arokba,
vagy szikkasztd aknaba ne kertiljon, Vallalkozo6 a t6le elvarhato mddon kételes mindent elkdvetni
annak érdekében, hogy a kdrnyezetszennyezd anyagok bejutasat megakadalyozza.

Vallalkoz6 koteles mindent elkdvetni a zaj- és rezgéshatas csokkentése érdekében, illetve sziikség
esetén ideiglenes hatarérték tillépési engedélyt beszerezni.

A Vallalkozo kotelezettséget vallal, hogy olyan technologiakat alkalmaz, amelyek biztositjak a
kornyezetvédelmi jogszabalyoknak valdé maradéktalan megfelelést. A Vallalkozd koteles a
tevékenysége soran az eloirt kibocsatasi (pl. légszennyezés) hatarértékeket betartani, és teljes
feleldsséggel tartozik az altala okozott kdrnyezetszennyezésekért.

Vallalkoz6 az altala okozott kdrnyezetvédelmi karokat azonnal kezelni koteles (pl. olajfolyas
felitatasa és a szennyezett karmenté anyagok veszélyes hulladékként vald kezelése). Vallalkozo
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28.

29.
30.

31.

az altala és/vagy Alvallalkozo6i/kozremiikodoi altal okozott kornyezetvédelmi karokért és azok
elharitasaért teljes mértékben felelds.

Villalkozo tevékenységét koteles ugy végezni, hogy a kivitelezéssel érintett ingatlano(ko)n,
teriileteken kar ne keletkezzen. Amennyiben Vallalkozo tevékenységébdl adoddan kornyezeti kar
keletkezik, azt Vallalkozo koteles sajat koltségén megsziintetni, illetve a kornyezeti tényfeltaras
¢és karmentesités koltségeit megtériteni.

Alvallalkozonak a munka soran az arvizi és belvizi adottsagokat figyelembe kell venni.
Vallalkoz6 kijelenti, hogy a sziikséges hatosagi engedélyekkel rendelkezik, tovabba ha
Alvallalkozot von be, ugy alvallalkozoi a sziikséges hatosagi engedélyekkel rendelkeznek.
Amennyiben Vallalkozé feladata tervezés is, ugy koteles tervezoi nyilatkozatot adni, melyben
nyilatkozik, hogy a terv a hatalyos kornyezetvédelmi eldirdsoknak megfeleléen késziilt.

A Vallalkoz6 érvényes telephely engedéllyel, KUJ és KTJ szammal, és mindazokkal a személyi
és targyi erdforrasokkal rendelkezik, amelyek sziikségesek a kornyezeti kockazat elfogadott
szinten tartasdhoz.
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